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DP : DESCRIPTION DU PROJET 
 
 
DP 1   RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET 
 
.1 Titre du projet : Élaboration des plans et devis – Isolation de l’enveloppe Maison Joseph Gavey,  

 appel d’offres, administration de la construction et surveillance 
.2 Adresse du projet :  Parc national Forillon, secteur Grande Grave, Gaspé, Québec 
.3 Numéro de projet :  PRO-1686 

 
 
DP 2   IDENTIFICATION DU PROJET 
 
2.1 Contexte 

L’Agence de Parcs Canada entame un projet de sauvegarde, réfection et mise en valeur de quatre (4) 

maisons patrimoniales et leurs huit (8) dépendances en vue de développer une offre d’hébergement 

authentique. La restauration et l’utilisation de ces bâtiments permettront de bonifier l’offre d’hébergement du 

parc, de confirmer le caractère culturel unique du site patrimonial de Grande-Grave, tout en développant un 
produit d’hébergement original qui n’existe pas dans la région touristique de la Gaspésie. 

Les bâtiments concernés par le projet global de sauvegarde sont les suivants : 

1. Ensemble Elias-Gavey  
2. Ensemble Daniel-Gavey  
3. Ensemble Joseph-Gavey  
4. Ensemble C.P.-Bartlett  
5. Ensemble Dolbel-Roberts  

 

 
 

 

Figure 1 - Identification des ensembles de bâtiments patrimoniaux de Grande-Grave 

L’ensemble de ces bâtiments nécessitent des travaux majeurs aux fondations, charpentes et enveloppes. 

Le niveau ciblé d’hébergement est établi à 3 étoiles, permettant d’offrir tout le confort moderne à nos visiteurs. 

1 2 3 4 5 
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Le présent mandat vise seulement la maison Joseph-Gavey, encerclée en jaune.  Cette maison a une 
désignation « reconnue » par le Bureau d’évaluation des édifices fédéraux patrimoniaux (BÉEFP). Les plans 

et devis à être développés pour le bâtiment et l’isolation de son enveloppe devront être basés sur des 
principes d’excellence, en considérant la valeur patrimoniale du bâtiment ainsi que les caractéristiques du 
site. Le cadre selon lequel la démarche de conservation sera développée devra être conforme à la Politique 
sur la gestion des ressources culturelles de Parcs Canada ainsi qu’aux Normes et lignes directrices pour la 
conservation des lieux patrimoniaux au Canada, 2e édition (http://www.historicplaces.ca/fr/pages/standards-
normes.aspx).  

Le traitement de conservation à privilégier dans le cadre du présent projet est celui de la préservation. Dans 
le cas où des remplacements d’envergure sont exigés, une approche de réhabilitation doit être considérée. 

Une combinaison des deux approches sera vraisemblablement nécessaire. 
 

2.2 Besoins 

Un consultant en architecture prépare actuellement des plans et devis pour la conservation patrimoniale de 
la Maison Joseph Gavey.  Les plans et devis sont à ce jour complétés à hauteur de 75%.  L’isolation du 

bâtiment est une modification et n’était pas inclus au mandat octroyé originalement.  

 Les services requis dans le présent mandat sont :  
SR-1 Élaboration des plans et devis - Isolation de l’enveloppe 
SR-2 Services pendant l’appel d’offres 
SR-3 Services d’administration de la construction et de surveillance. 

 
2.3 Organisation du projet 

Tel que mentionné précédemment, un mandat pour des services d’architecture est actuellement en cours 
pour les plans et devis de conservation patrimoniale de la maison Joseph Gavey. Cet autre mandat INCLUT 
l’étude de simulations informatiques des murs extérieurs du bâtiment (rapport disponible) mais EXCLUT la 
conception liée aux travaux d’isolation de l’enveloppe et l’intégration de systèmes mécaniques de ventilation. 

D’autres mandats ont aussi été octroyés pour : 
▪ l’étude et la conception des installations septiques; 
▪ la caractérisation des matières dangereuses et devis de décontamination; 
▪ l’aménagement des accès et stationnements; 
▪ l’approvisionnement en eau potable; 
▪ les relevés géotechniques, de drainage, structuraux des fondations et topographiques. 

 
 

L’élaboration des plans et devis (SR-1) et les services pendant l’appel d’offre (SR-2) inclus dans le présent 
mandat devront tenir compte des travaux effectués par les autres consultants, être coordonnés et intégrés 
parfaitement. 
 
Les services d’administration de la construction et surveillance (SR-3), engloberont quant à eux TOUS les 
travaux : isolation de l’enveloppe, conservation complète de la maison (selon les plans et devis de l’autre 
firme d’architecture).  Les consultants devront aussi coordonner leurs spécifications des finis intérieurs avec 
le devis de décontamination produit par un autre consultant. 

 
 

http://www.historicplaces.ca/fr/pages/standards-normes.aspx
http://www.historicplaces.ca/fr/pages/standards-normes.aspx
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DP 3 PORTÉE DU MANDAT  

Voici un aperçu des objectifs et livrables pour chacun des 3 services requis. La description détaillée de ces 
services se trouve à la section SR – Services requis du présent énoncé de projet. 

 
 
3.1 Services Requis 1 (SR-1) : Élaboration des plans et devis - Isolation de l’enveloppe 
 
3.1.1 Objectifs  

• L’objectif visé à au SR-1 est l’élaboration des plans et devis liés à l’isolation de l’enveloppe et à la 

ventilation mécanique du bâtiment, afin d’encadrer les interventions d’un entrepreneur, tant au volet 

technique qu’au volet de la protection de la valeur patrimoniale en suivant les Normes et lignes directrices 
pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada, 2e édition 

• La conception vise à améliorer la résistance thermique, l’étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau ainsi que 

la résistance contre la pénétration d’eau de la composition existante, tout en conservant au maximum 
les composantes d’origine.  L’option retenue par l’APC prévoit : 

o Le démantèlement du parement et du revêtement intermédiaire; 
o L’ajout d’un pare-vapeur  
o L’ajout d’un isolant de fibre de roche en natte entre les éléments de l’ossature murale; 
o La réinstallation du revêtement intermédiaire; 
o L’ajout d’une membrane pare-intempérie perméable à la vapeur d’eau en face extérieure du 

revêtement intermédiaire; 
o L’ajout d’un treillis de 6 mm permettant le drainage et la ventilation de l’interstice entre le 

revêtement intermédiaire et le parement; 
o La réinstallation et/ou le remplacement du parement existant. 

3.1.2 Livrables  
 

Livrables Jalon 50% Jalon 99% Jalon 100% Jalon document pour 
construction 

Plans  

 

50% pour 
commentaires 
(bilingues) 

99% pour 
commentaires 
(bilingues) 

100% pour 
soumission, 
estampillés 
(bilingues) 

100% pour construction  
(format PDF et CAD - bilingues) 

Devis 50% pour 
commentaires 
(français) 

99% pour 
commentaires 
(français) 

100% Pour 
soumission 
(français) 

100% pour construction 
(français) 

Procès-verbal des 
réunions 

3X 2X 1X 1X 

 
 
 
3.2 Services Requis 2 (SR-2) : Services pendant l’appel d’offre 
 
3.2.1 Objectifs  
 

• L’objectif est de soutenir Parcs Canada durant tout le processus d’appel d’offre pour la phase de 
construction, jusqu’à l’attribution d’un contrat à un entrepreneur qualifié.   
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3.2.2 Livrables 
 

• Participation à la visite des soumissionnaires 
• Réponses aux questions des soumissionnaires et émission d’addendas  
• Analyse et recommandations sur les soumissions reçues 

 
 
3.3 SR-3 Services d’administration de la construction et surveillance 
 
3.3.1 Objectifs  
 

• L’objectif est de mettre en œuvre le projet en conformité avec les documents contractuels de divers 
consultants, tout en assurant une administration bureau du projet et une surveillance chantier des 
travaux, selon leur séquence et les besoins dans chaque discipline.  

• L’aspect multidisciplinaire du projet ainsi que la localisation du site implique une collaboration 
interdisciplinaire afin de minimiser les coûts de surveillance tout en assurant une surveillance 
adéquate.  
 

3.3.2 Livrables  
 

• Registre des dessins d’atelier 
• Compte-rendu des réunions de chantier 
• Rapports de visite de chantier  
• Avis de modifications proposées (AMP) et avis de modifications (AM) lorsque requis 
• Certificat d’achèvement substantiel (formulaire du gouvernement) 
• Certificat d’achèvement définitif (formulaire du gouvernement) 
• Plans tels que construit et devis 
• Certificat d’inspection de la garantie de douze (12) mois  
• Demandes de paiement progressif 
• Directive de chantier, lorsque applicable 

 
 
 
DP 4 ÉCHÉANCIER  
 
Octroi du contrat au consultant:  Juillet 2023 
Services requis 1 (SR-1):  Juillet - Novembre 2023 
Services requis 2 (SR-2):  Novembre 2023- Février 2024 
Services requis 3 (SR-3):  printemps 2024 – automne 2025. 
 
 
 

FIN DE LA DESCRIPTION DU PROJET – PHASE 1 
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