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1.2

Formulaire de proposition — Marché de construction

Titre du projet U87 - BORNE DE RECHARGE POUR VEHICULES
ELECTRIQUES

No. de Proposition: 24-58024

Nom d’entreprise et adresse du soumissionnaire

Nom

Adresse

Personne-ressource (nom en lettres moulées)

Téléphone ( ) Téléc. ( )

1.3 Offre de prix

Le soumissionnaire soussigné offre par les présentes a Sa Majesté le Roi du chef du Canada
(ci-aprés appelée « Sa Majesté »), représentée par le Conseil national de recherches du Canada,
d’exécuter et d’achever les travaux se rapportant au projet désigné ci-haut, conformément aux
plans et devis et aux autres documents d’appel d’offres, a ’endroit et de la maniére énoncés aux
présentes, pour un montant total de $ (montant numéraire uniquement)
dans la monnaie ayant cours légal au Canada (TPS/TVH en sus).

Le montant de I’offre comprend toutes les taxes fédérales, provinciales et municipales
applicables”. Cependant, si I’une des taxes imposées en vertu de la Loi sur [’accise, de la Loi sur
la taxe d’accise, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi sur les douanes, du tarif des
douanes ou de toute autre loi provinciale imposant une taxe de vente au détail sur les achats de
biens meubles incorporés a un bien immobilier est modifiée et que cette modification survient :

A apres que la présente proposition ait été mise a la poste ou livrée; ou

2 si la présente proposition est révisée, aprés la derniere révision;

le montant de I’offre de prix devra étre diminué ou augmenté de la maniere prévue a I’article
CG22 des Conditions générales du contrat.
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1.3.1 Offre de prix (suite)

14

1.5

1.6

®) Dans le cadre de la présente proposition, la taxe sur les produits et services (TPS) n’est pas une
taxe applicable.

Dans la province de Québec, la taxe de vente du Québec (TVQ) ne doit pas étre ajoutée au
montant de I’offre, le gouvernement fédéral étant exempté de la TVQ. Les soumissionnaires
doivent s’adresser directement au ministére du Revenu provincial pour récupérer toute taxe qu’ils
sont appelés a verser sur des biens et services acquis dans le cadre de 1’exécution du présent
marché. Les soumissionnaires devraient cependant inclure dans le montant de leur offre de prix
tout montant de TVQ pour lequel ils ne peuvent exiger un remboursement de taxe sur les intrants.

Acceptation et conclusion du marché

Le soumissionnaire soussigné s’engage, dans les quatorze (14) jours suivant I’avis confirmant
I’acceptation de la présente proposition, a signer un contrat portant sur I’exécution des travaux, a
condition que 1’avis d’acceptation du Ministére parvienne au soumissionnaire dans un délai de
trente (30) jours suivant la date de cloture de 1’appel d’offres.

Délai d’exécution des travaux

Le soumissionnaire soussigné s’engage a achever les travaux dans le délai stipulé au devis, lequel
commence a courir a compter de 1’avis d’acceptation de la présente proposition.

Garantie de soumission

Le soumissionnaire soussigné joint a la présente proposition une garantie de soumission,
conformément a I’article 5 des Instructions générales a I’intention des soumissionnaires.

Le soumissionnaire soussigné convient que dans I’éventualité ou il refuse de conclure un contrat
qu’il est tenu de conclure en vertu des présentes, tout dépot de garantie fourni a titre de garantie
de soumission sera retenu pour débit. Cependant, le Ministre peut, au nom de 1’intérét public,
renoncer au droit de Son Majesté de retenir pour débit le dépbt de garantie.

Le soumissionnaire soussigné convient que si la garantie de soumission n’est pas conforme aux
modalités de I’article 5 des Instructions générales a I’intention des soumissionnaires, sa
proposition peut étre jugée irrecevable.
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1.7 Garantie d’exécution

1.8

19

Dans les quatorze (14) jours suivant 1’avis d’acceptation de sa proposition, le soumissionnaire
soussigné doit fournir une garantie d’exécution contractuelle, conformément a la section F,
Conditions contractuelles, du contrat.

Le soumissionnaire soussigné convient que la garantie d’exécution visée par les présentes, si elle
est fournie sous forme de lettre de change, sera versee au Trésor public du Canada.

Annexes

L’annexe n° n/a fait partie intégrante de la présente proposition.

Addenda

Le montant total de I’offre de prix porte sur I’exécution des travaux définis dans les addenda
suivants :

N° DATE N° DATE

(Les soumissionnaires doivent indiquer le numéro et la date des addenda.)
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1.10  Signature de la proposition

Les soumissionnaires doivent consulter I’article 2 des Instructions générales a I’intention des
soumissionnaires.

SIGNE, AUTHENTIFIE ET REMIS le ® jour du mois de
au nom de

(Inscrire le nom d’entreprise du soumissionnaire)

SIGNATAIRE(S) AUTORISE(S)

(Signature du signataire autorisé)

(Inscrire le nom et le titre du signataire en lettres moulées)

(Signature du signataire autorisé)

(Inscrire le nom et le titre du signataire en lettres moulées)

SCEAU



ANNONCE ACHATS ET VENTES
U87 - BORNE DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES

Vous étes par la présente invité(e) a soumettre une offre technique électronique et une offre
Formulaire de proposition distincte, en deux (2) attachements, pour satisfaire au besoin dont fait
état la présente demande d’offres & commandes (DOC). Un attachement doit porter lisiblement
la mention « Offre technique » et 'autre, « Formulaire de proposition». Les colts ne doivent
figurer nulle part ailleurs que dans Formulaire de proposition. Fournir de I'information financiére
dans l'offre technique entrainera la disqualification de I'offrant. Toutes les offres doivent
inclure la page de couverture de la présente DOC diment remplie.

Le Conseil national de recherches du Canada, campus de Uplands Ottawa, ON, a une demande pour un
projet qui comprend :

Les travaux relevant de ce contrat inclus Il'installation d'un chargeur de niveau 3 pour véhicules
électrigues (VE) a l'extérieur du batiment U-87 situé au campus de Lester Road du Conseil national
de recherches du Canada.

Destinataire de la soumission

a) Les soumissions doivent étre envoyées par courriel seulement adressée a '’Agent de
contrats, NRC.BidReceiving-ReceptiondesSoumissions. CNRC@nrc-cnrc.gc.ca Canada, et la
mention “Soumission relative a (inscrire le titre de travail apparaissant sur les dessins et le cahier
des charges)” ainsi que le nom et 'adresse du soumissionnaire doivent apparaitre sur
I'enveloppe.

b) Sauf dispositions contraires, les seuls documents a soumettre pour la soumission sont la formule
de soumission et la garantie de soumission.

Criteres de sélection

Les soumissionnaires seront évalués a la fois sur un plan technique et sur leurs tarifs. Pour ce projet, la note totale sera
déterminée de la maniére suivante :

Evaluation technique 40 %
Evaluation tarifaire 60 %

Note totale

Note technique (points)
Note économique (points)

100 points max.
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Exigences obligatoires

Le non-respect des exigences rendra la proposition irrecevable et elle ne pourra pas étre évaluée plus avant.

N de
pages dans
la
proposition

Elément Exigences obligatoires

Le soumissionnaire doit avoir au moins dix (10) ans d'expérience en tant
qu'entrepreneur général fournissant des services de construction

1 comparables a ceux de cet appel d'offres. Fournir un profil de I'entreprise et
des antécédents pertinents tels que décrits au point no. 1 des criteres
techniques évalués.

Le soumissionnaire doit fournir un CV pour le chef de chantier et le
gestionnaire de projet proposés. Le chef de chantier et le gestionnaire de

2 projet doivent tous deux avoir au moins 7 ans d'expérience dans un poste
similaire. Remarque : il ne sera pas acceptable que le gestionnaire de projet
agisse en tant que chef de chantier.

Le soumissionnaire doit démontrer qu'il est membre d'une association
d'entrepreneurs généraux reconnue en Ontario.

Intégrer ce tableau a la proposition et indiquer a quelle page de la proposition trouver I’information.

Les propositions qui ne respectent pas 1’un des critéres obligatoires suivants seront considérées comme non conformes
et ne seront pas prises en compte. Chaque exigence doit étre traitée séparément.



Criteres techniques évalués

Elément

Criteres techniques évalués

N de
pages dans
la
propositio
n

Note
max.

Expérience démontrée par le soumissionnaire dans la fourniture de services
d’entreprise générale en construction en rapport avec ce projet. Inclure deux
(2) projets comparables réalisés par I'entreprise du soumissionnaire au cours
des dix (10) derniéres années, avec les noms et I'adresse électronique des
références. Les évaluations tiendront compte de la pertinence par rapport a la
portée de cet appel d'offres (jusqu'a 3 points pour chaque exemple de
projet) et du fait que la référence a été satisfaite du travail accompli (jusqu'a
1 point pour chaque exemple de projet). 1l incombe au soumissionnaire de
s'assurer que les coordonnées de la référence sont exactes. Si la référence ne
peut étre rejointe ou refuse de fournir des informations, le soumissionnaire
recevra une note de 0/1 pour cet exemple. Un total de trois (3) pages (format
lettre) maximum pour ce critére.

Qualifications et expérience globale du chef de chantier proposé. Le CV sera
noteé sur la base de I'expérience acquise. Inclure des exemples détaillés de
deux projets antérieurs (jusqu'a 2 points), I'expérience en tant que chef de
chantier sur des projets de construction du gouvernement fédéral (jusqu'a 3
points) et la formation/éducation (jusqu'a 1 point). Un total de deux (2)
pages (format lettre) maximum pour ce critere.

Qualifications et expérience globale du gestionnaire de projet de construction
proposé. Le CV sera noté sur la base de I'expérience acquise. Inclure des
exemples détaillés de deux projets antérieurs (jusqu'a 2 points), I'expérience
en tant que gestionnaire de projet sur des projets de construction du
gouvernement fédéral (jusqu'a 3 points) et la formation/éducation (jusqu'a
1 point). Un total de deux (2) pages (format lettre) maximum pour ce
critére.

Le soumissionnaire fournira son calendrier de construction pour ce projet,
depuis I’octroi jusqu'a 1'achévement final, en détaillant les principales étapes,
les éléments du chemin critique et les délais associés. L'évaluation du
calendrier sera basée sur le respect de la date d'achévement indiquée dans le
dossier d'appel d'offres (jusqu'a 2 points) et sur le fait que les taches et les
calendriers associés démontrent que I'entrepreneur comprend I'étendue des
travaux (jusqu'a 3 points). Un total de deux pages (format tabloide)
maximum pour ce critére.

Intégrer ce tableau a la proposition et indiquer a quelle page de la proposition trouver I’information.

Total

25




EVALUATION ET NOTATION

Les propositions financiéres ne seront pas ouvertes et seuls les composants techniques des propositions jugées
recevables seront examingés, évalués et notés par un comité d’évaluation du CNRC, conformément aux critéres précisés
dans le tableau des critéres techniques évalués.

Les soumissionnaires qui n’atteindront pas la note de 17,5 sur 25 (70 %) seront éliminés. Le soumissionnaire
gagnant sera celui qui aura obtenu la note cumulée la plus élevée pour 1I’évaluation technique (40 %) et le montant
proposé (60 %), comme illustré ci-dessous :

TABLEAU A Soumissionnaire n° 1 Soumissionnaire n° 2 Soumissionnaire n° 3
Note technique 18 sur 25 20 sur 25 23 sur 25
Montant proposé 190 000 $ 200 000% 210 000%
Pour information seulement :
Note technique (40 %) Note économique (60 %) Note finale
Soumissionnaire n° 1 18/25 X 40 (%) = 28,8 190k X 60(%) = 60 = 88,8
190 k
Soumissionnaire n° 2 20/25 X 40 (%) = 32 190k X 60 (%) = 57 = 89
200 k
Soumissionnaire n° 3 23/25 X 40 (%) = 36,8 190k X 60(%) = 54,3 = 91,1
210 k (soumission
gagnante)

1. GENERAL

Adresser a le représentant ministériel (ou a son représentant) ou a '’Agent des contrats toute
question portant sur tout aspect du projet. lls sont les seuls autorisés a fournir des réponses.

On ne tiendra nullement compte des informations obtenues d'une personne autre que le
représentant ministériel (ou son représentant) ou 'Agent des contrats et ce, autant a I'octroi du
contrat qu'au cours des travaux.

Les entreprises souhaitant présenter des soumissions pour ce projet devraient obtenir les
documents relatifs aux appels doffres en s’adressant au fournisseur de service
Achatsetventes.gc.ca AGAO. Si des addenda sont ajoutés, ils seront distribués par
Achasetventes.gc.ca AGAO. Les entreprises qui choisissent de préparer leurs soumissions en se
fondant sur des documents d’appel d'offres provenant d’autres sources le font a leurs propres
risques et seront tenues d’informer le responsable de I'appel d’offres de leur intention de
soumissionner. Les trousses d'appel d'offres ne pourront étre diffusées le jour méme de la cloture
des soumissions.



2. VISITE DU SITE OBLIGATOIRE

Les soumissionnaires ont I'obligation de participer a une des visites du site a la date et a I'heure
prévues. Les soumissionnaires qui ont l'intention de présenter une soumission doivent envoyer
au moins un représentant a cette visite.

Les visites de chantier se tiendront le 9 mai et le 10 mai, 2024 a 9:30. Rencontrer Nick Becker a
I'édifice U-89, 2320 Chemin Lester, Ottawa, ON. Les soumissionnaires qui, pour une raison
guelconque, ne peuvent pas participer a la visite a la date et a I'heure prévues ne pourront
obtenir un deuxiéme rendez-vous; leur soumission sera donc considérée comme non conforme.
AUCUNE EXCEPTION NE SERA FAITE.

Pour prouver gu'ils ont participé a la visite du site, les soumissionnaires ou leurs représentants
DOIVENT signer, lors de la visite, le formulaire de participation élaboré par I'autorité contractante.
Les soumissionnaires ou leurs représentants ont la responsabilité de vérifier s'ils ont bien signé
ce formulaire avant de quitter le site. Les soumissions présentées par des soumissionnaires qui
n'ont pas participé a la visite du site ou qui ont oublié de signer le formulaire de participation
seront considérées comme non conformes.

3. DATE DE FERMETURE
La date de fermeture est le 4 juin, 2024, 14:00
4. RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES

Aprés la cl6ture des soumissions, le propositions seront évaluées. Un avis sera envoyé par courriel
a tous les entrepreneurs qui ont soumis une soumission.

5. CRITERES DE SECURITE OBLIGATOIRES POUR LES ENTREPRENEURS

5.1 EXIGENCES OBLIGATOIRES RELATIVES A LA SECURITE:

1. L'entrepreneur doit détenir en permanence, pendant I'exécution du contrat a commandes,
une attestation de vérification d'organisation désignée (VOD) en vigueur, délivrée par la
Direction de la sécurité industrielle canadienne (DSIC) de Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada (TPSGC).

2. Les membres du personnel de I'entrepreneur devant avoir acces a des établissements de
travail dont l'accés est réglementé doivent TOUS détenir une cote de FIABILITE en vigueur,
délivrée ou approuvée par la DSIC de TPSGC.

3. L'entrepreneur doit respecter les dispositions:

a. de la Liste de vérification des exigences relatives a la sécurité et directive de
sécurité (s'il y a lieu), reproduite a I'Annexe D

b. du Manuel de la sécurité industrielle (derniére édition) https://www.tpsgc-
pwgsc.gc.ca/esc-src/msi-ism/index-fra.html

5.2 VERIFICATION DE L’ATTESTATION DE SECURITE A LA CLOTURE DES SOUMISSIONS

1. Le soumissionnaire doit détenir une attestation de vérification d'organisation désignée
(VOD) en vigueur, délivrée par la Direction de la sécurité industrielle canadienne (DSIC)
de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) ET DOIT L'INCLURE


https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/msi-ism/index-fra.html
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/msi-ism/index-fra.html

AVEC LEUR SOUMISSION OU FAIRE SUIVRE DANS LES 48 HEURES SUIVANT LA
DATE ET L’'HEURE DE CLOTURE DE L’APPEL D’OFFRE. Des vérifications seront
effectuées par l'intermédiaire de la DSIC pour confirmer I'attestation de sécurité du
soumissionnaire. L’'omission de se conformer a cette exigence rendra la soumission non
conforme et celle-ci sera rejetée.

2. L'entrepreneur général doit nommer tous ses sous-traitants dans un délai de 72 heures

suivant la cléture des soumissions, et ceux-ci doivent aussi détenir une attestation VOD
valide et soumettre les noms, dates de naissance ou numéros de certificats de sécurité de
toutes les personnes qui seront affectées au projet.

3. Il faut noter que les sous-traitants qui doivent exécuter des taches pendant I'exécution du

contrat subséquent doivent aussi satisfaire aux exigences obligatoires du contrat en
matiére de sécurité. De plus, aucune personne ne possédant pas le niveau de sécurité
exigé ne sera admise sur le site. Le soumissionnaire retenu devra s’assurer que les
exigences liées a la sécurité sont satisfaites pendant toute I'exécution du contrat. La
Couronne ne sera tenue responsable d’aucun retard ni d’éventuels codts supplémentaires
liés a l'inobservation par I'entrepreneur des exigences en matiére de sécurité. L’'omission
de satisfaire a ces exigences sera suffisante pour résilier le contrat pour cause
d’inexécution.

4. Pour toute question concernant les exigences liées a la sécurité pendant la période de

soumission, les soumissionnaires doivent communiquer avec I'agente de sécurité @ 613-
993-8956.

6. CSPAAT (COMMISSION DE LA SECURITE PROFESSIONNELLE ET DE L’ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL)

Tous les soumissionnaires doivent fournir une attestation de la CSPAAT valide avec leur offre ou
avant l'attribution du contrat.

7. L’OMBUDSMAN DE LAPPROVISIONNEMENT

1.

Clause pour les documents de soumission et les lettres de refus a lintention des
soumissionnaires non retenus.

Le Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement (BOA) a été mis sur pied par le
gouvernement du Canada de maniére a offrir aux soumissionnaires canadiens un moyen
indépendant de déposer des plaintes lie es a l'attribution de contrats de moins de 25 300 $
pour des biens et de moins de 101 100 $ pour des services. Si vous avez des préoccupations
au sujet de l'attribution d'un contrat du gouvernement fédéral dont la valeur est inférieure aces
seuils, veuillez communiquer avec le BOA par courriel, a l'adresse boa.opo@boa-opo.gc.ca,
par téléphone, au 1-866-734-5169, ou par l'entremise du site Web, a l'adresse www.opo-
boa.gc.ca. Pour de plus amples renseignements, y compris les services offerts, veuillez
consulter www.opo-boa.gc.ca.

Clauses contractuelles - Services de réglement des différends

Les parties conviennent de faire tous les efforts raisonnables, de bonne foi, pour régler a
I'amiable tout différend ou toute revendication qui découle du contrat par des négociations
entre les représentants des parties ayant autorité pour régler un différend. Si les parties ne
parviennent pas a un accord dans les 10 jours ouvrables, chaque partie consent a participer
pleinement au processus de réglement des différends dirigé par l'ombudsman de
I'approvisionnement, en vertu du paragraphe 22.1(3)(d) de la Loi sur le ministére des Travaux
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publics et des Services gouvernementaux et de | 'article 23 du Reéglement concernant
l'ombudsman de I'approvisionnement, et a en assumer les couts.

Le Bureau de I'ombudsman de I'approvisionnement peut étre joint par téléphone, au 1-866-
734-5169, par courriel a I'adresse boa.opo@boa-opo.gc.ca, ou par I'entremise de son site Web
a l'adresse www.opo-boa.gc.ca.

3. Clause contractuelle - Administration de contrats

Les parties reconnaissent que lI'ombudsman de l'approvisionnement hommé en vertu du
paragraphe 22 .1 (1) de la Loi sur le ministere des Travaux publics et des Services
gouvernementaux examinera une plainte déposée par le plaignant concernant lI'administration
du contrat si les exigences du paragraphe 22.2(1) de la Loi sur le ministére des Travaux publics
et des Services gouvernementaux et les articles 15 et 16 du Reglement concernant
'ombudsman de I'approvisionnement ont été respectées.

Le Bureau de I'ombudsman de I'approvisionnement peut étre joint par téléphone, au 1-866-
734-5169, par courriel a I'adresse boa.opo@boa-opo.gc.ca, ou par I'entremise de son site Web
a l'adresse www.opo-boa.gc.ca pour le dépét d'une plainte.

Le représentant ministériel responsable ou son représentant: Nick Becker
Nicholas.Becker@nrc-cnrc.gc.ca
Téléphone: (343) 553-9461

L’autorité contractante : Collin Long
Collin.Long@nrc-cnre.ge.ca
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INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

Article 1 - Réception des soumissions

la)

1b)

1c)

1d)

Aucune soumission recue aprées le moment fixé pour la cléture des soumissions ne sera
acceptée. Les soumissions électroniques recues apres I'heure de fermeture indiquée- les
serveurs du CNRC ont recu I'heure - seront irrévocablement rejetées. Les soumissionnaires sont
priés d'envoyer leur proposition suffisamment de temps avant I'heure de cl6ture pour éviter tout
probleme technique. Le CNRC ne sera pas tenu responsable des soumissions envoyées avant
I'heure de fermeture mais recues par les serveurs du CNRC apres I'heure de fermeture. LES
SOUMISSIONS RECUES APRES LE MOMENT FIXE NE SONT PAS VALIDES et ne peuvent
étre prises en considération, peu importe la raison de leur retard.

* Nous ne pouvons pas recevoir par courriel des fichiers d’un volume supérieur a 10 Mo**
**Les soumissionnaires sont priés d’envoyer leur proposition bien avant I’échéance de
fermeture de I'offre**

Une lettre ou une télécommunication imprimée envoyée par un soumissionnaire pour signifier un
prix ne peut étre considérée comme étant une soumission valide a moins qu’'une soumission
officielle n’ait été regue sur la formule prescrite a cette fin.

Il est loisible aux soumissionnaires de modifier leurs soumissions par courriel seulement mais a
condition que de telles modifications ne soient pas recues plus tard gu’au moment prévu pour la
cléture des soumissions.

Les modifications a la soumission qui sont transmises par courriel doivent étre signées et doivent
permettre d’identifier sans équivoque le soumissionnaire.

Toutes les modifications de ce genre doivent étre envoyées a :
Conseil national de recherches Canada
Services d’approvisionnement

Collin Long, agent supérieur de contrats

NRC.BidReceiving-ReceptiondesSoumissions.CNRC@nrc-cnrc.gc.ca

Article 2 - Formule de soumission et qualifications

1)

Toutes les soumissions doivent étre présentées sur la formule de soumission - construction et
étre signées en conformité avec les exigences suivantes:

a) Société a responsabilité limitée : le nom complet de la société ainsi que le nom et le titre
des fondés de signature autorisés doivent étre imprimés dans I'espace prévu a cette fin.
La signature des fondés de signature et le sceau de la société doivent étre apposés.

b) Société de personne : le nom de I'entreprise ainsi que le(s) noms du (des) signataire(s)
doivent étre imprimés dans I'espace prévu. L’un ou plusieurs des associés doivent
signer en présence d’'un témoin qui, lui aussi, doit apposer sa signature. Un sceau de
couleur adhésif doit étre apposé en regard de chaque signature.

C) Entreprise a propriétaire unique : le nom de I'entreprise et le nom du propriétaire unique
doivent étre imprimés dans I'espace prévu. Le propriétaire est tenu de signer en
présence d’'un témoin qui doit lui aussi apposer sa signature. Un sceau de couleur
adhésif doit étre apposé en regard de chaque signature.
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Toute modification a la partie imprimée de la formule de soumission - construction ou tout défaut
de fournir 'information qui y est demandée peut invalider la soumission.

Toutes les rubriques de la formule de soumission - construction doivent étre remplies et les
corrections manuscrites ou dactylographiées apportées aux parties ainsi remplies doivent étre
paraphées par la ou les personnes qui signe(nt) la soumission au nom du soumissionnaire.
Les soumissions doivent étre basées sur les plans, devis et documents de soumission fournis.

Le CNRC se réserve le droit de rejeter, a sa seule discrétion, toutes offres pour lequel un
soumissionnaire dont son Conseil d’administration ou les propriétaires sont en majorité les
mémes qu’un ancien fournisseur qui aurait déclaré faillite durant 'exécution des travaux au
CNRC au cours des 7 derniéres années suite a I'émission de cet appel d’offres. Le cas échéant,
le CNRC avisera le(s) fournisseurs en question.

Le CNRC se réserve le droit de rejeter, a sa seule discrétion, toutes offres pour lequel un
soumissionnaire aurait eu un contrat avec le CNRC annulé au cours des 3 derniéres années a
partir de la date d’émission de cet appel d’offres en raison d’'un manque de performance. Le cas
échéant, le CNRC avisera le(s) fournisseurs en question.

Pour les travaux dans la province de Québec uniquement, la version francaise prend

précédence. En cas de différences entre la version anglaise et la version francaise, et pour toutes
les piéces jointes et amendements, la version anglaise a précédence. Pour les travaux dans la
province de Québec uniguement, la version francaise prend précédence.

Le Conseil ne s’engage pas a accepter la soumission la plus basse ni une soumission
guelconque.

Article 3 - Contrat

1

L’entrepreneur devra signer un contrat semblable a la formule standard pour contrats de
construction & prix fixe dont un exemplaire en blanc est annexé dos a la présente brochure pour
information.

Article 4 - Destinataire de la soumission

la)

1b)

Les soumissions doivent étre envoyées par courriel seulement adressée a 'Agent de
contrats, NRC.BidReceiving-ReceptiondesSoumissions.CNRC@nrc-cnrc.gc.ca Canada, et la
mention “Soumission relative a (inscrire le titre de travail apparaissant sur les dessins et le cahier
des charges)” ainsi que le nom et I'adresse du soumissionnaire doivent apparaitre sur
I'enveloppe.

Sauf dispositions contraires, les seuls documents a soumettre pour la soumission sont la formule
de soumission et la garantie de soumission.

Article 5 - Garantie

la)

La garantie de soumission est requise. La garantie doit alors étre soumise sous I'une ou l'autre
des formes suivantes :

i) des obligations du gouvernement du Canada, ou des obligations avec garantie
inconditionnelle par le gouvernement du Canada quant au capital et aux intéréts, OU

ii) un cautionnement de soumission ou cautionnement électronique.
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1b)

1c)

1d)

le)

Peu importe la forme de la garantie de soumission, elle ne devrait jamais dépasser la somme de
250 000 $ calculée a 10% de la premiére tranche de 250 000 $ du prix soumissionné, plus 5% de
tout montant dépassant 250 000 $.

Une garantie de soumission doit étre fournie avec chaque soumission. Elle peut aussi étre
envoyée séparément a condition qu’elle ne soit pas recue plus tard qu’au moment prévu pour la
cléture des soumissions. On doit fournir TORIGINAL de la garantie de soumission. Des
garanties transmises par courriel en format PDF SONT acceptées. DEFAUT DE FOURNIR LA
GARANTIE REQUISE RENDRA LA SOUMISSION INVALIDE.

L’adjudicataire doit fournir une garantie au plus tard 14 jours aprés réception d’'un avis lui
signifiant 'acceptation de sa soumission. |l doit fournir LUN OU L’AUTRE des documents
suivants :

i) Un dépdt de garantie tel que décrit a 'alinéa 1b) ci-dessus ainsi qu’un cautionnement du
paiement de la main d’oeuvre et des matériaux s’élevant a 50%, au moins, de la somme
payable en vertu du contrat, OU

ii) Une garantie d’exécution et un cautionnement du paiement de la main d’ oeuvre et des
matériaux, chacun s’élevant a 50% du montant payable en vertu du contrat.

Les obligations doivent étre de la forme approuvée et doivent étre émises par des compagnies
dont les obligations sont acceptées par le gouvernement du Canada. Des modeles de la forme
approuvée des garanties a déposer par les soumissionnaires, des garanties d’exécution et des
cautionnements du paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux ainsi qu’une liste des
compagnies de garantie acceptables peuvent étre obtenus en s’adressant au Services
d’approvisionnement, Conseil national de recherches du Canada, édifice M-58, chemin Montréal,
Ottawa (Ontario) K1A OR6, Canada.

Article 7 - Taxe sur les ventes

1

2)

Le montant de la soumission doit comprendre toutes les taxes prélevées en vertu de la Loi sur
l'accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi sur les
douanes ou du Tarif des douanes en vigueur ou applicables a ce moment.

Au Québec, la taxe provinciale ne doit pas étre incluse au montant

soumissionné, car le Gouvernement Fédéral en est exclu. Les soumissionnaires devront faire
les démarches nécessaires

aupres du Ministere du Revenu provincial pour recouvrir toute taxe payée sur les biens et
services dans le cadre de ce contrat.

Cependant , les soumissionnaires devraient inclure dans leur prix, les
taxes provinciales pour lesquelles les remboursements ne s’appliquent
pas.

Article 8 - Examen de I'emplacement

1)

Tous les soumissionnaires examineront 'emplacement des travaux proposés avant d’envoyer
leur soumission, étudieront minutieusement ledit emplacement et obtiendront tous les
renseignements nécessaires a la bonne exécution du contrat. Aucune réclamation postérieure
ne sera permise ou admise relativement a tout travail ou matériaux pouvant étre requis et
nécessaires a la bonne exécution du présent contrat a I'exception des dispositions de l'article CG
35 des Conditions générales du cahier des charges général.



Article 9 - Erreurs, omissions, etc.

la)

1b)

1c)

Les soumissionnaires relevant des erreurs ou des omissions dans les dessins, le cahier des
charges ou d’autres documents, ou ayant des doutes quant au sens ou a l'intention de n’importe
quelle partie de ces derniers, devront en avertirimmédiatement I'ingénieur qui fera parvenir des
directives ou des explications écrites a tous les soumissionnaires.

Ni I'ingénieur, ni le Conseil ne seront responsables des directives orales.

Les additions ou les corrections effectuées au cours de la présentation des soumissions seront
incluses dans la soumission. Cependant, le contrat remplace toutes les communications,
négociations et tous les accords, sous forme verbale ou écrite, se rapportant aux travaux et
effectués avant la date du contrat.

Article 10 - Nul paiement supplémentaire pour accroissement des frais

1)

Les seules autres modifications pouvant étre apportées au prix forfaitaire sont celles précisées
dans les Conditions générales du Cahier des charges général. Le prix forfaitaire ne sera pas
modifié a la suite de changements dans les tarifs de transport, les cotes des changes, les
échelles de salaire, le colt des matériaux, de I'outillage ou des services.

Article 11 - Adjudication

la)

1b)

Le Conseil se réserve le pouvoir et le droit de rejeter les soumissions provenant de parties ne
possédant pas les connaissances et la préparation requises a la bonne exécution de la catégorie
de travaux mentionnés dans les présentes et précisés dans les plans. Les soumissionnaires
doivent fournir la preuve de leur compétence lorsque cela est exigée.

Un soumissionnaire peut étre tenu de faire parvenir au Services d’approvisionnement, Conseil
national de recherches Canada, édifice

M-58, chemin Montréal, Ottawa (Ontario) K1A OR6, Canada, des copies non signées des
polices d’assurance auxquelles il envisage de souscrire pour satisfaire aux exigences relatives
aux assurances comprises dans les Conditions d’assurance du Cahier des charges général.

Article 12 - Taxe TPS

1)

La TPS qui est maintenant en vigueur est applicable a cette proposition; cependant,
I'entrepreneur devra proposer un prix NE COMPRENNANT PAS la TPS. La TPS détaillée
séparément dans toutes les factures et demandes de paiement partiel présentées pour des
produits fournis ou un travail accompli et sera payée par le Canada. Le montant de la TPS sera
inclus dans le prix total du contrat. L’Entrepreneur convient de verser a Revenu Canada tout
montant payé ou di au titre de la TPS.
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Avis aux lecteurs : Concernant la taxe de vente au détail (TVD) — Le 1*" juillet 2010, la taxe
de vente harmonisée (TVH) de 13 % est entrée en vigueur en Ontario pour remplacer la TVD
provinciale en la combinant avec la taxe fédérale sur les produits et services (TPS).
Conséquemment, les dispositions de la TVD décrites dans cette page et dans d'autres
publications ont expiré le 30 juin 2010.

A compter du 1° juillet 2010, cette publication fait partie des archives pour la TVD seulement.
Puisque ce document reflete la loi de la TVD qui était en vigueur au moment ou il fut publié et
peut ne plus étre valide, veuillez I'utiliser avec prudence.

e Lesrenseignements contenus dans le présent Guide décrivent les responsabilités d'un entrepreneur non
résident qui obtient un contrat en vue d'effectuer des travaux de construction en Ontario, ainsi que celles de
ses clients ontariens. Veuillez prendre note que le présent Guide remplace la version précédente publiée en
mars 2001.

Définition d'un entrepreneur non résident

Un entrepreneur non résident est un entrepreneur en construction dont le siege social est situé a
I'extérieur de I'Ontario et qui a obtenu un contrat de construction pour effectuer des travaux en
Ontario, mais qui n'a pas tenu de fagcon continue un établissement stable en Ontario au cours des
douze mois qui ont précédé la signature du contrat, ou qui n'est pas une société constituée en
Ontario. Un contrat de construction est un contrat pour ériger, remodeler ou réparer un batiment
ou autre structure situé sur un terrain.

Un entrepreneur est une personne qui se livre a la construction, la modification, la réparation ou
la rénovation de biens immobiliers et s'entend, sans s'y limiter,

1. d'un entrepreneur général et d'un sous-traitant,

2. d'un charpentier, d'un macon, d'un tailleur de pierres, d'un électricien, d'un platrier, d'un plombier, d'un
peintre, d'un décorateur, d'un paveur et d'un constructeur de ponts,

3. d'un entrepreneur en tole, en carreaux et en terrazzo, en chauffage, en climatisation, en isolation, en
ventilation, en pose de papier peint, en construction de routes, en revétement de toiture et en ciment,



qui installe ou qui incorpore des articles dans un bien immobilier. (Consultez le Guide de la taxe
de vente au détail n° 206F - Biens immobiliers et accessoires fixes).

Inscription et cautionnement

Tout entrepreneur non résident a qui I'on accorde un contrat de construction pour des travaux en
Ontario doit s'inscrire aupres du ministére des Finances (ministére), Unité des programmes
centralisés, et verser un cautionnement équivalant a 4 p. 100 du total de la valeur de chaque
contrat. Ce cautionnement peut étre acquitté en especes, par cheque certifié (libellé a I'ordre du
Ministre des Finances), par lettre de crédit ou par certificat de cautionnement.

Afin de s'inscrire auprés du ministére et pour obtenir plus de précisions sur le dép6t d'un
cautionnement, les entrepreneurs peuvent communiquer avec I'Unité des programmes centralisés
du ministére, 33, rue King Ouest, CP 623, Oshawa, Ontario, L1H 8H7, sans frais 1 866 ONT-
TAXS (1 866 668-8297) ou télécopieur 905) 435-3617.

Tout entrepreneur non résident qui vend et qui fournit seulement des biens taxables a des clients
de I'Ontario, ou qui fournit des services taxables en Ontario, peut obtenir un permis de vendeur
régulier lui permettant de percevoir et remettre la TVD sur ses ventes. Tout entrepreneur non
résident a qui un permis de vendeur régulier a été émis doit tout de méme s'inscrire séparément
aupres du ministére et verser un cautionnement s'il se voit accorder un contrat de construction en
Ontario.

Lettre de conformité

Aprés avoir recu le cautionnement, le ministere envoie a I'entrepreneur non resident une lettre de
conformité en deux exemplaires attestant que les exigences relatives a la TVD ont bien été
respectées. L'entrepreneur doit alors remettre un exemplaire de cette lettre a son client.

S'il omet de le faire, le client doit retenir 4 p. 100 de chaque paiement dd a I'entrepreneur non
résident et remettre les sommes retenues au Ministre des Finances (le ministre). Les paiements
doivent étre envoyés a I'Unité des programmes centralisés en prenant soin d'y joindre les deétails
du contrat visé. Au lieu d'effectuer ces paiements de 4 p. 100, le client peut remettre au ministre
un certificat de cautionnement équivalant a 4 p. 100 du prix contractuel total.

Remarque : Tout client qui néglige d'observer ces régles pourrait étre tenu de verser une somme
égale a 4 % de tous les montants payables a I'entrepreneur non résident ou tout autre montant
qui, de l'avis du ministere, devrait étre assujetti a la TVD a la suite de I'exécution du contrat.
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Calcul de la TVD

Juste valeur

La TVD doit étre versée sur la « juste valeur » des matériaux achetés ou importés en Ontario et
utilisés pour I'exécution du contrat en Ontario. Par « juste valeur », on entend :

o le prix d'achat en devises canadiennes;

e tous les frais de manutention et de livraison facturés par le fournisseur; et

e tous les droits de douane ainsi que les taxes de vente et d'accise fédérales (mais non la taxe fédérale sur les
produits et services [TPS]).

L'entrepreneur est aussi tenu de payer la TVD aux fournisseurs de I'Ontario au moment de l'achat
ou de la location (avec ou sans bail) de services, matériaux, machines ou d'équipement taxables.

Machines et équipment - loués a bail

Lorsque des machines ou un équipement loués auprées d'un fournisseur de I'extérieur de I'Ontario
sont apportés dans la province, la TVD est exigible sur les paiements de location pendant toute la
période de sejour des machines et de I'équipement en Ontario.

Machines et équipment - appartenant a l'entrepreneur

1. Siun entrepreneur apporte des machines et de I'équipement en Ontario pour une durée
inférieure a douze mois, la TVD applicable doit étre calculée selon la formule suivante :

1/36 x valeur comptable nette a la date d'importation x nombre de mois en Ontario x taux
de taxe.

Aux fins de cette formule, la TVD est exigible pour chague mois ou partie de mois
pendant lesquels les biens se trouvent en Ontario. En outre, on considére qu'un mois
constitue une période de 31 jours consécutifs, et qu'une partie de mois represente plus de
12 jours. La TVD exigible est fondée sur le nombre de jours ou les machines et
I'équipement se trouvent en Ontario et non sur le nombre de jours d'utilisation effective
des machines ou de I'équipement.

Exemple: De I'équipement est apporté en Ontario le 28 mars et sorti de la province le 8 mai.
L'équipement a donc séjourné pendant 41 jours dans la province. La TVD est alors payable sur
les 31 premiers jours de séjour temporaire en Ontario vs l'usage de I'équipement. Etant donné
que la période restante (10 jours) n'est pas considérée comme une partie d'un mois, aucune TVD
n'est exigible sur cette période.



1. Sil'on prévoit que les machines ou I'équipement apportés en Ontario resteront dans cette
province pendant plus de 12 mois, I'entrepreneur doit payer la TVD selon la formule
suivante :

valeur comptable nette a la date d'importation x taux de taxe

Si, au moment de I'importation des machines et de I'équipement, la durée du séjour n'est
pas connue, le vendeur peut appliquer la formule (a). Si, par la suite, il s'avére nécessaire
de garder les machines et I'équipement en Ontario pendant une durée dépassant 12 mois,
la TVD versée selon (a) pourra étre déduite du montant de la TVD payable selon (b).

A l'aide de la formule (a) ou (b) ci-dessus, les entrepreneurs calculeront et remettront la TVD
exigible sur la déclaration a produire une fois le contrat diment executé.

Fabrication de matériel a des fins personnelles

Il arrive qu'un entrepreneur doive fabriquer divers éléments, tels que des portes et fenétres, pour
exécuter son contrat de construction. Par fabrication, il faut entendre tout travail effectué dans
une usine a I'extérieur d'un chantier de construction, une unité mobile ou un atelier sur un
chantier de construction ou a proximité de ce dernier. La fabrication a lieu lors de la
transformation de matieres brutes en produits fabriqués qui seront utilisés dans I'exécution de
contrats immobiliers.

Un entrepreneur est considéré comme un entrepreneur fabricant si :

1. les produits fabriquées sont destinés a un usage personnel dans I'exécution de contrats immobiliers; et que
2. le co(t de fabrication des produits dépasse 50 000 $ par an.

(Consultez le Guide de la taxe de vente au détail no 401F - Entrepreneurs- fabricants).

Contrat avec le gouvernement fedéral

Lorsqu'un entrepreneur non résident conclut un contrat de construction avec le gouvernement
fédéral, pour la construction d'un batiment et(ou) I'installation d'équipement, c'est la nature de
I'équipement qui détermine si le contrat doit étre soumissionné sur une base taxe comprise ou
taxe non comprise.

Les contrats pour la construction d'un batiment et I'installation d'équipement qui dessert
directement ce batiment (par ex. les ascenseurs, escaliers roulants, luminaires, systemes de
chauffage central, air climatise, etc.) doivent étre soumissionnés sur une base taxe comprise.
L'entrepreneur est considéré comme le consommateur des articles utilisés dans I'exécution de ces
contrats et doit payer ou rendre compte de la TVD sur les articles utilisés aux fins de ces
contrats. Le simple fait qu'un contrat soit conclu avec le gouvernement fédéral ne donne pas
droit, en soi, a une exemption.
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Les contrats pour l'installation d'équipement qui devient un accessoire fixe et qui ne dessert pas
directement un batiment (par ex. le matériel de manutention, I'outillage de production,
I'équipement de telécommunication et le matériel de formation) peuvent étre soumissionnés sur
une base taxe non comprise. Les entrepreneurs qui entreprennent des contrats de ce genre sont
permis d'acheter un tel équipement en exemption de la TVD en remettant un Certificat
d'exemption de taxe valide aux fournisseurs. Seul un entrepreneur non résident inscrit aupres du
ministere et ayant versé un cautionnement peut remettre un Certificat d'exemption de taxe.

Exonérations

Il arrive que des entrepreneurs fournissent et installent de I'équipement ou du matériel pour
certains clients ayant droit a une exemption de la TVD (par ex. fabricants, conseils de bandes
indiennes, agriculteurs et organismes diplomatiques). Une fois installés, I'équipement ou les
matériaux deviennent des biens immobiliers s'ils sont fixés en permanence au sol, ou des
accessoires fixes s'ils sont fixés de fagon permanente a un batiment ou une structure immobiliére.
Etant donné que la responsabilité de la TVD incombe & I'entrepreneur, ce dernier doit
communiquer avec le ministére pour déterminer si le client est admissible a I'exonération, avant
d'offrir un contrat taxe non comprise.

Indiens inscrits, bandes indiennes et

conseils de bandes indiennes

L'entrepreneur non resident peut acheter des matériaux de construction en exemption de la TVD
pour certains batiments et certaines structures situés dans des réserves. Le colt de ces projets doit
étre defrayé par un conseil de bande, et les batiments doivent servir a des fins communautaires,
au bénéfice de la réserve. Dans le cas de contrats pour des projets de construction
communautaires exonérés de taxe, le contrat doit étre offert sur une base taxe non comprise.
L'entrepreneur non résident peut acheter les matériaux sans payer la TVD s'il remet aux
fournisseurs un Certificat d'exemption de taxe valide. Comme précisé ci-dessus, seul un
entrepreneur non résident inscrit aupres du ministére et ayant versé un cautionnement peut
remettre un Certificat d'exemption de taxe. (Consultez le Guide de la taxe de vente au détail n°
204F - Certificats d'exemption de taxe).

Les entrepreneurs non résidents doivent payer eux-mémes la TVD sur les articles achetés a des
fins d'incorporation a un batiment ou une structure, érigé a I'intention d'un Indien inscrit
particulier dans une réserve. (Consultez le Guide de la taxe de vente au détail n° 808F - Indiens
inscrits, bandes indiennes et conseils de bandes indiennes).
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Exécution du contrat

Une fois le contrat ddment exécuté, I'entrepreneur qui a dd déposer un cautionnement doit
remplir une « Déclaration de la taxe de vente au détail - Entrepreneurs non résidents [PDF -
93 KQ] » qui est fournie par le ministere.

Lorsque le cautionnement a été acquitté en especes ou par chéque certifié, le montant déposé
peut étre déduit de la TVD que I'entrepreneur doit payer. Si le montant de cette taxe est supérieur
au montant dépose, I'entrepreneur doit verser la différence. Dans le cas contraire, si le montant
déposé est supérieur au montant de la taxe exigible, la différence lui sera remboursée.

Si, au lieu d'un acquittement en especes, un certificat de cautionnement a été déposé, ce dernier
fera I'objet d'une main-levée une fois que le paiement de la taxe aura été intégralement acquitté.
Toutes les déclarations peuvent faire I'objet d'une vérification.

Références législatives

e Loi sur la taxe de vente au détail, parpagraphes 19 (2) et 39 (3) 4 et 5
e Reéglement 1012 pris en application de la Loi, paragraphes 15.3 (1) (2) (5) (6) et (7)
e Réglement 1013 pris en application de la Loi, articles 1 et 3

Pour plus de renseignements

Les informations contenues dans cette publication ne sont données qu'a titre d'indication. Pour
plus de renseignements, adressez-vous au ministére des Finances de I'Ontario en composant le
1866 ONT-TAXS (1 866 668-8297) ou visitez notre site Web a ontario.ca/finances.
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Compagnies de cautionnement reconnues

Publiée septembre 2010

Voici une liste des compagnies d'assurance dont les cautionnements peuvent étre acceptés par le gouvernement a
titre de garantie.

1. Compagnie canadiennes

Assurance ACE INA

Allstate du Canada, Compagnie d'assurances

Ascentus Ltée, Les Assurances (cautionnement seulement)
Aviva, Compagnie d'Assurance du Canada

AXA Assurances (Canada)

AXA Pacific Compagnie d'assurance

Le Bouclier du Nord Canadien, Compagnie d'Assurance

Certas direct, compagnie d'assurances (cautionnement seulement)
Chubb, Compagnie d'assurances du Canada

Commonwealth, Compagnie d'assurances du Canada

Compagnie d'assurance Chartis du Canada (anciennement La Cie d'assurance commerciale AlG du Canada)
Co-operators General, Compagnie d'assurance

CUMIS, Compagnie d'assurances générales

La Dominion du Canada, Compagnie d'assurances générales
Echelon, Compagnie D'Assurances Générale (cautionnement seulement)
Economical, Compagnie Mutuelle d'Assurance

Elite, Compagnie d'assurances

La Compagnie d'Assurance Everest du Canada

Federated, Compagnie d'assurances du Canada

Federation, Compagnie d'assurances du Canada

La Compagnie d'assurance et de Garantie Grain

Gore Mutual Insurance Company

The Guarantee, Compagnie d'’Amérique du Nord

Industrielle Alliance Pacifique, Compagnie d'Assurances Générales
Intact Compagnie d'assurance

Jevco, Compagnie d'assurances (cautionnement seulement)
Compagnie canadienne d'assurances générales Lombard
Compagnie d'assurance Lombard

Markel, Compagnie d'assurances du Canada

Missisquoi, Compagnie d'assurances

La Nordique compagnie d'assurance du Canada

The North Waterloo Farmers Mutual Insurance Company (fidélité du personnel seulement)
Novex Compagnie d'assurance (fidélité du personnel seulement)
La Personnelle, compagnie d'assurances

La Compagnie d'Assurance Pilot

Compagnie d'Assurance du Québec

Royal & Sun Alliance du Canada, société d'assurances
Saskatchewan Mutual Insurance Company

Compagnie d'Assurance Scottish & York Limitée

La Souveraine, Compagnie d'Assurance Générale

TD, Compagnie d'assurances générales

Temple, La compagnie d'assurance

Traders, Compagnie d'assurances générales

La Compagnie Travelers Garantie du Canada

Compagnie d'Assurance Trisura Garantie



Waterloo, Compagnie d'assurance

La Compagnie Mutuelle d'Assurance Wawanesa
Western, Compagnie d'assurances

Western, Compagnie de garantie

2. Compagnie provinciales

Les cautionnements de garantie des compagnies suivantes peuvent étre acceptés a condition que le contrat de
garantie soit conclu dans une province ou la compagnie est autorisée a faire affaires, comme il est indiquée entre
parentheses.

AXA Boréal Assurances Inc. (I.-P.-E., N.-B., Qué., Ont., Man., C.-B.)

ALPHA, Compagnie d'assurances Inc. (Québec)

Canada West Insurance Company (Ont., Man., Sask., Alb., C.-B., T.-N.-0.) (cautionnement seulement)

La Capitale assurances générales inc. (T.-N.-L., N.-E, I.-P.-E, Qué. (cautionnement seulement), Man., Sask., Alb.
C.-B., Nun., T.-N.-O., Yuk.)

Coachman Insurance Company (Ont.)

La Compagnie d'Assurance Continental Casualty (T.-N.-L., N.-E, I.-P.-E, N.-B., Qué., Ont., Man., Sask., Alb. C.-B.,
Nun., T.-N.-O., Yuk.)

GCAN Compagnie d'assurances (T.-N.-L., N.-E, I.-P.-E, N.-B., Qué., Ont., Man., Sask., Alb. C.-B., Nun., T.-N.-O.,
Yuk.)

The Insurance Company of Prince Edward Island (N.-E, I.-P.-E, N.-B.)

Kingsway Compagnie d'assurances générales (N.-E., N.-B., Qué., Ont., Man., Sask., Alb., et C.-B.)

La Compagnie d'Assurance Liberté Mutuelle (T.-N.-L., N.-E, I.-P.-E, N.-B., Qué., Ont., Man., Sask., Alb. C.-B.,
Nun., T.-N.-O., Yuk.)

Norgroupe Assurances Générales Inc.

Orléans, compagnie d'assurance générale (N.-B., Qué., Ont.)

Saskatchewan Government Insurance Office (Sask.)

SGI CANADA Insurance Services Ltd. (Ont., Man., Sask., Alb.)

Société d'assurance publique du Manitoba (Man.)

Union Canadienne, Compagnie d'assurances (Québec)

L'Unique assurances générales inc. (T.-N.-L., N.-E, 1.-P.-E, N.-B., Qué. (cautionnement seulement), Ont.
(cautionnement seulement), Man., Sask., Alb. C.-B. (cautionnement seulement), Nun., T.-N.-O., Yuk.)

3. Compagnie étrangeéres

Aspen Insurance UK Limited

Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Extérieur (fidélité du personnel seulement)
Eagle Star Insurance Company Limited

Société des Assurances Ecclésiastiques (fidélité du personnel seulement)
Lloyd's, Les Souscripteurs du

Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited

NIPPONKOA Insurance Company, Limited

Assurances Sompo du Japan

Tokio Maritime & Nichido Incendie Compagnie d'Assurances Ltée

XL Insurance Company Limited (cautionnement seulement)

Zurich Compagnie d'Assurances SA
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Les présents Articles de convention faits en double le 8™ jour de janvier, 2015

Entre

Sa Majesté le Roi, du chef du Canada (ci-aprés appelé ““ Sa Majesté”) représentée par le Conseil National
recherches du Canada. (ci-aprés appelé ““ le Conseil”)

Et

(ci-apres appelé “I’Entrepreneur”)

Font foi que sa Majesté et I’Entrepreneur ont établi entre eux les conventions suivantes:

A1

(23/01/2002)

Contrats

1.1 Sous réserve des paragraphes Al.4 and Al.5, les documents constituant le contrat passe entre Sa Majesté et
I’Entrepreneur (ci-aprés appelé le Contrat) sont:

111
112
1.13
114
1.15
1.1.6

117

1.1.8

1.1.9

les présents Articles de convention;

les documents intitulés “Plans et devis” et annexés aux présentes sous la cote “A”;

le document intitulé “Modalités de paiement” et annexé aux présentes sous la cote “B”;
le document intitulé, “Conditions générales” et annexé aux présentes sous la cote “C”;
le document intitulé, “Conditions de travail” et annexé aux présentes sous la cote “D”;
le document intitulé, “Conditions d’assurance” et annexé aux présentes sous la cote “E”;

le document intitulé, “Conditions de garantie du contract” et annexé aux présentes sous la cote
“F”,
et
2

toute modification au Contract en accord avec le Conditions génerales.

le document intitulé “Echelles de juste salaire pour les contrats fédéraux de construction”, désigné

dans le présent document par I’appellation “Echelles de justes salaires”.
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1.2 Le Conseil désigne de SAGI
du CNRC, du gouvernement du Canada, Ingénieur aux fins du Contrat et a toute fin, y compris aux fins
accessoires, 1’adresse de 1’Ingénieur est réputée étre:

1.3 Dans le Contrat

1.3.1  “ Entente a prix fixe” désigne la partie du Contrat ou il est stipulé qu’un paiement global sera fait
en contrepartie de 1’exécution des travaux auxquels elle se rapporte; et

1.3.2  “ Entente a prix unitaire” désigne la partie du Contrat ou il est stipulé que le produit d’un prix
multiplié par un nombre d’unité de mesurage d’une catégorie sera versé a titre de paiement pour
I’exécution des travaux visés par cette entente.

14 Toute dispositions du Contrat qui s’applique expressément et seulement a une Entente a prix unitaire ne
s’applique a aucune partie des travaux qui reléve de 1’ Entente a prix fixe.

1.5 Toute dispositions du Contrat qui s’applique expressément et seulement a une Entente a prix fixe ne
s’applique a aucune partie des travaux qui reléve de 1’ Entente a prix Unitaire.

A2 Description des travaux et date d’achévement
(23/01/2002)
2.1 Entre la date des présentes Articles de conventionetle  jour de , I’Entrepreneur exécute, avec

soin et selon le régles de I’art, a I’endroit et de la maniére indiquée, les travaux suivants :

plus particulierement décrits dans les Plans et devis, incluant les addenda no.
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A3Prix du marché

(23/01/2002)

3.1

Sous réserve de toute addition, soustraction, déduction, réduction ou compensation prévue en vertu du
Contrat, Sa Majesté, aux dates et de la maniére énoncées ou mentionnées dans les Modalités de paiement,
paie a I’Entrepreneur:

3.1.1 lasommede $ (TPS/TVH en sus), en considération et I’exécution des travaux ou des
parties de travaux a laquelle s’applique 1’Entente a prix fixe, et

3.1.2  une somme égale a I’ensemble des produits du nombre d’unités de mesurage de chaque catégorie
de travail, d’outillage ou de matériaux indiqué dans le Certificat définitif de mesurage mentionné
ou paragraphe CG44.8, ce nombre d’unités étant multiplié selon le cas par le prix de chaque unité
indiquée dans le Tableau des prix unitaires relativement a 1’exécution des travaux ou des parties de
travaux qui ont fait I’objet d’une Entente a prix unitaire.

3.2 Pour le gouverne de I’ Entrepreneur et des personnes chargées de 1’exécution du Contrat au nom de sa
Majeste, mais sans toutefois comporter une garantie ou un engagement de quelque nature de la part de
I’une ou I’autre partie, il est estimé que la somme totale payable par Sa Majesté a I’Entrepreneur pour la
partie des travaux qui a fait I’objet d’une Entente a prix unitaire, sera d’environ ~ N/A $

3.3 L’alinéa A3.1.1 ne s’applique qu’a une Entente a prix fixe.

3.4 L’alinéa A3.1.2 et le paragraphe A3.2 ne s’appliquent qu’a une Entente a prix unitaire.

A4 Adresse de L’Entrepreneur

(23/01/2002)

4.1 Aux fins du Contrat, y compris les fins accessoires, 1’adresse de I’Entrepreneur est réputé étre:
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A5 Tableau des prix unitaires
(23/01/2002)
5.1 Il est convenu entre Sa Majesté et I’Entrepreneur que le tableau ci-apres est le Tableau des prix unitaires

pour le Contrat:

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Colonne 6
Postes Catégorie de Unité de Quantité totale Prix unitaire | Prix total
travail mesurage estimative
outillage ou de estimatif
matériaux
N/A
5.2 Le Tableau des prix unitaires présenté au paragraphe A5.1 décrit la partie des travaux visée par I’Entente &
prix unitaire.

5.3 La partie des travaux qui n’est pas décrite dans le Tableau des prix unitaires mentionné au paragraphe AS.2

est la partie des travaux visée par I’Entente a prix fixe.
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Signé au nom de Sa Majesteé par

en tant que agent supérieur de contrats

et

en tant que

du Conseil national de recherches Canada

jour de

Signe, scellé et signifie par

\

en tant que et
emploi
par
en tant que
emploi Sceau
de
entrepreneur
le

jour de /
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Partie 1 Généralités

1. EXIGENCES GENERALES DE SECURITE DE LA CONSTRUCTION

L’entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des
personnes (travailleurs, visiteurs, public, etc.) et des biens de tout dommage pendant la
durée du contrat.

L’entrepreneur est seul responsable de la sécurité de ses employés et de ceux de ses sous-
traitants sur le chantier, ainsi que de la mise en place, du maintien et de la supervision des
mesures, programmes et procédures de sécurité liés a I’exécution des travaux.

L’entrepreneur doit se conformer a tous les codes et réglements de sécurité¢ fédéraux,
provinciaux et municipaux ainsi qu’a la Loi sur la santé et la sécurité au travail et a la
Commission de la sécurité professionnelle et de I’assurance contre les accidents du travail.
En cas de conflit entre les dispositions de la législation ou des codes, les dispositions les
plus strictes s’appliqueront.

L’examen périodique des travaux de 1’entrepreneur par le représentant du ministére, selon
les critéres des documents contractuels, ne dégage pas 1’entrepreneur de ses responsabilités
en maticre de sécurité dans l’exécution des travaux conformément aux documents
contractuels. L entrepreneur doit consulter le représentant du ministére pour s’assurer que
cette responsabilité est assumée.

L’entrepreneur doit s’assurer que seul le personnel compétent est autorisé a travailler sur
le site. Pendant toute la durée du contrat, toute personne qui ne respecte pas les exigences
de sécurité, ou qui ne s’y conforme pas, sera expulsée du site.

Tous les équipements doivent étre en bon état de fonctionnement et adaptés a la tache.

A la suite d’une évaluation des risques du projet et du site, I’entrepreneur doit élaborer un
plan de sécurité spécifique au site basé sur les exigences minimales suivantes. Les plans de
sécurité spécifiques au site doivent également €tre suffisamment rigoureux pour faire face
a tout événement anormal, notamment les pandémies (COVID-19 ou similaire), les
incendies, les inondations, les intempéries ou d’autres perturbations environnementales.

A Prévoir un panneau de sécurit¢é monté a un endroit visible sur le site du projet,
contenant les renseignements suivants :
1 Avis de projet.

Politique en matiére de sécurité spécifique au site.

Copie de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I’Ontario.

Schéma du batiment indiquant les issues de secours.

Procédures d’urgence du batiment.

Liste contenant les coordonnées du CNRC, de ’entrepreneur et de tous les

sous-traitants concernés.

Toutes les fiches de données de sécurité connexes.

.8 Numéro de téléphone d’urgence du CNRC.

ok wio

9
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.10

1

12

L’entrepreneur doit fournir du personnel compétent pour mettre en ceuvre son programme
de sécurité et ceux de toute loi sur la santé et la sécurité applicable a I’emplacement de ce
projet, et pour s’assurer qu’ils sont respectés.

L’entrepreneur doit fournir une orientation sur la sécurité a tous ses employés ainsi qu’a
ceux de tout sous-traitant sous sa juridiction.

Le représentant du ministére assurera une surveillance pour s’assurer que les exigences de
sécurité sont respectées et que les dossiers de sécurité sont correctement tenus et conservés.
Le non-respect continu des normes de sécurité peut entrainer la résiliation du contrat ainsi
que ’expulsion de I’entrepreneur ou des sous-traitants du chantier.

L’entrepreneur signalera au représentant du ministére et aux autorités compétentes tout
accident ou incident impliquant ’entrepreneur, le personnel du CNRC, le public ou la
propriété découlant de 1’exécution des travaux par 1’entrepreneur.

Si I’entrée dans un laboratoire est requise dans le cadre des travaux de 1’entrepreneur, une
orientation sur la sécurité doit étre fournie a tous ses employés ainsi qu’a ceux de tout sous-
traitant concernant les exigences et les procédures de sécurité du laboratoire fournies par
le chercheur ou le représentant du ministere.

2. EXIGENCES EN MATIERE DE SECURITE INCENDIE

1

2

Autorités

1. Le Commissaire aux incendies du Canada est I’autorité responsable de la
sécurité incendie au CNRC.

2. Aux fins du présent document, le «représentant du ministére » sera
considéré comme la personne du CNRC responsable du projet et qui
appliquera ces exigences de sécurité incendie.

3. Se conformer aux normes suivantes telles qu’elles sont publi¢es par le
Commissaire aux incendies du Canada :

a. Norme n°301 — juin 1982 «Norme pour travaux de
construction »;
b. Norme n°302 — juin 1982 «Norme pour soudage et
découpage ».
Fumer

.1 11 est interdit de fumer a ’intérieur de tous les batiments du CNRC, ainsi
que sur les toits.

.2 Respecter tous les panneaux mentionnant I’interdiction de fumer dans les
locaux du CNRC.

Travaux a chaud

1 Avant le début de tout « travail a chaud » impliquant le soudage, le brasage,
la combustion, le chauffage, 1’utilisation de chalumeaux ou de salamandres
ou toute flamme nue, obtenir un permis de travail a chaud du représentant du
ministére.



Centre de recherche sur ’ATS du CNRC

Borne de recharge pour véhicules électriques (VE) o ) Section 00 15 45
N° de projet : U87-6263 EXIGENCES GENERALES ET DE SECURITE INCENDIE
Batiment U87 Page 3 de 6

2 Avant le début des « travaux a chaud », examiner la zone de travail a chaud

avec le représentant du ministere afin de déterminer le niveau des précautions
a prendre en matiére de sécurité incendie.

4 Marche a suivre pour signaler un incendie

N Avant d’entreprendre les travaux, il importe de vérifier I’emplacement exact

de l’avertisseur d’incendie et du téléphone d’urgence le plus pres, et de
mémoriser le numéro de téléphone a composer en cas d’urgence.

2 SIGNALER immédiatement tous les incendies comme suit :

1. au moyen de ’avertisseur d’incendie le plus pres;
2. en appelant le numéro de téléphone d’urgence suivant, le cas échéant :

A PARTIR D’UN TELEPHONE DU CNRC 333
A PARTIR DE TOUT AUTRE TELEPHONE 613-993-2411

3. La personne qui téléphone aux pompiers doit leur indiquer le numéro du
batiment ainsi que I’endroit ou I’incendie s’est déclaré; elle doit étre en
mesure de confirmer les renseignements donnés.

4. La personne qui active 1’avertisseur d’incendie doit rester a une distance
de sécurité de I’incendie, mais elle doit se tenir facilement disponible pour
fournir des renseignements et des directives au personnel du service
d’incendie.

S Systémes de protection contre I’incendie et d’alarme intérieurs et extérieurs

1

NE PAS OBSTRUER OU ARRETER L’EQUIPEMENT OU LES SYSTEMES
DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y
LIMITER, LES SYSTEMES D’ALARME INCENDIE, LES DETECTEURS DE
FUMEE OU DE CHALEUR, LE SYSTEME D’ARROSAGE, LES
AVERTISSEURS D’INCENDIE, LES BOUTONS D’APPEL D’URGENCE ET
LES SYSTEMES DE SON, SANS L’AUTORISATION DU REPRESENTANT
DU MINISTERE.

LORSQU’UN EQUIPEMENT DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE EST
TEMPORAIREMENT ARRETE, DES MESURES DE RECHANGE
PRESCRITES PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE DOIVENT ETRE
PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DE LA PROTECTION CONTRE
L’INCENDIE.

NE PAS LAISSER LES SYSTEMES DE PROTECTION CONTRE
L’ INCENDIE OU D’ALARME INACTIFS A LA FIN D’UNE JOURNEE DE
TRAVAIL SANS AVIS ET AUTORISATION DU REPRESENTANT DU
MINISTERE. LE REPRESENTANT DU MINISTERE COMMUNIQUERA LES
DETAILS D’UN TEL EVENEMENT A L’AGENT DE PROTECTION CONTRE
L’ INCENDIE.

NE PAS UTILISER LES BORNES D’INCENDIE, LES COLLECTEURS ET
LES SYSTEMES DE BOYAUX A DES FINS AUTRES QUE LA LUTTE
CONTRE L’INCENDIE A MOINS D’AVIS CONTRAIRE DU
REPRESENTANT DU MINISTERE.
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.6 Extincteurs d’incendie
1 Fournir un extincteur a poudre seche ABC d’au moins 1 Ib a 20 1b a chaque lieu
de travail a chaud ou a flamme nue.
2 Fournir des extincteurs pour les opérations d’asphalte chaud et de couverture
comme suit :
1. Zone d’utilisation de la chaudiére a bitume — 1 1b-20 lb. Poudre chimique
seche ABC;
2. Toit— 1 1b-20 Ib. Poudre chimique séche ABC a chaque emplacement de
flamme nue.
3 Prévoir des extincteurs équipés comme ci-dessous :
1. épinglé et scellé;
2. disposant d’'un manométre;
3. disposant d’une étiquette d’extincteur signée par une entreprise d’entretien
d’extincteurs.
4 Les extincteurs au dioxyde de carbone (CO.) ne seront pas considérés comme des
substituts de ce qui précede.
.8 Opérations de soudage et de meulage
A L’entrepreneur doit fournir des couvertures anti-feu, des dispositifs portables
d’extraction des fumées, des écrans ou des équipements similaires pour éviter
I’exposition aux éclairs de soudage ou aux étincelles de meulage.
9 Surveillance incendie
1 Fournir une surveillance incendie pendant au moins une heure apres la fin de toute
opération de travail a chaud.
2 Pour un chauffage temporaire, reportez-vous a la section des instructions
générales 01 00 10.
3 Equiper le personnel de surveillance incendie d’extincteurs conformément &

Iarticle 2.6.

10 Obstruction des voies d’accés ou de sortie (routes, couloirs, portes ou ascenseurs)

1

Aviser au préalable le représentant du ministére de tout travail qui génerait
I’intervention du personnel du service d’incendie et de ses appareils. Cela
comprend la violation de la hauteur libre minimale, la mise en place de barricades
et le creusement de tranchées.

Les voies de sortie des batiments ne doivent en aucun cas étre obstruées sans
’autorisation spéciale du représentant du ministére qui s’assurera que des voies
adéquates de rechange sont maintenues.

Le représentant du ministére avisera 1’agent de protection contre 1’incendie de
toute obstruction pouvant justifier une planification et une communication



Centre de recherche sur ’ATS du CNRC

Borne de recharge pour véhicules électriques (VE) o ) Section 00 15 45
N° de projet : U87-6263 EXIGENCES GENERALES ET DE SECURITE INCENDIE
Batiment U87 Page 5de 6

préalables pour assurer la sécurité des occupants du batiment et 1’efficacité du

Service d’incendie.

A1 Déchets et matériaux de rebut
1 Garder les déchets et les déchets & un minimum et a une distance minimale de 6 m
(20 pieds) de toute bouilloire ou torche.
2 Ne pas briler de déchets sur le site.
3 Conteneurs a déchets :

1 Consulter le représentant du ministére pour déterminer un emplacement
sécuritaire acceptable pour tous les contenants et la disposition des
goulottes de déversement, etc., avant d’amener les contenants sur le site.

2 Ne pas trop remplir les conteneurs et maintenir la zone autour du périmétre
libre et dégagée de tout débris.

4 Entreposage :
A Faire preuve d’une extréme prudence lors de I’entreposage de déchets

combustibles dans les zones de travail. Veiller a maintenir la propreté et la
ventilation maximales possibles et s’assurer que toutes les normes de
sécurit¢ sont respectées lors de 1’entreposage de tout matériau
combustible.

2 Déposer, dans des contenants approuvés, les chiffons et les matériaux
imprégnés d’huile ou de graisse pouvant s’enflammer de fagon spontanée,
puis les évacuer du chantier a la fin de chaque journée de travail.

A2 Liquides inflammables

1

3

La manutention, I’entreposage et |’utilisation de liquides inflammables sont régis
par le Code national de prévention des incendies du Canada en vigueur.

Les liquides inflammables tels que I’essence, le kérosene et le naphta peuvent étre
conservés pour une utilisation immédiate en quantités ne dépassant pas 45 litres
(10 gal Imp), a condition qu’ils soient entreposés dans des bidons de sécurité
approuvés portant le sceau d’approbation ULC et tenus a 1’écart des batiments, des
matériaux combustibles entreposés, etc. L’entreposage de quantités de liquides
inflammables excédant 45 litres (10 gal Imp) a des fins de travail nécessite
I’autorisation du représentant du ministére.

Les liquides inflammables ne doivent pas étre laissés sur les toits aprés les heures

normales de travail.

4

Le transfert de liquides inflammables est interdit a I’intérieur des batiments.
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2.1

Partie 3

3.1

.5 Ne pas transférer de liquides inflammables a proximité de flammes nues ou de tout
type d’appareil produisant de la chaleur.

.6 Ne pas utiliser de liquides inflammables ayant un point d’éclair inférieur a 38 °C
(100 °F) tels que le naphta ou I’essence comme solvants ou agents de nettoyage.

i Entreposer les déchets liquides inflammables pour élimination dans un conteneur
approuvé situé dans un endroit sir et ventilé. Les déchets liquides inflammables
doivent étre évacués régulierement du site.

.8 Lorsque des liquides inflammables, tels que des laques ou de 'uréthane, sont
utilisés, assurer une ventilation adéquate et éliminer toutes les sources
d’inflammation. Informer le représentant du ministére avant la réalisation de tels
travaux et lors de leur cessation.

QUESTIONS OU BESOINS DE CLARIFICATION

A Adresser toute question ou tout besoin de clarification sur les incendies ou la
sécurité générale, en plus des exigences ci-dessus, au représentant du ministere.

SANS OBJET

Sans objet.

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1. PORTEE DES TRAVAUX

1 La portée des travaux de ce projet comprend I’installation d’une nouvelle borne de recharge

pour véhicules électriques (VE) de 350 kW et d’une nouvelle batterie de condensateurs a
commutation automatique désyntonisée de 350 kVA sur les installations du CNRC situées
au 2320, chemin Lester, a Ottawa (Ontario).

2 La nouvelle borne de recharge pour VE sera alimentée a partir d’un panneau de 600 V
existant situé¢ dans le batiment US9B. Les cables d’alimentation seront acheminés du
batiment U89B au chargeur de VE dans un nouveau banc de conduits en béton.

3 La borne de recharge pour VE et I’ensemble du cablage d’alimentation et de
communication associ¢ doivent étre fournis et installés dans le cadre du présent contrat et
se composent de deux armoires électriques et d’une seule borne de recharge.

4 Une nouvelle batterie de condensateurs a commutation automatique de 350 kVA sera
installée a I’intérieur du batiment U89B pour améliorer le facteur de puissance existant du
batiment.

.5 Trois nouveaux disjoncteurs a boitier moulé devront étre installés dans le panneau 600 V

existant du batiment U89B, deux alimenteront chacune des armoires €lectriques et I’autre
alimentera la nouvelle batterie de condensateurs a commutation automatique de
350 kVAR. Les blocs déclencheurs du disjoncteur seront équipés de capacités de mesure
et de capacités de communication afin que la puissance consommeée par le chargeur pour
VE puisse étre transmise au systeme d’automatisation du batiment a des fins d’analyse des
tendances.

.6 Une nouvelle lampe utilitaire extérieure montée sur poteau ainsi qu’une prise de courant
seront installées sur le chargeur pour VE.

i Un nouveau socle en béton doit étre construit pour les armoires ¢€lectriques des chargeurs
pour VE et la borne de recharge.

2. DESSINS
A Les dessins suivants illustrent les travaux et font partie des documents contractuels :
Numéro de dessin | Titre Révision
E-001 Légende, abréviations et liste de dessins
E-101 Centre de recherche sur I’ATS — Plan du site
E-102 Batiment US9B et plan d’implantation — Nouvelle
distribution
E-103 Plan du site (suite) — Nouvelle distribution
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E-501 Détails
E-601 Schéma unifilaire — Entrée de service du batiment
existant
E-602 Schéma unifilaire — Nouvelle construction
3. ACHEVEMENT
N Terminer tous les travaux dans les 32 semaines suivant la réception de 1’avis d’acceptation

de la soumission.

GENERALITES

Le mot « fournir » dans la présente spécification signifie « fournir et installer ».

Fournir les éléments mentionnés dans les dessins ou la spécification.

EQUIPEMENT ET MATERIAUX SPECIFIES ACCEPTABLES ET DE
RECHANGE

Les matériaux et équipements prévus ou spécifiés sur les plans ou dans la spécification ont
été sélectionnés pour établir une norme de rendement et de qualité. Dans la plupart des cas,
les fabricants acceptables sont indiqués pour tout matériel ou équipement spécifié par le
nom du fabricant et le numéro de modé¢le. Les entrepreneurs peuvent baser le prix de leur
offre sur les matériaux et 1’équipement fournis par n’importe quel nom de fabricant
acceptable pour le matériau ou I’équipement en question.

En plus des fabricants spécifiés ou nommés comme étant acceptables, il est possible de
proposer d’autres fabricants de matériaux ou d’équipements au représentant du ministeére
aux fins d’acceptation. Pour qu’un produit soit considéré comme étant un substitut de
produit de rechange, faire une demande écrite au représentant du ministére pendant la
période de soumission, au plus tard dix (10) jours ouvrables avant la cléture des
soumissions.

Certifier par écrit que la solution de rechange répond a toutes les exigences du matériel ou
de I’équipement spécifié. De plus, il doit étre entendu que tous les cofits requis dans le
cadre de I’acceptation ou des solutions de rechange proposées seront a la charge de
I’entrepreneur et que la solution de rechange n’a pas d’incidence sur la date d’achévement
du projet.

L’approbation des solutions de rechange sera signifiée par la publication d’un addendum
aux documents de soumission.

Les autres fabricants ou matériaux soumis qui sont incomplets et ne peuvent étre évalués,
ou qui sont déposés plus de dix (10) jours ouvrables avant la date de cloture des
soumissions ou apres la période de soumission, ne seront pas pris en considération.
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6. NORMES MINIMALES

A Se conformer ou dépasser les normes minimales acceptables des divers codes fédéraux,

provinciaux et municipaux applicables tels que le Code national du batiment, le Code
national de prévention des incendies, le Code national de la plomberie du Canada, le Code
canadien de I’électricité, le Code canadien de la sécurité sur les chantiers de construction
et la loi provinciale sur la sécurité dans la construction.

2 Travailler pour se conformer aux normes et codes référencés qui ont été réaffirmés ou
révisés a la date de la spécification.

7. SYSTEME D’INFORMATION SUR LES MATIERES DANGEREUSES
UTILISEES AU TRAVAIL (SIMDUT)
1 L’entrepreneur général doit se conformer aux lois fédérales et provinciales concernant le

SIMDUT. Les responsabilités de I’entrepreneur comprennent notamment ce qui suit :

A S’assurer que tout produit contr6lé apporté sur place par I’entrepreneur ou le sous-
traitant est étiquete;

2 Mettre a la disposition des travailleurs et du représentant du ministére, les fiches
de données de sécurité (FDS) de ces produits contrdlés;

3 Former ses propres travailleurs sur le SIMDUT et sur les produits contrdlés qu’ils
utilisent sur le site;

4 Informer les autres entrepreneurs, les sous-traitants, le représentant du ministére,
les visiteurs autorisés et le personnel des agences d’inspection externes de la
présence et de ’utilisation de tels produits sur le chantier;

5 Le contremaitre ou le surintendant du site doit étre en mesure de démontrer, a la
satisfaction du représentant du ministére, qu’il a suivi une formation sur le
SIMDUT et qu’il en connait les exigences. Le représentant du ministére peut
exiger le remplacement de cette personne si cette condition ou la mise en ceuvre
du SIMDUT n’est pas satisfaisante.

8. EXIGENCES DU PROJET DE LOI 208, ALINEA 18a)

En vertu des exigences du projet de loi 208 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail
du ministére du Travail de 1’Ontario, les substances désignées suivantes peuvent étre
rencontrées lors de 1’exécution des travaux décrits dans ces documents contractuels :

.1 Acrylonitrile, isocyanates, arsenic, plomb, amiante, mercure, benzeéne, silice,
émissions de four a coke, chlorure de vinyle et oxyde d’éthyléne.
A Il incombe a I’entrepreneur général de s’assurer que chaque sous-traitant

potentiel pour ce projet a regu une copie de la liste ci-dessus.
VENTILATION DES COUTS

1 Soumettre, pour approbation par le représentant du ministére, une ventilation des cofits de
la soumission 72 heures apres Iattribution du contrat.

2 Utiliser la ventilation des colits approuvée comme base pour soumettre toutes les
réclamations.
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10.

11.

12.

13.

Demander I’approbation verbale du représentant du ministére quant au montant de la
réclamation avant de préparer et de soumettre la réclamation dans sa forme finale.

Les cotts de I’entrepreneur associés au respect des exigences en matiére de santé et de
sécurité¢ au travail (Code canadien du travail) liées a la pandémie de coronavirus ou
COVID-19 doivent étre inclus dans le prix initial de la soumission. Ces colts peuvent
notamment comprendre la fourniture d’équipements de protection individuelle (EPI)
supplémentaires et les exigences de distanciation sociale requises pour mener a bien le
projet. L’entrepreneur doit examiner et intégrer dans le prix de la soumission initiale la
conformité avec toutes les directives de santé et de sécurité liées au coronavirus ou a la
COVID-19 émises par le médecin-hygiéniste local (applicable dans la juridiction du
projet), I’Agence de la santé publique du Canada, Santé Canada ou le ministére provincial
de la Santé, selon le cas.

SOUS-TRAITANTS

Soumettre au plus tard 72 heures apres la cloture des soumissions, une liste compléte des
sous-traitants pour examen par le représentant du ministere.

SECURITE ET IDENTIFICATION DU PERSONNEL

Toutes les personnes employées par I’entrepreneur, ou par tout sous-traitant et présentes
sur le site doivent avoir une cote de sécurité conformément aux exigences de la section
intitulée Instructions particuliéres aux soumissionnaires.

Toutes ces personnes doivent porter et conserver des badges d’identification visibles
délivrés par le Bureau de la sécurité du CNRC.

HEURES DE TRAVAIL ET SECURITE

Les heures normales de travail sur la propriété du CNRC sontde 8 h a 16 h 30, du lundi au
vendredi inclusivement, sauf les jours fériés.

A tout autre moment, des laissez-passer écrits spéciaux sont requis pour accéder au
chantier.

Avant de programmer des travaux en dehors des heures normales de travail, obtenir la
permission du représentant du ministére pour effectuer les taches spécifiques.

Une escorte peut €tre requise lorsque le travail est effectué en dehors des heures normales.
L’entrepreneur supporte les coflits associés.

CALENDRIER

L’entrepreneur établira un calendrier détaillé, fixant la date de début et de fin des
différentes étapes des travaux et actualisera le calendrier. Ce calendrier doit étre mis a la
disposition du représentant du ministére au plus tard deux semaines aprés ’attribution du
contrat et avant le début de tout travail sur le chantier.
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14.

15.

16.

Aviser le représentant du ministére par écrit de tout changement a I’horaire.

Prendre des dispositions pour faire une inspection intermédiaire avec le représentant du
ministere 21 jours avant la date d’achévement prévue.

REUNIONS DE PROJET

Tenir des réunions de projet régulieres aux heures et aux endroits approuvés par le
représentant du ministére.

Aviser toutes les parties concernées des réunions afin d’assurer une bonne coordination des
travaux.

Le représentant du ministére fixera les heures des réunions de projet et assumera la
responsabilité d’enregistrer et de distribuer les procés-verbaux.

DESSINS D’ATELIER

Soumettre au représentant du ministére pour examen, les dessins d’atelier, les données sur
les produits et les échantillons spécifiés dans les quatre (4) semaines suivant I’attribution
du contrat.

Soumettre au représentant du ministere, aux fins d’examen, une liste compléte de tous les
dessins d’atelier, des données sur les produits et des échantillons spécifiés et une
confirmation écrite des dates de livraison correspondantes dans un délai d’une semaine
apres la date d’approbation des dessins d’atelier, des données sur les produits et des
¢échantillons. Cette liste doit étre mise a jour toutes les deux semaines et tout changement
a la liste doit étre immédiatement notifié¢ par écrit au représentant du ministere.

Examiner les dessins d’atelier, les fiches techniques et les échantillons avant de les
soumettre.

Soumettre une (1) copie électronique, au format PDF, de tous les dessins d’atelier et
données de produits et échantillons aux fins d’examen, sauf indication contraire.

L’examen des dessins d’atelier et des données sur les produits par le représentant du
ministére ne dégage pas I’entrepreneur de sa responsabilité relativement aux erreurs et
omissions et a la conformité aux documents contractuels.

ECHANTILLONS ET MAQUETTES
Soumettre des échantillons dans les tailles et les quantités spécifiées.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I’objet d’une prescription, soumettre toute la
gamme d’échantillons nécessaires.

Construire des échantillons de terrain et des maquettes a des endroits acceptables pour le
représentant du ministere.
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17.

18.

19.

20.

Les échantillons ou les maquettes examinés deviendront des normes de fabrication et de
matériel par rapport auxquelles le travail installé sera vérifié sur le projet.

MATERIAUX ET FABRICATION
N’installer que de nouveaux matériaux sur ce projet, sauf en cas d’indication contraire.
Seul un travail de premiére classe sera accepté, non seulement en ce qui concerne la

sécurité, I’efficacité, la durabilité, mais aussi en ce qui concerne la netteté des détails et la
performance.

ACCES AU SITE

Prendre des dispositions préalables avec le représentant du ministére avant de commencer
les travaux ou de déplacer les matériaux et équipements sur le chantier.

Obtenir 1’approbation du représentant du ministére pour les moyens d’acces habituels
pendant la période de construction.

Obtenir I’approbation du représentant du ministére avant de suspendre temporairement les
opérations sur le site; avant de retourner sur le chantier et avant de quitter le chantier a la
fin des travaux.

Aménager des voies convenables d’acces au chantier et en assurer 1’entretien.

Construire et entretenir des routes temporaires et assurer le déneigement pendant la période
des travaux.

Assurer le déneigement et I’enlévement de la neige au besoin pendant la durée du contrat.

Réparer tout dommage et nettoyer la saleté, les débris, etc., résultant de 1’utilisation par
I’entrepreneur des routes existantes.

UTILISATION DU SITE
Restreindre les opérations sur le site aux zones approuvées par le représentant du ministere.

Localiser toutes les structures temporaires, 1’équipement, 1’entreposage, etc., dans les
zones désignées.

Limiter le stationnement aux zones désignées.

ACCEPTATION DU SITE

Inspecter le site avant de commencer les travaux, revoir toute condition imprévue avec le
représentant du ministére.

Le démarrage des travaux impliquera I’acceptation des conditions existantes.
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21. BUREAU DE CHANTIER ET TELEPHONE

22.

23.

24.

25.

L’entrepreneur doit ériger un bureau de chantier temporaire a ses propres frais.
Installer et entretenir une ligne téléphonique, si nécessaire.

L’utilisation des téléphones du CNRC n’est pas autorisée, sauf en cas d’urgence.

INSTALLATIONS SANITAIRES

Fournir des installations sanitaires et supporter tous les coiits associés.

SERVICES D’UTILITES TEMPORAIRES

Une source d’énergie temporaire sera mise a disposition dans la zone. Prendre en charge
tous les frais de raccordement a la source d’alimentation et effectuer la distribution sur
place.

Fournir tous les centres de charge, disjoncteurs, conduits, cablage, sectionneurs, rallonges,
transformateurs, selon les besoins de la source d’alimentation.

L’alimentation doit &tre utilisée uniquement pour les outils €lectriques, 1’éclairage, les
commandes, les moteurs et non pour le chauffage des locaux.

Une source d’eau temporaire sera mise a disposition si nécessaire.
Assumer tous les colits associés a la distribution de 1’eau aux endroits requis.

Se conformer aux exigences du CNRC lors de la connexion aux systémes existants
conformément aux articles intitulés « Coopération » et « Interruptions de service » de cette
section.

DOCUMENTS REQUIS SUR LE CHANTIER

L’entrepreneur doit conserver sur le chantier une (1) copie a jour de tous les documents
contractuels, y compris les spécifications, les dessins, les addenda, les dessins d’atelier, les
avis de modification, le calendrier et tout rapport ou bulletin relatif aux travaux, en bon
état, a la disposition du représentant du ministere et de ses représentants en tout temps.

Au moins une (1) copie des spécifications et des dessins doit étre marquée par
I’entrepreneur pour montrer tous les travaux « tels que construits » et doit étre fournie au
représentant du ministére avec la demande de paiement et le certificat final d’achévement.

COOPERATION

Coopérer avec le personnel du CNRC afin de limiter au minimum les perturbations des
travaux de recherche normaux.
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2 Etablir a 1’avance un calendrier pour tous les travaux susceptibles de perturber le
fonctionnement normal du batiment.

3 Faire approuver I’échéancier par le représentant du ministere.

4 Aviser le représentant du ministére par écrit, 72 heures avant toute interruption prévue des
installations, des zones, des corridors, des services mécaniques ou électriques et obtenir la
permission requise.

26. AVIS DE PROTECTION ET D’AVERTISSEMENT

1 Fournir tous les matériaux requis pour protéger 1’équipement existant.

2 Eriger des barriéres anti-poussiére pour empécher la poussiére et les débris de se répandre
dans le batiment.

3 Placer une protection anti-poussiere sous forme de feuilles de couverture sur I’équipement
et le mobilier et coller ces feuilles sur les sols pour éviter toute infiltration de poussiére.

4 Réparer ou remplacer tout dommage a la propriété du maitre de 1’ouvrage causé pendant
la construction, sans frais pour le maitre de I’ouvrage et a la satisfaction du représentant du
ministere.

) Protéger les batiments, les routes, les pelouses, les services, etc., des dommages qui
pourraient survenir a la suite de ces travaux.

.6 Planifier et coordonner les travaux pour protéger les batiments des fuites d’eau, de
poussiere, etc.

i S’assurer que toutes les portes, fenétres, etc., qui pourraient permettre le transfert de
poussiere, de bruit, de fumées, etc., vers d’autres zones du batiment sont maintenues
fermées.

.8 Assumer la responsabilité de la sécurité de toutes les zones touchées par les travaux en
vertu du contrat jusqu’a D’acceptation par le CNRC. Prendre toutes les précautions
nécessaires pour empécher 1’acces a la zone de travail par des personnes non autorisées et
se prémunir contre le vol, ’incendie et les dommages, quelle qu’en soit la cause. Sécuriser
la zone de travail a la fin de chaque journée de travail et en assumer la responsabilité.

9 Fournir et maintenir des barriéres de sécurité adéquates autour des chantiers pour protéger
le personnel du CNRC et le public contre les blessures pendant la construction.

.10 Afficher des avertissements, dans tous les cas ou des blessures possibles pourraient
survenir, comme les travaux en hauteur, les zones de casques de protection, etc., ou tel que
requis par le représentant du ministere.

A1 Prévoir des enceintes de protection temporaires au-dessus des entrées et des sorties des

batiments pour protéger les piétons. Toutes les enceintes doivent étre structurellement
solides contre les intempéries et les chutes de débris.
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27. BILINGUISME

28.

29.

30.

S’assurer que tous les panneaux, avis, etc., sont affichés dans les deux langues officielles.

S’assurer que tous les services demandés dans le cadre de ce contrat sont formulés dans les
deux langues.

PLAN DE TRAVAIL

L’emplacement indiqué ou prescrit pour le matériel, les appareils et les points de
raccordement aux utilités doit étre considéré comme étant approximatif.

L’emplacement du matériel, des appareils et des réseaux de distribution doit étre déterminé
de maniére a créer le moins d’obstruction possible et a libérer le maximum d’espace utile,
en conformité avec les recommandations des fabricants en ce qui concerne I’acces,
I’entretien et la sécurité.

Employer une personne compétente pour aménager les travaux conformément aux
documents contractuels.

DIFFERENCES ET INTERFERENCES

Avant le début des travaux, examiner les dessins et spécifications. Signaler sans délai au
représentant du ministére, toute défectuosité, anomalie, omission ou interférence ayant une
incidence sur les travaux.

L’entrepreneur doit informer immédiatement, par écrit, le représentant du ministére de
toute divergence entre les plans et les conditions physiques afin que le représentant du
ministere puisse les vérifier rapidement.

Tout travail effectué apreés une telle découverte, jusqu’a ce qu’il soit autorisé, est aux
risques de 1’entrepreneur.

Lorsque des interférences mineures, selon 1’analyse du représentant du ministere, sont
observées sur le chantier et qu’elles n’ont pas été signalées sur la soumission originale ou
sur les plans et spécifications, il convient de prévoir des déviations ou des coudes, ou de
réacheminer les services pour les adapter aux conditions du chantier sans frais
supplémentaires.

Organiser tous les travaux de maniére a ne pas interférer de quelque fagcon que ce soit avec
les autres travaux en cours.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf indication contraire, se conformer aux derniéres instructions imprimées du fabricant
concernant les matériaux et les méthodes d’installation.

Aviser le représentant du ministere par écrit de tout conflit entre ces spécifications et les
instructions du fabricant. Le représentant du ministére désignera le document a suivre.
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31.

CHAUFFAGE ET VENTILATION TEMPORAIRE

Assumer les colits du chauffage et de la ventilation temporaires pendant la construction, y
compris les cofits d’installation, de carburant, d’exploitation, d’entretien et d’enlévement
de I’équipement.

L’utilisation d’appareils de chauffage a feu direct rejetant des déchets dans les aires de
travail ne sera pas permise sans 1’approbation préalable du représentant du ministere.

Assurer une régulation d’ambiance (chauffage et ventilation) appropriée dans les espaces
fermés aux fins suivantes :

.1 Favoriser I’avancement des travaux;

2 Protéger les ouvrages et les produits contre I’humidité et le froid;

3 Réduire la condensation d’humidité sur les surfaces a un niveau acceptable;
4

Assurer les températures ambiantes et les degrés d’humidité appropriés pour
I’entreposage, 1’installation et le durcissement ou la cure des matériaux;

5 Satisfaire aux exigences des réglements sur les mesures de sécurité au travail.

Maintenir une température minimale de 10 °C (50 °F) ou plus lorsque cela est spécifi¢ dés
que les travaux de finition sont commencés, et ce, jusqu’a son acceptation par le
représentant du ministere.

A Maintenir la température ambiante et les niveaux d’humidité requis pour le confort
du personnel du CNRC.

Empécher les accumulations dangereuses ou malsaines de poussiéres, fumées, brouillards,
vapeurs ou gaz dans les zones occupées pendant la construction, y compris également dans
les zones d’entreposage et les installations sanitaires.

1 Veiller a ce que les gaz de combustion soient évacués d’une maniére slire et a un
endroit ou ils ne présenteront aucun danger pour la santé des personnes.

Assurer en tout temps une surveillance rigoureuse du fonctionnement des appareils de
chauffage et de ventilation, en veillant a ce que les exigences suivantes soient respectées.

A Veiller au respect des codes et des normes en vigueur.

2 Se conformer aux instructions du représentant du ministére, y compris la fourniture
de services de surveillance a temps plein, le cas échéant.

3 Mettre en pratique des méthodes stires.

4 Evacuer a I’extérieur les gaz de combustion des appareils a chauffe directe.

Soumettre des offres en supposant que 1’équipement et les systémes existants ou nouveaux
ne seront pas utilisés pour le chauffage et la ventilation temporaires.

Aprés I’attribution du contrat, le représentant du ministére peut autoriser 1’utilisation du
systéme permanent a condition qu’une entente soit conclue sur les points suivants :

1 Les conditions d’utilisation, les équipements spéciaux, la protection, I’entretien et
le remplacement des filtres;
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32.

33.

2 Les méthodes permettant de s’assurer que le fluide caloporteur ne sera pas gaspillé
et, dans le cas de la vapeur, une entente sur ce qu’il convient de faire avec le
condensat;

3 Les économies sur le prix du contrat;

4 Les dispositions relatives a la garantie des équipements.

RACCORDEMENTS ET INTERRUPTIONS DES SERVICES EXISTANTS

Lorsque les travaux impliquent de pénétrer par effraction ou de se connecter a des services
existants, effectuer les travaux aux heures et de la maniére convenues par le représentant
du ministére et par les autorités compétentes, en perturbant le moins possible le personnel
du CNRC et la circulation des véhicules et en limitant au maximum les interruptions de
service. N’utiliser aucun équipement ou usine du CNRC.

Avant le début des travaux, définir I’étendue et I’emplacement des canalisations d’utilités
qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le représentant du ministere.

Soumettre a I’approbation du représentant du ministére un calendrier relatif a 1’arrét ou a
la fermeture d’installations ou d’ouvrages actifs, y compris prévoir un préavis d’au moins
72 h. Respecter le calendrier approuvé et avertir le représentant du ministére.

Lorsque des canalisations d’utilités non répertoriées sont découvertes, en informer
immeédiatement le représentant du ministére et les consigner par écrit.

Prévoir des déviations, des ponts, d’autres voies d’alimentation, etc., selon les besoins, afin
de réduire au minimum les perturbations.

Protéger les services existants selon les besoins et effectuer immédiatement les réparations
nécessaires en cas de dommages.

Enlever toutes les conduites de service abandonnées comme étant indiqué dans les
documents contractuels et comme étant approuvé par le représentant du ministére; boucher
ou sceller les lignes aux points de coupure. Enregistrer et fournir une copie au représentant
du ministéere de I’emplacement des lignes de service entretenues, réacheminées et
abandonnées.

TRAVAUX DE DECOUPAGE ET DE RAGREAGE

Couper les surfaces existantes au besoin pour accueillir de nouveaux travaux.
Retirer tous les éléments comme cela est indiqué ou spécifié.

Réparer et remettre en état avec des matériaux identiques les surfaces qui ont été
perturbées, coupées ou endommageées, a la satisfaction du représentant du ministére.

Lorsque les nouveaux tuyaux traversent une construction existante, percer une ouverture
par carottage. Les ouvertures doivent étre dimensionnées de maniére a laisser un espace
libre de 12 mm (1/2 po) autour des tuyaux ou de 1’isolation des tuyaux. Ne pas percer ou
couper une surface sans 1’approbation du représentant du ministere.
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34.

3s.

36.

37.

Obtenir 1’approbation écrite du représentant du ministére avant de couper des ouvertures a
travers des éléments structuraux existants ou nouveaux.

Sceller toutes les ouvertures ou des cables, des conduits ou des tuyaux traversent les murs
avec un scellant acoustique conforme a la norme CAN/CGSB-19.21-M87.

Lorsque les cables, les conduits et les tuyaux traversent des murs et des planchers résistants
au feu, combler 1’espace entre eux avec des fibres de verre comprimées et sceller avec un
calfeutrage coupe-feu conformément aux normes CAN/CGSB-19.13-M87 et NBC 3.1.7.

DISPOSITIFS DE FIXATION
Ne pas utiliser d’outils a explosifs sans avoir au préalable obtenu 1’autorisation du

représentant du ministere.

Se conformer aux exigences de la norme CSA A-166 (Safety Code for Explosive Actuated
Tools).

N’utiliser aucun type d’outil a impact ou a percussion sans avoir obtenu au préalable
’autorisation du représentant du ministere.

SURCHARGE

S’assurer qu’aucune partie du batiment ou de I’ouvrage n’est soumise a une charge
susceptible de mettre en danger la sécurité ou de provoquer des déformations permanentes
ou des dommages structurels.

DRAINAGE

Prévoir le drainage et le pompage temporaires nécessaires pour garder a sec les excavations
qui se trouvent sur le chantier.

FERMETURE DES STRUCTURES

Construire et entretenir toutes les enceintes temporaires nécessaires pour protéger les
fondations, le sous-sol, le béton, la magonnerie, etc., contre la pénétration du gel ou des
dommages qu’il pourrait occasionner.

Maintenir la structure en place jusqu’a ce que toutes les chances de dommages soient
écartées et qu’un durcissement approprié ait eu lieu.

Fournir des enceintes temporaires étanches aux intempéries pour les ouvertures extérieures
jusqu’a ce que les chissis permanents, les vitrages et les portes extérieures soient installés.

Fournir des enceintes verrouillables au besoin pour maintenir la sécurité des installations
du CNRC et en assumer la responsabilité.

Fournir les clés au personnel de sécurité du CNRC au besoin.
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38.

39.

40.

41.

Aménager les travaux avec soin et précision, vérifier toutes les dimensions et en assumer
la responsabilité. Localiser et conserver des points de référence généraux.

Tout au long de la construction, se tenir continuellement informé des conditions sur le
terrain et des travaux en cours d’élaboration par tous les corps de métier impliqués dans le
projet. Maintenir une conscience de la responsabilité d’éviter les conflits spatiaux avec
d’autres métiers.

Dissimuler tous les services, la tuyauterie, le cablage, les conduits, etc., dans les planchers,
les murs ou les plafonds, sauf indication contraire.

ENTREPOSAGE

Fournir un espace d’entreposage, au besoin, pour protéger tous les outils, matériaux, etc.,
contre les dommages ou le vol et en assumer la responsabilité.

Ne pas entreposer de matiéres inflammables ou explosives sur le chantier sans
’autorisation du représentant du ministere.

RESUME GENERAL
L’examen périodique des travaux de I’entrepreneur par le représentant du ministére ne
dégage pas I’entrepreneur de la responsabilité d’exécuter les travaux conformément aux

documents contractuels. L’entrepreneur doit effectuer son propre contréle de la qualité
pour s’assurer que les travaux de construction sont conformes aux documents contractuels.

Informer le représentant du ministére de tout obstacle a I’installation et obtenir son
approbation pour I’emplacement réel.

INSPECTION DES SERVICES ENTERRES OU DISSIMULES

Avant de dissimuler les services installés, s’assurer que tous les organismes d’inspection
concernés, y compris le CNRC, ont inspecté les travaux et ont assisté a tous les essais. Le
non-respect de cette consigne peut entrainer une nouvelle mise a nu des services, aux frais
de I’entrepreneur.

ESSAIS

A la fin, ou selon les exigences des inspecteurs des autorités locales ou du représentant du
ministere pendant I’avancement des travaux et avant que les services ne soient recouverts
et que le ringage ne soit terminé, procéder a 1’essai de toutes les installations en présence
du représentant du ministere.

Obtenir et remettre au représentant du ministere tous les certificats d’acceptation ou les
rapports d’essais des autorités compétentes. Le projet sera considéré comme incomplet
sans ces documents.
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42. OCCUPATION PARTIELLE
Le CNRC peut demander une occupation partielle de 1’installation si le contrat se prolonge
au-dela de la date d’achévement prévue.
Ne pas restreindre [’acces au batiment, aux itinéraires et aux services.
Ne pas encombrer le chantier de matériaux ou d’équipements.
43. ELIMINATION DES DECHETS
Eliminer les déchets, y compris les matiéres volatiles, en toute sécurité hors de la propriété
du CNRC. Se reporter a la section intitulée « Exigences générales et de sécurité incendie »
figurant dans cette spécification.
44, NETTOYAGE PENDANT LA CONSTRUCTION
Quotidiennement, maintenir le site du projet et la zone adjacente du campus, y compris les
toits, exempts de débris et de déchets.
Prévoir, sur le chantier, des conteneurs bennes pour 1’évacuation des débris et des déchets.
45. NETTOYAGE FINAL
Une fois terminé, effectuer un nettoyage final a la satisfaction du représentant du ministere.
Nettoyer toutes les nouvelles surfaces, lumiéres, surfaces existantes touchées par ces
travaux, remplacer les filtres, etc.
Nettoyer tous les revétements de sol résilients et les préparer a recevoir une finition
protectrice. La finition protectrice sera appliquée par le CNRC.
46. GARANTIE ET RECTIFICATION DES DEFAUTS DE TRAVAIL
Se référer a la section GC32 des Conditions générales « C ».
S’assurer que toutes les garanties des fabricants sont émises au nom de ’entrepreneur
général et du Conseil national de recherches du Canada.
47. MANUELS D’ENTRETIEN

Fournir deux (2) exemplaires bilingues des manuels d’entretien ou deux (2) manuels
d’entretien en anglais et deux (2) en frangais et un (1) exemplaire €lectronique de ceux-ci
immédiatement apres I’achévement des travaux et avant la libération des retenues.

Les manuels doivent étre soigneusement reliés dans des reliures a feuilles mobiles a
couverture rigide.
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3 Les manuels doivent inclure les instructions d’utilisation et d’entretien, toutes les garanties,

les dessins d’atelier, les données techniques, etc., pour le matériel et les appareils fournis
dans le cadre de ce contrat.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES

.1 Section 01 78 00 — Documents/éléments a remettre a I’achévement des travaux
1.2 EXIGENCES ADMINISTRATIVES

1 Soumettre au représentant du ministere les documents énumérés pour examen.

Soumettre dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas
retarder I’exécution des travaux. Un retard a cet égard ne saurait constituer une
raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d’exécution des travaux et
aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige la soumission de documents
et d’échantillons avant que I’examen de I’ensemble des picces soumises soit
terminé.

3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d’atelier, les fiches techniques et les
¢chantillons de produits et d’ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques
(ST).

4 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou
encore que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (SI), des
valeurs converties peuvent étre acceptées.

S5 Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au représentant du
ministére. Par cette vérification préalable, I’entrepreneur confirme que les
exigences applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que
chacun des documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme
aux exigences des travaux et des documents contractuels. Les documents et les
¢chantillons qui ne seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec
le projet particulier seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme
rejetés.

.6 Aviser par écrit le représentant du ministére, au moment du dépot des documents et
des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels, et en exposer les motifs.

i S’assurer de 1’exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages
adjacents touchés par les travaux.

.8 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
représentant du ministere ne dégage en rien 1’entrepreneur de sa responsabilité de
transmettre des pieces complétes et exactes.
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9 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le

représentant du ministére ne dégage en rien 1’entrepreneur de sa responsabilité de
transmettre des pieces conformes aux exigences des documents contractuels.

.10 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié¢ de chaque document soumis.
1.3 DESSINS D’ATELIER ET FICHES TECHNIQUES
.1 L’expression « dessins d’atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations,

tableaux, graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre
documentation que doit fournir I’entrepreneur pour montrer en détail une partie de
I’ouvrage visé.

2 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d’un ingénieur compétent
reconnu ou détenant une licence lui permettant d’exercer en Ontario, Canada.

3 Les dessins d’atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les
méthodes de construction, de fixation ou d’ancrage a employer, et ils doivent
contenir les schémas de montage, les détails des raccordements, les notes
explicatives pertinentes et tout autre renseignement nécessaire a I’exécution des
travaux. Lorsque des ouvrages ou des ¢léments sont reliés ou raccordés a d’autres
ouvrages ou a d’autres ¢léments, indiquer sur les dessins qu’il y eut coordination
des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle les ouvrages ou
les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au devis et aux
dessins d’avant-projet.

4 Prévoir 14 jours ouvrables pour I’examen de chaque lot de documents par le
représentant du ministere.

S5 Les modifications apportées aux dessins d’atelier par le représentant du ministeére
ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c’est le cas, cependant, en
aviser le représentant du ministere par écrit avant d’entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux dessins d’atelier les changements qui sont demandés par le
représentant du ministére en conformité avec les exigences des documents
contractuels. Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le
représentant du ministére par écrit des modifications qui ont été apportées en sus de
celles exigées.

i Les documents soumis doivent étre accompagnés d’une lettre d’envoi, contenant
les renseignements suivants :

1 la date;

2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I’adresse de 1’entrepreneur;
4

la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le
nombre soumis;

S toute autre donnée pertinente.
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.8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
A la date de préparation et les dates de révision;
la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I’adresse des personnes suivantes :
.1 le sous-traitant,
2 le fournisseur,
3 le fabricant;
4 I’estampille de I’entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce

dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les
mesures prises sur place ont été vérifiées et que I’ensemble est conforme
aux exigences des documents contractuels;

.5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
.1 les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris

celles prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
les détails concernant le montage ou le réglage;

les capacités;

les caractéristiques de performance;

les normes de référence;

la masse opérationnelle;

les schémas de céblage;

© w9 W

les schémas unifilaires et les schémas de principe;
.10 les liens avec les ouvrages adjacents.

9 Distribuer des exemplaires des dessins d’atelier et des fiches techniques une fois
que le représentant du ministére en a termin¢ la vérification.

.10 Soumettre une (1) copie électronique des dessins d’atelier prescrits dans les
sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du représentant du
ministére.

11 Si aucun dessin d’atelier n’est exigé en raison de 1’utilisation d’un produit de

fabrication courant, soumettre des copies électroniques des fiches techniques ou de
la documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et
exigées par le représentant du ministére.

12 Soumettre des copies électroniques des rapports des essais prescrits dans les
sections techniques du devis et exigés par le représentant du ministére.

A Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d’essai doit
attester que des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux
proposés dans le cadre des travaux ont été éprouvés conformément aux
exigences prescrites.
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2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la

date d’attribution du contrat.

A3 Soumettre des copies électroniques des certificats prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le représentant du ministere.

A Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du
fabricant et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que
les produits, matériaux, matériels et systémes fournis sont conformes aux
prescriptions du devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a I’attribution du contrat
et indiquer la désignation du projet.

.14 Soumettre des copies électroniques des instructions du fabricant prescrites dans les
sections techniques du devis et exigées par le représentant du ministere.

N Documents préimprimés décrivant la méthode d’installation des produits,
matériels et systémes, y compris des notices particuliéres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.

15 Soumettre des copies électroniques des rapports des contrdles effectués sur chantier
par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le
représentant du ministere.

.16 Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du
fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels
ou systémes installés avec les instructions du fabricant.

17 Soumettre des copies électroniques des fiches d’exploitation et d’entretien
prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le représentant du
ministere.

.18 Supprimer les renseignements qui ne s’appliquent pas aux travaux.

.19 En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui

s’appliquent aux travaux.

20 Lorsque les dessins d’atelier ont été vérifiés par le représentant du ministére et
qu’aucune erreur ou omission n’a été décelée ou que seules des corrections
mineures ont été apportées, les copies €lectroniques sont retournées et les travaux
de fagonnage et d’installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d’atelier
sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins d’atelier
corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les indications précitées avant que
les travaux de fagonnage et d’installation puissent étre entrepris.

21 L’examen des dessins d’atelier par le représentant du ministere vise uniquement a
vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.

A Cet examen ne signifie pas que le représentant du ministére approuve
I’avant-projet détaillé présenté dans les dessins d’atelier, responsabilité qui
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incombe a I’entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce
dernier de 1’obligation de transmettre des dessins d’atelier complets et
exacts, et de se conformer a toutes les exigences des travaux et des
documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précede en soit restreinte, il importe
de préciser que I’entrepreneur est responsable de I’exactitude des
dimensions confirmées sur place, de la fourniture des renseignements
visant les méthodes de fagonnage ou les techniques de construction et
d’installation et de la coordination des travaux exécutés par tous les corps
des métiers.

14 DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

A Soumettre une copie électronique du dossier de photographies numériques en
couleur au format jpg, résolution standard, conformément aux instructions du
représentant du ministere.

2 Fréquence de soumission des photos :

1 Une fois les travaux d’excavation et d’installation des canalisations
d’utilités terminés, mais avant que les ouvrages soient dissimulés.

1.5 CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

1 Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au
travail pertinente immédiatement apres 1’attribution du contrat.

2 Soumettre les copies des polices d’assurance immédiatement apres 1’attribution du
contrat.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 NORMES DE REFERENCE
A Code canadien du travail, partie I, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au
travail
2 Province de I’Ontario
A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, c.0.1 telle qu’elle a été

amendée, et Reglement 213/91 relatif aux projets de construction de [’Ontario,
tel qu’il a été amendé — mise a jour en 2005.

1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION ET
INFORMATION
1 Soumettre conformément a la section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.
2 Présenter un plan de santé et sécurité adapté au site : dans les dix jours suivant la date de

I’ordre d’exécution et avant le début des travaux. Le plan de santé et sécurité doit
comprendre ce qui suit.

1 Les résultats de I’évaluation des risques/dangers pour la sécurité particuliére au
site;

2 Les résultats de I’analyse des risques et dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et a chaque activité du chantier figurant dans le plan des
travaux.

3 Soumettre au représentant du ministére des exemplaires des rapports d’inspection de

santé et sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de 1’entrepreneur.

4 Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de
santé et sécurité des gouvernements fédéral et provincial.

5 Soumettre des exemplaires des rapports d’incidents et d’accidents.
.6 Soumettre les fiches de données de sécurité (FDS) du SIMDUT.

i Réviser le plan le cas échéant et le soumettre & nouveau au représentant du ministére dans
les dix jours suivant la réception des observations du représentant du ministeére. Au
besoin, I’entrepreneur devra réviser son plan et le soumettre a nouveau au représentant du
ministere dans les dix jours apres réception des commentaires.

.8 L’examen par le représentant du ministere du plan définitif de santé et sécurité préparé
par ’entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de
ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de 1’entrepreneur en matiere de
santé et de sécurité durant les travaux de construction.
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9 Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité le
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prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, une certification de surveillance
médicale pour le personnel du chantier. Demander au représentant du ministére une
certification additionnelle pour tout nouvel employ¢ travaillant sur le chantier.

EVALUATION DES DANGERS POUR LA SECURITE

Effectuer une évaluation des dangers pour la sécurité propres au site dans le cadre du
projet. Soumettre en méme temps 1’évaluation des dangers pour la sécurité et le plan de
sécurité propre a chaque site en un seul envoi.

REUNIONS

Prévoir la tenue d’une réunion de santé et de sécurité avec le représentant du ministere
avant le commencement des travaux, et en assurer la direction.

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Exécuter les travaux conformément aux exigences réglementaires.

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et sécurité adapté au site fondé sur 1’évaluation des risques
avant le début des travaux et continuer de mettre en ceuvre, de tenir a jour et de faire
respecter ce plan jusqu’a la démobilisation finale du chantier. Le plan de santé et sécurité
doit tenir compte des caractéristiques techniques du projet.

Le représentant du ministére peut rédiger une réponse contenant les lacunes ou les
problémes relevés, et peut exiger la soumission d’un plan révisé qui permettra de
remédier a ces lacunes ou a ces problémes.

RESPONSABILITES

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également,
dans les zones adjacentes au chantier, la protection des personnes et de 1’environnement
dans la mesure ou ils pourraient étre touchés par les travaux.

L’entrepreneur doit assumer le role de constructeur décrit par la Loi sur la santé et la
sécurité au travail et par le Réglement relatif aux projets de construction de I’Ontario.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiere de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et
de sécurité prépare pour le chantier.
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1.8 EXIGENCES DE CONFORMITE

.1 Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de [’Ontario, L.R.O. 1990,

c.0.1, et au Réglement 213/91 relatif aux projets de construction de I’Ontario.

2 Se conformer au Reglement canadien sur la santé et la sécurité au travail afférant au
Code canadien du travail.

1.9 RISQUES/DANGERS

A En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I’exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I’employé¢ de refuser d’exécuter un travail dangereux,
conformément aux lois et aux réglements des provinces compétentes, et en informer le
représentant du ministére de vive voix et par écrit.

2 En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I’exécution des travaux, informer le représentant du
ministere de vive voix et par écrit, puis suivre les procédures conformément aux lois et
aux réglements des provinces compétentes.

1.10 COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

A Embaucher une personne compétente et autorisée a titre de coordonnateur de la santé et
de la sécurité, et I’affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit
répondre aux critéres suivants.

A Posséder une expérience professionnelle liée au site et aux activités associées au
projet.
2 Posséder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la sécurité en

milieu de travail.

3 Avoir la responsabilité de suivre les séances de formation de I’entrepreneur en
matiere de santé et sécurité, et veiller a ce que le personnel qui n’a pas suivi la
formation requise avec succés ne soit pas autorisé a pénétrer sur le site pour y
effectuer des travaux.

4 Assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu
deétail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par
I’entrepreneur.

S5 Etre sur place pendant I’exécution des travaux.

1.11 AFFICHAGE DES DOCUMENTS

.1 S’assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la
province compétente, et en consultation avec le représentant du ministere.
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1.12 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE
Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les questions de santé et de
sécurité que 1’autorité compétente ou le représentant du ministére juge non conformes.
Remettre au représentant du ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
les questions de santé et de sécurité non conformes.
Le représentant du ministére peut ordonner 1’arrét des travaux si les questions non
conformes ne sont pas corrigées.
1.13 DYNAMITAGE
Le dynamitage ou toute autre utilisation d’explosifs ne sont pas autorisés.
1.14 DISPOSITIFS A CARTOUCHES
L’utilisation de dispositifs a cartouches n’est pas autorisée.
1.15 ARRET DES TRAVAUX
Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la
protection de 1I’environnement, la priorité sur les questions liées au colt et au calendrier
des travaux.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES
1.2 DEFINITIONS

A Pollution et dommages a I’environnement : présence d’éléments ou d’agents chimiques,

physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-étre des
personnes, qui altérent les équilibres écologiques importants pour les humains et qui
constituent une atteinte aux espéces jouant un réle important pour ces derniers ou qui
dégradent les caractéres esthétique, culturel ou historique de 1’environnement.

2 Protection de I’environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la perturbation
de I’habitat et de I’environnement durant la construction.

1.3 NORMES DE REFERENCE

1 Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC)/Association canadienne des
pépiniéristes et des paysagistes (ACPP)

1 Norme canadienne du paysage 2020, premiére édition
2 Norme canadienne sur les produits de pépinicre 2017, neuvieme édition

1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION ET
INFORMATION

1 Soumettre conformément a la section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

2 Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les criteéres de performance, les dimensions, les
limites et la finition.

2 Soumettre les fiches de données de sécurité (FDS) du SIMDUT lorsque les
produits dangereux doivent étre utilisés par du personnel formé.

3 Soumettre un plan de protection de I’environnement (PPE) au représentant du ministére
aux fins d’examen et avant la livraison des matériaux et du matériel sur le chantier ou le
début des activités de construction.

4 Le PPE doit présenter un aper¢u complet des problémes environnementaux connus ou
potentiels a résoudre sur le chantier durant la construction.

S Les actions comprises dans le plan de protection de I’environnement doivent étre
présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problémes
environnementaux et avec les travaux de construction a exécuter.
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.6 Le plan de protection de I’environnement (PPE) doit comprendre ce qui suit.

1 Le nom des personnes devant veiller au respect du PPE.

2 Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie
des déchets dangereux a évacuer du chantier.

3 Le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du
personnel de chantier.

4 Une description du programme de formation du personnel affecté a la protection
de ’environnement.

.5 Soumettre un plan de prévention de la pollution par les eaux de ruissellement
(PPPER) particulier au site, conformément au guide EPA-833-R-06-004. Inclure
un plan de contrdle de 1’érosion et des sédiments (PCES) propre au site,
indiquant le type et I’emplacement des mesures de controle a mettre en place sur
le site. Inclure des exigences en matiere de surveillance et d’établissement de
rapports afin de s’assurer que les mesures de controle de 1’érosion et des
sédiments sont conformes au plan de contrdle de 1’érosion et des sédiments, aux
réglements fédéraux, provinciaux, ainsi qu’aux arrétés municipaux.

.6 Soumettre les dessins montrant I’emplacement des excavations temporaires ou
des remblais pour les zones de stockage des matériaux, des dépots de matériaux
en surplus ou de matériaux souillés; les dessins illustrant les méthodes qui seront
employées pour maitriser les eaux de ruissellement et pour confiner les matériaux
sur le chantier.

7 Soumettre un plan de régulation de la circulation (PRC), comprenant les mesures
pour réduire I’érosion par la circulation des véhicules de construction,
particulierement par temps de pluie, des plates-formes routiéres temporaires et
existantes.

1 Le PRC doit comprendre des mesures de réduction du transfert de
matieres sur les voies publiques par les véhicules ou par les eaux de
ruissellement.

.8 Soumettre un plan de la zone des travaux (PZT) montrant les aires de travail pour
chacune des activités prévues et indiquant les aires a utilisation restreinte ainsi
que les aires interdites d’utilisation.

A Le PZT doit comprendre des mesures pour marquer les limites des aires
utilisables et des méthodes de protection des éléments se trouvant a
I’intérieur des zones de travail autorisées et devant étre préservés.

9 Soumettre un plan d’urgence en cas de déversement (PUCD) devant comprendre
les procédures a mettre en ceuvre, les consignes a observer et les rapports a
produire en cas de déversement imprévisible de substance réglementée.

.10 Soumettre un plan d’élimination des déchets solides (PEDS) pour les déchets
solides non dangereux comprenant les méthodes et les lieux d’élimination de ces
déchets solides et des débris provenant des travaux de déblaiement.

11 Soumettre un plan de prévention de la pollution de I’air (PPPA) précisant les
mesures pour retenir la poussiére, les débris, les matériaux et les déchets a
I’intérieur du chantier.
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12 Soumettre un plan de prévention de la contamination (PPC) particulier au site,

1.5

1.6

1.7

indiquant les méthodes et les mesures appropriées pour empécher que des
maticres dangereuses soient libérées sur le chantier. Le plan de prévention de la
contamination vise ce qui suit :

1 Empécher que des matieres dangereuses soient mises en suspension dans
1”air ou dans 1’eau ou soient introduites dans le sol.

2 Dresser la liste des mesures prises pour I’entreposage et la manutention
de ces matieres, conformément aux lois et aux réglements fédéraux,
provinciaux, ainsi qu’aux arrétés municipaux. Se reporter a la
section 01 14 25 — Rapport sur les matieres dangereuses, pour vérifier la
responsabilité de 1’entrepreneur.

13 Soumettre un plan de gestion des eaux usées (PGEU) indiquant les méthodes et
procédures de gestion ou de rejet des eaux usées directement issues des activités
de construction, notamment les eaux de nettoyage et I’asséchement des nappes
phréatiques.

FEUX

Les feux et le brlilage des déchets sur le chantier sont interdits.

DRAINAGE

Vérifier si un plan de mesures contre 1’érosion et le transport de sédiments a été adopté et
vérifier, pendant toute la durée des travaux, si les recommandations que le plan contient
pour le site sont suivies, conformément au plan de prévention de la pollution par les eaux
de ruissellement.

Prévoir le drainage et le pompage temporaires nécessaires pour garder a sec les
excavations qui se trouvent sur le chantier.

1 Obtenir 1’approbation du représentant du ministére avant de pomper de I’eau
stagnante dans les cours d’eau, les égouts ou les drains. L’eau stagnante doit étre
exempte de matieres en suspension.

2 Contrdler I’évacuation ou le ruissellement de I’eau qui contient des matieres en
suspens ou d’autres matieres dangereuses conformément au plan de prévention
de la pollution par les eaux de ruissellement particulier au site ainsi qu’aux
exigences des autorités compétentes.

DEFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES

Protéger les arbres et les plantes sur le site et les propriétés adjacentes conformément a la
Norme canadienne du paysage — deuxi¢me édition.

Protéger les arbres et les arbustes adjacents au chantier de construction, aux aires
d’entreposage et aux voies de camionnage. Entourer les arbres et les arbustes d’une cage
protectrice en bois d’une hauteur d’au moins deux meétres a partir du niveau du sol.
Vérifier si les mesures de protection sont conformes aux réglements et arrétés
municipaux.
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1.8

1.9

Durant les travaux d’excavation et de terrassement, protéger jusqu’a la ligne
d’égouttement les racines des arbres désignés, afin qu’elles ne soient pas déplacées ni
endommagges.

1 Eviter de circuler et de décharger ou d’entreposer des matériaux inutilement au-
dessus de la zone radiculaire des arbres protégés.

Réduire au minimum 1’enlévement de la terre végétale et de la végétation.

Limiter I’enlévement des arbres aux zones indiquées sur les dessins. Avant d’enlever des
arbres, obtenir la délivrance des permis nécessaires, conformément aux exigences des
autorités compétentes.

PREVENTION DE LA POLLUTION

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir 1’érosion et la pollution, et
mises en place en vertu du présent contrat, conformément au plan de prévention de la
pollution par les eaux de ruissellement particulier au site.

Controler les émissions produites par le matériel et 1’outillage conformément aux
exigences des autorités locales. Vérifier auprés des autorités locales quelles sont les
exigences en mati¢re de conformité environnementale, le cas échéant.

Empécher les matériaux de sablage et les autres maticres étrangeres de contaminer |’air et
les voies d’eau au-dela de la zone d’application.

1 Fournir des enceintes temporaires aux endroits indiqués sur les dessins.

Couvrir ou mouiller les matériaux secs et les déchets pour empécher la poussiere et les
débris de s’envoler. Supprimer la poussiére sur les chemins temporaires.

AVIS DE NON-CONFORMITE

Le représentant du ministére informera I’entrepreneur par écrit des cas de non-conformité
observés par rapport aux lois et réglements fédéraux et provinciaux en matiere
d’environnement ou aux arrétés municipaux en matiére d’environnement, aux permis et a
d’autres éléments des plans propres au site.

Apres réception d’un avis de non-conformité, 1’entrepreneur informe le représentant du
ministére des mesures correctives proposées et prend les mesures nécessaires pour
obtenir son approbation.

1 L’entrepreneur doit attendre d’avoir obtenu I’approbation par écrit du
représentant du ministere avant de procéder a la mise en ceuvre des mesures
proposées.

Le représentant du ministére ordonnera 1’arrét des travaux jusqu’a ce que des mesures

correctives satisfaisantes soient prises.

Aucun délai supplémentaire ni aucun ajustement ne seront accordés a 1’entrepreneur pour
I’arrét des travaux.
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Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 NETTOYAGE

1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la

section 01 74 00 — Nettoyage.

B Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Il est interdit d’enterrer des déchets sur le site.
3 S’assurer que les cours d’eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics demeurent

exempts de déchets et de matériaux volatils éliminés.

4 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux en surplus, les déchets, les outils et
I’équipement, conformément a la section 01 74 00 — Nettoyage.

5 Gestion des déchets : séparer les déchets pour les réutiliser et les recycler.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 DEFINITIONS

A Assurance de la qualité : modalités qui préviennent les défectuosités et les déficiences

avant et pendant I’exécution des travaux.

2 Audit qualité : examen systématique et indépendant visant a déterminer si les exigences
de qualité ont été satisfaites comme prévu. Un audit qualité examinera les processus, les
produits et les services afin de déterminer si leur mise en ceuvre a été efficace et a permis
d’atteindre I’objectif spécifié.

1.2 NORMES DE REFERENCE
1 ASTM International (ASTM)

1 ASTM E 329-20 ASTM Standard Specification for Agencies Engaged in
Construction Inspection, Testing, or Special Inspection

2 Organisation internationale de normalisation (ISO)
N ISO 9001:2015, Systémes de management de la qualité — Exigences
1.3 EXIGENCES ADMINISTRATIVES
1 L’entrepreneur est responsable des essais et des inspections qu’il effectue et de la

présentation de rapports d’essais au représentant du ministere.

1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION ET
INFORMATION
B Soumettre conformément a la section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.
2 Soumettre au représentant du ministére un calendrier détaillé des essais et des
inspections.
3 Soumettre les certificats relatifs aux produits, aux procédés et aux systémes aux fins

d’approbation par le représentant du ministére.

4 Soumettre les rapports officiels d’essais et d’inspections conformément a la norme
ASTM E 329 au représentant du ministére, comme le prévoit 1’accord contractuel.

5 Soumettre une copie numérique de chaque rapport d’inspection et d’essais d’assurance de
la qualité au représentant du ministere, sauf indication contraire dans une section
technique du devis.

1.5 QUALIFICATIONS

1 Qualifications des fabricants :


http://www.techstreet.com/cgi-bin/joint.cgi/innova/cgi-bin/detail?product_id=1208615
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1 spécialisé dans la fabrication de produits prescrits dans la section technique du

1.6

1.7

devis de construction du projet;

2 au minimum trois ans d’expérience documentée et des antécédents reconnus en
matiere de réalisations.

Qualifications des fournisseurs :
A distributeur autorisé des produits du fabricant;
2 posséde la capacité de fournir les produits requis en temps voulu.

Qualifications du fabricant :

1 expérience dans la fabrication des produits requis pour le projet;
réputé pour le service offert;

3 capacité de production suffisante pour fabriquer les produits requis en temps
voulu.

Qualifications de ’installateur :

A entreprise ou personne expérimentée dans la conception, 1’installation,
I’application et le montage de matériaux, conformément aux exigences du projet;

2 réputé pour le service offert.

Qualifications de 1’organisme d’essai et d’inspection :

1 organisme agréé par le Conseil canadien des normes pour les essais et les
inspections;
2 capable de fournir des services fiables en matiére d’essai des produits du

batiment et d’inspection des travaux de construction, conformément a la norme
ISO 9001 et a la norme ASTM E 329.

Qualifications des professions décernant des permis de pratique :

A personne enregistrée ou autorisée par une profession décernant des permis de
pratique, comme le précisent les exigences de la loi concernant 1’inscription au
tableau de 1’association professionnelle ou de I’ordre dans la province, le
territoire ou la compétence ou le projet sera construit.

CERTIFICATION

La certification des produits, des processus et des systémes comprend les essais
physiques et les examens, comme prescrit dans la norme ASTM E 329 et la norme
ISO 9001, afin de confirmer la conformité avec les exigences du devis.

COORDINATION

Coordonner et établir le calendrier relativement aux essais et aux inspections, avec les
organismes d’essai et d’inspection agréés, comme indiqué dans les documents
contractuels et en conformité avec les exigences de la norme ASTM E 329.
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2.1 SANS OBJET

A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 EXIGENCES ADMINISTRATIVES

1.2

Permettre et coordonner I’acces des organismes d’inspection et d’essais aux travaux sur
le chantier, a la fabrication hors chantier et a I’assemblage hors chantier.

Retenir les services d’inspection et d’essai désignés dans le plan de contrdle de la qualité
de I’entrepreneur et les payer.

Donner un préavis au représentant du ministeére et a chacun des organismes
d’inspection/essais en vue des inspections et essais requis par les documents contractuels.

Avant chaque essai, aviser 1’organisme appropri¢ et le représentant du ministere dans
I’ordre ou les dispositions relatives a la présence peuvent étre prises.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION ET
INFORMATION

Soumettre conformément a la section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre le calendrier des activités d’inspection et d’essais au représentant du ministeére,
aux sous-traitants applicables, aux organismes d’essais et aux autres parties touchées.
Inclure ce qui suit :

1 chacun des organismes d’inspection et d’essais;

2 les types d’essais et d’inspections pour chaque organisme, et faire le lien avec le
numéro-titre de section de devis applicable dans les documents contractuels;

3 une description des essais et des inspections;

4 les normes de référence applicables;

5 la méthode d’essai et d’inspection;

.6 le nombre d’essais et d’inspections requis.

Soumettre une copie numérique de chaque rapport d’inspection et d’essais d’assurance de

la qualité au représentant du ministere, sauf indication contraire dans une section
technique du devis.

Soumettre les rapports d’inspection et d’essais requit par les documents contractuels qui
ont ét¢ produits par les organismes d’inspection et d’essais retenus par 1’entrepreneur
dans les dix jours suivants 1’inspection ou 1’essai, sauf si une section du devis technique
indique un délai différent.

Soumettre une copie numérique de chaque rapport d’inspection et d’essais d’assurance de
la qualité au représentant du ministere, sauf indication contraire dans une section
technique du devis.
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.6 Livrer des copies des rapports de contrdle de la qualité au sous-traitant responsable des

travaux inspectés ou soumis a des essais.

1.3 PROCEDURES DE CONTROLE DE LA QUALITE AU CHANTIER

1 Fournir la main-d’ceuvre 1’équipement de construction et les installations temporaires
nécessaires a 1I’obtention et a la manipulation des échantillons d’essai et des matériaux au
chantier. Prévoir suffisamment d’espace pour le stockage et la cure des échantillons
d’essai.

2 Livrer les échantillons et les matériaux requis pour les essais, comme demand¢é dans les
sections des devis techniques. Soumettre avec une diligence raisonnable et dans une
séquence ordonnée pour prévenir les retards dans les travaux.

14 SERVICES D’ESSAIS ET D’INSPECTION

A Retenir les services d’organismes indépendants d’inspection et d’essai pour inspecter,
faire des essais ou procéder a d’autres controles de la qualité de certaines parties de
I’ouvrage, sauf indication contraire, et les payer.

2 Fournir I’équipement nécessaire a la tenue des inspections et des essais par les
organismes choisis.

3 Corriger les défauts et les déficiences révélés par les inspections ou les essais, selon les
directives du représentant du ministére, sans incidence sur le prix ou sur la durée
d’exécution du contrat. Payer les frais des inspections ou des essais additionnels.
L’organisme retenu demandera des inspections ou des essais additionnels afin de
s’assurer que la pleine mesure des défauts et des déficiences soit révélée et corrigée.

4 Les rapports d’essais et d’inspection de contrdle de qualité doivent inclure ce qui suit :

1 le nom et le numéro du projet;

2 le nom, I’adresse, le numéro de téléphone et le site Web de I’organisme
d’essais/inspection;

3 la date de sortie du rapport;

4 les dates et emplacements des essais, inspections ou échantillons;

) la description des travaux, et de la méthode d’essai et d’inspection;

.6 les numéros et titres des sections des devis connexes;

i les données d’essai et d’inspection, et I’ interprétation des résultats d’essai (p. ex.,
succes ou échec);

.8 les conditions ambiantes au moment de ’essai, de 1’inspection ou de
I’échantillonnage;

9 les recommandations relatives a la reprise des essais et des inspections, le cas

échéant.
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A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.1 PROPRETE DU CHANTIER

1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de

1.2

.10

rebut autres que ceux générés par le maitre de I’ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

Enlévement des déchets du site aux heures prévues chaque jour. Ne pas briiler de déchets
sur le site, sauf approbation du représentant du ministére.

Fournir des conteneurs sur place pour la collecte des déchets et des débris.
Fournir et utiliser des bacs séparés marqués pour le recyclage.
Eliminer les déchets et les débris hors site.

Nettoyer les espaces intérieurs avant le début des travaux de finition et maintenir les
espaces exempts de poussicre et d’autres contaminants pendant les activités de finition.

Entreposer les déchets volatils dans des conteneurs métalliques couverts et les évacuer
des lieux a la fin de chaque jour de travail.

Assurer une aération adéquate pendant 1’utilisation de substances volatiles ou nocives.
L’utilisation des systémes d’aération du batiment n’est pas autorisée a cette fin.

Utiliser uniquement les articles de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface a
nettoyer, et comme cela est recommandé par le fabricant de I’article de nettoyage.

Planifier les activités de nettoyage de fagon a ce que la poussiére, les débris et les autres
contaminants ne tombent pas sur des surfaces mouillées et nouvellement peintes et ne
contaminent pas les systémes du batiment.

NETTOYAGE FINAL

Lorsque les travaux sont substantiellement achevés, retirer les produits, les outils, les
machines de construction et les équipements excédentaires qui ne sont pas nécessaires a
I’exécution des travaux restants.

Enlever les déchets et les débris autres que ceux causés par autrui, et laisser les lieux
propres et propices a une occupation.

Avant I’examen final, retirer les produits, les outils, les machines et les équipements de
construction excédentaires.

Enlever les débris et les matériaux de rebut autres que ceux générés par le maitre de
I’ouvrage ou par les autres entrepreneurs.
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5 Evacuer les déchets du site a des heures fixes ou les éliminer selon les directives du

1.3

.10

11

12

13

.14

15

.16

A7

18

19

représentant du ministére. Ne pas briler de déchets sur le site, sauf approbation du
représentant du ministere.

Prendre des dispositions avec les autorités compétentes concernant 1’élimination des
déchets et des débris, et obtenir des permis a cet effet.

Enlever les taches, les marques et la saleté de tous les éléments, dont les appareils
¢lectriques et mécaniques, les murs, les sols, etc.

Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d’éclairage.

Epousseter les surfaces intérieures du batiment et y passer ’aspirateur, sans oublier de
nettoyer derriere les grilles, les louvres, les registres et les moustiquaires.

Cirer, savonner, sceller ou traiter de fagon appropriée les revétements de sol selon les
indications du fabricant.

Inspecter les finitions et les équipements et s’assurer qu’ils sont conformes aux normes
de fabrication et de fonctionnement.

Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou
ratisser le reste du terrain.

Enlever les salissures et autres dégradations des surfaces extérieures.
Nettoyer et balayer les toitures, les gouttiéres, les cours anglaises et les puits de fenétre.
Balayer et laver les zones pavées.

Nettoyer les équipements et les appareils; nettoyer ou remplacer les filtres des
équipements mécaniques.

Nettoyer les toitures, les descentes pluviales ainsi que les drains, les avaloirs et les
évacuations.

Evacuer les débris et les matériaux en surplus des vides sanitaires et autres espaces
dissimulés accessibles.

Enlever la neige et la glace pour assurer I’acces au batiment.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Séparer les déchets pour les réutiliser et les recycler.
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A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION



Centre de recherche sur ’AST du CNRC

Borne de recharge pour véhicules électriques (VE) ’ Section 01 74 19
N° de projet : U87-6263 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
Batiment U87 Page 1 de 8
Partie 1 Généralités

1.1 SOMMAIRE

1.2

1.3

14

La présente section comprend les exigences en mati¢re de gestion et d’élimination des
déchets de construction, lesquelles font partie de I’engagement de I’entrepreneur a réduire
ainsi qu’a valoriser les déchets destinés aux décharges, y compris ce qui suit :

A Préparer un projet de plan de gestion des déchets de construction qui suivra
I’application du plan de gestion des déchets de construction pour ce qui est de la
quantité réelle de déchets valorisés.

2 Préparer des rapports d’étape mensuels indiquant les totaux cumulés des progres
accomplis concernant les objectifs de valorisation et de réduction des déchets et
identifier les programmes spéciaux de méme que les options et les solutions de
rechange relativement aux sites d’enfouissement pendant la construction.

3 Préparer un rapport sur la gestion des déchets de construction contenant des
informations détaillées sur la totalité des déchets produits par le projet, les types
de déchets et la quantité pour chaque matériau, le total des déchets valorisés ainsi
que les taux de valorisation en pourcentage du total des déchets produits.

Le propriétaire a établi que le projet générera le moins de déchets possible et que
I’entrepreneur adoptera des processus visant a générer le moins de déchets possible a
cause d’erreurs, de planification fautive, de bris, de manipulation inadéquate, de
contamination ou d’autres facteurs.

EXIGENCES CONNEXES

Section 00 10 00 — Directives générales

Section 02 42 00 — Enlévement et récupération des matériaux de construction

NORMES DE REFERENCE
ASTM International (ASTM)

1 ASTM E1609 01, Standard Guide for Development and Implementation of a
Pollution Prevention Program

Conseil du batiment durable du Canada (CBDC)

1 LEED Reference Guide for Building Design and Construction, version 4
Recycling Certification Institute (RCI)

1 Certificat de recyclage des déchets de construction et de démolition du RCI

DEFINITIONS

Déchets propres : non traités et non peints; non contaminés par des huiles, des solvants,
des produits d’étanchéité ou d’autres matiéres similaires.
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2 Déchets de construction et de démolition : déchets solides, lesquels englobent

.10

11

12

13

.14

15

.16

habituellement les matériaux de construction, les emballages, les rebuts, les débris et les
gravats produits par les travaux de construction, de remaniement, de réparation et de
démolition.

Matieres dangereuses : matiéres qui posseédent les caractéristiques des substances
dangereuses, y compris des propriétés telles que I’inflammabilité, la corrosivité, la
toxicité ou la réactivité.

Matiéres inoffensives : matiéres qui ne posseédent aucune des caractéristiques des
substances dangereuses, dont les propriétés telles que I’inflammabilité, la corrosivité, la
toxicité ou la réactivite.

Matieres non toxiques : matieéres qui n’ont pas d’effet toxique immeédiat sur les humains
ni d’effet apreés une longue période d’exposition.

Recyclable : la capacité d’un produit ou d’un matériau d’étre récupéré a la fin de son
cycle de vie et d’étre converti en produit neuf qui sera réutilisé par d’autres.

Recycler : transporter les déchets du site du projet a un autre site pour les convertir en
produit neuf qui sera réutilisé par d’autres.

Recyclage : Processus de triage, de nettoyage, de traitement et de reconstitution des
déchets solides et des autres matériaux mis aux rebuts aux fins de les utiliser sous une
forme altérée. Le recyclage exclut le brilage, I’incinération ou la destruction thermique
des déchets.

Retourner : retourner les articles réutilisables ou les produits inutilisés aux vendeurs afin
d’obtenir un remboursement.

Réutiliser : réutiliser les déchets de construction sur le site du projet.

Récupérer : transporter les déchets du site du projet & un autre site pour les revendre ou
pour qu’ils soient réutilisés par d’autres.

Sédiments : Terre et autres débris produits par 1’érosion et transportés par les orages ou
les eaux de ruissellement.

Tri a la source : Processus qui consiste a séparer les différents types de déchets au fur et a
mesure de leur production.

Matiéres toxiques : Matiéres qui ont un effet toxique sur les humains, soit immédiatement
apres exposition, soit aprés une longue période d’exposition.

Déchet : Produit ou matériau impossible a réutiliser, a retourner, a recycler ou
a récupérer.

Composés organiques volatils (COV) : Composés chimiques retrouvés couramment dans
de nombreux matériaux de construction.
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A Solvants présents dans les peintures et les autres enduits;

1.5

1.6

17

18

Préservatifs du bois, décapants et produits de nettoyage domestiques;

3 Adhésifs entrant dans la fabrication des panneaux de particules, des panneaux de
fibres et de certains contreplaqués; mousse isolante.

4 Les émissions de COV peuvent contribuer a la formation de smog et causer des
problémes respiratoires, des maux de téte, des irritations oculaires, des nausées,
des atteintes hépatiques, des néphropathies, des troubles du systéme nerveux
central et méme le cancer.

Déchets : Matériaux excédentaires ou matériaux qui ont atteint la fin de leur vie utile par
rapport a I’'usage prévu. Les déchets comprennent les matériaux récupérables,
retournables, recyclables et réutilisables.

Plan de gestion des déchets de construction : Plan li€¢ a un projet pour la récupération, le
transport et I’élimination des déchets générés sur le chantier; en somme, le plan consiste a
réduire la quantité de matériaux enfouis.

EXIGENCES ADMINISTRATIVES

Coordination : Coordonner les exigences relatives a la gestion des déchets avec toutes les
divisions applicables aux travaux prévus dans le cadre du projet, et veiller a ce que les
exigences contenues dans le plan de gestion des déchets de construction soient
respectées.

Réunion préalable aux travaux : Avant le début des travaux faisant 1’objet du contrat,
tenir une réunion conformément a la section 01 10 00 — Directives générales a laquelle
participeront le propriétaire, I’entrepreneur, les sous-traitants concernés et le représentant
du ministére afin de discuter avec 1’entrepreneur du plan de gestion des déchets de
construction et de s’entendre sur une politique cohérente de réduction et de recyclage des
déchets.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION ET
INFORMATION

Fournir les renseignements requis conformément a la section 01 10 00 — Directives
générales.

Documents et échantillons a soumettre : Soumettre les documents et les échantillons
suivants avant de débuter les travaux prévus dans la présente section.

A Projet de plan de gestion des déchets de construction : Soumettre au représentant
du ministére une analyse préliminaire des déchets que le site générera. A ce titre,
fournir au moins cinq (5) flux de déchets de construction ou de démolition
susceptibles de produire le plus grand volume de matériaux et indiquer les
méthodes qui seront utilisées pour valoriser les déchets de construction de méme
que les stratégies de réduction. Le représentant du ministere fera part de ses
commentaires avant I’¢laboration du plan de gestion des déchets de construction
de I’entrepreneur.
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2 Plan de gestion des déchets de construction : Soumettre un plan de gestion des
déchets de construction pour ce projet avant tout transport des déchets présents
sur le site. Inclure I’information suivante dans le document :

Nl

Flux de matériaux : L’analyse des déchets générés sur le chantier
proposé, y compris les types et les quantités de matériaux faisant partie
des flux de matériaux mentionnés dans le projet de plan de gestion des
déchets de construction; les matériaux enlevés du site et destinés a servir
de couverture journaliére de rechange sur des sites d’enfouissement ainsi
que les débris découlant du dégagement de terrain ne constituent pas une
valorisation des déchets; ils seront donc ajoutés a titre de composant de
la totalité des déchets générés pour le site.

Transporteurs et marchés du recyclage : Vérifier s’il existe des
transporteurs et des marchés locaux pour les matériaux recyclables et
intégrer I’information dans le projet de plan de gestion des déchets de
construction.

Sites d’enfouissement de rechange : Préparer une liste de tous les
matériaux que I’on propose de récupérer, réutiliser, recycler ou
composter pendant le projet et préciser le marché local proposé¢ pour
chaque matériau.

Matériaux destinés a I’enfouissement : Indiquer quels matériaux ne
peuvent étre recyclés, réutilisés ou compostés et fournir des explications
ou des justifications; la valorisation énergétique des déchets constituera
une stratégie de valorisation de rechange viable pour ces matériaux dans
les endroits ou les installations sont présentes et ou elles sont exploitées
conformément aux exigences du programme LEED en matiere de gestion
des déchets de construction et de démolition.

Options en matiére d’enfouissement : Nommer le site d’enfouissement
ou les rebuts seront éliminés; les matériaux enfouis feront partie du total
des déchets générés par le projet.

Méthodes de manutention des matériaux : Décrire les moyens utilisés
pour protéger les déchets recyclés de la contamination et pour recycler
les matériaux susmentionnés conformément aux exigences des
installations désignées.

Transport : Décrire les modes de transport des matériaux recyclés,
déterminer si les matériaux seront triés sur le site et transportés aux
centres désignés ou si les matériaux mélangés seront recueillis sur le site
par un transporteur; enfin, déterminer la destination des matériaux.

1.7 ELEMENTS A REMETTRE A L’ACHEVEMENT DU PROJET

.1 Classement de la documentation : Soumettre comme suit 1’information conformément a
la section 01 10 00 — Directives générales :

A Rapport sur la gestion des déchets de construction : Soumettre un rapport sur la
gestion des déchets de construction pour ce projet dont le format inclura
I’information suivante :
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Comptabilité : Soumettre 1’information sur le total des déchets produits
par le projet.

Composition : Soumettre I’information sur le type de déchets et la
quantité pour chaque matériau.

Taux de valorisation : Soumettre I’information sur le total de déchets
valorisés en pourcentage du total de déchets produits pour le projet.

Documents de transport et documents sur la valorisation : Soumettre des
doubles des documents de transport ou des manifestes indiquant le poids
des matériaux et les autres preuves d’élimination comprenant la
destination des déchets valorisés et des déchets expédiés a un site
d’enfouissement.

Transports multiples de déchets : Rassembler toute I’information dans un
rapport sur la gestion des déchets de construction unique lorsque des
modes de transport des déchets et des stratégies de valorisation multiples
sont employés pour le projet.



Centre de recherche sur I’AST du CNRC
Borne de recharge pour véhicules électriques (VE) ’ Section 01 74 19
N° de projet : U87-6263 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Batiment U87

Page 6 de 8

1.8

1.9

Partie 2

2.1

ASSURANCE DE LA QUALITE

Ressources pour 1’élaboration d’un plan de gestion des déchets de construction : Les
sources suivantes peuvent aider a 1’¢laboration du projet de plan de gestion des déchets
de construction.

1 Transporteurs et marchés du recyclage : Vérifier s’il existe des transporteurs et
des marchés locaux pour les matériaux recyclables et intégrer 1’information dans
le projet de plan de gestion des déchets de construction.

2 Systemes de valorisation énergétique : Examiner les incitatifs locaux de
valorisation énergétique en 1’absence de systémes de valorisation des déchets a
des fins de réutilisation ou de recyclage.

3 Sites web sur les déchets municipaux et le recyclage :
1 Région de I’Ontario
N Région de la capitale nationale (Ville d’Ottawa)
Déchets et recyclage | Ville d’Ottawa

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Exigences d’entreposage : Mettre en ceuvre un programme de recyclage/

réutilisation comprenant la collecte séparée des déchets générés par le projet, au besoin.
Ce programme s’appuiera aussi sur les programmes de recyclage et de réutilisation
disponibles dans la région ou le projet se situe.

Exigences en matiére de manutention : Nettoyer les matériaux contaminés avant de les
déposer dans des boites de collecte. Faire en sorte que les déchets destinés au site
d’enfouissement ne soient pas mélés aux matériaux recyclés :

.1 Livrer des matériaux libres de saletés, d’adhésifs, de solvants et de contamination
par les hydrocarbures et autres substances qui nuisent au processus de recyclage;

2 Prendre des dispositions pour le transport des déchets aux installations de
recyclage ou de réutilisation appropriées.

Matiéres et déchets dangereux : Manipuler conformément aux réglements applicables.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.
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Partie 3 Exécution

3.1 OBJECTIF

3.2

La Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) présente les objectifs et les
cibles du gouvernement du Canada en matiére de développement durable, conformément
a la Loi fédérale sur le développement durable. Conformément a la finalité de la loi —
fournir le cadre juridique nécessaire a I’¢laboration et a la mise en ceuvre d’une stratégie
fédérale de développement durable qui rendra le processus décisionnel en matiére
d’environnement plus transparent et plus responsable devant le Parlement — le Conseil
national de la recherche (CNRC) soutient les objectifs énoncés dans la Stratégie fédérale
de développement durable au moyen des activités décrites dans notre Stratégie
ministérielle de développement durable (SMDD). L’objectif de la SMDD du CNRC en
matiere de gestion des déchets est le suivant :

A Détourner au moins 90 % (par poids) de tous les déchets de construction et de
démolition des sites d’enfouissement (en s’efforcant d’atteindre 100 % d’ici
2030).

Objectif de détournement des déchets du projet : 90 %.

MISE EN (EUVRE DU PLAN DE GESTION DES DECHETS DE
CONSTRUCTION

Gestionnaire : L’entrepreneur désigne les tiers qui sont responsables sur le — site de
diriger les ouvriers et de superviser I’avancement des travaux ainsi que les résultats
obtenus relativement au plan de gestion des déchets de construction pour le projet.

Distribution : Remettre des doubles du plan de gestion des déchets de construction au
contremaitre de chantier et a chaque sous-traitant, au propriétaire, au représentant du
ministére et au reste du personnel du site, comme exigé, en application du plan de gestion
des déchets de construction.

Directives : Fournir au sous-traitant, sur place, des directives sur la méthode appropriée
pour trier, manutentionner et recycler, récupérer, réutiliser, composter et retourner les
déchets de construction, a chaque étape du projet.

Installations de tri : Aménager et identifier une aire afin de faciliter le tri des matériaux
aux fins de recyclage, de récupération, de réutilisation, de compostage et de retour.

1 Les aires d’entreposage des bacs de recyclage et des bacs a déchets doivent étre
propres et clairement identifiées afin d’éviter la contamination des matériaux.

2 Les déchets dangereux doivent étre triés, entreposés et éliminés conformément a
la réglementation locale.

Documentation des progres accomplis : Soumettre un sommaire mensuel des déchets
générés par le projet afin de vérifier si les objectifs de valorisation des déchets seront
atteints.


https://www.fsds-sfdd.ca/fr#/fr/objectifs/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-8.6/index.html
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1 La présentation du sommaire des données sur les déchets avec la demande de

3.3

3.4

paiement d’étape ou a I’occasion d’un jalon similaire, comme convenu entre le
I’entrepreneur et le représentant du ministere.

2 Le sommaire mensuel des données sur les déchets contiendra 1’information
suivante :
1 la quantité en tonnes ou en m® et I’emplacement des matériaux enfouis;
2 la quantité en tonnes ou en m® et I’emplacement des matériaux détournés
des décharges;

3 une indication des progrés accomplis, soit le total des déchets générés par
le projet et le pourcentage de matériaux valorisés.

RESPONSABILITES DU SOUS-TRAITANT

Le sous-traitant doit coopérer entierement avec I’entrepreneur a la mise en ceuvre du plan
de gestion des déchets de construction.

L’absence de coopération peut empécher le propriétaire d’atteindre ses objectifs
environnementaux et entrainer des pénalités que 1’entrepreneur imputera au sous-traitant
responsable.

FORMULAIRES SUR LA GESTION DES DECHETS DE CONSTRUCTION

Le représentant du ministére fournira a ’entrepreneur les formulaires de suivi de la
gestion et de 1’élimination des déchets du CNRC (modéle fourni ci-dessous) pour
consigner la gestion des déchets de construction.

L’entrepreneur utilisera ces formulaires pour le suivi de la gestion et de I’élimination des
déchets pendant toute la durée du projet et il est responsable de la tenue a jour des
registres en tout temps pendant la construction.

L’entrepreneur doit veiller a ce que tous les formulaires de suivi de la gestion des
déchets, les bordereaux de pesée, les recus de dons et les informations récapitulatives
soient incorporés dans les manuels d’exploitation et d’entretien a I’achévement des
travaux, conformément a la norme 01 10 00 — Directives générales.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES ADMINISTRATIVES
B Réunion sur les garanties, préalable a I’achévement des travaux :
.1 Une semaine avant I’achévement des travaux, tenir une réunion avec le
représentant du ministére, au cours de laquelle seront examinés :
A les exigences des travaux;
2 I’installation ainsi que les termes de la garantie.
2 Le représentant du ministére établira la procédure de communication a suivre
dans les cas indiqués ci-apres :
1 avis de défaut de garantie de construction;
2 détermination des priorités relativement aux types de défauts;
3 détermination d’un temps raisonnable d’intervention.
3 Fournir le nom, 1’adresse et le numéro de téléphone de I’entreprise agréée

chargée d’effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.

4 S’assurer que les bureaux de I’entreprise sont situés dans la zone de service local
de I’élément/I’ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en
tout temps et qu’elles sont en mesure de donner suite aux demandes de
renseignements concernant le dépannage/les réparations sous garantie.

1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION ET
INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/Echantillons a soumettre.

2 Apres avoir obtenu I’approbation des manuels d’exploitation et d’entretien par le
représentant du ministére, soumettre a ce dernier, deux semaines avant 1’achévement
substantiel des travaux, quatre exemplaires définitifs des manuels d’exploitation et
d’entretien, en anglais et en francais.

3 Les pieces et les matériaux d’entretien, les outils spéciaux et les piéces de rechange
fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés pour
I’exécution des travaux.

4 Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d’approvisionnement et
la qualité des produits fournis.

1.3 PRESENTATION

1 Présenter les données sous la forme d’un manuel d’instructions.
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2 Reliures différentes pour chacun des quatre sites : utiliser des reliures rigides, en vinyle, a

trois anneaux en D, a feuilles mobiles de 219 x 279 mm, avec dos et pochettes.

3 Lorsqu’il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
1 Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.
4 Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiquée la désignation du

document, c’est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres
moulées, la désignation du projet, le nom du batiment, ainsi que la table des matiéres.

.5 Organiser le contenu par systéme, selon les numéros des sections du devis et [’ordre dans
lequel ils paraissent dans la table des maticres.

.6 Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel devront
étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales piéces
d’équipement.

i Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de

données dactylographiées.

.8 Munir les dessins d’une languette renforcée et perforée.
1 Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages
de texte.

9 Fournir des fichiers CAO a I’échelle 1:1 au format .dwg sur clé USB.

1.4 CONTENU DU DOSSIER DE PROJET
A Table des matiéres de chaque volume : indiquer la désignation du projet.

A La date de dépdt des documents.

2 Le nom I’adresse et le numéro de téléphone du consultant et de I’entrepreneur,
ainsi que le nom de leurs représentants.

3 Une liste des produits et des systémes, indexée d’apres le contenu du volume.

2 Pour chaque produit ou chaque systéme, indiquer ce qui suit :

A Le nom, I’adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des
fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pieces de
rechange.

3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les produits

et les pieces spécifiques ainsi que les données relatives a 1’installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

4 Dessins : les dessins servent a remplir les fiches techniques et a illustrer la relation entre
les différents ¢léments des matériels et des systémes; ils comprennent les schémas de
commande et de principe.
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.5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour remplir les fiches techniques.

B Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en
incorporant les instructions du fabricant.

.6 Formation : offrir une formation qui porte sur 1’équipement comme indiqué dans les
sections des devis relatifs a I’équipement.

1.5 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

B Conserver sur le chantier, a I’intention du représentant du ministére, un exemplaire des
documents suivants :

A dessins contractuels;
2 devis;
3 addenda;
4 ordres de modification et autres avenants au contrat;
) dessins d’atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
.6 registres des essais effectués sur place;
i certificats d’inspection;
8 certificats délivrés par les fabricants.
2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,

séparément des documents d’exécution des travaux.

A Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu’un endroit d’entreposage sécurisé.

3 Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans
la table des matiéres du cahier des charges.

1 Inscrire clairement « DOSSIER DE PROJET », en lettres moulées, sur 1’étiquette
de chaque document.
4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
A Ne pas les utiliser comme documents d’exécution des travaux.
5 Le représentant du ministere doit avoir acces aux documents et aux échantillons du

dossier de projet aux fins d’inspection.

1.6 CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

A Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs fournis par le
représentant du ministére.

2 Consigner les renseignements a I’aide de marqueurs a pointe-feutre en prévoyant une
couleur différente pour chaque systéme important.

3 Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.
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1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été

1.7

1.8

consignés.

Dessins contractuels et dessins d’atelier : indiquer chaque donnée de maniére a montrer
les ouvrages tels qu’ils sont, y compris ce qui suit.

A La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du
premier plancher fini.

2 L’emplacement, mesuré sur les plans horizontal et vertical, des canalisations de
service public et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements
permanents en surface.

3 L’emplacement des canalisations d’utilités et des accessoires intérieurs, mesuré
par rapport aux ¢léments de construction visibles et accessibles.

4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.

5 Les changements apportés a la suite des autorisations de modification.

.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d’origine.

i Les normes de référence aux dessins d’atelier et aux modifications connexes.

Devis : inscrire chaque donnée de manicre a décrire les ouvrages tels qu’ils sont, y
compris ce qui suit.

1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de
chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et
des ¢éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I’objet d’addenda ou d’autorisations de modification.

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d’inspection, les
registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du
devis.

Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.

CERTIFICAT D’ARPENTAGE DEFINITIF

Soumettre le certificat d’arpentage définitif, attestant de la conformité ou de la non-
conformité aux exigences des documents contractuels de I’emplacement et des cotes de
niveau des ouvrages parachevés.

MATERIELS ET SYSTEMES

Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systéme, donner une description de
I’ensemble et de ses pieces constitutives.

1 En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d’exploitation ainsi que les
contraintes.
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2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats

des essais; donner également la liste compléte ainsi que le numéro commercial
des piéces pouvant étre remplacées.

2 Répertoire des panneaux de distribution : détailler la charge alimentée par chaque
disjoncteur sur un répertoire de disjoncteurs écrit par type.

3 Fournir les schémas de cdblage chromocodés des matériels installés.

4 Meéthodes d’exploitation : indiquer les instructions et les séquences de démarrage, de
rodage et d’exploitation normale, de méme que les instructions qui suivent.

.1 Les instructions visant la régulation, la commande, I’arrét, la mise hors service et
la manceuvre de secours.
2 Les instructions visant I’exploitation été et hiver et toute autre instruction
particuliére.
) Entretien : fournir les instructions concernant I’entretien courant et la recherche de

pannes ainsi que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au
réassemblage, a I’alignement, au réglage, a 1’équilibrage et a la vérification des éléments
et des réseaux.

.6 Fournir les calendriers d’entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants
nécessaires.

i Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I’exploitation et ’entretien des
¢léments.

.8 Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants

d’appareils et de dispositifs de commande/régulation.

9 Fournir la liste des pi¢ces du fabricant d’origine ainsi que les illustrations, les dessins et
les schémas de montage nécessaires a 1’entretien.

.10 Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés,
préparés par les différents fabricants.

1 Fournir les dessins de coordination de 1’entrepreneur ainsi que les schémas chromocodés
de la tuyauterie installée.

12 Fournir la liste des numéros d’étiquetage des vannes, avec indication de I’emplacement et
de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de commande et de
processus.

A3 Fournir une liste des pi¢ces de rechange du fabricant d’origine avec indication des prix

courants et des quantités recommandées a garder en stock.

.14 Fournir les rapports d’essai et d’équilibrage.
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1.9

1.10

15

2

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir les
fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi
que les désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les
calendriers recommandés de nettoyage et d’entretien, et indiquer les précautions a
prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations
du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d’entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les
méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX/MATERIELS D’ENTRETIEN

Pieces de rechange :

1 Fournir des picces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.

2 Les matériaux de remplacement doivent provenir du méme fabricant et étre de la
méme qualité que les matériaux et les matériels incorporés a I’ouvrage.

3 Livrer et entreposer les matériaux et les matériels de remplacement au chantier.
Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement.
B Soumettre la liste d’inventaire au représentant du ministere.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d’entretien.

.5 Conserver un recu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant le paiement
final.

Matériaux et matériels de remplacement :

1 Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités
indiquées dans les différentes sections techniques du devis.

2 Les matériaux de remplacement doivent provenir du méme fabricant et étre de la
méme qualité que les matériaux et les matériels incorporés a I’ouvrage.

3 Livrer et entreposer les matériaux et les matériels de remplacement au chantier.
Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement.
N Soumettre la liste d’inventaire au représentant du ministere.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d’entretien.
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.5 Conserver un recu de tous les matériaux et matériels livrés et le soumettre avant

le paiement final.

3 Outils spéciaux :
A Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.
2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels
auxquels ils sont destinés.
3 Livrer et entreposer les matériaux et les matériels de remplacement au chantier.
A4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement.
1 Soumettre la liste d’inventaire au représentant du ministere.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d’entretien.
1.11 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A Entreposer les pieces de rechange, les matériaux et les matériels d’entretien ainsi que les

outils spéciaux de maniére a prévenir tout dommage ou toute détérioration.

2 Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
que les outils spéciaux dans leur emballage d’origine conservé en bon état et portant
intacts le sceau et 1’étiquette du fabricant.

3 Entreposer les éléments susceptibles d’étre endommagés par les intempéries dans des
enceintes a I’épreuve de celles-ci.

4 Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et
ventilé.
.5 Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des

nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au représentant du
ministére, aux fins d’examen.

1.12 GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS
B Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux
garanties.
2 Trente jours avant la réunion sur les garanties préalable a I’achévement des travaux,

soumettre le plan de gestion au représentant du ministere, aux fins d’approbation.

3 Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui
permettront de s’assurer que le représentant du ministére bénéficiera des garanties
prévues au contrat.

4 Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails
pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I’entretien et des
réparations.
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Soumettre au représentant du ministere, aux fins d’approbation avant la présentation de
chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties
obtenus durant 1’étape de la construction.

Consigner toute I’information dans une reliure a remettre au moment de la réception des
travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres :

1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet repéré
selon le contenu de la table des matiéres.

2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le
nom, 1’adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les
sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix jours suivant
I’achévement du lot de travaux concerné.

4 S’assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu’ils
contiennent tous les renseignements requis et qu’ils sont notariés.

5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c’est nécessaire.
.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu’au moment prescrit pour les
remettre.

Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec 1’autorisation du maitre de
I’ouvrage, ne pas modifier la date d’entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d’acheévement substantiel des travaux ait été déterminée.

Neuf mois aprées la date de réception des travaux, effectuer une inspection de garantie en
compagnie du représentant du ministere.

Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit :

A Les roles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y
compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au
sein des organisations de 1’entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des
fournisseurs participant aux travaux.

2 La liste de tous les matériels, ¢léments, systémes ou lots de travaux couverts par
une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apres :

Le nom de I’¢lément, du matériel, du systéme ou du lot.

Les numéros de modele et de série.

L’emplacement.

Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.

[ N VO R

Le nom, ’adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de piéces
de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d’application, dont une garantie
construction générale d’un an. Devront étre indiqués les ¢léments,
matériels, systémes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que
la date d’expiration de chacune.
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Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
.8 La date d’entrée en vigueur et la date d’expiration de la garantie.
Un résumé des activités d’entretien a effectuer pour assurer le maintien
de la garantie.
.10 Des renvois aux manuels d’exploitation et d’entretien pertinents.
A1 Le nom et le numéro de téléphone de 1’organisation et des personnes a
appeler pour le service de garanties.
12 Les temps d’intervention et de réparation/dépannage typique prévus pour
les différents éléments garantis.

3 L’expression de I’intention de 1’entrepreneur d’étre présent aux inspections
prévues neuf mois apres le parachévement des travaux concernés.

4 La procédure d’étiquetage des €léments, matériels et systémes couverts par une
garantie prolongée, et son état d’avancement.

S5 L’affichage d’exemplaires des instructions d’exploitation et d’entretien prés des
picces de matériel désignées, dont les caractéristiques d’exploitation sont
importantes pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

.10 Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d’une garantie.
A1 Toutes instructions verbales doivent étre suivies d’instructions écrites.
1 Le représentant du ministére pourra intenter une action contre I’entrepreneur si ce
dernier ne respecte pas ses obligations.
1.13 ETIQUETTES DE GARANTIE

B Au moment de I’installation, étiqueter chaque élément, matériel ou systéme couvert par
une garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistantes a I’eau et a I’huile et approuvées
par le représentant du ministere.

2 Fixer les étiquettes au moyen d’un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de
silicone imperméable.

3 Laisser la date de réception jusqu’a ce que 1’ouvrage soit accepté aux fins d’occupation.

4 Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-apres.

Type de produit/matériel.
Numéro de modele.
Numéro de série.
Numéro du contrat.
Période de garantie.
Signature de I’inspecteur.

RGNS IRV N O N

Signature de 1’entrepreneur.
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Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

Généralités
SECTIONS CONNEXES

Section 01 91 33.01 — Plan de mise en service

DEFINITIONS

Acronymes :

AFPS — Autres formes de prestation de services, fournisseur de services.
MGB — Manuel de gestion du batiment.

MS — Mise en service

SGE — Systéme de gestion de 1’énergie

E et E — Exploitation et entretien

RP — Renseignements sur les produits

CP — Controle de la performance

[ ISR NER VR R VO R

ERE — Essai, réglage et équilibrage

GENERALITES

La mise en service est un programme coordonné d’essais, de contrdles, de vérifications et
autres procédures, qui est appliqué systématiquement dans le cas des équipements,
systémes et systémes intégrés d’un projet, une fois celui-ci achevé. La MS est effectuée
une fois que les systémes et les systémes intégrés sont entierement installés et
fonctionnels, et que les responsabilités de contrdle de la performance de 1’entrepreneur
sont achevées et approuvées. Objectifs :

1 Vérifier que les équipements, les systemes et les systémes intégrés installés
fonctionnent conformément aux documents contractuels, ainsi qu’aux critéres et
a I’intention de conception.

2 S’assurer que la documentation appropriée a été versée au MGB.
3 Former efficacement le personnel d’EE.

L’entrepreneur apporte son aide dans le processus de mise en service, ’utilisation des
équipements et des systémes, le dépannage et les réglages au besoin.

1 Les systémes devront étre utilisés a plein rendement dans différents modes pour
déterminer s’ils fonctionnent correctement et de maniére cohérente a leur
efficacité maximale. Les divers systémes doivent fonctionner en interaction,
selon I’intention du projet et conformément aux exigences des documents
contractuels et aux critéres de conception.

2 Au cours de ces controles, des réglages pourront étre effectués pour améliorer la
performance et répondre aux exigences environnementales ou des utilisateurs.
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14

1.5

Critéres de conception : conforme aux exigences du client ou déterminé par le
concepteur. Ils doivent répondre aux exigences fonctionnelles et opérationnelles du
projet.

Dans le cas des projets gérés selon le mode AFPS, le représentant du ministére mentionné
dans le devis de mise en service est un fournisseur de services AFPS.

APERCU DE LA MISE EN SERVICE

Le présent projet consiste en I’installation de I’équipement électrique suivant :

1 Cébles basse tension.

2 Equipement de distribution basse tension.

3 Chargeur pour VE (armoires électriques et borne de recharge).
4 Comptage numérique de 1’¢lectricité.

5 Batterie de condensateurs a facteur de puissance automatique.

Les exigences en maticre d’essais pour chaque pi¢ce d’équipement sont détaillées dans
les devis correspondants. Les résultats de chaque essai doivent étre consignés par écrit sur
un formulaire d’essai type.

La MS doit figurer comme poste de dépenses dans la ventilation des colits préparée par
I’entrepreneur.

Les activités de MS complétent les procédures d’essai et de contrdle de la qualité sur
place décrites dans les sections techniques pertinentes.

Le représentant du ministére délivrera un certificat de réception provisoire lorsque :

1 Les documents de MS remplis auront été recus, évalués, puis approuvés par le
représentant du ministere.

Les équipements, les systémes et les composants auront été mis en service.
3 La formation du personnel d’exploitation et d’entretien sera terminée.

NON-CONFORMITE AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE

Si des équipements, des composants de systémes et des dispositifs connexes de
commande ont été incorrectement installés ou présentent des anomalies durant la MS,
corriger les anomalies et vérifier de nouveau les équipements et les composants du
systéme défaillant, y compris les systémes connexes, si le représentant du ministére
I’exige, pour que la performance soit efficace.

L’entrepreneur assume les cotts liés aux correctifs, aux essais additionnels et aux
inspections pour déterminer 1’acceptabilité et la bonne performance de ces éléments. Ces
couts seront déduits des paiements d’étape ou feront 1’objet de retenues.
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1.6 CONFLITS

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

Signaler au représentant du ministére, avant le démarrage des équipements et des
systémes, toute divergence entre les exigences de la présente section et celles des autres
sections du devis, puis obtenir les éclaircissements nécessaires.

A défaut de signaler ces divergences et d’obtenir des éclaircissements, les exigences les
plus rigoureuses s’appliqueront.

DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN SERVICE

Fournir tous les formulaires d’essai, conformément a la section, en fonction des essais de
I’équipement standard du fabricant.

CALENDRIER DE MISE EN SERVICE

Fournir un calendrier de mise en service détaillé, joint au calendrier des travaux de
construction.

Prévoir suffisamment de temps pour les activités de MS prescrites dans les sections
techniques et de mise en service, y compris ce qui suit :

1 approbation des rapports de mise en service;

2 vérification des résultats déclarés;

3 réparation, reprise des essais, remise en service, reprise des vérifications;
4 formation.

MISE EN ROUTE ET ESSAI

L’entrepreneur assume les responsabilités et les colits des inspections, y compris le
démontage et le remontage apres 1’approbation, le démarrage, I’essai et le réglage des
équipements et des systémes, de méme que la fourniture du matériel d’essai.

PRESENCE A LA MISE EN ROUTE ET AUX ESSAIS

Fournir un préavis de 14 jours avant le commencement.
Le représentant du ministere assistera au démarrage et aux essais.

L’agent de MS de I’entrepreneur doit étre présent aux essais effectués, qui seront
documentés par les sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants d’équipement.

PARTICIPATION DES FABRICANTS

Obtenir les instructions d’installation, de démarrage et d’exploitation des fabricants avant
le démarrage des composants, des équipements et des systémes, et les examiner avec le
représentant du ministere.

1 Comparer I’installation achevée avec les données publiées par le fabricant,
consigner les divergences et les examiner avec le fabricant.
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2 Modifier les procédures préjudiciables aux performances des équipements et les

1.12

examiner avec le fabricant avant le démarrage.

Intégrité des garanties :

1 Utiliser le personnel de démarrage formé par le fabricant lorsque cela est prescrit
dans d’autres divisions ou requis pour maintenir 1’intégrité de la garantie.

2 Vérifier aupres du fabricant que les essais prescrits n’annuleront pas les
garanties.

Compétences du personnel du fabricant :

1 posséder une expérience de la conception, de I’installation et de I’exploitation des
équipements et des systémes concernés;

étre apte a interpréter correctement les résultats des essais;
3 &tre apte a rendre compte de ces résultats avec clarté, concision et logique.

PROCEDURES

S’assurer que les équipements et les systémes sont complets et propres, et qu’ils
fonctionnent normalement et sans danger avant de procéder au démarrage, aux essais et a
la MS de ceux-ci.

Procéder a la mise en route et aux essais en suivant les étapes distinctes ci-apres.

1 Livraison et installation

A Vérifier la conformité au devis, aux dessins d’atelier approuvés; remplir
les formulaires de rapport de renseignements sur les produits.

2 Effectuer une inspection visuelle de la qualité de I’installation.
Mise en route : observer des procédures de mise en route reconnues.

3 Essais de fonctionnement : consigner la performance des équipements et des
systemes.

4 Controle de performance : le cas échéant, reprendre les essais aprés correction
des anomalies.

5 Controle de performance apres 1’achévement substantiel : ce controle doit
comprendre la mise au point.

Corriger les anomalies et obtenir I’approbation du représentant du ministére apres
I’achévement de chaque étape, mais avant de commencer 1’étape suivante.

Consigner les essais requis sur les formulaires de controle de performance approuvés.

Le non-respect des procédures de démarrage reconnues entrainera une réévaluation de
I’équipement ou du systéme par un organisme d’essais indépendant désigné par le
représentant du ministére. Si les résultats de la réévaluation montrent que la mise en route
n’était pas conforme aux exigences et qu’elle a causé des dommages a I’équipement ou
au systéme, mettre en ceuvre la procédure suivante.
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A Equipements et systémes mineurs : mettre en ceuvre les mesures correctives

1.13

1.14

1.15

approuvées par le représentant du ministere.

2 Equipements et systémes majeurs : si la réévaluation montre que les dommages
causés sont mineurs, mettre en ceuvre les mesures correctives approuvées par le
représentant du ministere.

3 Si le rapport d’évaluation conclut a la présence de dommages importants, le
représentant du ministére rejettera les équipements.

A Tout équipement/systéme refusé devra étre retiré du chantier puis
remplacé par un neuf.

2 Soumettre le nouvel équipement/le nouveau systéme aux procédures de
mise en route prescrites.

DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN ROUTE

Assembler les documents de démarrage et les soumettre au représentant du ministeére aux
fins d’approbation, avant le début de la mise en service.

Les documents relatifs a la mise en route doivent comprendre ce qui suit.

1 Certificats des essais en usine et sur le chantier concernant I’équipement/le
systéme spécifié.

Rapports d’inspection préalable a la mise en route.

Listes de controle de I’installation/de la mise en route signées.

Rapports de mise en route.

(TN R N

La description étape par étape des procédures de démarrage afin de permettre au
représentant du ministere de reprendre le démarrage a n’importe quel moment.

EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ET DES SYSTEMES
Apreés la mise en route, assurer le fonctionnement et I’entretien des équipements et des

systémes selon les directives du fabricant.

En collaboration avec le fabricant, élaborer par écrit un programme d’entretien puis le
faire approuver par le représentant du ministére avant sa mise en ceuvre.

Faire fonctionner les équipements et les systémes et en assurer 1’entretien aussi
longtemps qu’il le faudra pour permettre 1’achévement de la mise en service.

Aprés achevement de la mise en service, faire fonctionner et entretenir les systémes
jusqu’a la délivrance d’un certificat de réception provisoire.

RESULTATS DES ESSAIS

Si les résultats de la mise en service, des essais et/ou du controle de performance sont
inacceptables, réparer ou remplacer les éléments défectueux ou reprendre les procédures
prescrites de mise en route et/ou de contrdle de performance jusqu’a 1’obtention de
résultats acceptables.
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2 Fournir la main-d’ceuvre, les matériaux et les matériels, assumer les cofits de la remise en
service.
1.16 DEBUT DE LA MISE EN SERVICE
1 Informer le représentant du ministeére au moins 21 jours avant le début de la MS.
2 Ne commencer la mise en service qu’une fois achevés les éléments du batiment qui

influent sur la mise en route et sur le contréle de la performance des équipements et
systeémes concernés.

1.17 INSTRUMENTS/EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA MISE EN SERVICE

1 Soumettre au représentant du ministére pour examen et approbation :

A la liste compléte des instruments dont 1’utilisation est proposée;

2 une liste de données, notamment le numéro de série, le certificat d’étalonnage en
cours, la date d’étalonnage, la date d’expiration de I’étalonnage et la précision de
I’étalonnage.

2 Fournir les équipements suivants au besoin :
A Radios avec émetteur-récepteur.
2 Echelles.
3 Tout autre équipement nécessaire a la réalisation de la mise en service.

1.18 CONTROLE DE LA PERFORMANCE DE LA MISE EN SERVICE

A Exécuter la mise en service :

A dans des conditions de fonctionnement réelles reconnues, sur toute la plage de
fonctionnement, dans tous les modes;

2 des systémes indépendants et des systémes interactifs.

2 11 doit étre possible de reprendre les procédures de mise en service et de confirmer les

résultats déclarés.

3 Observer les instructions de fonctionnement du fabricant des équipements.

4 Utiliser les rapports des tendances du SGE comme critére de contrdle de performance.
1.19 OBSERVATION DE LA MISE EN SERVICE

1 Le représentant du ministere assistera aux activités et vérifiera les résultats.
1.20 AUTORITES COMPETENTES

A Dans les cas ou les procédures prescrites de démarrage, d’essai ou de mise en service

dupliquent les exigences de controle de 1’autorité compétente, prendre les arrangements
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1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

nécessaires pour que cette autorité soit t¢émoin des procédures de manicre a éviter la
duplication des essais et a simplifier la réception rapide des installations.

Obtenir les certificats d’approbation, de réception et de conformité aux regles et aux
réglements de I’autorité compétente.

En fournir des copies au représentant du ministére au plus tard cinq jours apres les essais,
et en méme temps que le rapport de mise en service.

CONTRAINTES ASSOCIEES A LA MISE EN SERVICE

Toute la mise en service doit étre achevée avant que la charge électrique ne soit appliquée
au nouvel équipement, car les interruptions futures autres que celles décrites dans les
dessins ne sont pas autorisées.

EXTRAPOLATION DES RESULTATS

Lorsqu’il n’est pas possible de procéder a la mise en service des équipements et des
systémes sensibles a I’occupation, aux conditions climatiques et aux variations
saisonnieres dans des conditions inférieures aux conditions nominales ou de calcul,
extrapoler les résultats de charge partielle conformément aux conditions de calcul sous
réserve de I’approbation du représentant du ministere. L’extrapolation doit étre effectuée
conformément aux instructions du fabricant des équipements et des systémes, a partir des
données de ce dernier et avec son aide, au moyen d’une formule approuvée.

ETENDUE DU CONTROLE

Examiner et répéter la mise en service des systémes en cas d’incohérences.

Exécuter des mises en service additionnelles jusqu’a ce que le représentant du ministere
juge les résultats acceptables.

REPRISE DU CONTROLE

Assumer tous les frais engagés par le représentant du ministére pour le troisiéme controle
et pour les controles subséquents, lorsque :
1 les résultats vérifiés ne sont pas approuveés par le représentant du ministere;

les résultats du deuxiéme contréle ne sont pas non plus approuvés;

3 le représentant du ministere estime que la demande de I’entrepreneur de procéder
a une deuxiéme vérification était prématurée.

CONTROLES ET REGLAGES DIVERS

Effectuer les réglages et les modifications nécessaires au fur et a mesure de 1’avancement
de la MS.

Effectuer au besoin les essais statiques et opérationnels appropriés.
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1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

ANOMALIES, VICES ET DEFECTUOSITES
Corriger les anomalies constatées pendant le démarrage et la MS a la satisfaction du

représentant du ministere.

Signaler par écrit les problémes, défauts ou défaillances touchant la MS au représentant
du ministére. Interrompre la mise en service jusqu’a ce que les problémes soient corrigés.
Procéder a 1’approbation écrite du représentant du ministere.

ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE
Une fois la mise en service achevée, laisser les systémes en mode de fonctionnement

normal.

Sauf pour les activités de contrdle saisonnier et aux fins de la garantie prescrites dans le
devis de mise en service, achever la mise en service avant 1’émission du certificat
d’achévement provisoire.

La MS est seulement considérée comme terminée une fois que tous les documents relatifs
a la mise en service ont été soumis au représentant du ministere, et acceptés par celui-ci.

ACTIVITES A L’ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE

Si des changements sont apportés a des composants, a des équipements ou a des systémes
de base ou aux réglages établis durant le processus de MS, fournir le formulaire de MS a
jour pour les éléments concernés.

FORMATION

Conformément a la formation normalisée des fabricants d’équipements.

MATERIAUX D’ENTRETIEN, PIECES DE RECHANGE, OUTILS SPECIAUX

Fournir, livrer et documenter les matériels d’entretien, les pi¢ces de rechange et les outils
spéciaux selon les exigences contractuelles.

INSTRUMENTS INSTALLES

Utiliser pour le contrdle de la performance et pour les opérations d’essai, réglage et
équilibrage les instruments installés selon les termes du contrat si :

A leur précision est conforme aux prescriptions du devis;

2 les certificats d’étalonnage ont été remis au représentant du ministere.

On pourra utiliser des capteurs du SGE étalonnés pour faire la collecte de données de
performance a la condition que I’étalonnage de ces capteurs ait effectué et accepté.

TOLERANCES — CONTROLE DE LA PERFORMANCE

Tolérances d’application
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1 Ecarts admissibles prescrits entre les valeurs mesurées et les valeurs ou les

critéres de conception prescrits. Sauf pour certains ¢léments, la marge de
tolérance doit étre de = 10 % des valeurs prescrites.

2 Tolérances de précision des instruments
A Un ordre de grandeur supérieur a celui de I’équipement ou du systéme mis a
I’essai.
3 Tolérances de mesure
.1 Sauf indication contraire, toutes les valeurs réelles doivent se situer a = 2 % des

valeurs enregistrées.

1.33 ESSAIS DE PERFORMANCE

N Les essais de performance effectués par le représentant du ministére ne dégageront pas
I’entrepreneur de son obligation de respecter les procédures prescrites de démarrage et de
mise a 1’essai.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE1 FORMULAIRES DE MISE EN SERVICE

Les feuilles d’essai standard fournies par les fabricants d’équipements ou les organismes d’essai
sont acceptables tant qu’elles résument I’ensemble des renseignements sur 1’équipement indiqués
sur les exemples de feuilles d’essai, ainsi que les résultats de tous les essais indiqués.
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Rapport d’essai de résistance d’isolation de cable

CLIENT : Ne DE REF. :
LIEU : DATE:
TEMP. D’ESSAI APPROX. : TENSION D’ESSAI: ING. :
IDENTIF}CATION PHASE A LA TERRE PHASE A PHASE
DU CABLE : MQ) MQ) REMARQUES :
A B C Alb. C.-B. CA
REMARQUES :
1. Toutes les lectures sont en mégohms, sauf indication contraire.
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Rapport d’essai de comptage du tableau de controle

CLIENT : LIEU : N° DE TACHE :
DATE:
DESIGNATION DE L’APPAREILLAGE DE COMMUTATION : TENSION : MIS A L’ESSAI PAR :

VOLTMETRES ET AMPEREMETRES

INJECTION SECONDAIRE
IDENTIFICATION RAPPORT DU ECHELLE REMARQUES
TRANSFORMATEUR | COMPLETE
DE COURANT/DE
TENSION
DEMI-ECHELLE ECHELLE COMPLETE
NORME METRE NORME METRE

REMARQUES : .1 Les transformateurs de mesure indiqués ont été injectés principalement pour vérifier leur bon rapport et leur bonne connexion.
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Rapport d’essai de disjoncteur basse tension
CLIENT N° DE TACHE
LIEU DATE
DESIGNATION DE L’APPAREILLAGE DE | IDENTIFICATION DU | INGENIEUR
COMMUTATION CHARGEUR
DONNEES DU DISJONCTEUR
FABRICANT TYPE MODELE/NUMERO DE SERIE TAILLE DU POUVOIR DE COUPURE
CADRE
BLOC DECLENCHEUR/ TYPE DE BLOC | COURBE CARACTERISTIQUE TAILLE/PHASE DU CONDUCTEUR
INTENSITE DU CAPTEUR | DECLENCHEUR
REGLAGES
BLOC DECLENCHEUR DISPONIBLES TEL QUE TROUVE TEL QUE LAISSE
FONCTIONS PLAGES A B C A B C
ACTIVATION LONGUE
TEMPORISATION LONGUE
ACTIVATION BREVE
TEMPORISATION BREVE
ACTIVATION INSTANTANEE
CAPTAGE DE DEFAUT A LA TERRE
TEMPORISATION DE DEFAUT A LA
TERRE
INSPECTION
POINT DE CONTROLE ETAT | REMARQUES POINT DE CONTROLE ETAT REMARQUES
BOITIER DE SOUFFLAGE LOQUET DE
DECLENCHEMENT
CONDITION DE CONTACT LAMES PRIMAIRES
SEQUENCE DES CONTACTS CONTACTS DE CONTROLE
REGLAGE DES CONTACTS CONDITION DE LA
CELLULE/DU CHASSIS
OPERATEUR ELECTRIQUE DISPOSITIFS DE
VERROUILLAGE
REGLAGE DE LA BARRE DE MECANISME DE
DECLENCHEMENT FONCTIONNEMENT
ESSAIS ELECTRIQUES
TEL QUE TROUVE TEL QUE LAISSE TOL. DE REMARQUES
FABRICATION
A B C A B C MIN/
MAX
RESISTANCE DE CONTACT @ AMPERES EN
MV
ACTIVATION LONGUE
TEMPORISATION LONGUE @
% AMPERES NOMINAUX
ACTIVATION BREVE
TEMPORISATION BREVE @
% AMPERES NOMINAUX
ACTIVATION INSTANTANEE
CAPTAGE DE DEFAUT A LA TERRE
TEMPORISATION DE DEEAUT ALA
TERRE @ AMPERES
DECLENCHEMENT EN DERIVATION SOUS-TENSION PU DD
ESSAI MEGGER DISJONCTEUR FERME DISJONCTEUR OUVERT
@ VOLTS A-GMD | N-TERRE | C-GND A-B B-C C-A A B C
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I I
REMARQUES

CONDITION : A-ACCEPTABLE, R-NECESSITE UNE REPARATION, UN REMPLACEMENT OU UN REGLAGE, C-CORRIGE, NA-NON
APPLICABLE
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Rapport d’essai de disjoncteur a boitier moulé
CLIENT: LIEU : N° DE TACHE :
DATE :
DESIGNATION DE L'APPAREILLAGE DE COMMUTATION : TENSION : MIS A L'ESSAI PAR :
IDENTIFICATION DISJONCTEUR CHUTE DE MILLIVOLT |TEMPS DE DECLENCHEMENT|  HEURE DECLENCHEMENT INSTANTANE |  REMARQUES
DU DISJONCTEUR @ COURANT NOMINAL EN SECONDES PUBLIE DE (AMP)
@ 300 % DE COURANT | FABRICATION
NOMINAL
PUISSANCE | FABRI- | TYPE| A B C A B C MIN | MAX B C | ENSEMBLE
CATION
REMARQUES : TEMPS DE DECLENCHEMENT MAXIMUM NEMA
INTENSITE DU SECONDES
DISJONCTEUR
DE 15 A 45 AMP 100
DE 50 A 100 AMP 200
DE 110 A 450 AMP 300
DE 500 A 600 AMP 350
DE 700 A 1200 AMP 600

DE 1400 A 2500 AMP

750
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Rapport d’essai du transformateur de courant

CLIENT :

LIEU :

N° DE TACHE :

DATE:

DESIGNATION DE L’APPAREILLAGE DE COMMUTATION :

MIS A L’ESSAI PAR :

IDENTIFICATION

RAPPORT
DU
TRANSFOR
MATEUR DE
COURANT

VERIFICATION
DELA
POLARITE

ESSAI D’INJECTION PRIMAIRE

RAPPORT
MESURE

INSTR. CONN.
SECONDAIRE

REMARQUES

AMPERES
PRIMAIRES

AMPERES
SECONDAIRES

REMARQUES : .1 Les transformateurs de mesure indiqués ont été injectés principalement pour vérifier leur bon rapport et leur bonne connexion.
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Rapport d’essai du transformateur d’instrument

CLIENT : |LIEU : N° DE TACHE :
DESIGNATION DE L’APPAREILLAGE DE COMMUTATION : DATE:
MFR : |TYPE/CLASSE : VA MIS A L’ESSAI PAR :
IDENTIFICATION RAPPORT DU ESSAI D’INJECTION RAPPORT POLARITE CONTROLE ESSAI D’ISOLEMENT AU SOL (MEGOHM)
TRANSFORMATEUR MESURE H__x DU FARDEAU VA
CIRCUIT
PRIMAIRE | SECONDAIRE PRIMAIRE SECONDAIRE | CIRCUIT (500 V)

REMARQUES :
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Partie 1 Généralités
1.1 SOMMAIRE
A Cette section comprend les exigences relatives a ’enlévement et a la récupération

précautionneux, ainsi qu’au reconditionnement des ¢léments de construction destinés a
étre entreposés dans un site ¢loigné désigné, a étre entreposés sur le site, et a étre
réinstallés ultérieurement pour faire partie du projet prét a étre réutilis¢ a une date

ultérieure.
1.2 EXIGENCES CONNEXES
A Section 01 10 00 — Instructions générales
2 Section 01 74 19 — Gestion et élimination des déchets
1.3 DEFINITIONS
1 Retirer et récupérer : détacher les éléments de la construction existante et les livrer aux

fins de réutilisation.

2 Retirer et réinstaller : détacher les éléments de la construction existante, les préparer en
vue de leur réutilisation et les réinstaller a I’endroit indiqué.

14 EXIGENCES ADMINISTRATIVES

.1 Coordination des travaux de récupération existants : coordonner, avec le représentant du
ministére, la confirmation des matériaux, des composants et des éléments d’équipement
qui doivent &tre enlevés et récupérés a partir de leurs emplacements existants actuels et
comme suit.

1 Les articles qui sont remis au représentant du ministere.
Les emplacements d’entreposage hors site ou sur site.

3 La confirmation des éléments rénovés ou remis a neuf préts a étre réinstallés dans
le cadre des travaux.

4 La confirmation des articles que le représentant du ministére ne réutilisera pas,
mais conservera comme suit.

1 L’entrepreneur est responsable du chargement et de la manutention des
articles récupérés désignés en utilisant ses propres forces et équipements.
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Partie 2 Produits
2.1 ARTICLES RECUPERES
1 Les articles récupérés par I’entrepreneur comprennent, sans toutefois s’y limiter :
Fonction A livrer a

Détournement de divers meubles de bureau des sites
d’enfouissement par le biais d’installations de
réutilisation, de don ou de recyclage (c.-a-d. classeurs
et étageres en métal, bureaux et chaises de bureau,
systémes de cloisons a panneaux démontables, stores,
armoires en bois, etc.)

Installation de réutilisation ou de recyclage applicable
hors site

Appareils d’éclairage pour la récupération et la
réinstallation

Emplacement d’entreposage approuvé par le
représentant du ministére sur place pour la
réinstallation future

Détournement d’équipements mécaniques métalliques
divers de la décharge vers une installation de recyclage
appropriée (c.-a-d. ventilo-convecteurs, fontaines
d’eau froide domestiques, tuyauterie mécanique
[gicleurs, plomberie et eau réfrigérée], conduits et
accessoires en tole, etc.)

Installation de recyclage applicable hors site

Récupération des tapis-moquettes

Emplacement d’entreposage approuvé par le
représentant du ministére sur place pour la
réinstallation future

Détournement de divers conduits électriques
métalliques et cablage de la décharge par le biais du
recyclage

Installation de recyclage applicable hors site

Détournement d’éléments architecturaux de la
décharge par réutilisation ou don vers une installation
de recyclage appropriée (c’est-a-dire grilles de
plafond, stores métalliques, montants métalliques,
portes et quincaillerie associée, vitrage, etc.)

Installation de réutilisation ou de recyclage applicable
hors site

Réacheminement de divers matériaux d’emballage et
cartons des sites d’enfouissement vers des installations
de recyclage (c.-a-d. pellicule plastique, carton,
palettes en bois, etc.)

Installation de réutilisation ou de recyclage applicable
hors site

2 Confirmer aupres du représentant du ministére les articles supplémentaires qui semblent

récupérables avant leur élimination.
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Partie 3 Exécution

3.1 RECUPERATION

1 Retirer et manipuler les articles récupérables du site pour réduire au minimum les
dommages et s’assurer que la convivialité est maintenue.

2 Nettoyer, décontaminer ou éliminer les substances dangereuses (peinture a base de
plomb, poussiére d’amiante, résidus de PCB et substances similaires) des matériaux
récupérés afin qu’ils puissent étre réutilisés ou revendus en toute sécurité.

3 Placer les matériaux sur des palettes ou les envelopper dans un film protecteur afin de
veiller a ce que les pieces détachées et les projections ne causent pas de blessures au
personnel et que les articles récupérés restent des unités complétes.

4 Nettoyer les éléments de construction ou les débris de construction, ou les matériaux qui

ne font pas partie des articles récupérés avant de les remettre au représentant du
ministere.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 03 30 00 — Béton coulé en place

2 Section 33 65 73 — Conduits souterrains enrobés de béton
1.2 NORMES DE REFERENCE

A Groupe CSA (CSA)

1 CSA A23.1/A23.2 -19, Béton : constituants et exécution des
travaux/Procédures d’essai et pratiques normalisées pour le béton

CAN/CSA 086-19, Regles de calcul des charpentes en bois
3 CSA 0O121-17, Contreplaqué en sapin de Douglas
CSA S269.1-F16, Ouvrages provisoires et coffrages

1.3 EXIGENCES ADMINISTRATIVES

1 Réunions de préinstallation : convoquer une réunion de préinstallation avant de
commencer les travaux de bétonnage.

1 S’assurer que le personnel clé est présent.
1 Vérifier les exigences des travaux.

1.4 DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION ET
INFORMATION

.1 Soumissions : conformément a la section 01 33 00 — Procédures de soumission.

2 Données sur les produits :

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les matériaux exclusifs utilisés
pour les enduits. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les critéres de performance, les dimensions,
les limites et la finition.

2 Soumettre la FDS du SIMDUT pour les matériaux applicables.
1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel
conformément aux instructions du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d’origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I’adresse
du fabricant.

3 Entreposage et manutention :


http://www.techstreet.com/cgi-bin/joint.cgi/innova/cgi-bin/detail?product_id=2088511
http://www.techstreet.com/cgi-bin/joint.cgi/innova/cgi-bin/detail?product_id=1948264
http://www.techstreet.com/cgi-bin/joint.cgi/innova/cgi-bin/detail?product_id=1913522
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A Entreposer les matériaux et le matériel de maniére a ce qu’ils ne reposent

pas sur le sol et conformément aux recommandations du fabricant, dans
un endroit propre, sec et bien aéré.

Entreposer les coffrages de maniére a les protéger contre les dommages.

3 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagés par
des matériaux et des matériels neufs.

4 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la
définition de déchets toxiques ou dangereux.

Partie 2 Produits

2.1 MATERIEL

A Matériaux de coffrage :

1 Contreplaqué et matériaux de coffrage en bois conformes a la norme
CAN/CSA A-23.1.

2 Le contreplaqué pour coffrage doit étre un contreplaqué de sapin de
Douglas de 7 plis et d’une épaisseur minimale de 17 mm d’épaisseur,
conformément a la norme CSA O121.

2 Tirants de coffrage :

A Utiliser des tirants métalliques amovibles ou a découplage rapide, de
longueur fixe ou réglable, ne comportant aucun dispositif qui pourrait
laisser sur la surface du béton des trous d’un diamétre supérieur a 25 mm
minimum.

3 Agent de démoulage : huile minérale incolore, a faible teneur en COV,
biodégradable, non toxique, sans kéroséne, de viscosité comprise entre 15 et
24 mm?%/s 4 40 degrés C, point d’éclair minimum 150 degrés C, vase ouvert.

4 Matériaux pour ouvrages d’étaiement temporaires : conformes a la norme
CSA S5269.1.
Partie 3 Exécution
3.1 CONSTRUCTION ET MONTAGE
A Avant d’entreprendre la construction des coffrages et des ouvrages d’étaiement

temporaires, vérifier les lignes, les niveaux et les entraxes, et s’assurer que les
dimensions correspondent a celles indiquées sur les dessins.

2 Obtenir I’autorisation du représentant du ministére avant de couler du béton
directement dans le sol ou de réserver, dans les coffrages, des ouvertures qui ne
sont pas indiquées sur les dessins.

3 Avant de couler le béton directement dans le sol, dresser les parois et le fond de la
zone creusée, puis enlever la terre qui s’en détache.


http://www.techstreet.com/cgi-bin/joint.cgi/innova/cgi-bin/detail?product_id=1913522
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4 Les lisses d’assise et les étais mis en place a méme le sol ne doivent pas étre

montés sur une surface gelée.

5 Assurer le drainage du terrain de manicre a empécher 1’entrainement du sol sur
lequel reposent les lisses d’assise et les étais mis en place 8 méme le sol.

.6 Fabriquer les coffrages et les monter en conformité avec la norme CAN/CSA
S269.1, de facon a obtenir des ouvrages finis en béton de forme, de dimensions et
de niveau conformes aux indications, et situés aux endroits indiqués; respecter les
tolérances prescrites dans la norme CSA A23.1/A23.2.

7 Aligner les joints des coffrages de fagon a ce qu’ils soient bien étanchéifiés.
.1 Réduire leur nombre au minimum.
.8 A moins d’indications contraires, utiliser des bandes de chanfreins de 25 mm pour

les angles saillants et des baguettes de 25 mm pour les angles rentrants des joints
des coffrages.

9 Respecter les indications pour ce qui est des rainures, des fentes, des larmiers, des
angles rentrants et des joints de dilatation et de controle.

.10 Incorporer les ancrages, les manchons et les autres piéces noyées requises pour les
ouvrages spécifiés dans d’autres sections.

A S’assurer que les ancrages et les piéces noyées ne font pas saillie sur des
surfaces devant étre revétues d’un produit de finition, une couche de
peinture par exemple.

A1 Avant de couler le béton, nettoyer les coffrages conformément a la norme CSA
A23.1/A23.2.
12 Si des coffrages glissants sont utilisés, soumettre les détails conformément a

I’article DOCUMENTS A SOUMETTRE, de la PARTIE 1.

3.2 DECOFFRAGE ET REMISE EN PLACE DES ETAIS

A Enlever les coffrages lorsque le béton a atteint 70 % de sa résistance de calcul
prévue apres 28 jours ou apres la période de durcissement minimale préalablement
indiquée, selon la derniére de ces éventualités, et remettre immédiatement en place
les étais appropriés.

2 Remettre en place les étais requis lorsqu’il est nécessaire d’enlever rapidement les
coffrages ou que les éléments d’ossature peuvent étre assujettis a des charges
supplémentaires pendant la construction de 1’ouvrage.

3 Réutiliser les coffrages et les ouvrages d’étaiement temporaires, sous réserve des
exigences de la norme CSA A23.1/A23.2.


http://www.techstreet.com/cgi-bin/joint.cgi/innova/cgi-bin/detail?product_id=1913522
http://www.techstreet.com/cgi-bin/joint.cgi/innova/cgi-bin/detail?product_id=1913522
http://www.techstreet.com/cgi-bin/joint.cgi/innova/cgi-bin/detail?product_id=1883298
http://www.techstreet.com/cgi-bin/joint.cgi/innova/cgi-bin/detail?product_id=1883298
http://www.techstreet.com/cgi-bin/joint.cgi/innova/cgi-bin/detail?product_id=1883298
http://www.techstreet.com/cgi-bin/joint.cgi/innova/cgi-bin/detail?product_id=1883298
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33 NETTOYAGE
A Nettoyage progressif : laisser la zone de travail propre a la fin de chaque journée
de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux en surplus, les déchets, les

outils et I’équipement.

3 Gestion des déchets : trier les déchets pour les réutiliser et les recycler.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES
1 03 10 00 — Coffrages et accessoires pour béton
2 33 65 76 — Conduits de cables souterrains enrobés de béton
1.2 ABREVIATIONS ET ACRONYMES
A Ciment Portland : ciment hydraulique, ciment hydraulique compos¢ (ou le suffixe
« XXDb - b » indique qu’il s’agit d’un produit compos¢) et ciment Portland au
calcaire :
1 GU, GUb, GUL et GULD : ciment d’usage général.
2 MS, MSb et MLSB : ciment a résistance modérée aux sulfates.
3 MH, MHb, MHL et MSLB : ciment a chaleur d’hydratation modérée.
4 HE, HEb, HEL et HELD : ciment a haute résistance initiale.
) LH, LHb, LHL et LHLb : ciment a faible chaleur d’hydratation.
.6 HS, HSb et HSLb : ciment a haute résistance aux sulfates.
2 Types de cendres volantes :
1 F : ayant une teneur maximale en oxyde de calcium de 8§ %.
2 CI : ayant une teneur en oxyde de calcium comprise entre 15 et 20 %.
3 CH : teneur minimale en CaO de 20 %.
3 Autres types d’ajouts cimentaires :
A Type S : laitier granulé de haut fourneau.
2 N - pouzzolane naturelle.
3 SF - fumées de silice avec une teneur minimale en silice (SiO ) de 85 %.
4 SFI - fumées de silice avec une teneur en silice (SiO ) qui se situe entre
75 % et 85 %.
5 GL - verre pulvérisé avec une teneur alcaline maximale totale (NaEq) de
4 %.
.6 GH - verre pulvérisé avec une teneur alcaline totale (NaEq) qui se situe

entre 4 % et 13 %.

1.3 DEFINITIONS

A Ajouts cimentaires : matériaux ajoutés au béton qui contribuent au pouvoir
durcisseur du béton sous ’effet de ’activité hydraulique ou pouzzolanique.

2 Le terme ouvrabilité décrit sommairement, et de la fagon suivante, la totalité des
propriétés et des attentes relatives au béton livré sur le chantier :

1 Les essais d’affaissement individuels du béton, soit les essais
d’affaissement dans les zones confinées ou les essais d’affaissement du
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ciment pulvérulent; les essais relatifs a la pénétration, a la compaction ou
a la plasticité relative des divers mélanges de béton utilisés pour les
travaux.

2 Ensemble des propriétés reliées au malaxage, a la manutention, au
transport et a la coulée a 1’aide de méthodes de compactage par vibration,
sans perte d’homogénéité du béton mis en place.

1.4 NORMES DE REFERENCE
1 ASTM International (ASTM)

1 ASTM C 260/C 260M-10a(2016), Standard Specification for Air-
Entraining Admixtures for Concrete.

2 ASTM C 309-11, Standard Specification for Liquid Membrane-Forming
Compounds for Curing Concrete.

3 ASTM C 494/C 494M-17, Standard Specification for Chemical
Admixtures for Concrete.

4 ASTM C 881/C 881M-15, Standard Specification for Epoxy-Resin-Base
Bonding Systems for Concrete.

5 ASTM C 1017/C 1017M-13el, Standard Specification for Chemical
Admixtures for Use in Producing Flowing Concrete.

.6 ASTM C C1059/C1059M-13, Standard Specification for Latex Agents for
Bonding Fresh To Hardened Concrete.

7 ASTM D 412-16, Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and
Thermoplastic Elastomers-Tension.

.8 ASTM D 624-2012, Standard Test Method for Tear Strength of
Conventional Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomer.

9 ASTM D 1751-04(2014)el, Standard Specification for Preformed
Expansion Joint Filler for Concrete Paving and Structural Construction
(Nonextruding and Resilient Bituminous Types).

10 ASTM D 1752-04a(2013), Standard Specification for Preformed Sponge
Rubber Cork and Recycled PVC Expansion Joint Fillers for Concrete
Paving and Structural Construction.

2 Office des normes générales du Canada (CGSB)

d CAN/CGSB-51.34-M86, Vapour Barrier, Polyethylene Sheet for Use in
Building Construction.

2 CGSB-41-GP-35M, Polyvinyl Chloride Waterstops.
3 Groupe CSA (CSA)

1 CSA A23.1/A23.2-19, Béton : constituants et exécution des
travaux/Procédures d’essai et pratiques normalisées pour le béton.

CSA A283-19,Qualification Code for Concrete Testing Laboratories.

3 CSA A3000-18, Compendium des matériaux liants (contient les
normes A3001, A3002, A3003, A3004 et A3005).


http://www.techstreet.com/cgi-bin/joint.cgi/innova/cgi-bin/detail?product_id=1923589
http://www.techstreet.com/cgi-bin/joint.cgi/innova/cgi-bin/detail?product_id=2080852
http://www.techstreet.com/cgi-bin/joint.cgi/innova/cgi-bin/detail?product_id=2105864
http://www.techstreet.com/cgi-bin/joint.cgi/innova/cgi-bin/detail?product_id=2193628
http://www.techstreet.com/cgi-bin/joint.cgi/innova/cgi-bin/detail?product_id=1895859
http://www.techstreet.com/cgi-bin/joint.cgi/innova/cgi-bin/detail?product_id=1939745
http://www.techstreet.com/cgi-bin/joint.cgi/innova/cgi-bin/detail?product_id=2103918
http://www.techstreet.com/cgi-bin/joint.cgi/innova/cgi-bin/detail?product_id=2025089
http://www.techstreet.com/cgi-bin/joint.cgi/innova/cgi-bin/detail?product_id=2030912
http://www.techstreet.com/cgi-bin/joint.cgi/innova/cgi-bin/detail?product_id=11893
http://www.techstreet.com/cgi-bin/joint.cgi/innova/cgi-bin/detail?product_id=1883298
http://www.techstreet.com/cgi-bin/joint.cgi/innova/cgi-bin/detail?product_id=2076758
http://www.techstreet.com/cgi-bin/joint.cgi/innova/cgi-bin/detail?product_id=2027673
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1.5 EXIGENCES ADMINISTRATIVES

1 Réunions de préinstallation : convoquer une réunion de préinstallation une

semaine avant le début des travaux de bétonnage.

A S’assurer que le personnel clé est présent.
1 Vérifier les exigences des travaux.

1.6 DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION ET
INFORMATION

1 Soumettre les documents conformément a la section 01 33 00 — Procédures de
soumission.

2 Conceptions de mélange :

A Soumettre des conceptions de mélange certifiées pour chaque type de
béton a utiliser, en indiquant I’emplacement spécifique, en utilisant des
lignes de quadrillage comme référence ou des ¢léments structuraux pour
lesquels le mélange s’applique.

2 Certification du fournisseur de béton : la centrale a béton et les matériaux
répondent aux exigences de la norme CSA A23.1.

3 Données sur les produits :

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les matériaux exclusifs utilisés
dans la fabrication du béton coulé en place de méme que les adjuvants.
Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits,
les criteéres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

2 Soumettre la FDS du SIMDUT pour les produits pertinents.

4 Documents a soumettre aux fins de contrdle de la qualité sur place :

A Soumettre les résultats et les rapports des essais et des inspections au
représentant du ministére, aux fins d’examen, et, en présence de tout écart
ou de toute divergence par rapport a la formule de dosage ou aux
parameétres prescrits pour le mélange de béton, ne pas poursuivre les
travaux sans avoir préalablement obtenu une autorisation écrite.

2 Gachées de béton : soumettre des registres précis des lots de béton mis en
place indiquant la date et I’emplacement de chaque gachée, la qualité du
béton, la température de 1’air et les éprouvettes prélevées selon les
indications de I’article CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE de
la PARTIE 3.

3 Temps de transport du béton : soumettre au représentant du ministere, aux
fins d’examen, tout écart supérieur a la durée maximale admissible de
120 minutes pour la livraison du béton au chantier et le déversement des
gachées.

1.7 ASSURANCE DE LA QUALITE

1 Assurance de la qualité : selon la section 01 43 00 - Assurance de la qualité.
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2 Soumettre au représentant du ministere, au moins quatre (4) semaines avant le

début des travaux de bétonnage, un certificat valide et reconnu émis par [’usine
fournissant le béton.

1 Fournir les données d’essai et une certification émise par un laboratoire
d’inspection et d’essai reconnu et indépendant confirmant que les
matériaux entrant dans la fabrication du mélange de béton ainsi que la
formule de dosage satisfont aux exigences spécifiées.

3 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, indiquer la source
d’approvisionnement en cendres volantes au représentant du ministere.

1 Ne pas s’approvisionner en cendres volantes aupres d’une source autre
que celle convenue sans 1’autorisation écrite du représentant du ministere.

4 Au moins quatre (4) semaines avant d’entreprendre les travaux de bétonnage,
soumettre au représentant du ministére, aux fins d’examen, les méthodes
proposées pour le contrdle de la qualité des aspects mentionnés ci-apres.

1 Erection des ouvrages d’étaiement temporaires.
2 Bétonnage par temps chaud.
3 Bétonnage par temps froid.
4 Cure.
S5 Finition.
.6 Décoftrage.
i Exécution des joints.
S5 Plan de controle de la qualité : soumettre un rapport écrit au représentant du

ministére, certifiant la conformité du béton mis en place aux exigences de
performance énoncées a I’article PRODUITS de la PARTIE 2.

1.8 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
1 Exigences de livraison et d’acceptation :
2 Temps de transport : le béton doit étre livré au chantier et déchargé au maximum

dans les 120 minutes suivant le gachage.

A Le cas échéant, toute modification du temps de transport maximum doit
étre acceptée par écrit par le représentant du ministére et le producteur de
béton, selon les indications de la norme CSA A23.1/A23.2.

Déviations soumises pour examen par le représentant du ministere.

3 Livraison du béton : s’assurer que la centrale a béton assure une livraison
continue du béton, conformément a la norme CSA A23.1/A23.2.

3 Gestion des déchets d’emballage : retirer pour réutilisation et retourner les
palettes, les caisses, le rembourrage et les matériaux d’emballage.

1.9 ETAT DU SITE

A 11 est interdit de couler du béton lorsque la pluie ou les intempéries risquent de
I’endommager.
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2 Protéger de la pluie ou des intempéries le béton fraichement coulé, conformément

a la norme CSA A23.1/A23.2.

3 Protection par temps froid :
1 Conserver sur les lieux du matériel de protection prét a servir.
2 Utiliser ce matériel lorsque la température ambiante est inférieure a 5 °C,

ou lorsque la température risque de chuter en dega de 5 °C avant que le
béton ne durcisse.

3 I est interdit de couler du béton sur une surface ou contre une surface
lorsque la température est inférieure a 5 °C.

4 Protection par temps chaud :

1 Protéger le béton contre les rayons directs du soleil lorsque la température
ambiante est supérieure a 27 °C.

2 Empécher la température des coffrages de monter de fagon excessive
avant le coulage du béton. Appliquer des méthodes reconnues pour
abaisser la température des coffrages sans endommager le béton.

3 Empécher le béton de sécher rapidement et de former des fissures en
surface.
Partie 2 Produits
2.1 CRITERES DE CONCEPTION
1 Variante 1 - Performance : selon la norme CSA A23.1/A23.2 et les indications de

I’article FORMULES DE DOSAGE de la PARTIE 2 - PRODUITS.

2.2 CRITERES DE PERFORMANCE

A Plan de contrdle de la qualité : s’assurer que le fournisseur de béton est en mesure
de fournir du béton satisfaisant aux critéres de performance établis par le
représentant du ministére, et prévoir un contrdle de la conformité du matériau
selon les prescriptions de 1’article ASSURANCE DE LA QUALITE, de la
PARTIE 1.

2.3 MATERIEL
A Ciment Portland : selon la norme CSA A3001, de type GU.
2 Eau : selon la norme CSA A23.1.
3 Eau : selon la norme CSA A23.1/A23.2.

4 Adjuvants :

1 Entraineurs d’air : selon la norme ASTM C 260 :

2 Adjuvants chimiques : selon la norme ASTM C 494 ou ASTM C 1017. Le
représentant du ministére doit accepter les accélérateurs ou les
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2.4

Partie 3

3.1

retardateurs de prise utilisés pendant les travaux de bétonnage par temps
froid ou par temps chaud.

Adjuvant inhibiteur de corrosion : selon la norme ASTM C 494.

Mélange a base de lithium : selon la norme ASTM C 494.

Adjuvant réducteur de retrait : selon la norme ASTM C 494, de type S.
Agent modificateur de viscosité : selon la norme ASTM C 494, de type S.

o W

Coulis a compensation de retrait : produit prémélangé contenant un granulat non
métallique, du ciment Portland, un plastifiant et un réducteur d’eau, selon la
norme CSA A23.1/A23.2.

1 Résistance a la compression : 30 MPa a 28 jours.
2 Retrait net : au plus 0 a 0,035 % a 28 jours.
Produit de cure : selon la norme CSA A23.1/A23.2, blanc.

Coulis époxy : Hilti HIT-HY200 ou équivalent approuvé.

Fonds de joint prémoulés :

1 Carton-fibre bitumé : selon la norme ASTM D 1751.
Caoutchouc mousse : selon la norme ASTM D 1752, de type I, souple.
3 Liege auto-expansible ou standard : selon la norme ASTM D 1752, de

type II ou III.
FORMULES DE DOSAGE

Variante 1 - Méthode de performance pour prescrire le béton : satisfaisant aux
critéres de performance définis par le représentant du ministére, selon la norme
CSA A23.1/A23.2.

1 S’assurer que le fournisseur de béton satisfait aux exigences de
performance définies ci-apres et effectuer le controle de la conformité
selon les indications énoncées dans le plan de contréle de la qualité.

2 Fournir le béton tel que cela est indiqué dans les dessins contractuels.

Exécution
PREPARATION
Obtenir 1’approbation écrite du représentant du ministere avant de couler le béton.

1 Donner un préavis d’au moins 24 heures avant le début des travaux de
bétonnage.

Placer les armatures selon la section 03 10 00 - Armatures pour béton et
accessoires.

Respecter les consignes qui suivent durant les travaux de bétonnage :

A 11 est interdit de confectionner des joints de reprise.
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2 Veiller a ce que le transport et la manutention du béton soient effectués de

maniére a minimiser les interventions durant sa mise en place et a ne
causer aucun dommage a 1’ouvrage ou aux structures existantes.

4 Le pompage du béton ne sera permis qu’une fois le matériel et la formule de
dosage approuvés.

.5 S’assurer que les armatures et les picces noyées ne sont pas déplacées pendant la
mise en place du béton.

.6 Avant de couler le béton, obtenir I’autorisation du représentant du ministére quant
a la méthode proposée pour protéger le béton pendant la mise en place et la cure
par mauvais temps.

i Protéger les ouvrages existants contre les salissures.

.8 Nettoyer les surfaces en béton et les débarrasser des taches avant d’appliquer les
produits de finition.

9 Tenir un registre des travaux de bétonnage indiquant avec précision la date et
I’emplacement de chaque gachée, les caractéristiques du béton, la maniabilité, la
teneur en air, la température ambiante et les échantillons prélevés.

.10 Aux endroits ou du béton neuf est liaisonné a un ouvrage existant, forer des trous
dans le béton existant.

A Introduire dans les trous ainsi forés des goujons en acier constitués de
barres d’armature en acier a haute adhérence et bien noyer ces derniers
avec du coulis époxy afin de les ancrer et de les maintenir aux positions
indiquées.

1 Aucune charge ne doit étre exercée sur les nouveaux ¢léments en béton avant que
le représentant du ministere ne 1’ait autorisé.

3.2 MISE EN (EUVRE
B Exécuter les ouvrages en béton coulé en place conformément a la norme CSA
A23.1/A23.2.
2 Manchons et éléments a noyer :
B Apres avoir obtenu 1’autorisation du représentant du ministére, ménager

les ouvertures et placer les manchons, les attaches, les étriers de
suspension et les autres éléments noyés indiqués sur les dessins ou
spécifiés ailleurs.

2 Les manchons et les ouvertures de plus de 100 mm x 100 mm qui ne sont
pas indiqués doivent étre examinés par le représentant du ministere.

3 Ne pas enlever ni déplacer des armatures pour poser des pieces de
quincaillerie. Si les éléments a noyer dans le béton ne peuvent étre placés
aux endroits prescrits, faire accepter toute modification par le représentant
du ministére, par écrit, avant de couler le béton.
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4 Confirmer I’emplacement et les dimensions des manchons et des

ouvertures indiqués sur les dessins.

5 Mettre en place les éléments spéciaux a noyer, aux fins des essais de
résistance, selon les indications et les exigences des méthodes retenues
pour les essais non destructifs du béton.

3 Boulons d’ancrage :

1 Fixer les boulons d’ancrage aux gabarits, en collaboration avec le corps de
métier approprié, avant de couler le béton.

2 Seulement apres avoir obtenu I’autorisation du représentant du ministere,
sceller au coulis les boulons d’ancrage installés dans des trous percés au
préalable ou forés apres que le béton ait pris.

A Le diameétre des trous forés apres la prise du béton doit excéder
d’au moins 25 mm celui des boulons utilisés ou étre conforme aux
recommandations du fabricant.

3 Empécher I’eau, la neige et la glace de s’accumuler dans les trous destinés
a recevoir les boulons d’ancrage.

4 Placer les boulons et remplir les trous de coulis époxy.

S5 Il importe de tenir compte de la température ambiante au moment de la

pose de boulons d’ancrage dans des joints de dilatation comportant des
dispositifs d’appui a glissement ou a roulement.

4 Cure et finition :

1 Finir les surfaces de béton selon la norme CSA A23.1/A23.2.

B Calendrier : Fournir une finition au balai pour tous les trottoirs,
une finition a la truelle pour toutes les surfaces horizontales et une
finition de coffrage pour toutes les surfaces verticales et
aériennes.

2 Employer des méthodes revues a la satisfaction du représentant du
ministére ou les méthodes définies dans la norme CSA A23.1/A23.2 pour
enlever I’eau de ressuage excédentaire. Veiller a ne pas endommager les
surfaces des éléments en béton.

3 La cure du béton doit étre conforme a la norme CSA A23.1/23,2.
Employer des produits de cure compatibles avec le produit de finition
appliqué sur les surfaces en béton, le cas échéant. Joindre une déclaration
écrite certifiant que les divers produits utilisés sont compatibles.

4 Sauf indication contraire, frotter les arétes vives apparentes avec une piece
de carborundum pour obtenir un arrondi d’au moins 3 mm de rayon.

5 Fonds de joint :

B Sauf autorisation spéciale du représentant du ministere, prévoir un fond de
joint d’une seule piece, de 1’épaisseur et de la largeur requises, pour
chaque joint.

2 S’il faut plus d’une piéce pour un joint, attacher les extrémités des picces

qui s’aboutent et maintenir fermement ces dernieres dans la position
voulue en les agrafant ou en les fixant solidement de toute autre maniere.
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3 Situer et réaliser les joints de rupture, de construction et de dilatation

selon les indications.
Poser les fonds de joint requis.

.5 Utiliser un fond de joint de 12 mm d’épaisseur pour séparer les dalles sur
sol des surfaces verticales. Sauf indication différente, le fond de joint doit
étre posé a partir du bas de la dalle et se prolonger jusqu’a 12 mm au-
dessus du niveau de la surface finie de cette dernicre.

.6 D’autres formes d’enduit antiadhésif ne doivent étre substituées a la place
du mastic qu’avec 1’approbation du représentant du ministere.

3.3 TOLERANCES DE MISE EN (EUVRE
.1 Tolérance du béton selon la clause 6.4 de la norme CSA A23.1.
3.4 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
A Essais effectués sur place : exécuter les essais indiqués ci-apres selon la section 01

45 00 - Controle de la qualité, et soumettre un rapport conformément aux
indications de I’article DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION de la PARTIE 1.

1 Gachées de béton.

2 Affaissement.

3 Teneur en air.

4 Résistance a la compression :

5 Température ambiante et température du béton.

2 Des essais seront effectués tout au long de I’avancement des travaux et seront
payés par I’entrepreneur pour déterminer la qualité du béton. Les essais seront
conformes aux normes CSA A23.1 et CSA A23.2. Fournir de la main-d’ceuvre, du
béton et d’autres installations pour fabriquer les éprouvettes et tester les
éprouvettes.

3 La cure de ces éprouvettes doit se faire au chantier, dans les mémes conditions que
les gachées de béton dont elles sont extraites.

4 Les essais non destructifs du béton doivent étre exécutés selon les méthodes
décrites dans la norme CSA A23.1/A23.2.

3.5 TEMPERATURE FROIDE

1 Lorsque la température de 1’air est égale ou inférieure a 5 °C, ou lorsqu’il y a une
possibilité qu’elle descende a cette limite dans les 24 heures suivant la mise en
place, les exigences de la norme CSA A23.1 doivent étre respectées. Les
exigences suivantes s’ajoutent a celles de la norme CSA A23.1:

A Retirer la protection et chauffer graduellement; la baisse maximale
admissible de la température du béton sur une période de 24 heures est de
15 °C.
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2 Le béton doit &tre protégé des alternances de gel et de dégel jusqu’a ce
qu’il ait une résistance a la compression de 7 MPa.
3 Prévoir des enceintes pour le chauffage de maniére a maintenir la
circulation de I’air.
4 Le béton gelé sera rejeté.
5 Fournir des enceintes a température contrélée pour les zones ou le béton

est placé lorsque la température de I’air ambiant est de 5 °C ou moins.

.6 Protéger le béton des effets néfastes des enceintes chauffées, y compris la
surchauffe locale et les produits de combustion.

i Chauffer I’eau de gachage et, si nécessaire, les granulats lorsque la
température de I’air est égale ou inférieure a 5 °C ou devrait descendre en
dessous de 5 °C a tout moment au cours des 24 prochaines heures.

.8 Maintenir la température des barres d’armature et des coffrages au-dessus
de 10 °C avant de couler le béton.

9 Maintenir la température du béton sur les surfaces a au moins 10 °C
pendant une période minimale de sept (7) jours apres la mise en place et
I’atteinte d’au moins 75 % de la résistance spécifiée. La température du
béton peut ensuite étre abaissée a la température de I’air ambiant & raison
de 1/2 °C par heure ou 10 °C par jour.

3.6 NETTOYAGE
A Nettoyage progressif : laisser la zone de travail propre a la fin de chaque journée
de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux en surplus, les déchets et les
outils.
3 Gestion des déchets : trier les déchets pour les réutiliser et les recycler.

1 Apreés avoir regu 1’autorisation écrite du représentant du ministere,
acheminer le béton et les constituants de béton inutilisés vers une carricre
locale.

2 Fournir, sur le chantier, un espace adéquat pour le lavage en toute sécurité
des camions a béton.

3 Acheminer les adjuvants (pigments, fibres) inutilisés vers un site agréé de
collecte des maticres dangereuses, autorisé par le représentant du
ministeére.

4 11 est interdit de déverser les produits suivants dans les égouts, dans un lac

ou dans un cours d’eau, sur le sol ou a tout autre endroit ou cela pourrait
présenter un risque pour la santé ou pour I’environnement : adjuvants
inutilisés et ajouts, béton, eau de lavage du béton ou nettoyants.

S5 Prendre les dispositions nécessaires pour éviter que des adjuvants
contaminent les plans d’eau ou les sources d’alimentation en eau potable.

.6 Le cas échéant, recueillir ces déchets liquides ou les solidifier avec un
matériau inerte non combustible en prenant toutes les mesures de sécurité
appropriées.
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i Evacuer et éliminer les déchets conformément aux exigences des
réglements locaux provinciaux et fédéraux.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 DEFINITIONS

1 Matériaux pare-feu : matériaux et matériels, composants ou systémes mis en

ceuvre dans le vide de construction d’un batiment afin de retarder la propagation
du feu et de la fumée dans ce vide de construction ou de retarder la propagation du
feu et de la fumée, de ce vide de construction a un espace adjacent.

2 Coupe-feu : matériaux et matériels, composants ou systémes ainsi que les supports
connexes utilisés afin de protéger les interstices entre les séparations coupe-feu et
entre les séparations coupe-feu de méme que les autres ensembles de construction.
Les coupe-feu sont aussi utilisés dans les ouvertures ou des éléments pénétrent
entiérement ou partiellement des séparations coupe-feu afin de retarder la
propagation du feu et de la fumée et ainsi maintenir la continuité des séparations
coupe-feu.

3 Ensemble coupe-feu : combinaison de matériaux et de matériels ou d’appareils
précis, lesquels sont requis avec I’élément constituant une pénétration, 1’ensemble
et ’ouverture afin d’assembler le coupe-feu.

4 Matériaux intumescents : matériaux qui prennent de 1’expansion sous 1’effet de la
chaleur afin d’empécher la propagation du feu par les séparations coupe-feu.

5 Ensemble coupe-feu homologué : élément spécifique construit sur place et
constitué¢ d’un ensemble, de matériaux coupe-feu, de tous les éléments constituant
une pénétration et des supports connexes qui ont satisfait aux exigences requises
pour obtenir une cote F, FT, FH, FTH ou L lorsque mis a I’essai dans un élément
ayant un degré de résistance au feu conformément a la norme CAN/ULC-S115,
Essais de résistance au feu des dispositifs coupe-feu.

1 Cote F : période pendant laquelle un ensemble coupe-feu peut demeurer
en place sans laisser passer les flammes par I’ouverture ni permettre
I’inflammation d’un élément quelconque de la face non exposée du
coupe-feu.

2 Cote FT : ensemble coupe-feu qui possede la cote F pendant la période
exigée et qui résiste aussi a la propagation de la chaleur pendant cette
méme période, de fagcon a limiter la hausse de température sur la face non
exposée et/ou I’élément constituant une pénétration du coupe-feu.

3 Cote FH : ensemble coupe-feu qui possede la cote F pendant la période
exigée et qui résiste également a la force d’un jet extincteur sans
développer d’ouvertures pendant la période prescrite.

4 Cote FTH : ensemble coupe-feu qui possede la cote FT pendant la période
exigée et qui résiste également a la force d’un jet extincteur pendant la
période prescrite.

S Cote L : la cote L doit représenter le taux de fuite le plus élevé de

I’échantillon d’essai, conformément a 1’essai de fuite d’air facultatif de la
norme CAN/ULC-S115.
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.6 Pénétrations multiples : deux pénétrations techniques ou plus dans une ouverture

aménagée dans la séparation coupe-feu.

i Séparation coupe-feu sans degré de résistance au feu : séparation coupe-feu
destinée a retarder la propagation de la fumée jusqu’a ce qu’une mesure soit prise
telle que la mise en marche de I’installation d’extinction d’incendie.

.8 Pénétration simple : pénétration technique simple par une ouverture aménagée
dans la séparation coupe-feu.

9 Certificat d’homologation du coupe-feu : preuve d’essai accompagnée de détails
techniques, de devis et d’exigences qui préconise 1’application d’un ensemble
coupe-feu homologué spécifique.

1.2 NORMES DE REFERENCE
A ASTM International (ASTM)

N ASTM E 595-15 (2021), Standard Test Method for Total Mass Loss and
Collected Volatile Condensable Materials from Outgassing in a Vacuum
Environment.

2 ASTM E 2032-2021, Standard Guide for Extension of Data From Fire
Resistance Tests Conducted in Accordance with ASTM E 119.

3 ASTM E 2174-20, Standard Practice for On-Site Inspection of Installed
Firestops.

4 ASTM E 2307-20, Standard Test Method for Determining Fire Resistance
of Fire Barriers Using Intermediate-Scale, Multi-story Test Apparatus.

S5 ASTM E 2393-20a, Standard Practice for On-Site Inspection of Installed
Fire Resistive Joint Systems and Perimeter Fire Barriers.

.6 ASTM E 2837-13(2017), Standard Test Method for Determining the Fire
Resistance of Continuity Head-of-Wall Joint Systems Installed Between
Rated Wall Assemblies and Nonrated Horizontal Assemblies.

2 Firestop Contractors International Association (FCIA)
B FCIA Firestop Manual of Practice, 8" Edition.
3 Factory Mutual Approvals (FM)

A FM 4991, Approval Standard for Firestop Contractors
4 International Accreditation Service (IAS)
A IAS AC291, Accreditation Criteria for Special Inspection Agencies
5 International Firestop Council (IFC)
A IFC Guidelines for Evaluating Engineering Judgments
2 IFC Guidelines for Evaluating Engineering Judgments - Perimeter Fire

Barrier Systems

3 IFC Inspection Guidelines for Penetration Firestop Systems and Fire
Resistive Joint Systems in Fire Resistance Rated Construction, 5™ Edition.
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.6 Conseil national de recherches Canada (CNRC)
1 Code national du batiment du Canada, 2020 (CNB)

i Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
.1 CAN/ULC-S115-2018, Méthode normalisée d’essais de résistance au feu
des dispositifs coupe-feu.
2 Programme a I’intention des entrepreneurs en dispositifs coupe-feu agréés
de 'ULC.
1.3 DESCRIPTION DES SYSTEMES
A La présente section vise les ensembles coupe-feu et/ou les matériaux coupe-feu

destinés a obturer les joints ouverts entre les séparations coupe-feu ou entre les
séparations coupe-feu et les autres ensembles de construction ainsi que les
systémes de protection coupe-feu ou les matériaux et le matériel utilisés a
I’intérieur ou autour des éléments qui pénetrent entiérement ou partiellement une
séparation coupe-feu, afin de retarder la propagation du feu et de la fumée et de
maintenir I’intégrité de la séparation coupe-feu.

A Traversées dans les coupe-feu :

1 Pour les ouvertures créées afin de permettre aux pénétrations
telles que les tuyaux, les conduits, les canalisations, les conduits
d’air, les chemins de cables, les cables, les tubes ou les éléments
structuraux de traverser complétement une séparation coupe-feu
ou un ¢lément ayant un degré de résistance au feu.

2 Coupe-feu pour parois :

1 Pour les ouvertures ou 1’élément constituant une pénétration
comme les tuyaux, les conduits, les canalisations, les conduits
d’air, les chemins de cables, les cables, les tubes, les composants
encastrés (p. ex. les panneaux électriques, les boites de sortie
¢lectrique et les appareils) ou les éléments structuraux qui
traversent une seule membrane d’une séparation coupe-feu ou
d’un élément ayant un degré de résistance au feu.

3 Coupe-feu pour ouvertures brutes :

A Pour les ouvertures aménagées dans une séparation coupe-feu
présentant 1’une ou 1’autre des situations suivantes : I’élément
constituant une pénétration n’a pas encore été installé ou
I’¢élément constituant une pénétration a été enlevé.

4 Coupe-feu pour joints de construction :

A Pour la jonction des séparations coupe-feu adjacentes ou des
composants de séparations coupe-feu. Ces emplacements
comprennent ce qui suit : jonctions plafond-mur et couverture-
mur, jonctions mur-mur dans les coins ou dans le méme plan,
jonctions mur-plancher, jonctions plancher-plancher et jonctions
plafonds-plafonds.

2 Comprend les coupe-feu pour les joints sismiques, les joints de
contrdle verticaux, joints de dilatation et les joints qui se trouvent
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aux extrémités inférieure et supérieure des murs qui servent de
séparation coupe-feu.

3 Comprend les coupe-feu installés a I’intersection entre 1I’extrémité
supérieure des murs et des toits ainsi que des planchers sans degré
de résistance au feu.

5 Coupe-feu périphériques :

1 Destiné a I’espace situé entre un plancher ayant un degré de

résistance au feu et le mur-rideau (c.-a-d. une fente de protection).

14 SEQUENCEMENT

A Procéder a la mise en ceuvre uniquement lorsque les documents a soumettre ont
¢été examinés par le représentant du ministere.

2 Liaisonnement a un support métallique : 8 moins d’avis contraire dans le certificat
d’homologation du coupe-feu et les instructions d’installation du fabricant, la
protection coupe-feu doit toujours étre installée avant la mise en ceuvre par
projection de tout revétement ignifuge, aux fins d’assurance du liaisonnement
requis.

3 Isolation des canalisations et des conduits : composant de I’ensemble coupe-feu
homologué.

1 Veiller a ce que ’isolation des canalisations et des conduits ait lieu avant
la mise en ceuvre de la protection coupe-feu.

1.5 DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION ET
INFORMATION

1 Soumettre les documents conformément a la section 01 33 00 — Procédures de
soumission.

2 Enoncé de qualité

N Soumettre les énoncés de qualité de 1’entrepreneur de méme que les
certificats démontrant la conformité avec les exigences de compétence de
la présente section, tel que décrit dans la PARTIE 1 — ASSURANCE DE
LA QUALITE, au plus tard dix (10) jours ouvrables avant le
commencement des travaux.

3 Données sur les produits

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant. Soumettre les fiches techniques complétes
pour chaque composant et inclure ce qui suit :

1 Nom et numéro du produit

2 Caractéristiques du produit et critéres de performance
3 Dimensions, finition et limites
4

Données techniques sur le dégazement et les essais relatifs au
vieillissement.



Centre de recherche I’ATS du CNRC

Borne de recharge pour véhicules électriques (VE) Section 07 84 00
N° de projet : U87-6263 PROTECTION COUPE-FEU
Batiment U87 Page 5 de 15
5 Temps de prise
.6 Compatibilité chimique avec d’autres matériaux de construction
i Durée de conservation
.8 Durée utile prévue
9 Plage de température pour I’installation
.10 Plage d’humidité pour I’installation
1 Indice de transmission du son caractérisant 1’atténuation de la
transmission du son
2 Homologation des produits manufacturés
1 Soumettre les documents du fabricant certifiant que les produits
fournis satisfont a la réglementation locale sur 1’utilisation des
composés organiques volatils (COV) et qu’ils sont non toxiques
pour les occupants des batiments.
2 Soumettre les rapports d’essai indiquant la conformité avec la
norme ASTM E 595.
3 Pour chaque composant, soumettre des copies des fiches de données de
sécurité (FDS) du SIMDUT.
4 Soumettre une liste détaillée de tous les produits et composants inclus

dans les documents et échantillons requis.

Dessins d’atelier

1 Soumettre les dessins d’atelier montrant I’emplacement des certificats
d’homologation des coupe-feu, y compris les matériaux, les pieces de
renfort, les ancrages, les fixations et la méthode de mise en ceuvre
proposés.

2 Les détails de construction doivent refléter précisément les conditions
réelles de mise en ceuvre pour chaque produit et ensemble de construction.

3 Soumettre les détails concernant les matériaux, le matériel ainsi que les
appareils préfabriqués.

4 Soumettre une copie électronique des dessins d’atelier.
A Certificats d’homologation des coupe-feu :

1 Soumettre le certificat d’homologation CAN/ULC-S115
de chaque ensemble coupe-feu et de chaque application
identifiée.

2 Indiquer quel élément sera utilisé pour le projet lorsque
plus d’un produit est spécifié pour I’ensemble coupe-feu
homologué ou que plus d’un matériau de
remplissage/retenue est indiqué.

2 Certificats signés par le fabricant attestant que les matériaux et le
matériel sont conformes aux caractéristiques de performance et
aux propriétés physiques spécifiées.

Instructions du fabricant : soumettre les instructions d’installation du fabricant
ainsi que les directives spéciales de manutention, les étapes de mise en ceuvre et
les méthodes de nettoyage.
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1.6 DOCUMENTS A REMETTRE A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

.1 Soumettre les documents conformément a la section 01 78 00 — Documents a
remettre a I’achévement des travaux.

2 Fiches d’exploitation et d’entretien : fournir les instructions relatives a
I’exploitation et a I’entretien, lesquelles seront incorporées au manuel
d’exploitation et d’entretien. Les fiches d’exploitation et d’entretien doivent
comprendre les éléments ci-apres.

A Fiches de données de sécurité (FDS) du SIMDUT.

2 Fiches techniques et instructions du fabricant relativement a I’installation
et a ’entretien de chaque produit/ensemble utilisé pour ce projet.

3 Listes de conception de systéme approuvées.
Certifications :

A Preuve de formation pour chaque ouvrier qui a procédé a une
installation pendant le projet.
Preuve que I’entreprise est membre en régle de la FCIA.

3 Certificat attestant que I’entreprise est qualifiée en vertu d’'ULC

ou certificat FM 4991, Approved Firestop Contractor, y compris
le certificat Designated Responsible Individual (DRI).

4 Accréditation d’un tiers inspecteur.
.5 Rapports sur les contrdles effectués sur place par le fabricant.
.6 Information sur la garantie applicable aux coupe-feu.
i Durée utile prévue de chaque produit installé dans le cadre du projet. Pour

chaque ensemble, fournir la date d’installation des produits ainsi que la
date d’expiration prévue (mois et année).

1.7 ASSURANCE DE LA QUALITE

1 Procéder a I’installation et a I’inspection des ensembles coupe-feu conformément
aux pratiques recommandées décrites en détail dans les guides suivants :

1 FCIA Firestop Manual of Practice (MOP).

2 Qualifications :

A Entrepreneur spécialisé dans I’installation de coupe-feu approuvés par le
manufacturier.

2 Entreprise qui est membre en régle de la Firestop Contractors
International Association (FCIA). Soumettre une preuve d’adhésion
écrite.

3 Formation : les ouvriers et le superviseur du chantier doivent avoir suivi
ce qui suit :

1 Formation du fabricant sur les produits et les ensembles installés
dans le cadre de la présente section.

4 Entrepreneur en dispositifs coupe-feu certifié : entreprise certifiée avec :
A Programme a I’intention des entrepreneurs en dispositifs coupe-

feu agréés de I’ULC. Soumettre un double signé du certificat
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delivré en vertu du Programme a I’intention des entrepreneurs en
dispositifs coupe-feu agréés de I’'ULC.

1.8 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Emballage, expédition, manutention et déchargement :

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel
conformément aux instructions écrites du fabricant.

2 Livrer les matériaux sur le site en bon état et dans les conteneurs d’origine
non ouverts, comportant la mention du fabricant.

2 Entreposage et protection :

1 Entreposer les matériaux et le matériel a I’intérieur et conformément aux
recommandations du fabricant, dans un endroit propre, sec et bien aéré.

2 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux, périmés ou
endommaggs par des matériaux et des matériels neufs.

3 Coordonner la livraison des matériaux et des matériels avec les dates
d’installation prévues afin de minimiser la période d’entreposage sur le
chantier.

4 Se conformer aux procédures, aux précautions et aux mesures
recommandées qui sont décrites dans les fiches de données de sécurité
(FDS) du SIMDUT.

3 Gestion et ¢limination des déchets :
A Trier les déchets pour les réutiliser et les recycler.
1.9 ETAT DU SITE
1 Conditions ambiantes :
B Installer les coupe-feu lorsque la température ambiante et la température

du support correspondent aux limites prescrites par le fabricant et lorsque
le support est sec et en [’absence de risque de condensation.

2 Maintenir la température ambiante et la température du support
recommandées par le fabricant pendant 48 heures avant et 72 heures apres
I’installation.

2 Ventiler naturellement la protection coupe-feu conformément aux instructions du
fabricant ou fournir une circulation d’air par des moyens mécaniques, le cas
¢échéant.

1.10 GARANTIE
1 Pour les travaux faisant 1’objet de la présente section, 07 84 00 — Protection

coupe-feu, la période de garantie de 12 mois est prolongée a 24 mois.

2 Les fabricants doivent garantir les travaux exécutés en vertu de la présente section
contre les défauts et les anomalies des matériaux pour une période de 24 mois.
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Corriger rapidement, et sans frais, les défauts et les anomalies dont la nécessité est
¢vidente au cours de la période de garantie.

3 L’entrepreneur doit garantir la qualité d’exécution relative aux matériaux et a
I’installation pendant une période de 24 mois. Corriger rapidement, et sans frais,
les défauts et les anomalies dont la nécessité est évidente au cours de la période de

garantie.
Partie 2 Produits
2.1 FABRICANTS
A Dans la mesure du possible, obtenir d’un seul fabricant tous les produits requis

pour mettre en ceuvre la totalité de la protection coupe-feu. L utilisation de
matériaux provenant de fabricants différents en interdite sans 1’autorisation écrite
du représentant du ministére.

2 En I’absence d’ensemble coupe-feu homologué précis de la part du fabricant pour
une protection coupe-feu particuliére, fournir un ensemble homologué produit par
un fabricant de rechange afin d’éviter de produire une attestation de conformité.

2.2 CRITERES DE CONCEPTION/PERFORMANCE

1 Ensembles coupe-feu/coupe-fumée et systémes destinés a retarder la propagation
de la fumée, lesquels sont constitués d’un matériau ou d’une combinaison de
matériaux installés de fagon a maintenir I’intégrité de la résistance au feu d’une
séparation coupe-feu conformément au CNB.

2 Séparations coupe-feu sans degré de résistance au feu : fournir un ensemble
coupe-feu/coupe-fumée ayant une cote L pour application sur chaque co6té de la
séparation.

3 Joints dynamiques : ensembles coupe-feu/coupe-fumée congus de manicre a

permettre ce qui suit, au besoin : un montant défini de mouvement tenant compte
de I’expansion ou de la contraction des joints de construction et de la tuyauterie
mécanique; le mouvement dans les éléments structuraux et enfin, le mouvement
ainsi que le contrdle du son et des vibrations dans les installations mécaniques.

4 Tuyaux et conduits isolés : ensemble coupe-feu homologué congu et mis a I’essai
avec les matériaux isolants qui pénétrent actuellement la séparation coupe-feu, tel
qu’indiqué sur le certificat d’homologation du coupe-feu.

5 Utilisation dans les aires humides : il est interdit d’utiliser des produits a base
d’eau dans les aires humides ou dans les aires qui peuvent étre parfois exposées a
I’eau ou inondées pendant et apres la construction.

.6 Considérations architecturales : la mise en ceuvre d’un ensemble coupe-feu exposé
doit tenir compte de la finition architecturale, de la circulation potentielle et de
I’exposition a I’humidité ainsi qu’a la chaleur.
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7 Considérations environnementales : les matériaux et le matériel doivent étre

sélectionnés en fonction de I’environnement dans lequel ils seront utilisés pendant
et aprés le durcissement des produits ainsi qu’en fonction de I’utilisation prévue
pour I’aire. Le fabricant de pare-feu confirmera la compatibilité des matériaux, des
matériels et des produits proposés dans les cas suivants :

A espaces qui doivent résister a la propagation des organismes biologiques
et des infections par les ensembles de construction;

aires contenant du matériel électronique sensible;
3 prévention de la contamination des laboratoires et des aires de fabrication.
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2.3 MATERIEL

A Ensembles coupe-feu/coupe-fumée : conformes a la norme CAN-ULC-S115

1 Matériaux et ensembles exempts d’amiante, constituant une barriére
efficace contre le passage des flammes, de la fumée et de 1’eau ainsi que
la transmission de la chaleur, conformément a la norme CAN-ULC-S115,
et ayant des dimensions n’excédant pas celles de la traversée ou du point
d’accés auquel ils sont destinés, tel qu’indiqué sur le certificat
d’homologation du coupe-feu.

2 Pénétrations techniques et composants coupe-feu : agréés par un
laboratoire d’essai conformément a la norme CAN/ULC-S115

2 Ensembles coupe-feu/coupe-fumée installés aux points d’accés a des installations
dissimulées comme des cables : utiliser des joints en €lastomére ou du mortier de
ciment cellulaire sans retrait.

3 Ensembles coupe-feu/coupe-fumeée installés aux traversées de canalisations, de
conduits d’air et d’autres installations mécaniques qui requiérent un contréle de
I’air et des vibrations : utiliser une protection en ¢élastomere.

4 Coupe-feu et coupe-fumée situés derriere et autour des installations mécaniques et
des boites ¢électriques enfermées dans les murs, les planchers et les plafonds :
utiliser un produit d’étanchéité élastomere.

S Appréts : conformes aux recommandations du fabricant quant au matériau et au
matériel, au support et a I’'usage prévu.

.6 Eau (le cas échéant) : potable, propre et exempte de quantités excessives de
substances nuisibles.

i Matériaux de remplissage/retenue et dispositifs de support et d’ancrage : selon les
recommandations du fabricant et compatibles avec les ensembles mis en ceuvre,
éprouvés et jugés acceptables par les autorités compétentes.

.8 Isolation coupe-feu : laine minérale préformée, semi-rigide, incombustible, taillée
en sections de 1220 mm de longueur, d’épaisseur et de largeur adéquates.

9 Mastic d’étanchéité pour boite de connexion et boite de sortie : mastic
intumescent en plaquettes préformées

.10 Produit d’étanchéité : bonne adhésion sans utilisation d’apprét, couleurs de
sécurité de haute visibilité

1 Indice de propagation de la flamme : maximum de 25.
2 Indice de dégagement des fumées : maximum de 50.
3 Joints verticaux : sans affaissement

4 Joints horizontaux : monocomposant et autolissant
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Partie 3 Exécution
3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

1 Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux

spécifications écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible,
aux instructions relatives a la manutention, a I’entreposage et a I’installation des
produits, et aux indications des fiches techniques.

3.2 EXAMEN DES LIEUX

1 Vérifier si ’état du support convient a I’installation du produit conformément aux
instructions du fabricant ainsi qu’au certificat d’homologation du coupe-feu
approuvé dans chaque cas.

2 Vérifier chaque ouverture et espace annulaire afin qu’il satisfasse aux dimensions
minimales et maximales indiquées sur le certificat d’homologation du coupe-feu
approuve.

3 Vérifier si tous les joints, les pénétrations techniques, les supports et les

suspensions ont été correctement installés, tel qu’indiqué sur les certificats
d’homologation des coupe-feu approuvés. Veiller a ce que toutes lignes et les
inscriptions temporaires aient ét¢ enlevés afin de satisfaire aux certificats
d’homologation des coupe-feu approuvés.

4 Vérifier si I’ensemble coupe-feu proposé est constitué de composants compatibles
les uns avec les autres, s’il est constitu¢ de composants compatibles avec les
supports qui forment les ouvertures et les éléments, le cas échéant, qui pénétrent la
protection coupe-feu conformément aux conditions d’installation et d’utilisation,
et tel que démontré par le fabricant de la protection coupe-feu d’apres les essais et
I’expérience accumulée sur le terrain.

S5 Isolation des tuyaux et des conduits : confirmer que I’ensemble coupe-feu proposé
a été mis a 1’essai avec pénétration de la séparation coupe-feu par 1’isolant utilisé
sur le chantier, tel qu’indiqué sur le certificat d’homologation du coupe-feu
approuvé. Maintenir 1’isolant autour des tuyaux et des conduits qui pénétrent la
séparation coupe-feu.

.6 Veiller a ce qu’aucun élément traversant ne figurant pas sur le certificat
d’homologation du coupe-feu n’ait été installé.

i Veiller a ce que les aires a protéger par un coupe-feu soient accessibles et
permettent une mise en ceuvre adéquate; les conditions doivent permettre
I’installation d’un ensemble coupe-feu. Les aires doivent demeurer accessibles a
des fins d’inspection.

.8 Signaler sans délai et avant de procéder a quelque installation que ce soit, toute
surface ou condition défectueuse concernant ’installation d’ensembles coupe-feu.
Informer par écrit le représentant du ministere.



Centre de recherche I’ATS du CNRC

Borne de recharge pour véhicules électriques (VE) Section 07 84 00
N° de projet : U87-6263 PROTECTION COUPE-FEU
Batiment U87 Page 12 de 15

9 Ne procéder a I’installation qu’apres avoir réparé toute surface ou condition
défectueuse.

.10 Le début de I’installation signifie que ’emplacement a été accepté dans 1’état dans
lequel il se trouve.

3.3 PREPARATION

1 Examiner la dimension et 1’état des vides a remplir afin de déterminer 1’épaisseur
de matériau nécessaire et le mode de mise en ceuvre a utiliser.

A S’assurer que les surfaces sont propres, séches et non gelées.

2 Veiller a ce que les supports et les surfaces soient libres de saleté, de
graisse, d’huile, de rouille, de laitance, d’agents de décoffrage, de produits
hydrofuges et de toute autre substance pouvant nuire a une adhérence
adéquate.

2 Préparer selon les instructions du fabricant les surfaces qui seront mises en contact
avec les matériaux coupe-feu/coupe-fumée.

3 Maintenir 1’isolant autour des tuyaux et des conduits qui pénétrent la séparation
coupe-feu.
4 Au besoin, couvrir les surfaces contigués pour les protéger des coulures et des

éclaboussures, et les débarrasser, une fois les travaux terminés, des taches ou
dépdts indésirables.

.5 Pendant I’installation du produit, protéger les aires de travaux adjacentes et les
surfaces finies contre les dommages.

.6 Veiller a ce que les ouvertures qui comportent des pénétrations multiples soient
entourées d’une ossature et placardées, tout autour de I’ouverture annulaire, tel
qu’indiqué sur le certificat d’homologation du coupe-feu, avant de préparer
I’ouverture.

34 INSTALLATION

A Installer les ensembles coupe-feu/coupe-fumée ainsi que leurs composants
conformément aux instructions du fabricant en ce qui concerne les ensembles
éprouvés et homologués.

2 Coordonner les travaux avec ceux des autres sous-traitants afin que tous les
tuyaux, les conduits, les cébles et les autres ¢léments qui pénétrent les séparations
coupe-feu soient installés en permanence avant 1’installation des ensembles coupe-
feu.

3 Planifier les travaux de manicre a ce que les séparations coupe-feu et les autres
tous les autres éléments qui dissimulent des pénétrations ne soient pas mis en
ceuvre avant d’installation des ensembles coupe-feu/coupe-fumée.

4 Protéger les orifices et les interstices créés par les éléments traversants, les
dispositifs de terminaison ainsi que les ouvertures ou les joints sans pénétrations
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de maniére a ce que la continuité et 1’intégrité des séparations coupe-feu soient
maintenues.

.5 Au besoin, installer des dispositifs de retenue temporaires et ne pas les enlever
avant que la cure initiale ne soit terminée et que les matériaux aient atteint une
résistance suffisante conformément aux instructions du fabricant.

.6 Faconner les surfaces apparentes ou les lisser a la truelle jusqu’a I’obtention d’un
fini soigné.

i Enlever le surplus de produit d’étanchéité au fur et & mesure de ’avancement des
travaux, ainsi qu’a la fin de ces derniers.

.8 Protéger les interstices autour des composants encastrés (p. ex. les panneaux, les
boites électriques et les boites de sorties) au moyen d’un mastic d’étanchéité
conformément aux instructions du fabricant.

9 L’utilisation de matériaux et de matériels endommaggés ou expirés est proscrite.
.10 Coupe-feu pour joints :
1 Application des produits d’étanchéité : installer des fonds de joints qui

supporteront les matériaux coupe-feu pendant I’application. Positionner
les fonds de joints de maniére a ce que la forme en coupe-transversale et
I’épaisseur du matériau coupe-feu par rapport a la largeur du joint
permettent un mouvement optimal du produit d’étanchéité tout en
fournissant le degré de résistance au feu requis.

2 Installer les coupe-feu selon les techniques recommandées par le
fabricant.

N Mouiller completement les supports de joints afin d’optimiser
I’adhésion.

2 Remplir complétement les interstices prévus pour chaque
configuration de joint.

3 Meénager des formes en coupe-transversale et des épaisseurs
uniformes par rapport a la largeur du joint qui optimisent la
capacité¢ de mouvement.

4 Faconner les matériaux coupe-feu non affaissants immédiatement
apres leur mise en ceuvre et avant qu’une peau ne se forme.
Former des cordons lisses et uniformes de la configuration
indiquée ou dont les caractéristiques correspondent a ce qui suit :

A Fournir le degré de résistance au feu requis.
2 Eliminer les poches d’air.
3 Assurer le contact et ’adhérence avec les c6tés du joint.
3 Systémes pour joints et systémes périphériques de protection contre
I’incendie.
1 Systémes comportant des joints dynamiques : veiller a ce que la

capacité¢ de mouvement de I’installation égale ou excede le
mouvement attendu dans le certificat d’homologation du coupe-
feu et les instructions d’installation du fabricant.
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3.5 REPARATIONS ET MODIFICATIONS

1 Repérer les joints a réparer ou a modifier parce qu’ils sont endommagés ou qu’ils

ont fait ’objet de pénétrations additionnelles.

2 Enlever les matériaux laches ou endommagés. Enlever suffisamment de matériaux
pour insérer de nouveaux ¢éléments constituant une pénétration sans endommager
le reste du joint d’étanchéité, le cas échéant.

3 Veiller a ce que les surfaces a étanchéifier soient propres et séches.
4 N’utiliser que les matériaux appropriés pour la réparation d’un joint d’étanchéité

original, tel que recommandé¢ par le fabricant. Le mélange de produits qui
proviennent de différents fabricants est proscrit.

.5 Réparer tout dommage causé par les essais destructifs réalisés sur les coupe-feu.
3.6 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
1 Inspections : avant de dissimuler ou de recouvrir les matériaux coupe-feu et les

pénétrations techniques, informer le représentant du ministére que les ouvrages
sont préts pour I’inspection.

2 Controles effectués sur place par le fabricant :

N Echantillons : Pour chaque application de I’échantillon, le fabricant doit
confirmer par écrit que I’ensemble coupe-feu installé atteint ou dépasse
les exigences du certificat d’homologation.

2 Obtenir le rapport écrit du fabricant confirmant la conformité des travaux
aux criteres spécifiés en ce qui a trait a la manutention, a la mise en
ceuvre, a I’application des produits ainsi qu’a la protection et au nettoyage
de I’ouvrage, puis soumettre ce rapport conformément a 1’article
DOCUMENTS A SOUMETTRE, de la PARTIE 1.

3 Le fabricant doit formuler des recommandations quant a 1’utilisation du
ou des produits, et effectuer des visites périodiques pour vérifier si la mise
en ceuvre a été réalisée selon ses recommandations.

4 Prévoir des Visite§ de chantier conformément a 1’article ASSURANCE
DE LA QUALITE, de la PARTIE 1.

3.7 INSPECTIONS

1 Aprés I’achévement des travaux de construction et avant de demander la visite
visant a établir I’achévement substantiel des travaux, I’entrepreneur en protection
coupe-feu inspectera tous les travaux de mise en ceuvre de protections coupe-feu
et préparera une liste des défectuosités. Soumettre la liste des défectuosités au
représentant du ministére pour examen. Réparer toute défectuosité et inspecter les
travaux de nouveau afin de vérifier si toutes les défectuosités ont été réparées.
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3.8 EMPLACEMENTS DES COUPE-FEU
A Installer, aux endroits suivants, des ensembles coupe-feu/coupe-fumée ayant une
cote L :
A Autour des éléments et des appareils mécaniques et électriques qui

pénétrent des séparations coupe-feu.

3.9 NETTOYAGE
1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 00 —
Nettoyage.
2 Enlever I’équipement, les matériaux excédentaires et les débris et nettoyer les

surfaces adjacentes dés que I’application est terminée. Utiliser les méthodes, les
matériaux et le matériel de nettoyage approuvés par le fabricant.

3 Pendant et apres la période de durcissement, protéger les coupe-feu des contacts
avec des substances contaminées. Réparer tous les dommages.

4 Enlever les dispositifs de retenue temporaires, une fois terminée la prise initiale
des matériaux coupe-feu et coupe-fumée.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 NORMES DE REFERENCE

1 Groupe CSA

.1 CSA C22.1, Code canadien de I’¢lectricité, partie I (derniére édition), Normes de
sécurité relatives aux installations électriques.

2 CAN3-C235-F83(C2010), Tensions recommandées pour les réseaux a courant
alternatif de 0 a 50 000 V.

3 Prendre en compte les bulletins sur I’¢électricité de I’OESC (Ontario Electrical

Safety Code) en vigueur au moment de la soumission de 1’offre, bien qu’ils ne
soient pas indiqués et spécifiés par un numéro dans cette division, comme
formant un volet de la Partie II de la norme CSA connexe.

4 Lorsque les exigences de la présente spécification dépassent celles des normes
susmentionnées, la présente spécification a préséance.

5 Aviser, le plus tot possible, le représentant du ministére du CNRC lorsqu’on lui
demande de brancher un équipement fourni par le CNRC qui n’est pas approuvé
par la norme CSA.

2 Institute of Electrical and Electronics (IEEE)/National Electrical Safety Code Product
Line (NESC)

1 IEEE SP1122-2000-[2000], The Authoritative Dictionary of IEEE Standards
Terms, 7th Edition.

1.2 DEFINITIONS

.1 Termes d’¢lectricité et d’¢électronique : Sauf indication contraire, la terminologie
employée dans le présent devis et sur les dessins est fondée sur celle définie dans la
norme [EEE SP1122.

1.3 EXIGENCES CONNEXES
1 26 05 32 - Boites de sortie, de dérivation et accessoires
1.4 PERMIS ET FRAIS
1 Soumettre au service d’inspection électrique et a I’autorité en matiére

d’approvisionnement le nombre nécessaire de dessins et de spécifications pour examen et
approbation avant le début des travaux.

2 Payer tous les frais requis pour I’exécution des travaux.
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1.5 INSPECTION ET FRAIS

1 Fournir un certificat d’acceptation du service d’inspection électrique agréé a la fin des

travaux.
2 Demander et obtenir 1’approbation d’inspection spéciale du service d’inspection

¢lectrique agréé pour tout panneau de commande non approuvé par la norme CSA ou tout
autre équipement fabriqué par ’entrepreneur dans le cadre du présent contrat.

3 Payer tous les frais requis pour les inspections.
1.6 DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION ET INFORMATION
A Soumettre les documents conformément a la section 01 33 00 - Procédures de
soumission.
2 Données sur les produits :

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les criteéres de performance, les dimensions, les
limites et la finition.

3 Dessins d’atelier :

1 Les schémas de cablage et les détails de ’installation des équipements doivent
indiquer les propositions relatives a I’emplacement, a la configuration et a la
disposition, les tableaux de commande, les accessoires, les conduits, les systemes
de gaines et les autres ¢léments qui doivent étre indiqués pour procéder a une
installation coordonnée.

2 Les schémas de cablage doivent indiquer les bornes terminales, le cablage interne

de chaque ¢lément d’équipement de méme que les interconnexions entre les
différents éléments d’équipement.

3 Les dessins doivent indiquer les dégagements nécessaires au fonctionnement, a
I’entretien et au remplacement des appareils.

4 Soumettre une version électronique des dessins et des fiches techniques.

5 Si des changements sont requis, en informer le représentant du ministeére avant
qu’ils soient effectués.

4 Certificats :
1 Prévoir des appareils et du matériel certifiés CSA.
2 Dans les cas ou I’on ne peut obtenir des appareils et du matériel certifiés CSA,

soumettre les appareils et le matériel proposés au représentant du ministere, aux
fins d’approbation, avant de les livrer au chantier.

3 Soumettre les résultats des essais des systémes et des instruments électriques
installés.
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4 Une fois les travaux termings, soumettre un rapport d’équilibrage des charges
conformément a I’article EQUILIBRAGE DES CHARGES, de la PARTIE 3.

5 Rapports des contrdles effectués sur place par le fabricant : soumettre au représentant du
ministere, au plus tard trois (3) jours apres 1’exécution des contrdles et des essais de
Iinstallation et des instruments électriques prescrits a I’article CONTROLE DE LA
QUALITE SUR PLACE, de la PARTIE 3, un rapport écrit du fabricant montrant que les
travaux sont conformes aux critéres prescrits.

.6 Soumissions de conception durable :
1 Gestion des déchets de construction :
1 Soumettre le plan de gestion des déchets du projet mettant en évidence

les exigences de recyclage et de récupération.

1.7 DOCUMENTS A REMETTRE A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

.1 Soumettre les documents conformément a la section 01 78 00 - Documents a remettre a
I’achévement des travaux.

2 Fiches d’exploitation et d’entretien : fournir les instructions relatives a 1I’exploitation et a
I’entretien, lesquelles seront incorporées au manuel d’exploitation et d’entretien.

1 Fournir ces fiches pour chaque systéme et élément d’équipement principal,
comme cela est prescrit dans les sections techniques, a I’intention du personnel
d’exploitation et d’entretien.

2 Les instructions d’exploitation doivent comprendre ce qui suit.

.1 Schémas de cablage, schémas de commande, séquence de commande
pour chaque systéme principal et pour chaque appareil.

2 Procédures de démarrage, de réglage, d’ajustement, de lubrification,
d’exploitation et d’arrét.

3 Mesures de sécurité.
Procédures a observer en cas de panne.

S Autres instructions, selon les recommandations du fabricant de chaque
systéme ou appareil.

3 Afficher les instructions aux endroits approuvés.

Les instructions d’exploitation exposées aux intempéries doivent étre en matériau
résistant, ou doivent €tre placées dans une enveloppe étanche aux intempéries.

5 S’assurer que les instructions d’exploitation ne se décoloreront pas si elles sont
exposées a la lumiére solaire et veiller a ce qu’elles soient bien fixées pour éviter
qu’elles ne soient enlevées ou ne se décollent facilement.

1.8 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux
instructions écrites du fabricant.
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Partie 2

2.1

2.2

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d’origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I’adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention :

1 Stocker les matériaux dans un endroit sec et conformément aux recommandations
du fabricant dans un endroit propre, sec et bien ventilé.

2 Entreposer les cables de maniére a les protéger contre les marques, les rayures et
les éraflures.

3 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagés par des
matériaux et des matériels neufs.

Produits

EXIGENCES DE CONCEPTION

Les tensions de fonctionnement doivent étre conformes a la norme CAN3-C235.

Les moteurs, les appareils de chauffage électriques, les dispositifs de
commande/contrdle/régulation et de distribution doivent fonctionner d’une fagcon
satisfaisante a la fréquence de 60 Hz et a I’intérieur des limites établies dans la norme
susmentionnée.

1 Les appareils doivent pouvoir fonctionner sans subir de dommages dans les
conditions extrémes définies dans cette norme.

Langue d’exploitation et d’affichage : prévoir aux fins d’identification et d’affichage des
plaques indicatrices et des étiquettes en anglais et en frangais pour les dispositifs de
commande/controle.

Utiliser une plaque indicatrice ou une étiquette pour chaque langue.

MATERIAUX ET MATERIEL

Fournir des matériaux et des équipements conformément a la section 01 61 00 —
Exigences générales concernant les produits.

Le matériel et les appareils doivent étre certifiés CSA. Dans les cas ou I’on ne peut
obtenir du matériel ou des appareils certifiés CSA, soumettre le matériel et I’équipement
de remplacement a I’autorité compétente avant de les livrer sur le chantier, conformément
a l’article DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION ET
INFORMATION, de la PARTIE 1.

1 Les tableaux de commande/controle et les ensembles de composants doivent étre
assemblés en usine.
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2.3 MOTEURS ELECTRIQUES, APPAREILS ET COMMANDES/CONTROLES

A Vérifier les responsabilités en maticre d’installation et de coordination pour ce qui est des

moteurs, des appareils et des commandes/contrdles, selon les indications.

2.4 ECRITEAUX D’AVERTISSEMENT

1 Fournir des étiquettes d’avertissement, comportant la mention « DANGER :
ALIMENTATION MULTIPLE » en lettres noires sur fond jaune, pour les équipements
alimentés par deux sources ou plus. Ces étiquettes sont disponibles aupres du groupe
d’entretien des installations du CNRC au batiment M-19.

2 Fournir des panneaux d’avertissement, tel que spécifié ou pour répondre aux exigences
du service d’inspection €lectrique autorisé et du représentant du ministére du CNRC.

3 Décalcomanies d’au moins 175 mm x 250 mm.
2.5 TERMINAISONS DU CABLAGE
.1 S’assurer que les cosses, les bornes et les vis des terminaisons du cablage conviennent

autant pour des conducteurs en cuivre que pour des conducteurs en aluminium.

2.6 IDENTIFICATION DU MATERIEL

1 Pour désigner les appareils €lectriques, utiliser des plaques indicatrices et des étiquettes
conformes aux prescriptions ci-apres.

1 Les plaques signalétiques en lamicoide doivent étre en lamicoide rigide, d’une
¢paisseur minimale de 1,5 mm (1/16 po) avec :
A Lettres noires gravées sur fond blanc pour les circuits électriques
normaux.
2 Lettres noires gravées sur fond jaune pour les circuits d’alimentation de
secours.

Lettres blanches gravées sur fond rouge pour I’équipement d’alarme incendie.

3 Bordure minimale de 3 mm (1/8 po). Les caracteres doivent avoir une taille de
9 mm (3/8 po), sauf indication contraire.
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4 Format conforme aux indications du tableau ci-aprés.

FORMAT DES PLAQUES SIGNALETIQUES

Taille 1 10 mm x 50 mm 1 ligne Lettres de 3 mm de haut
Taille 2 12 mm % 70 mm 1 ligne Lettres de 5 mm de haut
Taille 3 12 mm x 70 mm 2 lignes Lettres de 3 mm de haut
Taille 4 20 mm x 90 mm 1 ligne Lettres de 8 mm de haut
Taille 5 20 mm x 90 mm 2 lignes Lettres de 5 mm de haut
Taille 6 25 mm % 100 mm 1 ligne Lettres de 12 mm de haut
Taille 7 25mm x 100 mm |2 lignes Lettres de 6 mm de haut
2 Etiquettes : Sauf indication contraire, utiliser des étiquettes en plastique avec lettres en

relief de six (6) mm de hauteur.

A Lettres noires gravées sur fond blanc pour les circuits électriques normaux.
2 Lettres noires gravées sur fond jaune pour les circuits d’alimentation de secours.
3 Lettres blanches gravées sur fond rouge pour 1I’équipement d’alarme incendie.

3 Les inscriptions sur les plaques signalétiques et les étiquettes doivent étre approuvées par

le représentant du ministére avant leur fabrication.
4 Prévoir au moins vingt-cinq (25) lettres par plaque et par étiquette.

5 Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boites de jonction doivent indiquer
les caractéristiques du réseau et/ou de la tension.

.6 Les plaques indicatrices des sectionneurs, des démarreurs et des contacteurs doivent
indiquer 1’appareil commandé et la tension.

i Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boites de tirage doivent indiquer le
réseau et la tension.

.8 Les plaques indicatrices des transformateurs doivent indiquer la puissance ainsi que les
tensions primaire et secondaire.

9 Indiquer avec des étiquettes de taille 1, ou une solution de rechange approuvée par le
représentant du ministére du CNRC, toutes les prises €lectriques montrées sur les dessins ou
mentionnées dans les spécifications. Il s’agit des interrupteurs d’éclairage, des indicateurs de
sortie, des prises encastrées et montées en surface telles que celles des bureaux et des salles de
service et utilisées pour brancher du matériel de bureau, du matériel de télécommunication ou
de petits outils portatifs. Indiquer uniquement la source d’alimentation (p. ex. pour une prise
alimentée par le circuit n° 1 du panneau L32 : « L32-1 »).
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.10 Indiquer avec des plaques signalétiques tous les équipements électriques montrés sur les
dessins ou mentionnés dans la spécification tels que les centres de commande des
moteurs, les appareillages de commutation, les répartiteurs, les interrupteurs a fusibles,
les interrupteurs d’isolement, les interrupteurs de démarrage des moteurs, les démarreurs,
les disjoncteurs a boitier moulé, les disjoncteurs, les panneaux de distribution, les
transformateurs, les cables a haute tension, les prises de type industriel, les boites de
jonction, les panneaux de contrdle, etc., que I’équipement électrique ait été¢ fourni ou non
en vertu de cette section de la spécification. Exemple : Un nouveau panneau de
distribution a disjoncteur monophasé de 120/240 volts, L16, est aliment¢ par le circuit 10
du panneau de distribution LD1.

« PANEL L16
120/240V
FED FROM LD1-10 »

« PANNEAU L16
120/240V
ALIMENTE PAR LDI1-10 »

A1 La dénomination des équipements et des systémes doit étre établie en coordination avec
les autres divisions afin de s’assurer que les noms et les numéros concordent.

12 Fixer les plaques signalétiques intérieures a 1’aide de ruban adhésif double face.

13 Pour toutes les plaques signalétiques extérieures, monter les plaques signalétiques a 1’aide
de vis autotaraudeuses a téte fendue de 2,3 mm (3/32 po) de diamétre - deux par plaque
signalétique pour les plaques signalétiques de moins de 75 mm (3 po) de hauteur et un
minimum de quatre pour les plaques signalétiques de plus grande taille. Les trous dans
les plaques signalétiques doivent avoir un diametre de 3,7 mm (3/16 po) pour permettre
I’expansion de la plaque signalétique en raison des conditions extérieures.

A Aucun forage ne doit étre effectué sur des équipements sous tension.

2 Les limailles métalliques provenant du forage doivent étre aspirées a 1’intérieur
des enceintes.

.14 Les appareils d’éclairage raccordés a I’alimentation de secours doivent étre signalés par
une étiquette portant la mention « EMERGENCY LIGHTING/ECLAIRAGE
D’URGENCE », en lettres noires sur fond jaune. Ces étiquettes sont disponibles aupres
du groupe d’entretien des installations du CNRC au batiment M-19. Les appareils
d’éclairage qui sont branchés a I’alimentation normale ne doivent pas comporter
d’étiquette.

A5 Fournir des répertoires de circuits mis a jour soigneusement dactylographiés dans un
support en plastique sur la porte intérieure des panneaux de distribution nouveaux ou
modifiés dans le contrat.
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2.7 IDENTIFICATION DU CABLAGE

A Les deux extrémités des conducteurs de phase de chaque artére et de chaque circuit de
dérivation doivent étre marquées de fagcon permanente et indélébile a I’aide d’un ruban de
plastique numéroté ou coloré.

2 Conserver 1’ordre des phases et le méme code de couleur pour toute I’installation.
3 Le code de couleur doit étre conforme a la norme CSA C22.1.
4 Utiliser des cables de communication formés de conducteurs avec repérage couleur

uniforme dans tout le réseau.

2.8 IDENTIFICATION DES CONDUITS ET DES CABLES
A Attribuer un code de couleur aux conduits, aux boites et aux cables sous gaine métallique.
2 Fournir un tube électrique métallique peint en usine et codé par couleur pour les

nouveaux conduits. Appliquer de la peinture sur les couvercles des boites de jonction et
sur les raccords de tube des conduits existants. Le code couleur est le suivant :

1 Systéme d’automatisation du batiment : orange;
2 Autre systeme de controle basse tension de I’immeuble de base : blanc.

3 Tous les autres systemes doivent suivre les instructions du site du représentant du
ministere du CNRC.

4 Indiquer tous les circuits électriques dans chaque boite de jonction et chaque boite de

tirage sur le couvercle de la boite a 1’aide d’une étiquette de taille 5.

5 Indiquer tous les circuits électriques sur chaque extrémité de conduit ou le conduit
pénétre dans une enceinte murale, une boite de jonction ou une boite de tirage, et a mi-
chemin de chaque conduit entre les murs, les enceintes, les boites de jonction ou les
boites de tirage a 1’aide d’une étiquette de taille 1.

.6 Indiquer le circuit électrique sur chaque cable de 250 MCM ou plus avec une plaque
signalétique, ou un céble 4/0 et plus petit a I’aide d’une étiquette de taille 1, sur chaque
répartiteur, tous les 10 m de chaque parcours de céble et extrémité de cable ou le cable
pénétre dans un mur, un boitier, une boite de jonction ou une boite de tirage

2.9 FINITION

A Les surfaces des enveloppes métalliques doivent étre finies en atelier et étre revétues d’un
apprét antirouille, a I’intérieur et a 1’extérieur, et d’au moins deux (2) couches de
peinture-émail de finition.

2 Peindre 1’équipement électrique extérieur avec une finition « équipement vert » selon la
norme EEMAC Y1-1-1955.
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3 Peindre 1’appareillage de commutation intérieur et les boitiers de distribution gris clair a
gris selon la norme EEMAC 2Y-1-1958.

4 Nettoyer et retoucher les surfaces de 1’équipement peint en atelier qui ont été rayées ou
entachées pendant I’expédition ou I’installation, de fagon a ce qu’elles soient assorties a
la peinture originale.

Partie 3 Exécution
3.1 EXAMEN DES LIEUX
A V¢érification des conditions : avant de procéder a I’installation, s’assurer que 1’état des

surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d’autres sections ou contrats
est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du
fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du représentant
du ministere.

2 Informer immédiatement le représentant du ministere de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d’installation seulement apres avoir corrigé les
conditions inacceptables et recu I’approbation écrite du représentant du ministere.

3.2 INSTALLATION
.1 Sauf indication contraire, réaliser 1’installation conformément a la norme CSA C22.1.
2 Sauf indication contraire, installer les réseaux aériens et souterrains conformément a la

norme CAN/CSA-C22.3 N° 1.

33 ETIQUETTES, PLAQUES INDICATRICES ET PLAQUES SIGNALETIQUES
.1 S’assurer que les plaques signalétiques du fabricant, les étiquettes de CSA et les
plaques indicatrices sont visibles et lisibles une fois les équipements installés.
34 INSTALLATION DES CONDUITS ET DES CABLES

1 Installer les conduits et les manchons avant la coulée du béton.

A Manchons de traversée du béton : tuyau d’acier de série 40, dimensionné pour le
libre passage du conduit, et saillant de 50 mm.

2 Lorsqu’on utilise des manchons en plastique pour les traversées de murs ou de planchers
présentant un degré de résistance au feu, les retirer avant d’installer les conduits.

3 Installer les cables, les conduits et les raccords qui doivent étre noyés ou recouverts
d’enduit en les disposant de fagon soignée contre la charpente du batiment, de manicre a
réduire au minimum 1’épaisseur des fourrures.
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3.5 EMPLACEMENT DES SORTIES ET DES PRISES DE COURANT

1 Placer aux endroits indiqués les sorties et les prises de courant conformément a la
section 26 05 32 - Boites de sortie, de dérivation et

2 accessoires.

3 Ne pas installer les sorties et les prises de courant dos a dos dans un mur; laisser un
dégagement horizontal d’au moins 150 mm entre les boites.

4 L’emplacement des sorties et des prises de courant peut étre modifié sans frais
additionnels ni crédit, a la condition que le déplacement n’exceéde pas 3000 mm et que
’avis soit donné avant ’installation.

5 Placer les interrupteurs d’éclairage pres des portes, du co6té de la poignée.

.1 Dans les locaux des installations mécaniques et de la machinerie d’ascenseurs,
placer les sectionneurs pres des portes, du coté de la poignée.

3.6 HAUTEURS DE MONTAGE

1 Sauf indication ou prescription contraire, mesurer la hauteur de montage du matériel a
partir de la surface du plancher revétu jusqu’a leur axe.

2 Dans les cas ou la hauteur de montage n’est pas indiquée, vérifier aupres des personnes
compétentes avant de commencer ’installation.

3 Sauf indication contraire, installer le matériel a la hauteur indiquée ci-aprés.
A Panneaux de distribution : selon les exigences du Code ou les indications.
3.7 COORDINATION DES DISPOSITIFS DE PROTECTION
1 S’assurer que les dispositifs de protection des circuits comme les déclencheurs de

surintensité, les relais et les fusibles sont installés, qu’ils sont du calibre voulu et qu’ils
sont réglés aux valeurs requises.

3.8 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
1 Equilibrage des charges :

1 Mesurer le courant de phase des panneaux de distribution sous charges normales
(éclairage) au moment de la réception des travaux. Répartir les connexions des
circuits de dérivation de maniére a obtenir le meilleur équilibre du courant entre
les diverses phases et noter les modifications apportées aux connexions
originales.

2 Mesurer les tensions de phase aux appareils et régler les prises des
transformateurs pour que la tension obtenue soit a 2 % pres de la tension
nominale des appareils.
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Une fois les travaux terminés, fournir un rapport d’équilibrage des charges
comme cela est exigé dans la PARTIE 1 — DOCUMENTS A SOUMETTRE
POUR APPROBATION/INFORMATION, les courants de phase et neutre sur les
tableaux de commande, les transformateurs secs et les centres de commande de
moteurs, fonctionnant sous charge normale, ainsi que 1’heure et la date
auxquelles chaque charge a été mesurée, et la tension au moment de ’essai.

2 Effectuer les essais suivants.

1

Réseau de production et de distribution d’électricité, y compris le contrdle des
phases, de la tension et de la mise a la terre, et I’équilibrage des charges.

Circuits provenant des panneaux de dérivation.
Systéme d’éclairage et dispositifs de commande/régulation.

Moteurs, appareils de chauffage et dispositifs de commande/régulation connexes,
y compris les commandes du fonctionnement séquentiel des systémes s’il y a
lieu.

Systéme d’alarme incendie.
Mesure de la résistance d’isolement :

.1 Mesurer la valeur d’isolement des circuits, des artéres d’alimentation et
des appareils d’une tension nominale d’au plus 350 V

a ’aide d’un mégohmmetre de 500 V.

3 Mesurer, a I’aide d’un mégohmmeétre de 1000 V, la valeur d’isolement
des circuits, des artéres et des appareils d’une tension nominale comprise
entre 350 et 600 V.

4 Vérifier la valeur de la résistance a la terre avant de procéder a la mise
sous tension.

Effectuer les essais en présence du représentant du ministére.

Fournir les appareils de mesure, les indicateurs, les appareils et le personnel
requis pour I’exécution des essais durant la réalisation des travaux et a
I’achévement de ces derniers.

Controles effectués sur place par le fabricant :

B Obtenir un rapport écrit du fabricant confirmant la conformité des
travaux aux critéres spécifiés en ce qui a trait a la manutention, a
I’installation/la mise en ceuvre, a I’application des produits ainsi qu’a la
protection et au nettoyage de 1’ouvrage, puis soumettre ce rapport
conformément a ’article DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION, de la PARTIE 1.

2 Fournir les services sur le terrain du fabricant consistant en des
recommandations d’utilisation du produit et des visites périodiques sur
site pour I’inspection de I’installation du produit conformément aux
instructions du fabricant.
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3.9 MISE EN ROUTE DE L’ INSTALLATION
.1 Instruire le représentant du ministere et le personnel d’exploitation du mode de
fonctionnement et des méthodes d’entretien de I’installation, de ses appareils et de ses
composants.
2 Retenir et payer les services d’un ingénieur détaché de I’usine du fabricant pour surveiller

la mise en route de I’installation, pour vérifier, régler, équilibrer et étalonner les divers
¢léments et pour instruire le personnel d’exploitation.

3 Fournir ces services pendant une durée suffisante, en prévoyant le nombre de visites
nécessaires pour mettre les appareils en marche et faire en sorte que le personnel
d’exploitation connaisse tous les aspects de leur entretien et de leur fonctionnement.

3.10 NETTOYAGE
1 Nettoyage progressif :

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : Evacuer du chantier les matériaux en surplus, les déchets, les outils et
I’équipement.

3 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux
installations appropriées.

3.11 TRAVAILLER SUR UN EQUIPEMENT SOUS TENSION

1 Le CNRC exige que les travaux soient exécutés sur 1’équipement, ’installation, les
conducteurs et les panneaux ¢électriques non alimentés. Aux fins de devis, supposer que
tous les travaux doivent étre effectués apres les heures normales de travail et que
I’équipement, I’installation, les conducteurs et les panneaux d’alimentation doivent étre
mis hors tension lorsqu’ils sont utilisés.

2 Coordonner tous les arréts avec le représentant du ministere.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 NORMES DE REFERENCE

1 Groupe CSA (CSA)

A CAN/CSA-C22.2 N° 18.1-13 (R2018), Boites de sortie métalliques.

2 CAN/CSA-C22.2 N° 65-18, Connecteurs de fils (norme trinationale avec
UL 486A-486B et NMX-J-543-ANCE-03).

2 Association des manufacturiers d’équipement ¢électrique et électronique du Canada (AMEEEC)

A EEMAC 1Y-2-1961, Connecteurs pour bornes de traversée et adaptateurs en
aluminium (intensité nominale 1200 A).
3 National Electrical Manufacturers Association (NEMA)
1.2 DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION ET INFORMATION

A Soumettre les documents conformément a la section 01 33 00 — Procédures de
soumission.

2 Données sur les produits :
A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la

documentation du fabricant concernant les connecteurs pour céables et boites. Les
fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

1.3 DOCUMENTS A REMETTRE A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

.1 Soumettre les documents conformément a la section 01 78 00 — Documents a remettre a
I’achévement des travaux.

2 Fiches d’exploitation et d’entretien : soumettre les fiches d’exploitation et d’entretien
pour les connecteurs pour cables et boites, lesquelles seront incorporées au manuel.

14 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux
instructions écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d’origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I’adresse du
fabricant.

3 Entreposage et manutention :

1 Entreposer les matériaux et le matériel a I’intérieur et conformément aux

recommandations du fabricant, dans un endroit propre, sec et bien aéré.

2 Entreposer les connecteurs pour cables et boites de manicre a les protéger contre
les marques, les rayures et les éraflures.
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1

2

3
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Partie 3
3.1

1

3 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagés par des
matériaux et des matériels neufs.

Gestion des déchets d’emballage : retirer pour réutilisation et retourner les palettes, les
caisses, le rembourrage et les matériaux d’emballage.

Produits

MATERIEL

Connecteurs a pression pour cables conformes a la norme CAN/CSA-C22.2 n° 65, avec
¢léments porteurs de courant en cuivre, de calibre approprié aux conducteurs en cuivre,
selon les exigences.

Connecteurs d’épissure pour appareils d’éclairage conformes a la norme CAN/CSA-
C22.2 n° 65, avec ¢éléments porteurs de courant en cuivre, de calibre approprié¢ aux
conducteurs en cuivre de grosseur 10 AWG ou moins.

Connecteurs pour bornes de traversée conformes aux normes NEMA pertinentes et
constitués des éléments suivants :

Corps de connecteur et bride de serrage en cuivre.
Bride de serrage pour conducteur toronné, en cuivre.
Bride de serrage pour conducteurs.

Boulons de brides de serrage.

Boulons pour barre en cuivre.

Boulons pour conducteurs et barres en aluminium.

SCTIES NEEV N N VO SR

Calibre appropri¢ aux conducteurs, selon les indications.

Pinces ou connecteurs pour cable armé, cable TECK, conduit flexible et cable sous gaine
non métallique selon les exigences : CAN/CSA-C22.2 N° 18.1.

Exécution

EXAMEN DES LIEUX

Vérification des conditions : avant de procéder a I’installation des connecteurs pour
cables et boites, s’assurer que 1’¢tat des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre
aux termes d’autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du représentant
du ministere.

2 Informer immédiatement le représentant du ministere de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d’installation seulement apres avoir corrigé les
conditions inacceptables et regu I’approbation écrite du représentant du ministére.
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3.2 INSTALLATION

1 Dénuder soigneusement 1’extrémité des conducteurs et des cables puis, selon le cas,
procéder a ce qui suit.

1 Appliquer une couche de pate a joint a base de zinc sur les épissures des cébles
en aluminium avant de poser les connecteurs.

2 Installer les connecteurs a pression et serrer les vis au moyen d’un outil de
compression recommandé par le fabricant. L’installation doit étre conforme aux
essais de serrage exécutés conformément a la norme CAN/CSA-C22.2 N° 65.

3 Poser les connecteurs pour appareils d’éclairage et les serrer conformément a la
norme CAN/CSA-C22.2 N° 65. Remettre en place le capuchon isolant.
4 Poser les connecteurs pour bornes de traversée conformément aux normes
NEMA.
3.3 NETTOYAGE
1 Nettoyage progressif : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la

section 01 74 00 — Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les
matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et I’équipement conformément a la
section 01 74 00 — Nettoyage.

3 Gestion des déchets : Trier les déchets pour les réutiliser et les recycler.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES

A 26 05 00 — Exigences générales concernant les résultats des travaux d’électricité

2 26 05 20 — Connecteurs pour cables et boites 0 - 1000 V

3 26 05 34 — Conduits, fixations et raccords de conduits
1.2 DONNEES SUR LES PRODUITS
1 Soumettre les données sur les produits requises conformément a la

section 01 33 00 — Procédures de soumission.

1.3 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Gestion des déchets d’emballage : retirer pour réutilisation et retourner les
palettes, les caisses, le rembourrage et les matériaux d’emballage.

Partie 2 Produits
2.1 FILERIE DU BATIMENT
A Conducteurs : toronnés s’ils sont de grosseur 10 AWG et plus. Taille minimale :
12 AWG.
2 Conducteurs en cuivre : taille indiquée, avec isolation 600 V en polyéthylene

thermodurcissable réticulé class¢é RW90 XLPE, sans gaine lorsqu’ils sont
installés a I’intérieur et isolation 600 V en polyéthyléne thermodurcissable
réticulé classé RWU90 XLPE lorsqu’ils sont installés dans un conduit souterrain.

2.2 CABLES TECK 90

1 Cables : conformes a la section 26 05 00 — Exigences générales concernant les
résultats des travaux d’électricité.

2 Conducteurs :

.1 Conducteur de mise a la terre : cuivre.

2 Conducteurs de circuit : cuivre, de la taille indiquée sur les dessins.
3 Isolant :

1 Polyéthylene réticulé (XLPE).
2 Puissance : 600 V.

4 Gaine : polychlorure de vinyle.
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S5 Armure métallique : feuillard d’aluminium.
.6 Enveloppe extérieure : Polychlorure de vinyle thermoplastique
7 Fixations :
A Brides de fixation a un trou, en acier, pour les cables apparents de 50 mm
ou moins. Brides de fixation a deux trous, en acier, pour cables de plus
de 50 mm.
2 Supports en U pour groupes de deux ou de plusieurs cébles, placés a
1 000 mm d’entraxe.
3 Tiges filetées de 6 mm de diamétre pour retenir les étriers de suspension.
.8 Connecteurs :
A Modgéles étanches approuvés pour les cables TECK.
Partie 3 Exécution
3.1 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
A Effectuer les essais conformément a la section 26 05 00 — Exigences générales
concernant les résultats des travaux d’électricité.
2 Effectuer les essais selon des méthodes adaptées aux conditions locales, et
approuvées par le représentant du ministere et les autorités locales compétentes.
3 Faire les essais avant de mettre 1’installation électrique sous tension.
3.2 INSTALLATION DES CABLES — GENERALITES
A Réaliser les terminaisons des cables conformément a la section 26 05 20 —
Connecteurs pour cables et boites 0 - 1000 V.
2 Utiliser un code de couleur des cables conforme a la section 26 05 00 —
Exigences générales concernant les résultats des travaux d’électricité.
3 Les arteres d’alimentation paralléles doivent étre de la méme longueur.
4 Attacher ou fixer les groupes d’arteres d’alimentation aux centres de distribution,
aux boites de tirage et aux terminaisons.
33 INSTALLATION DE LA FILERIE DU BATIMENT

Poser les cables comme suit :

.1 Dans des conduits, conformément a la section 26 05 34 — Conduits,
fixations et raccords de conduits.
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2 Dans les conduits souterrains conformément a la Section 26 05 43.01 —

Installation de cables dans les tranchées et dans les conduits.

34 INSTALLATION DES CABLES TECK90 (0 - 1000 V)
A Autant que possible, grouper les céables sur des supports en U.
2 Espacer les cables de maniére a ce qu’ils soient espacés d’au moins le diameétre

du plus gros cable.

3 Poser les cables apparents en les fixant solidement au moyen de brides.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES

N 26 05 33 - Bottes, canalisations et caniveaux pour installations électriques
1.2 NORMES DE REFERENCE

1 Groupe CSA

1 CSA C22.1-21, Code canadien de 1’¢lectricité, partie I (25° édition),
Normes de sécurité relatives aux installations électriques

2 CSA C22.2 numéro 41-22, Matériel de mise a la terre et de mise a la
masse (norme trinationale avec NMX-J-590-ANCE et UL 467).
3 CSA C22.2 numéro 65-18], Connecteurs de fils (norme trinationale avec

UL 486A-486B et NMX-J-543-ANCE).

1.3 DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION ET
INFORMATION

1 Soumettre les documents conformément a la section 01 33 00 - Procédures de
soumission.

2 Données sur les produits :

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les connecteurs et terminaisons
de cables. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des
produits, les critéres de performance, les dimensions, les limites et la
finition.

1.4 DOCUMENTS A REMETTRE A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX
.1 Soumettre les documents conformément a la section 01 78 00 - Documents a

remettre a 1’achévement des travaux.

2 Fiches d’E et E : fournir les instructions relatives a I’E et E des connecteurs et
terminaisons de cables, lesquelles seront incorporées au manuel d’E et E.

1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel
conformément aux instructions écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d’origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et 1’adresse
du fabricant.
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3 Entreposage et manutention :

1 Entreposer les matériaux et le matériel a I’intérieur et conformément aux
recommandations du fabricant, dans un endroit propre, sec et bien aéré.

2 Entreposer les connecteurs et terminaisons de cables de manicre a les
protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.

3 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagés par
des matériaux et des matériels neufs.

Partie 2 Produits
2.1 CONNECTEURS ET TERMINAISONS DE CABLES
1 Connecteurs a compression a baril long a deux trous conforme a la norme CSA

C22.2 N° 65 selon la taille requise pour les conducteurs pour les terminaisons de
cables basse tension lorsque les terminaisons sont faites sur la barre omnibus.

2 Les connexions mécaniques sont autorisées 1a ou des connexions mécaniques
existent sur I’équipement existant ou sur les disjoncteurs sous boitier moulé.

Partie 3 Exécution
3.1 EXAMEN DES LIEUX
1 V¢érification des conditions : avant de procéder a I’installation des connecteurs et

terminaisons de cables, s’assurer que 1’état des surfaces/supports préalablement
mis en ceuvre aux termes d’autres sections ou contrats est acceptable et permet de
réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

1 Inspecter visuellement le substrat.
2 Procéder a I’installation dans des conditions acceptables.

3.2 INSTALLATION

1 Installer les connecteurs conformément aux directives du fabricant.

2 Lier et mettre a la terre conformément a la norme CSA C22.2 No.41.

3.3 NETTOYAGE

1 Nettoyage progressif : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 00 - Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les
matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et I’équipement
conformément a la section 01 74 00 - Nettoyage.
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3 Gestion des déchets : trier les déchets pour les réutiliser et les recycler.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les
matériaux aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 NORMES DE REFERENCE

1 Groupe CSA (CSA)

.1 CSA C22.1-21, Code canadien de 1’¢lectricité, Premiére partie, 25° édition.
1.2 DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION ET
INFORMATION
A Soumettre les documents conformément a la section 01 33 00 — Procédures de
soumission.
1.3 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A Gestion et ¢limination des déchets :
1 Trier les déchets pour les réutiliser et les recycler.
Partie 2 Produits
2.1 BOITES DE SORTIE ET DE DERIVATION — GENERALITES
A Boites de dimensions conformes a la norme CSA C22.1.
2 Boites de sortie d’au moins 102 mm de c6té, selon les besoins.
3 Boites groupées lorsque plusieurs petits appareillages sont installés au méme endroit.
4 Couvercles pleins pour les boites sans petit appareillage.
5 Boites combinées avec cloisons lorsque les sorties de plus d’un réseau y sont groupées.
2.2 BOITES DE SORTIE EN ACIER GALVANISE
1 Boites monopiece en acier €électrozingué.
2 Boites de dérivation d’au moins 102 mm x 54 mm x 48 mm, pour raccordement a

des tubes ¢€lectriques métalliques montés en saillie.

3 Boites de sortie carrées de 102 mm de c6té, ou octogonales, pour sorties
d’appareils d’éclairage.

2.3 BOITES DE DERIVATION (POUR CONDUITS)

1 Boites moulées de type FS ou FD en aluminium, avec ouvertures taraudées en
usine, et pattes de fixation pour montage en saillie.
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2.4 BOITES DE SORTIE POUR CABLES A GAINE NON METALLIQUE

A Boites en acier électrozingué, démontables, pouvant étre groupées par vissage,
d’au moins 76 mm x 50 mm x 63 mm, avec deux brides doubles, pour cébles a
gaine non métallique.

2.5 ACCESSOIRES — GENERALITES
A Embouts et connecteurs avec collet isolant en nylon.
2 Bouchons défongables, pour empécher les débris de pénétrer.
3 Raccords d’accés pour conduits jusqu’a 35 mm de diamétre, et boites de tirage

pour conduits de plus grandes dimensions.

4 Contre-écrous doubles et manchons isolés sur les boites en tole métallique.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTALLATION
A Les boites doivent étre supportées indépendamment des conduits qui y sont raccordés.
2 Remplir les boites de papier, d’éponge, de mousse ou d’un autre matériau

semblable afin d’empécher les débris d’y pénétrer durant les travaux de
construction. Enlever ces matériaux une fois les travaux terminés.

3 Les ouvertures dans les boites doivent étre de dimensions correspondantes a
celles des raccords de conduits et de cables armés. 11 est interdit d’utiliser des
rondelles de réduction.

4 Nettoyer a I’aspirateur I’intérieur des boites de sortie avant d’y installer le petit
appareillage.
.5 Repérer les boites de sortie selon les besoins.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 NORMES DE REFERENCE

1 Groupe CSA (CSA)

.1 CAN/CSA-C22.2 n° 18.1-13 (R2018), Boites de sortie, boites pour
conduit, raccords et accessoires, Norme nationale du Canada.

2 CSA C22.2 n° 45.1-04, Conduits métalliques rigides en acier pour
canalisations électriques.

3 CSA C22.2 n° 56-17, Flexible Metal Conduit and Liquid-Tight Flexible
Metal Conduit.

4 CSA C22.2 n° 83-M1985 (R2017), Tubes électriques métalliques.

.5 CSA C22.2 n° 211.2-2006, Conduits rigides en polychlorure de vinyle
non plastifié

.6 CAN/CSA C22.2n° 227.3:21, Mechanical Protection Tubing (MPT) and fittings.

1.2 DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION ET
INFORMATION
A Soumettre les documents conformément a la section 01 33 00 — Procédures de
soumission.
2 Données sur les produits : soumettre les fiches techniques requises, ainsi que les

spécifications et la documentation du fabricant concernant les produits visés.

A Soumettre la documentation du fabricant concernant les cables visés.
3 Documents a soumettre aux fins d’assurance de la qualité :
A Rapport des essais : soumettre les rapports des essais délivrés par des

laboratoires indépendants reconnus.

2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant
que les produits, les matériaux et le matériel sont conformes aux
prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux criteres de

performance.
3 Instructions : soumettre les instructions d’installation du fabricant.
1.3 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
1 Trier les déchets pour les réutiliser et les recycler.
2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la

définition de déchets toxiques ou dangereux.
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Partie 2 Produits
2.1 CABLES ET TOURETS
A Les cables doivent &tre fournis sur tourets.
A Chaque céble et chaque touret ou enroulement de cable doit porter une

marque ou une étiquette indiquant la longueur du cable, sa tension
nominale, la grosseur des conducteurs, le numéro du lot de fabrication et
le numéro du touret.

2 Chaque touret ou enroulement ne doit comprendre qu’un cable continu sans
raccord.
3 Repérer les cables servant exclusivement aux applications en courant continu.
2.2 CONDUITS
N Conduit métallique rigide : conforme a la norme CSA C22.2 n° 45, acier

galvanisé, fileté.

2 Conduits recouverts d’un enduit époxydique : conformes a la norme CSA C22.2
N° 45, avec enduit de zinc et revétement de finition anticorrosif a base de résines
époxydiques, a I’intérieur et a I’extérieur

3 Tubes ¢lectriques métalliques : conformes a la norme CSA C22.2 n° 83, munis de
raccords.

4 Conduits rigides en PVC : conformes a la norme CSA C22.2 n° 211

) Conduits métalliques flexibles : conformes a la norme CSA C22.2 n° 56,
¢tanches aux liquides.

.6 Conduits flexibles en PVC : conformes a la norme CAN/CSA-C22.2 n° 227.

23 FIXATIONS DE CONDUITS

A Brides de fixation a 1 trou, en acier, pour assujettir les conduits apparents dont le
diameétre nominal est égal ou inférieur a 50 mm.

.1 Brides de fixation a deux trous, en acier, pour conduits de plus de
50 mm.
2 Etriers de poutre pour assujettir les conduits a des ouvrages en acier apparents.
3 Etriers en U pour soutenir plusieurs conduits, a disposer & 1 m d’entraxe.

4 Tiges filetées de 6 mm de diamétre pour retenir les étriers de suspension.
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2.4

2.5

2.6

Partie 3

31

3.2

RACCORDS DE CONDUIT

Raccords : conformes a la norme CAN/CSA C22.2 n° 18, fabriqués pour les
conduits prescrits. Enduit : le méme que celui utilisé pour les conduits.

Raccords en L préfabriqués, a poser aux endroits ou des coudes de 90 degrés sont
requis sur des conduits de 25 mm et plus.

Raccords et manchons de raccordement étanches pour tubes électriques
métalliques.

A Les joints a vis de pression sont interdits.

RACCORDS DE DILATATION POUR CONDUITS RIGIDES

Raccords de dilatation résistant aux intempéries, pouvant supporter une dilatation
linéaire de 200 mm, et assurant la continuité du réseau de mise a la terre.

Raccords de dilatation étanches a 1’eau, pouvant supporter une dilatation linéaire
et une déformation de 19 mm, et assurant la continuité du réseau de mise a la
terre.

Raccords de dilatation résistant aux intempéries et permettant la dilatation
linéaire des conduits a I’entrée des coffrets.

FILS DE TIRAGE
En polypropyléne.

Exécution

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux
spécifications écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible,
aux instructions relatives a la manutention, a I’entreposage et a 1’installation des
produits, et aux indications des fiches techniques.

INSTALLATION

Poser les conduits apparents de fagon a ne pas diminuer la hauteur libre de la
piéce et en utilisant le moins d’espace possible.

Dissimuler les conduits sauf ceux qui sont posés dans des locaux d’installations
mécaniques et ¢lectriques.

Utiliser des tubes électriques métalliques, sauf en cas d’indication contraire.

Utiliser un conduit rigide en PVC sous terre.
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5 Utiliser des conduits métalliques souples et étanches aux liquides dans le cas de
connexions a des moteurs ou a de 1’équipement produisant des vibrations.

.6 Utiliser des conduits d’au moins 21 mm pour les circuits d’éclairage et
d’alimentation.
i Cintrer les conduits a froid :
1 Remplacer les conduits qui ont subi une diminution de plus de 1/10 de
leur diamétre original par suite d’un écrasement ou d’une déformation.
.8 Cintrer mécaniquement les conduits en acier de plus de 19 mm de diametre.
9 Le filetage des conduits rigides, exécuté sur le chantier, doit étre d’une longueur

suffisante pour permettre de faire des joints serrés.

.10 Installer un fil de tirage dans les conduits vides.
11 Enlever et remplacer les parties de conduits bouchées.
A 11 est interdit d’utiliser des liquides pour déboucher les conduits.
12 Assécher les conduits avant d’y passer le cablage.
3.3 CONDUITS APPARENTS
N Installer les conduits parallélement ou perpendiculairement aux lignes

d’implantation du batiment.

2 Derriere les radiateurs a I’infrarouge ou au gaz, installer les conduits en laissant
un dégagement de 1,5 m.

3 Faire passer les conduits dans 1’aile des éléments d’ossature en acier.

4 Aux endroits ou c¢’est possible, grouper les conduits dans des étriers en U montés
en applique.

S5 Sauf indication contraire, les conduits ne doivent pas traverser les éléments
d’ossature.

.6 Dans le cas des conduits placés parallelement aux canalisations de vapeur ou

d’eau chaude, prévoir un dégagement latéral d’au moins 75 mm; prévoir
¢galement un dégagement d’au moins 25 mm dans le cas des croisements.

3.4 CONDUITS SOUTERRAINS

A Installer les conduits en pente pour assurer le drainage.

2 Coller tous les joints formant un massif de conduits souterrains.
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3.5 NETTOYAGE
1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 00 —
Nettoyage.
2 Une fois les travaux d’installation et le controle de la performance terminés,

évacuer du chantier les matériaux et le matériel en surplus, les déchets, les outils
et ’équipement.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES

A 26 05 00 — Exigences générales concernant les résultats des travaux d’électricité

2 3123 33.01 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage
1.2 NORMES DE REFERENCE

1 ANSI/NETA ATS — International Electrical Testing Association

A ANSI/NETA ATS-2021, Standard for Acceptance Testing Specifications
for Electrical Power Equipment and Systems.

1.3 DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION ET
INFORMATION
A Soumettre les documents conformément a la section 01 33 00 — Procédures de
soumission.
2 Données sur les produits :
A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la

documentation du fabricant concernant les cables. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

14 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

B Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel
conformément aux instructions écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d’origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I’adresse
du fabricant.

3 Entreposage et manutention :

N Entreposer les matériaux et le matériel a I’intérieur et conformément aux
recommandations du fabricant, dans un endroit propre, sec et bien aéré.

2 Entreposer les cables de maniére a les protéger contre les marques, les
rayures et les éraflures.

3 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagés par
des matériaux et des matériels neufs.

4 Gestion des déchets d’emballage : retirer pour réutilisation et retourner les
palettes, les caisses, le rembourrage et les matériaux d’emballage.
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Partie 2 Produits
2.1 MARQUAGE
A Marqueurs de cable de type béton : 600 mm x 600 mm x 100 mm comportant les

mots : « cable », « joint » ou « conduit » imprimés sur la surface supérieure, ainsi
que des fléches pour indiquer le changement de direction des cébles et des

conduits.
Partie 3 Exécution
3.1 EXAMEN DES LIEUX
B V¢érification des conditions : avant de procéder a I’installation électrique,

s’assurer que 1’état des surfaces et supports préalablement mis en ceuvre aux
termes d’autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser
I’installation des cables conformément aux instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du
représentant du ministere.

2 Informer immédiatement le représentant du ministere de toute condition
inacceptable décelée.

3 Ne procéder a I’installation qu’apres avoir remédié aux conditions
inacceptables.

3.2 INSTALLATION DES CABLES DANS LES CONDUITS

1 Installer les cables ans les conduits selon la maniére indiquée.
2 Ne pas tirer de cables épissés dans les canalisations.
3 Installer en méme temps les cables multiples d’un méme conduit.

4 Utiliser des lubrifiants approuvés par le CSA, compatibles avec les gaines de
cable, afin de réduire la traction imposée aux cables lors du tirage.

.5 Faciliter I’appariement des cébles de commande multiconducteurs a code
couleur, en les déroulant dans le méme sens lors de 1’installation.

.6 Avant de tirer un cable dans les conduits et jusqu’a ce que les cables soient
correctement terminés, scellez les extrémités des cables sans plomb avec du
ruban d’étanchéité contre I’humidité.

i Aprés I’installation des cables, sceller les extrémités des conduits avec un
compos¢ d’étanchéité pour conduits.
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33 MARQUAGE
A Placez un marqueur de cable tous les 150 m le long des longueurs de gaine et des

changements de direction.
2 Marquer les épissures souterraines.

3 Lorsque les marqueurs sont retirés pour permettre 1’installation de cables
supplémentaires, réinstaller les marqueurs existants.

4 Poser les marqueurs de béton a plat et centrés sur le cable en alignant le dessus au
niveau de finition.

3.4 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

A Effectuer les essais conformément a la section 26 05 00 — Exigences générales
concernant les résultats des travaux d’électricité.

2 Effectuer les essais avec du personnel qualifié.
A Inclure les instruments et I’équipement nécessaires.
3 Vérifier la rotation des phases et repérer chaque conducteur de phase de chaque

ligne d’alimentation.

4 Vérifier la continuité, les courts-circuits et les mises a la terre de chaque ligne
d’alimentation.

1 Vérifier que la résistance a la terre des circuits n’est pas inférieure a
50 mégohms.

.5 Essais de pré-acceptation :
.1 Aprés avoir installé le cable, mais avant 1’épissure et la terminaison,

effectuer un essai de résistance d’isolation avec un mégohmmetre de
1 000 V sur chaque conducteur de phase.

2 Vérifier la résistance d’isolation aprés chaque épissure ou terminaison
pour s’assurer que le systéme de cables est prét pour les essais
d’acceptation.

.6 Essais d’acceptation :

A Vérifier que les terminaisons et les équipements accessoires sont
débranchés.

2 Mettre a la terre les blindages, les fils de terre, les armures métalliques et
les conducteurs non mis a 1’essai.

3 Essais a haut potentiel.

A Réaliser des essais de tres basse fréquence (VLF) conformément

anorme NETA ATS-2021.
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i Fournir au représentant du ministére une liste des résultats des essais indiquant

I’emplacement ou chaque essai a été effectué, le circuit mis a 1’essai ainsi que le
résultat de chaque essai.

.8 Retirer et remplacer le cable dans toute la longueur, si le cable ne répond pas a
I’un des critéres d’essai.

3.5 NETTOYAGE

N Nettoyage progressif : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 00 — Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les
matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et I’équipement
conformément a la section 01 74 00 — Nettoyage.

3 Gestion des déchets : trier les déchets pour les réutiliser et les recycler.

B Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les
matériaux aux installations appropriées.

3.6 PROTECTION

1 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par
I’installation des cables.

FIN DE LA SECTION



Centre de recherche sur I’ATS du CNRC
Borne de recharge pour véhicules électriques (VE) ’ Section 26 27 29
N° de projet : U87-6263 BORNE DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES

Batiment U87

Page 1 de 5

Partie 1

1.1

1.2

1.3

14

1.5

Généralités
CONTENU DE LA SECTION

Cette section fournit les exigences relatives a I’installation d’une nouvelle borne de
recharge pour VE extérieure, y compris les armoires ¢€lectriques et les postes de charge.

Toutes les commandes, les cables d’alimentation et la terminaison de charge doivent étre
inclus dans le poste de charge pour permettre la connexion au véhicule.

SECTIONS CONNEXES
Section 01 33 00 — PROCEDURES DE SOUMISSION

Références
Se conformer aux exigences applicables des normes suivantes :

1 UL 2022, DC Charging Equipment for Electric Vehicles;
2 Norme CSA C22.2 n° 107.1, Power Conversion equipment.

Données sur les produits
Soumettre les données sur le produit montrant le matériel proposé.

Soumettre des dessins d’atelier pour chaque produit et accessoire requis. Les dessins
d’atelier doivent comprendre :

1 Schémas unifilaires détaillant les schémas de cablage d’alimentation en tension
alternative et en tension continue.

2 Soumettre des schémas de cablage détaillant le cablage de signal et le cablage de
commande, en distinguant clairement le cablage install¢ par le fabricant et le
cablage installé sur le terrain, ainsi que les composants fournis par le fabricant et
ceux fournis par d’autres.

3 Soumettre des schémas de cablage de communication détaillés, en distinguant
clairement le cablage installé par le fabricant et le cablage installé sur le terrain,
ainsi que les composants fournis par le fabricant et ceux fournis par d’autres.

Soumettre les données d’exploitation et d’entretien des bornes de recharge pour véhicules
¢lectriques a inclure dans les manuels d’exploitation et d’entretien précisés a la
section 01 33 00 — Procédures de soumission.

GARANTIE

L’entrepreneur doit garantir que les travaux de cette section sont conformes aux
documents contractuels et exempts de défauts et vices de matériaux et de fabrication
pendant une période de 24 mois.
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1.6

1.7

Partie 2

2.1

ASSURANCE DE LA QUALITE

Le fabricant doit étre une entreprise engagée dans la fabrication de bornes de recharge
pour véhicules ¢électriques des types et tailles requis, et dont les produits ont été utilisés
de maniere satisfaisante dans un service similaire pendant au moins cinq ans.

.1 Le fabricant doit étre certifié selon la norme ISO 9001 et doit étre congu selon les
normes internationalement acceptées.

2 L’assistance systéme en usine doit étre disponible gratuitement auprés du
fabricant pendant les heures normales de bureau.

Pour étre admissible a 1’acceptation, une agence d’inspection et d’essai indépendante
embauchée par I’entrepreneur ou le fabricant pour mettre les produits a I’essai doit
démontrer a la satisfaction du représentant du ministére qu’elle est qualifiée selon la
norme ASTM E 329 pour effectuer les essais indiqués.

Se conformer aux exigences applicables des autorités locales ayant juridiction. Obtenir
les approbations nécessaires de ces autorités.

Coordonner les travaux de la présente section avec tous les métiers couverts dans d’autres
sections de la spécification afin de fournir un systéme complet et fonctionnel. Fournir des
picces rapportées et des ancrages qui doivent étre intégrés a d’autres travaux. Travailler
en étroite collaboration avec les installateurs de matériaux de finition afin que les unités
soient correctement alignées avec les matériaux adjacents.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Livrer les matériaux sur le site du projet dans les emballages et contenants d’origine du
fournisseur ou du fabricant, étiquetés avec le nom du fournisseur ou du fabricant, le nom
de la marque du matériau ou du produit et le numéro de lot, le cas échéant.

Entreposer les matériaux dans leurs emballages et conteneurs d’origine non endommageés,
a I’intérieur d’une zone bien ventilée a 1’abri des intempéries, de 1’humidité, des
salissures et des températures extrémes.

Produits

BORNE DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES (VE)
Spécifications techniques

1 Les armoires électriques et le poste de charge doivent étre placés dans un boitier
NEMA 3R, prévu pour I’extérieur.
2 Protection contre les chocs mécaniques : IK10

3 Température de fonctionnement de I’assemblage complet : de -35 °C a +55 °C
Poste de charge

A Courant de sortie de CC : 500 ampéres

2 Plage de tension de sortie de CC : 150 Vdc a 920 Vdc

3 Efficacité : 94 %

4 Interface utilisateur : écran tactile haute luminosité de 15 pouces
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.5

.10

Identification par radiofréquence (RFID) :
A ISO/CEI 14443A/B

2 ISO/CEI 15393, FeliCal

3 NFC

A4 Mifare

5 Clypso

Connexions de réseau :

A 4G pour permettre les mises a jour a distance.

2 Ethernet

Types de connecteur :

A Norme de recharge nord-américaine (NACS) — Niveau 3 (1 000V)

2 Systéme de charge combiné de type 1 (CSS1) avec une cote de 920 Vdc.
3 Systéme de charge combiné de type 2 (CSS2) avec une cote de 920 Vdc.
4 CHAdeMo avec 500 Vdc.

Cables de charge :

1 Les cébles de charge doivent avoir une longueur minimale de 5,3 meétres
et étre équipés d’un systéme de rétraction.

2 Les cébles de charge doivent étre refroidis par liquide pour permettre une
charge de 500 A.

3 Cables a double sortie pour servir les connexions CSS et CHAdeMO
sans nécessiter le changement de connecteurs.

Le poste de charge doit étre équipé d’un éclairage a bande LED le long du

périmétre pour assurer la visibilité de 1’unité la nuit. L’éclairage a bande LED

doit pouvoir étre éteint soit par le controleur des bornes de recharge pour VE, soit

par un interrupteur « ON-OFF ».

Refroidisseur intégré pour une consommation de courant a haut ampérage.

3 Armoires ¢électriques alimentant les postes de charge :

1

Deux armoires électriques doivent étre fournies et communiquer entre elles pour
fournir la puissance de sortie maximale spécifiée au véhicule en charge. Les
armoires électriques doivent étre configurables de sorte que si une armoire
¢lectrique tombe en panne, I’autre armoire €lectrique peut toujours charger le
véhicule, mais a la moitié de la capacité de sortie de puissance.

Puissance d’entrée de CA : CA de 600 volts (+/-10 %), triphasé, 185 amperes,
192 kVA nominal, 60 hertz pour chaque armoire électrique.

Connexion de I’alimentation d’entrée : Phase A, Phase B, Phase C et terre.

Puissance de sortie de CC : 175 kW par armoire ¢électrique, pour une puissance
de sortie combinée de 350 kW vers la borne de charge lors d’un fonctionnement
a une température ambiante de 40 °C ou moins.

Déclassement de la puissance de sortie : 5 % ou moins pour chaque augmentation
de 5 °C de la température ambiante au-dessus de 40 °C.

Courant de sortie des armoires électriques :
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1 Deux armoires électriques avec une sortie de courant combinée de

4
2.2

.1
Partie 3
3.1

1
3.2

1
3.3

1

500 amperes. Chaque armoire €lectrique doit avoir une capacité de
courant de sortie de 375 ampeéres lorsqu’elles fonctionnent
indépendamment 1’une de 1’autre.

) Tenue au court-circuit
1 65 kA a 600 VAC
.8 Performance :
A Efficacité supérieure a 94 % a pleine charge.
2 Facteur de puissance supérieur a 0,97.
3 Moins de 8 % de distorsion harmonique totale (THD1)
9 Emissions de CEM : Classe A
.10 Niveau sonore : moins de 67 dBA a 1 métre.

Fabricants acceptables

1 ABB Terra HP Power — GEN III
2 Ou équivalent approuvé.

CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

Les ensembles de cartes de composants électroniques doivent étre testés en usine et rodés
avant I’installation.

Exécution

EXAMEN DES LIEUX

Examiner les zones et les conditions dans lesquelles I’ouvrage doit étre installé et aviser
I’entrepreneur par écrit, avec copie au représentant du ministere, de toute condition
préjudiciable a I’achévement adéquat et en temps opportun des travaux. Ne pas
poursuivre les travaux tant que les conditions insatisfaisantes n’ont pas été corrigées.

1 Le début des travaux doit indiquer I’acceptation des zones et des conditions
comme étant satisfaisantes par le fabricant de la borne de recharge pour VE.

INSTALLATION

La préparation et I’installation doivent étre conformes aux données de produit examinées,
aux dessins d’atelier finaux, aux instructions et recommandations écrites du fabricant, et
comme indiqué sur les dessins. L’installation du systeme doit étre coordonnée avec les
travaux connexes et adjacents.

DEMONSTRATION

Si le fabricant I’exige pour des installations complexes, fournir les services d’un représentant de
service autorisé par 1’usine du fabricant pour fournir un service de mise en route, faire des
démonstrations et former le personnel du maitre d’ouvrage.
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A Tester et ajuster les commandes et les dispositifs de sécurité. Remplacer les
commandes et I’équipement endommagés ou défectueux.

2 Former le personnel d’entretien du maitre de 1’ouvrage sur les procédures et les
calendriers liés au démarrage et a 1’arrét, au dépannage, a I’entretien et a la
maintenance préventive.

3 Passer en revue les données des manuels d’utilisation et d’entretien avec le
personnel du maitre de 1’ouvrage.

4 Planifier la formation avec le représentant du ministére, en envoyant un préavis
d’au moins quatorze jours.

3.4 PROTECTION

1 Fournir une protection finale et maintenir les conditions d’une maniére acceptable pour
I’installateur, qui garantira que les bornes de recharge des véhicules électriques seront
sans dommage au moment de I’achévement substantiel.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 APERCU DE LA SECTION

A Cette section précise les exigences pour les trois disjoncteurs installés dans le

panneau de 600 V existant du batiment U89B qui alimenteront les deux armoires
¢lectriques et le nouvel équipement de correction du facteur de puissance de
350 kVAR.

1.2 NORMES DE REFERENCE
1 Groupe CSA (CSA)

.1 CSA C22.2 No. 5-96 (R2016), Molded-Case Circuit Breakers, Molded-
Case Switches and Circuit-Breaker Enclosures (Tri-national standard
with UL 489, and NMX-J-266-ANCE-2010).

1.3 DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION ET
INFORMATION
A Soumettre les documents conformément a la section 01 33 00 — Procédures de
soumission.
2 Données sur les produits :
A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la

documentation du fabricant concernant les disjoncteurs. Les fiches
techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres
de performance, les dimensions, les limites et la finition.

3 Inclure les courbes caractéristiques temps-courant pour les disjoncteurs dont
’intensité est égale ou supérieure a 250 A.

4 Certificats :

A Avant I’installation des disjoncteurs dans une installation neuve ou
existante, I’entrepreneur doit fournir une copie électronique d’un
certificat d’origine de la production du fabricant. Ce certificat doit étre
diment signé par un représentant de 1’usine et du fabricant local, pour
attester que les disjoncteurs proviennent de ce fabricant et qu’ils sont
neufs et conformes aux normes et réglements.

1 Le certificat d’origine de la production doit étre soumis au
représentant du ministére pour approbation.
2 Soumettre en retard le certificat d’origine ne justifiera aucune
prolongation de la durée du contrat ou indemnisation supplémentaire.

3 La fabrication, 1’assemblage et 1’installation doivent commencer
seulement apres que le représentant du ministere a accepté le certificat
d’origine de la production. Si cette exigence n’est pas respectée, le
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représentant du ministére se réserve le droit de mandater le fabricant
indiqué sur les disjoncteurs pour qu’il authentifie les nouveaux
disjoncteurs en vertu du contrat, et ce, aux frais de 1’entrepreneur.

4 Le certificat d’origine de la production doit contenir les renseignements
suivants.

.1 Le nom et I’adresse du fabricant, et le nom de la personne
responsable de 1’authentification. Cette personne doit signer et
dater le certificat.

2 Le nom et I’adresse du distributeur autorisé, et le nom de la
personne responsable, chez le distributeur, du compte de
I’entrepreneur.

3 Le nom et I’adresse de 1’entrepreneur, et le nom de la personne
responsable du projet.

4 Le nom et I’adresse du représentant du fabricant local. Ce
dernier doit signer et dater le certificat.

14 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

B Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel
conformément aux instructions écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d’origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I’adresse
du fabricant.

3 Entreposage et manutention :

1 Entreposer les disjoncteurs a I’intérieur et conformément aux
recommandations du fabricant, dans un endroit propre, sec et bien aéré.

2 Entreposer les disjoncteurs de manicre a les protéger contre les marques,
les rayures et les éraflures.

3 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagés par
des matériaux et des matériels neufs.

Partie 2 Produits
2.1 EXIGENCES GENERALES
1 Disjoncteurs sous boitier moulé, boulonnés aux barres omnibus : du type a

fermeture rapide et a rupture brusque, a manceuvres manuelle et automatique,
avec compensation pour température ambiante de 40 degrés Celsius.

2 Disjoncteurs a déclencheur commun : munis d’une seule manette sur les circuits
multipolaires.
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3 Disjoncteurs pourvus de déclencheurs magnétiques a action instantanée, agissant

2.2

2

3

seulement lorsque le courant atteint la valeur du réglage.

A Disjoncteurs munis de déclencheurs pouvant étre réglés entre 5 et 10 fois
I’intensité nominale.

Disjoncteurs munis de déclencheurs interchangeables, selon les indications.

Les disjoncteurs doivent avoir un pouvoir de coupure supérieur ou égal au
pouvoir de coupure efficace symétrique indiqué sur le schéma unifilaire.

Lorsque des disjoncteurs sont installés dans un panneau existant, le fabricant du
disjoncteur doit correspondre au fabricant du panneau.

DISJONCTEURS A DECLENCHEURS A SEMICONDUCTEURS
(MODELE D)

Disjoncteurs sous boitier moulé actionnés par déclencheurs a semiconducteurs munis de
capteurs de courant connexes et de déclencheurs de dérivation autoalimentés assurant une
protection a caractéristiques temps-courant inverse en cas de surcharge, et un
déclenchement a temporisation longue, a temporisation bréve ou instantané, en protection
contre les courts-circuits des conducteurs de phase et les courants de défaut a la terre.

1 Le bloc déclencheur doit avoir des parametres d’activation a temporisation
longue réglables ou des fiches de calibre réglables pour permettre un réglage de
déclenchement compris entre 50 % et 100 % de la taille du capteur ou de la fiche,
sans remplacer les capteurs ou les piéces de fiche ou de disjoncteur.

Le bloc déclencheur doit avoir une temporisation longue réglable.
Le bloc déclencheur doit avoir une activation bréve réglable.

Le bloc déclencheur doit avoir une temporisation bréve réglable
Le bloc déclencheur doit avoir une activation instantanée réglable.

>NV N N VU

Selon les schémas, les éléments de protection contre les défauts a la terre doivent
étre fournis dans le méme bloc déclencheur, et non dans un module externe.

A Le capteur de défaut a la terre doit étre réglable.
2 La temporisation de défaut a la terre doit étre réglable.

3 Les disjoncteurs d’un systéme a quatre fils doivent utiliser un
transformateur de courant neutre dans un systéme de détection de défaut
a la terre résiduel a quatre transformateurs de courant lorsque la charge
en nécessite un neutre.

Le bloc déclencheur doit permettre une véritable détection efficace.

Les blocs déclencheurs doivent étre autoalimentés et ne nécessitent pas 1’utilisation d’une
batterie ou d’une autre source d’alimentation externe pour fonctionner correctement.



Centre de recherche sur I’ATS du CNRC
Borne de recharge pour véhicules électriques (VE) Section 26 28 16.02

N° de projet : U87-6263
Batiment U87

DISJONCTEURS SOUS BOITIER MOULE
Page 4 de 5

Partie 3

3.1

3.2

Tous les blocs déclencheurs électroniques doivent étre capables d’effectuer les fonctions
de mesure suivantes :

fo RO N ORUCRE SR

i

Tension

Courant

Puissance réelle (kW)

Puissance réactive (kVar)
Puissance apparente (kVA)
Facteur de puissance
Consommation électrique (kWh)

Le déclencheur doit étre capable de communiquer des données de mesure au moyen
d’une communication Modbus sur Ethernet. Communication Ethernet a connecter au
commutateur Ethernet existant situé dans le tableau existant.

Faire appel aux services d’Ainsworth pour connecter les modules de communication des
disjoncteurs au systéme d’automatisation du batiment existant.

Nl

Coordonnées d’ Ainsworth :
.1 Aaron Dobson
1 Téléphone : 613-247-7938
2 Cellulaire : 613-203-1951
3 Courriel : aaron.dboson@ainsworth.com

Produits approuvés :

1

Schneider Electric — Micrologic Trip Unit E

Exécution

EXAMEN DES LIEUX

Vérification des conditions : avant de procéder a I’installation, s’assurer que
1”¢état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d’autres
sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du
représentant du ministere.

2 Informer immédiatement le représentant du ministere de toute condition
inacceptable décelée.

3 Ne procéder a I’installation qu’apres avoir remédié aux conditions
inacceptables.

INSTALLATION

Installer les disjoncteurs selon les indications.
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3.3 NETTOYAGE

1 Nettoyage progressif : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la

section 01 74 00 — Nettoyage.

N Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les
matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et I’équipement
conformément a la section 01 74 00 — Nettoyage.

3 Gestion des déchets : trier les déchets pour les réutiliser et les recycler.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les
matériaux aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 NORMES DE REFERENCE

1 Groupe CSA (CSA)

A CSA C22.2 N° 190, Condensateurs pour la correction du facteur de puissance

1.2 DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION ET INFORMATION
1 Soumettre les documents conformément a la section 01 33 00 — Procédures de

soumission.

2 Données sur les produits :

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les critéres de performance et les contraintes.

3 Soumettre les résultats des tests certifiés au représentant du ministere.

4 Assurance de la qualité : soumettre les documents ci-apres conformément a la
section 01 43 00 — Assurance de la qualité.

1 Instructions : soumettre les instructions d’installation du fabricant.
2 Manuels : soumettre le manuel d’utilisation et d’entretien du fabricant.

1.3 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Trier les déchets pour les réutiliser et les recycler.

Partie 2 Produits

2.1 CONDENSATEURS

A Assemblage de condensateurs pour la correction du facteur de puissance : selon la norme
CSA C22.2 N° 190

2 Caractéristiques du condensateur

A Batterie de condensateurs a désaccord automatique de 350 kVAR et 690 V.
A Puissance par étape : 50 kVAR.
2 Composition de 1’étape : 50 kVAR + 3 x 100 kVAR

2 Exigences de désaccord :
.1 Facteur d’accord : 4,2

2 Fréquence d’accord : 252 Hz
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3 Controleur :
A Etat solide avec affichage numérique.
2 Equipé d’une communication Modbus TCP/IP.
3 Détermine la tension de fonctionnement de 600 V, 3 phases, 60 Hz,
3 fils, connexion en triangle.
4 -5 % de tolérance de tension
.5 +10 % de tolérance de tension
4 Boitier : intérieur fermé, NEMA 1, antipoussiére.
.5 Fusibles de protection : avec indicateurs de fusible grillé.
.6 Cosse de cable.
i Capacité de court-circuit de 25 kA.
3 Fabricants acceptables
A Schneider Electric
2 Ou équivalent approuvé.
2.2 FINITION
1 Appliquer les finitions conformément a la section 26 05 00 — Electricité — Exigences

générales concernant les résultats des travaux.

Partie 3 Exécution
3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
1 Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications

écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions
relatives a la manutention, a I’entreposage et a ’installation des produits, et aux
indications des fiches techniques.

3.2 INSTALLATION
A Installer et connecter les condensateurs.
33 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
A Effectuer des essais conformément aux exigences standard des fabricants.
2 Effectuer les essais suivants par le fabricant dans les 24 heures suivant la mise sous

tension de I’équipement :

A La tension et le courant sont équilibrés et respectent la capacité nominale.
2 Nombre de kVAR nécessaire au fonctionnement.
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3 La résistance borne a boitier est supérieure a 1 000 mégohms pour deux

condensateurs de traversée.

.1 Pour un condensateur de traversée, vérifier en mesurant la constante de
temps de décharge.

2 Celle-ci doit étre inférieure a 300 s et la tension résiduelle du
condensateur doit étre réduite de la valeur de créte de la tension nominale
a moins de 50 V.

3 Fournir les résultats des essais certifiés au représentant du ministere.
3.4 NETTOYAGE
1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 00 — Nettoyage.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES

A 26 05 00 — Exigences générales concernant les résultats des travaux d’électricité
1.2 NORMES DE REFERENCE

N Groupe CSA
A CSA C22.2 n° 206-13, Poteaux d’éclairage.

1.3 DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION ET INFORMATION

1 Soumettre les documents conformément a la section 01 33 00 — Procédures de
soumission.

2 Données sur les produits :

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant 1’éclairage de la route. Les fiches
techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux
instructions écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d’origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I’adresse du
fabricant.

3 Entreposage et manutention :

1 Entreposer les matériaux et le matériel de manicre a ce qu’ils ne reposent pas sur
le sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux
recommandations du fabricant.

2 Entreposer le matériel d’éclairage de la route de maniére a le protéger contre les
marques, les rayures et les éraflures.

3 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagés par des
matériaux et des matériels neufs.
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Partie 2 Produits
2.1 POTEAUX EN ALUMINIUM

A Poteaux en aluminium : conformes a la CSA C22.2 n° 206 congus pour le cablage

souterrain et :

1 Montage sur base d’ancrage en béton.
Style : carré 150 mm en aluminium G063-T6, épaisseur de paroi de 3 mm.

3 Supports de montage congus pour le montage d’un luminaire sans modification
personnalisée du poteau.

4 Bossoir rétréci pour luminaires.

.5 Regard d’accés de 50 mm x 100 mm situé¢ & 356 mm au-dessus de la base du

poteau pour les connexions de cablage, avec des cadres de renfort soudés et un
couvercle boulonné.

.6 Taille : 127 mm x 127 mm x 2,4 m.

i Boulons d’ancrage : boulon d’ancrage en forme de L de 20 mm de diamétre x
431 mm de long avec crochet de 76 mm en acier galvanisé avec cales, écrous,
rondelles et couvercles.

.8 Finition : finition polyester cuite au four, garantie un an.
Patte de mise a la terre.
.10 Couleur : bronze

2.2 LUMINAIRE D’EXTERIEUR

A Luminaire avec boitier étanche en aluminium moulé sous pression et :

1 Certifié Dark Sky.

2 Type de lampe : LED, Lumens : 30L, puissance : 250 Watts.
3 Ballast : 120 V.

4 Assemblage optique :

1 Feuille optique en silicone monobloc comprenant un joint intégré pour
fournir une chambre optique étanche IP66 en un seul composant.

Optique réfracteur en silicone.

3 Le matériau optique en silicone ne doit pas jaunir ou se fissurer avec
I’age et fournit une transmission lumineuse typique de 93 %.

4 Pas d’¢éclairage ascendant.

5 Températures de couleur de 2 200 K conformément a la norme ANSI
C78.377.

.6 Indice minimum de rendu des couleurs de 70.

Fonctionnement par cellule photoélectrique.
Cablage en usine avec ballast intégré terminé par un bornier.
Température de fonctionnement : de -40 °C a 40 °C

o 9o n

Facteur de puissance : supérieur a 0,90
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9 Couleur : bronze

Partie 3

3.1

3.2

[T N VORI Y

3.3

.10 Produits acceptables :
.1 McGraw-Edison, GALN Galleon 11

2 Ou équivalent approuvé.
Exécution
EXAMEN DES LIEUX

Vérification des conditions : vérifier que les conditions du substrat précédemment installé
en vertu d’autres sections ou contrats sont acceptables pour I’installation de I’éclairage de
la route conformément aux instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du représentant
du ministere.

2 Informer immédiatement le représentant du ministere de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d’installation seulement apres avoir corrigé les
conditions inacceptables et recu I’approbation écrite du représentant du ministére.
INSTALLATION

Installer les poteaux d’aplomb et d’équerre, ainsi que les supports, conformément aux
instructions du fabricant.

Installer des luminaires sur poteau et installer des lampes.
Vérifier I’orientation, le niveau et 1’inclinaison du luminaire.
Connecter le luminaire au circuit d’éclairage.

Effectuer les essais conformément a la section 26 05 00 — Exigences générales
concernant les résultats des travaux d’électricité.

NETTOYAGE

Nettoyage progressif : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 00 — Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les
matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et I’équipement conformément a la
section 01 74 00 — Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets pour les réutiliser et les recycler.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 DEFINITIONS

.1 Classes d’excavation : deux classes d’excavation seront reconnues, 1’excavation de roche

1.2

et I’excavation commune.

A Roche : matériau solide de plus de 1 m?® et qui ne peut étre enlevé au moyen
d’engins d’excavation mécaniques lourds avec godet de 0,95 m* a 1,15 m?,
Matériau gelé non classé comme roche.

2 Excavation commune : excavation de matériaux de toute nature, qui ne sont pas
inclus dans les définitions de I’excavation de roche.

Fouilles non classées : fouilles de gisements de quelque nature que ce soit découverts dans
le cadre des travaux.

Terre végétale :

A Matériau capable de supporter une bonne croissance végétative et convenant a
I’utilisation en couche supérieure, a ’aménagement paysager et a
I’ensemencement.

2 Matériau raisonnablement exempt de sous-sol, de mottes d’argile, de broussailles,
de mauvaises herbes indésirables et d’autres déchets, et exempt de cailloux, de
souches, de racines et d’autres matériaux indésirables de plus de 25 millimétres
dans toutes les dimensions.

Déchets : matériaux excavés impropres a 1’utilisation dans les travaux ou excédentaires
aux besoins.

Matériau d’emprunt : matériau obtenu a partir d’emplacements situés a I’extérieur de la
zone a niveler et requis pour la construction de zones de remblai ou pour d’autres parties
des travaux.

Matériau de remblai recyclé : matériau considéré comme inerte, obtenu a partir d’autres
sources et congu pour répondre aux exigences des zones de remblai.

Remblai sans retrait : mélange tres faible de ciment, de granulats de béton et d’eau qui
résiste au tassement lorsqu’il est placé dans des tranchées utilitaires et qui peut étre
facilement creusé.

NORMES DE REFERENCE
ASTM International (ASTM)

1 ASTM C 117-17, Standard Test Method for Material Finer than 0.075 mm
(No0.200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing

2 ASTM C 136/C 136M-19, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and
Coarse Aggregates
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3 ASTM D 422-63 2007, Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils

ASTM D 698-12(R2021), Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-1bf/ft *) (600 kN-m/m ?)

S5 ASTM D 1557-12(2021), Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-1bf/ft *) (2,700 kN-m/m 3)

.6 ASTM D 4318-17el, Méthodes d’essai standard pour la limite de liquidité, la
limite de plastique et I’indice de plasticité des sols

2 Office des normes générales du Canada (CGSB)

1 CAN/CGSB-8.1-88, Tamis de contrdle en toile métallique, non métriques
2 CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de contrdle en toile métallique, métrique

3 Groupe CSA (CSA)

A CAN/CSA A3000-18, Compendium des matériaux liants (Contient A3001,
A3002, A3003, A3004 et A3005).

1 CSA-A3001-18, Liants utilisés dans le béton.

2 CSA A23.1/A23.2-19, Béton : constituants et exécution des travaux/Procédures
d’essai et pratiques normalisées pour le béton.

1.3 PROCEDURES DE MESURE

A Les matériaux excavés seront mesurés en meétres cubes a leur emplacement d’origine.

d Les quantités d’excavation courantes mesurées seront le volume réel enlevé dans
les limites suivantes :

1 La largeur d’excavation pour les tranchées comme indiqué.
2 La largeur d’excavation pour les structures comme indiqué.

3 Profondeur a partir de 1’é1évation du sol et immédiatement avant
I’excavation.

2 Les quantités de roche mesurées seront le volume réel enlevé dans les limites
suivantes :

d La largeur d’excavation pour les tranchées comme indiqué.

2 La largeur d’excavation pour les structures, délimitée par des plans
verticaux jusqu’a 500 mm a I’extérieur et parallélement aux lignes nettes
des semelles, comme indiqué.

3 La profondeur depuis les €lévations de la surface rocheuse immédiatement
avant I’excavation jusqu’a 1’élévation indiquée.

4 Lorsque I’¢lévation de conception est inférieure a 300 mm sous la surface
rocheuse d’origine, la profondeur sera considérée comme étant de
300 mm sous la surface rocheuse d’origine.

5 Le volume des blocs rocheux individuels et des fragments de roche sera
déterminé en mesurant trois dimensions maximales mutuellement
perpendiculaires.
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1.5

Les baches et les contreventements laissés en place a la demande du représentant du
ministére seront mesurés en métres carrés de surface plane de la bache.

L’étaiement, le contreventement, les batardeaux, le souténement et 1’asséchement de
I’excavation ne seront pas mesurés séparément aux fins de paiement.

Le remblayage aux limites d’excavation autorisées sera mesuré en meétres cubes compactés
en place pour chaque type de matériau spécifié.

La mise en place et I’épandage de la terre végétale seront mesurés pour le paiement en
metres cubes calculés a partir de coupes transversales prises dans la zone d’excavation a
partir de ’emplacement d’origine.

1 Si une double manipulation de la terre végétale est dirigée par le représentant du
ministere (mise en tas et mise en place ultérieure), les quantités seront alors
mesurées deux fois; sur I’excavation a partir de I’emplacement d’origine et sur
I’excavation a partir de la réserve.

DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION ET INFORMATION

Soumettre les documents conformément a la section 01 33 00 — Procédures de
soumission.

Controle de la qualité :

A Soumettre un état des lieux des conditions existantes tel que décrit dans
I’article CONDITIONS EXISTANTES de cette section.
2 Soumettre aux fins d’examen par le représentant du ministére les méthodes

d’asséchement et de prévention du soulévement proposées, telles que décrites a la
PARTIE 3 de la présente section.

3 Soumettre au représentant du ministeére un préavis écrit au moins sept jours avant
les travaux d’excavation, pour s’assurer que les coupes transversales sont prises.

Documents a soumettre en phase de préconstruction :

1 Soumettre la liste des équipements de construction pour les principaux
équipements a utiliser dans le cadre de la présente section avant le début des
travaux.

2 Soumettre les registres des emplacements des services publics souterrains,

indiquant le plan d’emplacement des services déplacés et abandonnés, au besoin.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets pour les réutiliser et les recycler.

Détourner les agrégats excédentaires du site d’enfouissement vers la carriére locale aux
fins de réutilisation selon les directives du représentant du ministere.



Centre de recherche sur ’ATS du CNRC

Borne de recharge pour véhicules électriques (VE) ~ Section 31 23 33.01
N° de projet : U87-6263 EXCAVATION, TRANCHEE ET REMBLAYAGE
Batiment U87 Page 4 de 8
1.6 CONDITIONS EXISTANTES
1 Services enterrés :
1 Avant de commencer les travaux, établir I’emplacement des services enterrés sur

le site et a proximiteé.

2 La taille, la profondeur et I’emplacement des services publics et des structures
existants, comme indiqué, ne sont donnés qu’a titre indicatif. L.’exhaustivité et
I’exactitude ne sont pas garanties.

3 Avant de commencer les travaux d’excavation, établir ’emplacement et 1’état

d’utilisation des services publics et des structures enterrés. Marquer clairement ces
emplacements pour éviter toute perturbation pendant les travaux.

4 Confirmer les emplacements des services publics enterrés par des méthodes
d’hydrovacation soigneuses du sol.

) Entretenir les réseaux d’eau, d’égouts, de gaz, d’¢lectricité, de téléphone et les
autres services publics et structures rencontrés, et les protéger contre les
dommages.

.6 S’il existe des conduits ou des structures de services publics dans la zone

d’excavation, obtenir les directives du représentant du ministére avant de les
retirer ou de les rediriger.

i Consigner I’emplacement de tous les conduits de services publics, qu’ils aient été
déplacés ou mis hors fonction, ou encore qu’ils soient demeurés intacts.
.8 Confirmer les emplacements des excavations récentes adjacentes a la zone
d’excavation.
2 Batiments existants et caractéristiques de surface :
A Effectuer, avec le représentant du ministere, une étude de 1’état des batiments

existants, des arbres et autres plantes, des pelouses, des clotures, des poteaux de
service, des fils, des voies ferrées, de la chaussée, des repéres d’arpentage et des
monuments qui pourraient étre touchés par les travaux.

2 Protéger les batiments existants et les caractéristiques de surface contre les

dommages pendant les travaux. En cas de dommage, effectuer immédiatement les
réparations selon les directives du représentant du ministere.

3 Aux endroits requis pour 1’excavation, couper les racines ou les branches selon les
directives du représentant du ministére.

Partie 2 Produits
2.1 MATERIEL
1 Remplissage de type 1 et de type 2 : propriétés aux exigences suivantes :
.1 Pierre concassée, tout-venant ou tamisée, gravier ou sable.

2 Les gradations doivent étre celles qui figurent sur les dessins.
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Partie 3 Exécution

3.1 PREPARATION DU CHANTIER

3.2

3.3

3.4

Enlever les obstacles, la glace et la neige des surfaces a excaver dans les limites indiquées.

Couper soigneusement la chaussée ou le trottoir le long des limites de I’excavation
proposée afin que la surface puisse se briser uniformément et proprement.

PREPARATION ET PROTECTION

Protéger les éléments existants conformément aux réglementations locales applicables.
Garder les excavations propres, exemptes d’eau stagnante et de sol meuble.

Lorsque le sol est sujet a des changements de volume importants en raison d’un
changement de la teneur en humidité, couvrir et protéger avec I’approbation du
représentant du ministere.

Protéger les caractéristiques naturelles et artificielles qui doivent rester intactes. A moins
d’indication contraire ou de localisation dans une zone devant étre occupée par une
nouvelle construction, protéger les arbres existants contre les dommages.

Protéger les services enterrés qui doivent rester intacts.

DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE

Commencer le décapage de la terre végétale dans les zones indiquées apres avoir enlevé
les mauvaises herbes et les graminées.

Enlever la terre végétale aux profondeurs indiquées.

1 Ne pas mélanger la terre végétale au sous-sol.

Entreposer la terre végétale a proximité de 1’excavation du banc de conduits.

1 La hauteur du tas ne doit pas dépasser 2 m et doit étre protégée de I’érosion.

Eliminer la terre végétale inutilisée hors site.

ENTREPOSAGE

Entreposer les matériaux de remblai dans les zones désignées par le représentant du
ministeére.

B Entreposer les matériaux granulaires de maniére a empécher la ségrégation.

Protéger les matériaux de remplissage de la contamination.

Mettre en ceuvre des mesures de contrdle de I’érosion et des sédiments suffisantes pour
empécher le rejet de sédiments hors des limites de la construction et dans les plans d’eau.
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3.5 ASSECHEMENT ET PREVENTION DU SOULEVEMENT

A Garder les excavations exemptes d’eau pendant que les travaux sont en cours.

2 Fournir au représentant du ministére des détails sur les méthodes proposées d’asseéchement
ou de prévention du soulévement, y compris les digues, les points de puits et les coupures
de palplanches.

3 Eviter de creuser sous la nappe phréatique si un état rapide ou un soulévement est

susceptible de se produire.

1 Empécher la tuyauterie ou le soulévement du fond des excavations par
I’abaissement des eaux souterraines, les coupures de palplanches ou d’autres
moyens.

4 Protéger les excavations a ciel ouvert contre les inondations et les dommages dus au

ruissellement de surface.

S Eliminer les eaux de maniére a ne pas nuire a ne pas compromettre 1’intégrité des
propriétés publiques et privées et de toute partie d’ouvrage achevée ou en voie
d’achévement.

1 Fournir et entretenir des fossés de drainage temporaires et d’autres déviations a
I’extérieur des limites d’excavation.

.6 Fournir des bassins de floculation, des bassins de décantation ou d’autres installations de
traitement pour éliminer les solides en suspension ou d’autres matériaux avant de les
rejeter dans les égouts pluviaux, les cours d’eau ou les zones de drainage.

3.6 EXCAVATION

1 Aviser le représentant du ministére, au moins sept jours avant les travaux d’excavation,
des coupes initiales a prendre.

2 Creuser selon les lignes, les pentes, les ¢lévations et les dimensions comme indiqué.

3 Enlever le béton, la magonnerie, le pavage, les fondations démolies et les gravats et autres
obstacles rencontrés lors de 1’excavation du site.

4 L’excavation ne doit pas interférer avec la capacité portante des fondations adjacentes.
5 Ne pas déranger le sol dans les branches d’arbres ou d’arbustes qui doivent rester.
.6 Pour I’excavation de tranchées, ne pas creuser plus de 30 m avant les opérations

d’installation et ne pas laisser de tranchée ouverte de plus de 15 m a la fin de la journée
d’exploitation.

7 Garder les matériaux excavés et stockés a une distance sécuritaire du bord de la tranchée,
comme indiqué par le représentant du ministere.

.8 Restreindre les opérations des véhicules directement adjacentes aux tranchées ouvertes.
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9 Eliminer les matériaux excavés excédentaires et inappropriés hors site.

.10 Ne pas obstruer 1’écoulement du drainage de surface ou des cours d’eau naturels.

A1 Les fonds de terre des excavations doivent étre un sol non perturbé, de niveau, exempt de
matiere meuble, molle ou organique.

12 Enlever les matériaux inappropriés du fond de la tranchée, y compris ceux qui s’étendent
au-dessous des élévations requises jusqu’a I’étendue et la profondeur selon les directives
du représentant du ministere.

13 Couper a la main, raffermir et enlever les matériaux meubles et les débris des excavations.
A Lorsque le matériau au fond de I’excavation est perturbé, compacter le sol de

fondation a une densité au moins égale a celle du sol non perturbé.
2 Nettoyer les coutures rocheuses et remplir avec du mortier de béton ou du coulis a
I’approbation du représentant du ministere.
3.7 TYPES DE REMBLAI ET COMPACTAGE
1 Utiliser les types de remblai indiqués sur les dessins.
3.8 STRATIFICATION ET ENVIRONNEMENT DES SERVICES SOUTERRAINS

1 Placer et compacter le matériel nécessaire a la stratification et a I’entourage des services
souterrains comme indiqué sur les dessins.

2 Placer le matériel de stratification et d’entourage dans un état non gelé.

3.9 REMBLAYAGE

1 Ne pas procéder aux opérations de remblayage tant que les étapes suivantes ne sont pas
terminées :

1 Inspection, essai, approbation et enregistrement de I’emplacement des services
publics souterrains.
Enlévement des coffrages en béton.

3 Enlévement des étais et des contreventements; remblayage des vides avec un
matériau de sol satisfaisant.

2 Les zones a remblayer doivent étre exemptes de débris, de neige, de glace, d’eau et de sol
gelé.

3 Ne pas utiliser de matériau de remblai gelé ou contenant de la glace, de la neige ou des
débris.

4 Placer le matériau de remblai en couches uniformes ne dépassant pas 150 mm d’épaisseur

compactée jusqu’au niveau d’origine. Compacter chaque couche avant de placer la couche
suivante.
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3.10 RESTAURATION
.1 A 1a fin des travaux, enlever les déchets et les débris.
2 Remplacer la terre végétale comme indiqué.
3 Rétablir les pelouses au niveau d’¢lévation qui existait avant 1’excavation.
4 Rétablir les chaussées et les trottoirs perturbés par 1’excavation aux niveaux d’épaisseur,
de structure et d’élévation qui existaient avant 1’excavation.
.5 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux selon les directives du
représentant du ministere.
.6 Utiliser un placage temporaire pour supporter les charges de trafic sur un remblai sans
retrait pendant les 24 premicres heures.
i Protéger les zones nouvellement nivelées de la circulation et de 1’érosion et les maintenir

exemptes de déchets ou de débris.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 NORMES DE REFERENCE
1 ASTM International (ASTM)
.1 ASTM A 82/A 82M-07, Standard Specification for Steel Wire, Plain, for
Concrete Reinforcement
2 ASTM A 185/A 185M-07, Standard Specification for Steel Welded Wire
Reinforcement, Plain, for Concrete
3 ASTM C 139-17, Standard Specification for Concrete Masonry Units for
Construction of Catch Basins and Manholes
4 ASTM C 478/C 478M-20, Standard Specification for Precast Reinforced
Concrete Manhole Sections
5 ASTM D 1056-20, Standard Specification for Flexible Cellular Materials
- Sponge or Expanded Rubber
2 Groupe CSA (CSA)
.1 CAN/CSA A3000-18, Compendium des matériaux liants (Contient
A3001, A3002, A3003, A3004 et A3005).
1 CSA-A3001-18, Liants utilisés dans le béton.
2 CSA A23.1/A23.2-19, Béton : constituants et exécution des
travaux/Procédures d’essai et pratiques normalisées pour le béton.
3 CAN/CSA G30.18-09, Barres d’acier au carbone pour I’armature du béton
3 Santé Canada/Systéme d’information sur les matiéres dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT)
1 Fiches de données de sécurité (FDS)
1.2 DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION ET
INFORMATION
1 Soumettre les documents conformément a la section 01 33 00 — Procédures de
soumission.
2 Données sur les produits

1

Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les critéres de performance, les dimensions,
les contraintes et la finition.

Soumettre une copie électronique des fiches de données de sécurité (FDS)
du SIMDUT.


http://www.techstreet.com/cgi-bin/joint.cgi/innova/cgi-bin/detail?product_id=1521530
http://www.techstreet.com/cgi-bin/joint.cgi/innova/cgi-bin/detail?product_id=1521509
http://www.techstreet.com/cgi-bin/joint.cgi/innova/cgi-bin/detail?product_id=1985973
http://www.techstreet.com/cgi-bin/joint.cgi/innova/cgi-bin/detail?product_id=2188442
http://www.techstreet.com/cgi-bin/joint.cgi/innova/cgi-bin/detail?product_id=2197371
http://www.techstreet.com/cgi-bin/joint.cgi/innova/cgi-bin/detail?product_id=1255685
http://www.techstreet.com/cgi-bin/joint.cgi/innova/cgi-bin/detail?product_id=1883298
http://www.techstreet.com/cgi-bin/joint.cgi/innova/cgi-bin/detail?product_id=944552
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3 Dessins d’atelier
A Soumettre les dessins d’atelier pour les regards préfabriqués.
4 Documents a soumettre aux fins d’assurance de la qualité
A Rapports des essais : soumettre les rapports des essais pour les matériaux

spécifiés, délivrés par des laboratoires indépendants reconnus, certifiant
que les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant
aux caractéristiques physiques et aux critéres de performance.

2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que
les produits, les matériaux et le matériel sont conformes aux prescriptions
quant aux caractéristiques physiques et aux criteres de performance.

5 Instructions du fabricant : soumettre les instructions d’installation du fabricant
ainsi que les directives spéciales de manutention, les étapes de mise en ceuvre et
les méthodes de nettoyage.

1.3 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Emballage, expédition, manutention et déchargement

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel
conformément aux instructions du fabricant.

2 Gestion et élimination des déchets

1 Trier les déchets pour les réutiliser et les recycler.

Partie 2 Produits
2.1 CONDUITS EN PVC

.1 Conduits en PVC, de type DB2, enrobés de béton armé.

2.2 RACCORDS DE CONDUITS EN PVC

1 Raccords rigides translucides en PVC a ajustement facile, raccords a
emboitement, bouchons, capuchons, adaptateurs nécessaires pour effectuer une
installation compléte.

2 Joints de dilatation :

3 Raccords a angle de 5 degrés en PVC rigide.

2.3 EQUIPEMENT DE TIRAGE DE CABLE

1 Fer a tirer : tiges en acier galvanisé, taille et forme selon les indications.
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2 Corde de tirage : polypropyléne toronné de 6 mm, résistance a la traction de 5 kN,
continu sur chaque longueur de conduit avec une corde de rechange de 3 m a
chaque extrémité.

2.4 MARQUAGE

A Marqueurs de cable de type béton : 600 mm x 600 mm x 100 mm comportant les
mots : « cable », « joint » ou « conduit » imprimés sur la surface supérieure, ainsi
que des fléches pour indiquer le changement de direction des cébles et des

conduits.
Partie 3 Exécution
3.1 INSTALLATION — GENERALITES
A Installer les massifs de conduits souterrains, y compris les coffrages.
2 Construire le massif de conduits sur un sol non remanié ou sur un remblai

granulaire bien compacté d’au moins 150 mm d’épaisseur, compacté a 95 % de la
densité seche maximale de ’essai Proctor.

3 Ouvrir complétement la tranchée entre les regards et le batiment avant la pose des
conduits et s’assurer qu’aucune obstruction ne nécessitera un changement de
niveau des conduits.

4 Installer les conduits aux niveaux d’élévation et de pente indiquée, avec une pente
minimale de 1 a 400.

5 Installer les entretoises de base a des intervalles maximums de 1,5 m nivelés aux
niveaux indiqués pour la couche inférieure des conduits.

.6 Poser les conduits en PVC selon la configuration et le renforcement indiqués avec
des entretoises intermédiaires en plastique rigide préformées et emboitables pour
maintenir I’espacement entre les conduits horizontalement et verticalement,
comme indiqué sur les dessins.

A Décaler les joints des couches adjacentes d’au moins 150 mm et rendre les
joints étanches.
2 Enrober le massif de conduits d’une couverture en béton de 75 mm
d’épaisseur.
3 Utiliser un conduit en acier galvanisé pour les sections dépassant le niveau
du sol fini.
T Effectuer des transpositions, des décalages et des changements de direction en

utilisant des sections de courbure de 5 degrés, ne pas dépasser un total de
20 degrés avec un décalage de conduit.
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.10

1

12

13

.14

15

.16

Utiliser des embouts évasés aux extrémités des conduits dans les regards ou les
batiments.

Utiliser des adaptateurs entre les différents types de conduits lors du raccordement
aux conduits.

Terminer les longueurs de conduits avec le raccord de conduit réglé au ras de
I’extrémité de I’enveloppe en béton a I’achévement du massif de conduits en
prévision d’une extension future.

Couper, aléser et effiler I’extrémité des conduits sur place conformément aux
recommandations du fabricant, de sorte que les extrémités des conduits soient
entiérement égales aux extrémités fabriquées en usine.

Laisser le béton atteindre 50 % de sa résistance spécifiée avant le remblayage.

Utiliser des ancres, des attaches et des vérins de tranchée au besoin pour fixer les
conduits et empécher tout déplacement pendant la mise en place du béton.

.1 Attacher les conduits aux entretoises avec de la ficelle ou un autre
matériau non métallique.

2 Retirer les poids ou les entretoises en bois avant que le béton ne se fige et
remplisse les vides.

Nettoyer les conduits avant la pose :

A Boucher les extrémités des conduits pendant la construction et apres
I’installation pour empécher I’entrée de matériaux étrangers.

Nettoyer les conduits :

1 Tirer 300 mm de long par 6 mm de diamétre de moins que le diamétre
interne du mandrin en bois du conduit a travers chaque conduit,
immédiatement apres la mise en place du béton.

2 Tirer ensuite la brosse a poils raides a travers le conduit; éviter de
déplacer ou d’endommager les conduits 1a ou le béton ne s’est pas
complétement figé.

3 Tirer la brosse a poils rigides a travers chaque conduit immédiatement
avant de tirer les cébles.

Installer quatre longueurs de 3 m de tiges de renfort de 15 m, une dans chaque
coin du massif de conduits lors du raccordement du conduit aux regards ou aux
batiments.

1 Tiges de fil aux chevilles de 15 m au regard ou au batiment et support des
entretoises de conduit.

2 Protéger les cables et I’équipement existants lors de I’effraction dans les
regards existants.

3 Placer du béton sur les cotés de I’espace de remplissage du groupe de
conduits a la fois autour des conduits et en dessous.
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4 Barre de béton avec barre plate entre les rangées verticales remplissant les
vides.

17 Installer une corde de traction continue sur chaque longueur de conduit avec une
corde de rechange de 3 m a chaque extrémité.

3.2 MARQUAGE

A Marquer les conduits tous les 75 m le long des lignes droites et des changements
de direction.

2 Poser les marqueurs en béton a plat et centrés sur le conduit avec le haut a 25 mm
au-dessus de la surface du sol.

3 Soumettre des dessins montrant les emplacements des repéres.
33 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
1 Essais et inspections sur place :
A La mise en place du béton et le nettoyage des conduits doivent étre

effectués lorsque le représentant du ministére est présent.

3.4 NETTOYAGE

1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 00 —
Nettoyage.

FIN DE LA SECTION
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MP1

1.1

MP2

2.1

MP3

3.1

3.2

MP4

4.1

4.2

Montant a payer — Généralités

Sous réserve de toutes autres dispositions du Contrat, Sa Majesté paie & I’Entrepreneur, aux dates
et de Ia maniére énoncées ci-aprés, le montant par lequel:

i.1.1 I’ensemble des montants prévus a ["article MP2 excéde,
1.1.2  I’ensemble des montants prévus a Iarticle MP3

et I’Entrepreneur accepte le paiement comme paiement final de tout ce qu’il a fournt et fait
relativement aux travaux auxquels le paiement se rapporte.

Montants payables a I’Entrepreneur
Les montants mentiommés 4 1’alinéa MP1.1.1 sont ’ensemble :
2.1.1  des montants prévus dans les Articles de convention; et

2.1.2  le montant, s’il en est, payable a I’Entrepreneur conformément aux Conditions générales.

Montants payables & Sa Majesté

I.es montants mentionnés 4 I"alinéa MP1.1.2 sont "ensemble des montants, s’il en est, que
I"Entrepreneur est tenu de payer 4 Sa Majesté en vertu du Contrat.

Dans tout paiement fait 4 I'Entrepreneur, le fait pour Sa Majesté d’omettre de déduire d’un
moentant mentionné a I"article MP2 un montant mentionné au paragraphe MP3.1 ne peut

constituer un abandon de son droit de faire une telle déduction, ni une reconnaissance de
I’absence d’un tel droit lors de tout paiement ultérieur a I’Entrepreneur.

Date de paiement
Dans les présentes modalités de paiement :

4.1.1  «période de paiementy signifie un intervalle de 30 jours consécutifs ou tout autre
intervalie plus long convenu entre I’Entrepreneur et le représentant ministériel;

4.1.2  un montant est «dii et payable» lorsqu’il doit &tre versé a I"Entrepreneur par Sa Majesté
selon les paragraphes MP4.4, MP4,7 ou MP4.10;

4.1.3  un montant est en souffrance lorsqu’il demeure impayé le premier jour suivant le jour ou
il est d{i et payable;

4.1.4  «date de paiement» signifie la date du titre négociable d’un montant dii et payable par le
Receveur général du Canada et émis aux fins de paiement;

4.1.5  «taux d’escompte» signifie le taux d’intérét, fixé par la Banque du Canada, en vigueurs a
I’ouverture des bureaux 4 la date de paiement.

A TI’expiration d’une période de paiement, I’Entrepreneur doit remettre au représentant ministériel
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4.3

44

4.5

4.6

une demande d’acompte par écrit et y décrire toute partie achevée des travaux et tous les
matériaux livres aux lieux des travaux, mais non incorporés aux travaux, durant la période de
paiement faisant I’objet de la demande d’acompte.

Le représentant ministériel, dans les dix jours suivant réception d’une demande d’acompte
mentionnée au paragraphe MP4.2 :

4.3.1 fait Vinspection de 1a partie des travaux et des matériaux qui y sont déerits, et

4.3.2 présente un rapport sur le progrés des travaux, dont le représentant ministériel envoie une
copie a 'Entrepreneur, indiquant la valeur de la partie des travaux et des matériaux
décrits dans la demande d’acompte que, selon le représentant ministériel :

4.3.2.1 sont conformes aux dispositions du Contrat, et
4.3,2.2 n’étaient visés par aucun autre rapport concernant des travaux du Contrat.

Sous réserve de [article MP1 et du paragraphe MP4.5, Sa Majesté, au plus tard 30 heurs aprés la
réception par le représentant ministériel de la demande d’acompte mentionnée au paragraphe
MP4.2, paic 4 I’Entrepreneur :

44.1 unesomme égale 4 95% de la valeur indiquée dans le rapport sur le progrés des travaux
mentionne & 1’alinéa MP4.3.2, si I’Entrepreneur a fourni un cautionnement pour le
paiement de la main-d’czuvre ¢t des matériaux, ou

4.42  un montant égal & 90% de la valeur indiquée dans le rapport sur le progrés des travaux
mentionné a I’alinéa 4.3.2, si I’Entrepreneur n’a pas fourni un cautionnement pour le
paiement de la main-d’ceuvre et des matériaux.

IT est essentiel, pour que Sa Majesté s’acquitte de son ablégation mentionnée au paragraphe
MP4.4, que I’Entrepreneur fasse et remette au représentant ministériel,

4.5.1 une déclaration conforme & celle décrite au paragraphe MP4.6, pour les travaux et
matériaux vises dans la demande d’acompte prévue au paragraphe MP4.2,

4.5.2  dans le cas de la premi¢re demande d’acompte de I’Entrepreneur, un calendrier
d’exécution conformément aux parties pertinentes des Devis, et

4.53 siun calendrier est exigé, sa mise & jour aux moments précisés dans les parties
pertinentes des Devis.

Dans la déclaration mentionnée au paragraphe MP4.5, I’Entreprenecur atteste :

4.6.1 qu’au jour de la demande d’acompte de I’Entrepreneur, I’Entrepreneur s’est acquitté de
toutes ses obligations légales aux termes des Conditions de travail, et

4.6.2 qu'au jour de la précédente demande d’acompte, I’Entrepreneur s’est acquitté de toutes
ses obligations iégales envers ses sous-entrepreneurs et ses fournisseurs de matériaux en
ce qui concerne les travaux visés par le Contrat.
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4.7

4.8

4.9

4.10

4,11

Sous réserve de 1’article MP1 et du paragraphe MP4.8, Sa Majesté verse 4 I’Entrepreneur, dans
les 30 jours suivant la date de délivrance du Certificat provisoire d’aché&vement mentionné au
paragraphe CG44.2, la somme mentionnée & |’article MP1, moins I’ensembie :

4.7.1  de tous les paiements effectués conformément au paragraphe MP4.4;

4.7.2  du montant égal au cofit pour Sa Majesté, estimé par le représentant ministériel de la
correction de toutes défectuosités dans les travaux et décrites dans le Certificat provisoire
d’achévement; et

473 dumontant égal au colit pour Sa Majesté, estimé par le représentant ministériel de
I’acheévement de toute partie des travaux décrite dans le Certificat provisoire
d’achévement ne comportant pas la correction des défectuosités visées par I’alinéa
MP4.7.2.

Il est essentiel, pour que Sa Majesté s’acquitte de son obligation mentionnée au paragraphe
MP4.7, que I"Entrepreneur fasse ef remette au représentant ministériel,

4.8.1 une déclaration conforme a celle décrite au paragraphe MP4.9 relativement au Certificat
provisoire d’achévement mentionné au paragraphe CG44.2, et

4.8.2  s’il est précisé dans les parties pertinentes des Devis, une mise & jour du calendrier
d’exécution mentionné a ’alinéa MP4.5.2 qui, en plus des exigences énoncées, soit
suffisamment détaillé concernant I’achévement des travaux non-terminés et la correction
de tous les défauts, le tout a la satisfaction du représentant ministériel.

Dans la déclaration mentionnée au paragraphe MP4.8, I’Entrepreneur atteste qu’au jour de
I’émission du Certificat provisoire d’achévement ;

4.9.1 I’Entrepreneur s’est acquitté de toutes ses obligations légales aux termes des Conditions
de travail;

4.9.2 D’Entrepreneur s’est acquitté de toutes ses obligations 1égales envers ses sous-
entrepreneurs et ses fournisseurs de matériaux en ce que concerne les travaux visés par le
Contrat; et

4.9.3 [I’Entrepreneur s’est acquitté de toutes ses obligations mentionnées au paragraphe
CGl4.6.

Sous réserve de I’article MP1 et du paragraphe MP4.11, Sa Majesté verse 4 FEntrepreneur, dans
les 6 jours suivant la date de délivrance du Certificat définitif d’achévement mentionné au
paragraphe CG44.1, la somme mentionnée a 'article MP1, moins I’ensemble :

4.10.1 de tous les paiements effectués conformément au paragraphe MP4.4, et

4.10.2 de tous les paiements effectués conformément au paragraphe MP4.7,

Il est essentiel, pour que Sa Majesté s’acquitte de son obligation mentionnée au paragraphe
MP4.10, que I’Entrepreneur fasse et remette au représentant ministériel une déclaration conforine

TBC 350-46 (French — changed Ingénieur)




vl

Gouvernement du ~ Government of B
Canada Canada Modalités de paiement Page 4 de 5

4.12

MP5

5.1

MFP6

6.1

6.2

MP7

7.1

7.2

a celle décrite au paragraphe MP4.12.

Dans la déclaration mentionnée au paragraphe MP4.11, I’Entrepreneur atteste, outre les mentions
requises en vertu du paragraphe MP4.9, que 1’Entreprencur s’est acquitté de toutes ses obligations
légales et qu’il a satisfait & toutes les réclamations légales formulées contre lui par suite de
P’exécution des travaux.

Le rapport sur le progrés des travaux et le paiement y afférent ne lient pas Sa Majesté

Ni le rapport sur le progrés des travaux mentionné au paragraphe MP4.3, ni fes paiements
effectués par Sa Majesté en conformité des Modalités ne doivent &ire interprétes comme une
admission que les travaux et les matériaux sont, en totalité ou en partie, complets, satisfaisants ou

conformes au Contrat,
Retard du paiement

Nonobstant ’article CG7, le retard apporté par Sa Majesté & faire un paiement 4 sa date
d’exigibilité en vertu du présent Contrat, ne constitue pas un bris du Confrat.

Sa Majesté versera, sans que I’Entrepreneur le demande, des intéréts simples au taux d’escompte
plus 1 ¥ p. 100 sur les montants en souffrance en vertu de ’alinéa MP4.1.3, intéréts qui

s appliquent 4 compter du premier jour de retard jusqu’au four précédant [a date de paiement,
sauf que

6.2.1 les intéréts se seront ni exigibles ni verses 2 moins que le montant dont il est question au
paragraphe MP6.2 ait été en souffrance pendant plus de 15 jours suivant :

6.2.1.1 la date 4 laquelle ladite somme est devenue due et payable, ou

6.2.1.2 la date de réception par le représentant ministériel de la déclaration conforme &
celle déerite aux paragraphes MP4.5, MP4.8 ou MP4.11;

selon la plus avancée de ces deux dates, et

6.2.2 les intéréts ne seront ni exigibles ni verses sur les paiements anticipés en souffrance, le
cas échéant.

Droit de compensation

Sans restreindre tout droit de compensation ou de retenue découlant explicitement ou
implicitement de la loi ou d’une disposition quelconque du Contrat, Sa Majesté peut opérer
compensation de toute somme due par I’Entrepreneur 4 Sa Majesté en vertu du Contrat ou de tout
contrat en cours, 4 ’encontre des sommes dues par Sa Majesté 4 I’Entrepreneur en vertu du
Contrat.

Pour les fins du paragraphe MP7.1, I’expression «contrat en cours» signifie un contrat entre Sa
Majesté et I’Entreprencur :

7.2.1  en vertu duquel I’Entrepreneur est légalement obligé d’exécuter ou de fournir du travail,

TBC 350-46 (French — changed Ingénieur)




I*I Gouvernement du ~ Government of B
Canada Canada Modalités de paiement Page 5de 5

de la main-czuvre ou des matériaux; ou

7.2.2 alégard duquel Sa Majesté a, depuis la date a laquelle les présents Articles de
convention sont intervenus, exercé le droit de retirer & I’Entrepreneur les travaux taisant

1’objet du contrat.

MPS8 Paiement en cas de résiliation

8.1 En cas de résiliation du Contrat conformément 4 1’article CG41, Sa Majesté paie 4 I’Entrepreneur
le plus tdt possible eu €égard aux circonstances, tout montant qui lui est Iégalement di et payable.

MP9 Intéréts sur les réclamations réglées

9.1 Sa Majesté versera & ’Entrepreneur des intéréts simples sur le montant d’une réclamation réglée,
au taux d’escompte moyen plus q Y2 p. 100 & compter du premier jour de retard jusqu’au jour
précédant la date de paiement.

9.2 Aux fins du paragraphe MP9.1:

9.2.1 une réclamation est réputée étre réglée lorsqu’une entente par écrit est signée par le
représentant ministériel et I’Entrepreneur et fait état du montant de la réclamation &
verser par Sa Majesté et des travaux pour lesquels ledit montant doit étre versé;

922 le «taux d’escompte moyen» signifie le taux d’intérét moyen, fixé par la Banque du
Canada, en vigueur a la fin de chaque mois civil au cours de la période pendant laquelle
la réclamation réglée était impayée;

9.2.3 une réclamation réglée est réputée étre impayée & compter de la journée qui suit
immédiatement la date a laquelle la réclamation était due et payable conformément au
Contrat, s’il n’y avait pas eu contestation.

9.3 Aux fins de I’ Article MP9, une réclamation signifie tout montant faisant I’objet d’un litige et
assujetti a des négociations entre Sa Majesté et I’Entrepreneur en vertu du Contrat.
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CG1  Interpretation
1.1 Dans le Contrat:

1.I.I  fout renvoi & une autre partie du Contrat désignée par des numéros précédés de lettres est
censé renvoyer & la partie du Contrat qui est désignée par cette combinaison de lettres et
de chiffres, de m&me qu’a toute autre partie du Contrat qui y est mentionnée ;

1.1.2  « Contrat » signifie ies documents mentionnés dans les Articles de convention;

1.1.3  « garantie du contrat » signifie toute garantie fournie & Sa Majesté par I’Entrepreneur
conformément au Contrat;

1.1.4  «le représentant ministériel » signifie I’officier ou employé de Sa Majesté désigné aux
Articles deconvention et toute personne autorisée spécialement par le représentant ministériel
4 accomplir, en son nom, n’importe laquelle des fonctions qui lui sont confiées en vertu du
Contrat, et signalée comme tel par écrit & I’Entrepreneur;

1.1.5  « matériaux » comprend toutes les marchandises, articles et choses a étre fournies par ou
pour I’Entrepreneur en vertu du Contrat, pour étre incorporés dang les travaux;

1.1.6  « Ministre » comprend une personne agissant pour ou, si la charge est sans titulaire, a la
place du Ministre ou des personnes lui succédant, de méme que son ou leurs adjoints ou
représentants diment nommes aux fins du Contrat;

L1.7  «personne » comprend, sauf lorsque le contexte exige une interpréiation différente, une
société, une entreprise, une firme, une co-entreprise, un consortium et une corporation;

1.1.8  « outillage’ comprend les animaux, outils, instruments, machines, véhicules, batiments,
ouvrages, équipements et marchandises, articles et choses autres que les matériaux, qui

sont nécessaires 4 ’exécution des travaux;

1.1.9 « sous-entrepreneur » signifie une personne a qui [’Entrepreneur a, conformément a
IParticle CG4, confié ’exécution des travaux en tout ou en partie;

1.1.10  « surintendant » signifie I’employé de I’Entrepreneur désigné par ce demier pour remplir
les fonctions décrites a I’article CG19;

1.1.11 « travaux » comprend, sous réserve de toute stipulation expressément contraire dans le
Contrat, tout ce que I'Entrepreneur doit faire, fournir, livrer ou accomplir pour

I’exécution du Contrat.

1.2 Sauf quant 4 ceux apparaissant aux Plans et devis, les en-tétes apparaissent dans le Contrat, ne
font pas partie du Contrat, mais y sont uniquement pout fin d’utilité pratique.

13 Aux fins de I’interprétation du Contrat, en cas de contradiction ou de divergence entre les Plans et
devis et les Conditions générales, les Conditions générales prévalent.

1.4 Dans I’interprétation des Plans et devis, en cas de contradiction ou de divergence entre :

TBC 350-46 (Rev. 1992/12) 7540-21-910-6708 (changed Ingénieur)




Gouvernement du Canada C
Government of Canada Conditions générales Page 2 of 28

CG2

21

CG3

3.1

CG4

4.1

4.2

4.3

44

4.5

4.6

4.7

4.8

CGS

1.4.1  les Plans et les devis, les devis prévalent;
1.42  les plans, les plans tracés 4 I'échelle la plus grande prévalent; et

143 les dimensions exprimées en chiffres et les dimensions a I’échelle, les dimensions
exprimées en chiffres prévalent.

Successeurs et ayants droit

Le Contrat est au bénéfice des parties au Contrat, de méme que de leurs héritiers Iégaux,
exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayants droit, qui sont tous par ailleurs liés par ses
dispositions.

Cession du Contrat

L’Entrepreneur ne peut céder le Contrat, en tout ou en partie, sans le consentement écrit du
Ministre.,

Sous-traitance par ’Entrepreneur

Sous réserve des Conditions générales, I’Entrepreneur peut sous-traiter une partie quelconque des
travaux.

L’Entrepreneur doit aviser le représentant ministériel par écrit de son intention de sous-traiter.

L avis mentionne au paragraphe C(G4.2 doit identifier le sous-entrepreneur de méme que la partie
des travaux qu’il entend lui confier.

Le représentant ministériel peut s’objecter a la sous-traitance projetée en avisant par écrit
I’Entrepreneur dans les six jours suivant la réception par le représentant ministériel de ’avis
mentionné au paragraphe CG4.2.

Si le représentant ministériel s’oppose & une sous-traitance en vertu du paragraphe CG4.4,
’Entrepreneur ne peut procéder a la sous-traitance envisagée.

L’Entrepreneur ne peut, sans la permission écrite du représentant ministériel, remplacer un sous-
entrepreneur dont il a retenu les services conformément aux Conditions générales.

Tout contrat entre I’ Entrepreneur et un sous-entrepreneur doit comporter tous les termes et
conditions du Contrat qui sont d’application générale.

Nul contrat entre I’Entrepreneur et un sous-entrepreneur ou nul consentement de le représentant
ministériel 4 tel contrat sera interprété comme relevant I'Entrepreneur de quelqu’obligation en
vertu du Contrat ou comme imposant quelque responsabilité & Sa Majesté.

Modifications

TBC 350-46 (Rev. 1992/12) 7540-21-910-6709 (changed Ingénicur)




Gouvernement du Canada C
Government of Canada Conditions générales Page 3 of 28

5.1 Nulle modification ou changement a quelque disposition du Contrat aura d’effet avant que
d’avoir été consignée par éerit,

CG6 Nulle obligation implicite

6.1 Il ne découlera du Contrat aucune disposition ou obligation implicite de la part de Sa Majesté;
seules les dispositions expresses du Contrat, stipulées par Sa Majesté, doivent servir de
fondement a tout droit contre Sa Majesté.

6.2 Le présent Contrat remplace toutes communications, négociations et ententes, écrites ou verbales,
concernant les travaux et qui auraient en lieu avant la date du Contrat.

CG7 Caractére essentiel des délais et échéances

71 Le temps est "essence méme du Contrat.

CG8 Indemnisation par ’Entrepreneur

8.1 L’Entrepreneur doit tenir Sa Majesté indemne et & couvert de toutes réclamations, demandes,
pertes, frais, dommages, actions, poursuites ou procédures de la part de quiconque, fondés,
découlant, reliés, occasionnés ou attribuables aux activités de I’Entrepreneur, de ses employés,
agents, sous-entrepreneurs et sous-entreprencurs de ces derniers dans I’exécution des travaux
faisant 1’objet du Contrat, incluant toute contrefagon ou prétendue contrefagon d’un brevet
d’invention ou de toute autre forme de propriété intellectuelle.

82 Aux fins du paragraphe CG8.1, le terme « activités » comprend tout acte ou omission, de méme
que tout retard & accomplir un acte.

CGY Indemnisation par Sa Majesté

9.1 Sa Majesté, sous réserve des dispositions de la Loi sur la responsabilité de la Couronne, de la Loi
sur les brevets et de toute autre loi affectant les droits, pouvoirs, priviléges ou obligations de Sa
Majesté, doit tenir I’Entrepreneur indemne et & couvert de toutes réclamations, demandes, pertes,
frais, dommages, actions, poursuites ou procédures découlant de ses activités en vertu du Contrat
et directement attribuables & :

9.1.1 une absence ou un vice, actuel ou allégué, dans le titre de Sa Majesté concernant
I’emplacement des travaux, ou

9.1.2  une contrefagon ou prétendue contrefagon par I’Entrepreneur de tout brevet d’invention
ou de toute autre forme de propriété intellectuelle, dans [’exécution de tout acte aux fins
de Contrat, comportant 1’utilisation d’un modele, d’un plan, d’un dessin ou de toute autre
chose fournis par Sa Majesté & I’Entrepreneur aux fins des travaux.

CG10 Interdiction aux députés de la Chambre des communes de tirer profit d’un contrat
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10.1  Conformément a Ja Loi sur le Parlement du Canada, il est expressément interdit 4 tout membre de
la Chambre des communes de posséder quelque part ou intérét dans le Contrat, ou d’en tirer
quelque bénéfice ou profit.

CG11 Avis

11.1  Tout avis, consentement, ordre, décision, directive ou communication autre qu’un avis suivant le
paragraphe CG11.4, qui peut étre donné a I’Entreprencur conformément au Contrat, peut étre
donne de quelque maniére que ce soit.

11.2  Tout avis, consentement, ordre, décision, directive ou autre commumnication devant &tre donné par
écrit 4 une partie ou une autre conformément au Contrat, sera, sous réserve du paragraphe
CG11.4, réputé avoir &té effectivement donneé :

11.2.1 a I’Entrepreneur, s’il a été livré personnellement a I’Entrepreneur ou au surintendant de
I’Enirepreneur, ou s°il a été envoyé par la poste, par télex ou par télécopieur 4
PEntrepreneur, & ’adresse indiquée au paragraphe A4.1; ou

11.2.2 & Sa Majesté, s’il a été livré personnellement au représentant ministériel, ou s*il a ét¢
envoyé par la poste, par télex ou par télécopieur au représentant ministériel, a I’adresse
indiquée & I’alinéa A1.2.1.

11.3  Tout avis, consentement, ordre, décision, directive ou autre communication donné conformément
au paragraphe CG11.2 sera réputé avoir été recu par ’une ou P’autre des parties :

11.3.1 lejour oliil a été livre, s’il lui a été livré personhellement; ou

11.3.2 le jour de sa réception ou le sixiéme jour aprés son envoi par la poste, selon la premiére
de ces deux dates, s’il lui a été envoyé par la poste, et

11.3.3 dans les 24 heures suivant sa transmission, s’il lui a été envoyé par télex ou par
télécopieur.

11.4  8’il est livré personnellement, un avis donné en vertu de I"alinéa CG38.1.1 et des articles CG40 et
CG41 sera remis a I’Entrepreneur ou, si I’Entrepreneur est une société, une firme, une co-
entreprise ou une corporation, 4 un agent de I’administration ou 4 un cadre supérieur.

CG12 Matérianx, outitlage et biens immobiliers fournis par Sa Majesté

12.1  Sous réserve du paragraphe CG12.2, I"Entrepreneur est responsable envers Sa Majesté de toute
perte ou dommage, aux matériaux, & 1’outillage ou aux biens immobiliers que Sa Majesté a
fournis ou placés sous la garde et le contrdle de I’Entreprencur aux fins du Contrat, que la perte
ou le dommage soit attribuable ou non & des causes indépendantes de la volonté de
I’Entrepreneur.

12.2  L’Entreprenecur n’est pas responsable envers Sa Majesté de toute perte ou dommage aux
matériaux, & I’outillage ou aux biens immobiliers dont il est question au paragraphe CG12.1, si
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12.3

12.4

12.5

CG13

13.1

13.2

133

CG14

14.1

cette perte ou ce dommage est imputable et directement attribuable & 1’usure causée par un usage
raisonnable,

I.’Entrepreneur doit utiliser les matériaux, I’outillage ou les biens immobiliers dont il est question
au paragraphe CG12.1, uniquement pour ’exécution du Contrat et pour aucune autre fin.

Lorsqu’aprés avoir été requis de le faire par le représentant ministériel, I’Entrepreneur n’a pas,
dans un délai raisonnable, indemnisé Sa Majesté pour une perte ou un dommage dont il est
responsable en vertu du paragraphe CG12.1, le représentant ministérie] peut y pouvoir aux frais
de ’Entrepreneur, et ce dernier est dés lors responsable envers Sa Majesté des frais en
I’accurrence qu’il devra sur demande payer 4 Sa Majesté,

L Entrepreneur doit tenir des registres que le représentant ministériel peut de temps a autre exiger
des matériaux, de ’outillage et des biens immobiliers visés par le paragraphe CG12.1 et doit,
lorsque le représentant ministériel e 1’exige, établir 4 la satisfaction de ce dernier que les
matériaux, I’outillage et les biens immobiliers sont & I’endroit et dans ’état dans lequel ils
devraient étre.

Matériaux, outillage et biens immobiliers devenus propriété de Sa Majesté

Sous réserve du paragraphe CG14.7, tous les matériaux et ’outillage, de méme que tout droit de
I’Entrepreneur sur tous les biens immobiliers, permis, pouvoirs et priviléges achetés, ou utilisés
par I’Entrepreneur pour les travaux deviennent, a compter de I’époque ou ils ont été achetés ou
utilisés, la propriété de Sa Majesté aux fins des travaux et continuent de [’ &tre :

13.1.1 dans le cas des matériaux, jusqu'a ce que le représentant ministériel déclare qu’ils ne sont
plus requis pour les travaux; et

13.1.2 dans le cas de Poutillage, des biens immobiliers, des permis, des pouvoirs et des
priviléges, jusqu'a ce que le représentant ministériel déclare que le droit dévolu 4 Sa
Majesté en Pespéee n’est plus requis pour les travaux.

Les matériaux ou ’outillage appartenant & Sa Majesté en vertu du paragraphe CG13.1 ne doivent
pas &tre enlevés des lieux des travaux, utilisés ou aliénés, sauf pour les travaux, sans le
consentement écrit du représentant ministériel.

Sa Majesté n’est pas responsable de toute perte ou de tout dommage aux matériaux ou a
Poutillage visés par le paragraphe CG13.1 quelle qu’en soit la cause et I’Entreprenecur est
responsable de toute perte ou de tout dommage bien que ces matériaux ou outillage appartiennent

a Sa Majesté.

Permis et taxes payables

L’Entreprencur doit, dans les 30 jours de la date du Contrat, offrir a I’administration municipale,
un montant égal A tous les droits et frais qui seraient payables 4 I’administration municipale pour
les permis de construction, si les travaux étafent exécutés pour une personne autre que Sa
Majesté.
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14.2

14.3

14.4

i4.5

14.6

14.7

CGl15

15.1

CG16

16.1

Dans les dix jours qui suivent I’offre mentionnée au paragraphe CG14.1, I’Entrepreneur avise le
représentant ministéricl de sa démanche et du montant de cette offre et lui fait savoir si elle a été

acceptée ou non par [’administration municipale.

Si I’administration municipale n’a pas accepte la somme offerte aux termes du paragraphe
CG14.1, PEntrepreneur remet ce montant 2 Sa Majesté dans les six jours suivant I’expiration du

délai fixe au paragraphe CG14.2.

Aux fins des paragraphes CG14.1 et CG14.3, 'expression « administration municipale » signifie
une administration qui aurait compétence pour autoriser la construction de I’ouvrage si le

propriétaire n’en était pas Sa Majesté.

Nonobstant le lieu de résidence de I’Entrepreneur, I’Entrepreneur versera toute taxe applicable
découlant de I'exécution des travaux visés par le Contrat.

Conformément a la déclaration mentionnée au paragraphe MP4.9, I’Entrepreneur dont ni le lieu
de résidence ni la place d’affaires n’est dans la province ol sont effectués les travaux visés par le
Contrat, fournira a Sa Majesté une preuve d’enregistrement auprés des autorités provinciales
responsables de la taxe de vente dans ladite province.

Aux fins du paiement de la taxe applicable ou de la fourniture d*une garantie de paiement de la
taxe applicable découlant de I’exécution des travaux vises par le Contrat, I’Entreprencur doit,
malgré le fait que tous les matériaux et outillage, de méme que des droits de 1’Entrepreneur sur
tous les biens immobiliers, permis, pouvoirs et priviléges, sont devenus la propriété de Sa Majesté
aprés la date d’achat, payer, en tant qu’ utilisateur ou consommateur, toute taxe applicable payable
au moment de 1’utilisation desdits matériaux, outillage ou droits de I’Entrepreneur a titre
d’utilisateur, conformément aux lois pertinentes, ou fournir une garantie de paiement a cet égard.

Exécution des travaux sous la direction du représentant ministériel

L Entrepreneur doit :

15.1.1 permettre au représentant ministériel d’avoir accés aux travaux et au chantier en tout
temps au cours de I’exécution du Contrat;

15.1.2 communiquer au représentant ministériel tous renseignements qu’il demande concernant
I’exécution du Contrat; et

15.1.3 fournir au représentant ministériel toute 1*assistance possible dans 1’accomplissement de
son devoir de veiller & ce que les travaux soient exécutés conformément aux Contrat, de
méme que dans I’accomplissement de tout autre devoir et dans ’exercice de tout pouvoir
qui lui incombe ou qui lui est conféré par le Contrat.

Coopération avec d’autres Entrepreneurs

Lorsque, de I"avis du représentant ministériel, il est nécessaire d’affecter aux travaux ou au
chantier d’autres entrepreneurs ou ouvriers, avec ou sans oufillage et matériaux, I’Entrepreneur
doit, & la satisfaction du représentant ministériel, leur donner accés aux travaux et coopérer avec
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16.2

CGr7

17.1

17.2

CG18

18.1

18.2

18.3

184

eux dans I’accomplissement de leurs fonctions et obligations.
Si:

16.2.1 [I’affectation aux travaux d’autres entreprencurs ou ouvriers en vertu du paragraphe
CG16.1 ne pouvait &tre raisonnablement prévue par 1’Entrepreneur au moment de la
conclusion du Contrat; et .

16.2.2 de I’avis du représentant ministériel, ’Entrepreneur a encouru des dépense additionnelles
atin de se conformer au paragraphe CG16.1; et

16.2.3 PEntrepreneur a donne au représentant ministériel un avis écrit de sa réclamation avant
’expiration d’un délai de 30 jours & compter de I"affectation d’autres entrepreneurs ou

ouvriers aux travaux ou au chantier;

Sa Majesté rembourse a I’Entrepreneur les frais encourus, calculés conformément aux articles
CG48 a CG50, pour le travail, de ’outillage et des matériaux additionnels requis.

Vérification des travaux

Si, 4 un moment quelconque aprés le début des travaux mais avant I"expiration de la période de
garantie, le représentant ministériel a des motifs de croire que les travaux on partie de ceux-ci
n’ont pas été exécutés conformément au Contrat, il peut demander qu’une vérification de ces
travaux soit effectuée par un expert qu’il désigne.

Si, par suite d’une vérification conformément au paragraphe CG17.1, il est établi que les travaux
n’ont pas &été exécutés suivant le Contrat, I”Entrepreneur doit, su demande, payer 4 Sa Majesté
tous les colits et foutes les dépenses raisonnables que cette vérification lui aura occasionnés, en
plus et sans préjudice aux droits et recours de Sa Majesté sous le Contrat, en droit ou en équité.

Déblaiement de I’emplacement

L’Entrepreneur garde les travaux et leur emplacement propres, sans rebuts, ni débris, et respecte a
cet égard toute directive du représentant ministériel.

Avant I’émission du Certificat provisoire mentionné au paragraphe CG44.2, I’Entreprencur
enléve tout I"outillage et tous les matériaux non requis a I’exécution du reste des travaux. Il
enléve également tous rebuts et débris et fait en sorte que les travaux et leur emplacement soient
propres et convenables pour leur occupation par les employés de Sa Majesté, sauf indication
contraire dans le Contrat.

Avant ’émission du Certificat définitif d’achévement mentionné au paragraphe CG44.1,
PEntrepreneur retire des travaux et leur emplacement, 1’excédant de I’outillage et des matériaux,
de méme que tous les rebus et débris.

Les obligations qu’imposent a I’Entrepreneur les paragraphes CG18.1 8 CG18.3 ne s’appliquent
pas aux rebuts et aux débris laissés par les employés de Sa Majesté, ou par les autres
entrepreneurs et leurs employés visés au paragraphe CG16.1.
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CG19 Surintendant de ’Entrepreneur
19.1  L’Entrepreneur désigne sans délai un surintendant aprés I’adjudication du Contrat.

19.2  L’Entrepreneur communique sans délai au représentant ministériel le nom, ’adresse et le numéro
de téléphone du surintendant désigné en vertu du paragraphe CG19.1.

19.3  Le surintendant désigné en vertu du paragraphe CG19.1 & Ientidre responsabilité des opérations
de I’Entrepreneur dans |’exécution des travaux et il est en outre autorisé a recevoir au nom de
I’Entrepreneur, tous avis, consentement, ordre, directive, décision ou toute autre communication
qui peut lui &tre donné en vertu du Contrat.

19.4  Pendant les heures de travail et jusqu'a ’achévement des travaux, I’Entrepreneur doit garder sur
les lieux des travaux un surintendant compétent.

19.5 A lademande du représentant ministériel, I’Entrepreneur retire tout surintendant qui, de I’avis du
représentant ministériel, est incompétent ou s’est conduit de fagon malséante, et il remplace sans
délai le surintendant ainsi retiré par un autre surintendant que le représentant ministériel estime
acceptable.

19.6  Sous réserve du paragraphe CG19.5, I’Entrepreneur ne peut remplacer le surintendant sans le
consentement écrit du représentant ministériel.

19.7  En cas de contravention par I’Entrepreneur au paragraphe CG19.6, le représentant ministériel
peut refuser Pémission de tout Certificat mentionné a Particle CG44 jusqu'a ce que le
surintendant ait &t réintégré dans ses fonctions ou qu’un autre surintendant acceptable au
représentant ministériel 1”ait remplacé.

CG20 Sécurité nationale

20.1  Sile Ministre estime que la sécurité nationale le requiert, il peut ordonner 3 I’ Entreprensur

20.1.1 de lui fournir tout renseignement sur des personnes engagées ou devant I’étre aux fins du
Contrat, et

20.1.2  de retirer des travaux et de leur emplacement toute personne dont ’emploi peut en
I’occurrence, de I’avis du Ministre, comporter un risque pour la sécurité nationale.

20.2  Les contrats que ’Entrepreneur pourra conclure avec les personnes qui seront affectées a
I’exécution des travaux, doivent contenir des dispositions qui lui permettront de s’acquitter de
toute obligation qui lui incombent en vertu des articles CG19, CG20 et CG21.

20.3  L’Entrepreneur doit obéir a tout ordre donné par le Ministre suivant le paragraphe CG20.1.

CG21 Ouvriers inaptes
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21.1

CG22

22.1

22.2

223

224

CG23

23.1

232

233

A la demande du représentant ministériel, I’Entrepreneur retire des travaux toute personne
engagée par I’Entrepreneur aux fins des travaux qui, de I"avis du représentant ministériel, est
incompétente ou s’est conduite de fagon malséante et I’Entrepreneur refuse I’accés a
I’emplacement des travaux & une personne ainsi retirée.

Augmentation ou diminution des coiits

Le montant établi dans les Articles de convention doit &tre ni augmenté, ni diminué en raison
d’une augmentation ou d’une diminution du cofit des travaux résultant d’une augmentation ou
d’une diminution du colt du travail, de I’outillage, des matériaux ou des rajustements salariaux
énoncés ou prescrits dans les Conditions de travail.

Nonobstant le paragraphe CG22.1 et I’article CG35, le montant énonce dans les Articles de
convention doit faire I’objet d’un redressement de Ja maniére prévue au paragraphe CG22.3, en
cas de modification & une taxe imposée en vertu de la Loi sur I’accise, de la Loi sur la taxe
d’accise, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes
ou de toute loi provinciale sur la taxe de vente imposant une taxe de vente au détail sur I"achat de
biens personnels corporels incorporés dans les biens immobiliers :

22.2.1 survenant apreés la date A laquelle I’Entrepreneur a présenté une soumission pour le
Contrat,

22.2.2 s’appliquant aux matériaux; et
22.2.3 influant sur le colit de ces matériaux pour I’Entrepreneur.

En cas de changement fiscal suivant le paragraphe CG22.2, tout montant pertinent indiqué dans
les Articles de convention sera augmenté ou diminué d’un montant égal qui, sur examen des
registres mentionnés a I’article CG51, représente 1’augmentation ou la diminution, selon le cas,
des cofits directement attribuables 4 ce changement.

Aux fins du paragraphe CG22.2, lorsqu’une taxe fait I’objet d’un changement aprés la date a
laquelle I’Entrepreneur a présenté une soumission mais alors que le ministre des Finances en avait
donné avis public avant la date de présentation de la soumission, le changement fiscal est censé
&tre survenu avant la date a laquelle la soumission a été présentée.

Main-d’ceuvre et matériaux canadiens

L’Entrepreneur emploi pour I’exécution des travaux, de la main-d’ceuvre et des matériaux
canadiens dans toute la mesure ou ils sont disponibles, compte tenu des exigences économiques et
de Ia nécessité de poursuivre une exécution diligente des travaux.

Sous réserve du paragraphe CG23.1, I’Entrepreneur emploie, dans la mesure ot elle est
disponible, la main-d*ceuvre de la localité ol les travaux sont exécutés, et il recourt aux bureaux
des Centres d’emploi du Canada pour recruter les ouvriers, 1a ol la chose est réalisable.

Sous réserve des paragraphes CG23.1 et CG23.2, I’Entrepreneur emploi¢ une proportion
raisonnable d’ouvriers qui ont été en service actif dans les Forces armées canadiennes et qui en .
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CG24

24.1

24.2

24.3

24.4

CG25

25.1

25.2

CG26

26.1

ont re¢u une libération honorable.

Protection des travaux et des documents

L’Entrepreneur garde et protége les travaux, Pemplacement des travaux, le Contrat, les devis, les
plans, les dessins, les renseignements, les matériaux, 1’outillage et les biens immobiliers, fournis
ou non par Sa Majesté & I’Entrepreneur, contre toute perte ou dommage de quelque nature et ne
peut les utiliser, domner, démolir ou en disposer sans le consentement écrit du Ministre, sauf si
cela est indispensable 4 I’exécution des travaux.

Si une cote de sécurité est atiribuée aux documents ou renseignements donnés ou dévoilés &
I’Entrepreneur, I’Entreteneur prend toutes les mesures que lui enjoint le représentant ministériel
pour assurer le degré de sécurité conforme 4 cette cote.

L’Entreprencur fournit tous dispositifs de sécurité et aide toute personne a laquelle le Ministre a
donne I’autorisation d’inspecter ou de prendre les mesures de sécurité qui s’ imposent & [’égard
des travaux et de I'emplacement des travaux.

Le représentant ministériel peut ordonner 4 Entrepreneur de faire telles choses et d’effectuer tels
travaux additionnels qui, de ’avis du représentant ministériel, sont raisonnables et nécessaires
pour assurer 1’observation des paragraphes CG24.1 a CG24.3, ou pour rectifier une violation de

ces paragraphes.

Cérémonies publiques et enseignes

L’Entrepreneur ne permit pas de cérémonie publique relativement aux travaux, sans la permission
du Ministre.

L’Entrepreneur n’érige pas ou ne permet pas I’érection d’enseignes ou de panncaux publicitaires
sur les travaux ou I’emplacement des travaux sans |’approbation du représentant ministériel.

Précaations contre les dommages, la transgression des droits, les incendies, et les 2utres
dangers

L’Entrepreneur doit, & ses propres frais, faire le nécessaire pour s assurer

26.1.1 que nulle personne n’est blessée, nul bien endommagé et nul droit, servitude ou privilége
enfreint en raison de [activité de I’Entrepreneur en vertu du Contrat;

26.1.2 que la circulation & pied ou autrement sur les chemins ou cours d’eau publics ou privés
n’est pas indfiment entravée, interrompue ou rendue dangereuse par les travaux ou
"outillage;

26.1.3 que les dangers d¢’incendie sur [e chantier ou I’emplacement des travaux sont €liminés et
que, sous réserve de tout ordre qui peut étre donné par le représentant ministériel, tout
incendie est promptement maftrisé;
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262

26.3

CG27

27.1

272

CG28

28.1

282

26.1.4 que la santé et sécurité des personnes occupées aux travaux ne soni pas menaceées par les
méthodes ou les moyens mis en ccuvre;

26.1.5 que des services médicaux suffisants sont offerts en tout temps pendant les heures de
travail, 4 toutes personnes occupées aux travaux;

26.1.6 que des mesures sanitaires suffisantes sont prises & I’égard des travaux et I'emplacement
des travaux; et

26.1.7 que tous les jalons, bouées et repéres placés sur les travaux ou ’emplacement des travaux
par le représentant ministériel ou sur son ordre sont protégés et ne sont pas enlevés,
abimés, changés ou détruits.

Le représentant ministériel peut ordonner & I’Entrepreneur de faire toute chose et de construire
tout ouvrage additionnel qui, de I’avis dureprésentant ministériel, est raisonnable ou nécessaire
pour assurer I’observation du paragraphe CG26.1 ou pour rectifier une infraction audit
paragraphe.

L’Entrepreneur se conforme, 4 ses propres frais, & tout ordre que le représentant ministérie! émet
conformément au paragraphe CG26.2.

Assurances

L’Entreprencur souscrit et maintient, a ses propres frais, des polices d’assurance relativement aux
travaux et en fournit la preuve au représentant ministériel conformément aux exigences des
Conditions d’assurance « E ».

Les polices d’assurance mentionnées au paragraphe CG27.1 doivent &tre :

27.2.1 en la forme et nature, au montant, pour la durée et suivant les termes et conditions prévus
aux Conditions d’assurance « E »; et

27.2.2 prévoir le remboursement des demandes de réglement, conformément & I”article CG28.

Indemnité d’assarance

Dans le cas d’une demande de réglement en vertu d’une police d’assurance tous risques chantier
{y compris les installations} que maintient I’Entrepreneur conformément a 1’article CG27, les
sommes dues & ’égard d’un sinistre seront remboursées directement 4 Sa Majesté, et :

28.1.1 les sommes ainsi versées seront retenues par Sa Majesté aux fins du contrat; ou

28.1.2 si Sa Majesté en décide ainsi, seront conservées par Sa Majesté, et le cas échéant,
deviendront sa propriété de fagon absolue.

Dans le cas d’une demande de réglement en vertu d’une police responsabilité civile générale que
maintient I’Entrepreneur conformément 4 I’ article CG27, I’assureur remboursera directement au
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283

28.4

285

28.6

287

28.8

CG29

29.1

29.2

293

demandeur les sommes dues a I’égard d’un sinistre.

Si le Ministre choisit conformément au paragraphe CG28.1 de conserver 1’indemnité d’assurance,
il peut faire effectuer une vérification de la comptabilité de "Entreprencur et de Sa Majesté
relativement 4 la partie des travaux perdue, endommagée ou détruite, afin d’établir la différence,

s’il en est, entre

28.3.1 I’ensemble du montant des pertes ou dommages subis par Sa Majesté, incluant tous frais
encourus pour le déblaiement et le nettoyage des travaux et I’emplacement des travaux et
de toute autre somme payable par 1"Entrepreneur & Sa Majesté en vertu du Contrat, moins
toute somme retenue conformément & ’alinéa CG28.1.2; et

28.3.2 I’enseinble des sommes payables par Sa Majesté 4 I’Entrepreneur en vertu du Contrat 4 la
date ol la perte ou les dommages ont été subis.

Toute différence établie conformément au paragraphe CG28.3 doit &tre payée sans délai par la
partie débifrice 4 la partie créanciére.

Suite au paiement prévu au paragraphe CG28.4, Sa Majesté et I'Entrepreneur sont réputés libérés
de tous droits et obligations en vertu du Contrat, a 1'égard seulement de la partie des travaux quia
fait Pobjet d’une vérification mentionnée au paragraphe CG28.3.

5’il n’est pas exercé de choix en vertu du paragraphe CG28.1.2, I’Entrepreneur, sous réserve du
paragraphe C(G28.7, déblaie et nettoie les travaux et I’emplacement des travaux et il restaure et
remplace a ses frais la partie des travaux qui a été perdue ou endommagée, comme si ces fravaux
n’avaient pas encore été exécutés.

Lorsque I’ Entrepreneur exécute les obligations prévues au paragraphe CG28.6, Sa Majesté [ni
rembourse, jusqu'a concurrence des sommes mentionnées au paragraphe CG28.1, les frais de
déblaiement, nettoyage, restauration et remplacement en question.

Sous réserve du paragraphe C(G28.7, tout paiement par Sa Majesté en exécution des obligations
prévues au paragraphe CG28.7 est effectué conformément aux dispositions du Contrat, mais
chaque paiement doit représenter 100% du montant réclamé, nonobstant les alindas MP4.4.1 et
MP4.4.2.

Garantie du contrat

L’Entrepreneur obtient et dépose auprés du représentant ministériel une ou des garanties
conformément aux conditions de garantie du contrat.

8’il est déposé une garantie auprés du représentant ministériel en vertu du paragraphe CG29.1
constituant en tout ou en partie en un dépdt de garantie, ce dépdt sera traité conformément aux
articles CG43 et CG45 des Conditions générales.

81 la garantie en vertu du paragraphe CG29.1 consiste, en partie, en un cautionnement (bond)
pour le paiement de la main-d’ceuvre et des matériaux, I’Entrepreneur affiche une copie de ce
cautionnement sur 1*‘emplacement des travaux.
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CG30

30.1

30.2

303

30.4

30.5

30.6

30.7

CG31

31.1

Modifications aux travaux

Sous réserve de Iarticle CGS5, le représentant ministériel peut, a tout moment avant de délivrer
son Certificat définitif d’achévement :

30.1.1 exiger des travaux ou des matériaux en sus de ceux qui ont ét¢ prévus dans fes Plans et
devis; et

30.1.2 supprimer ou modifier les dimensions, le caractére, la quantité, la qualité, 1a description,
la situation ou la position de la totalité ou d’une partie des travaux ou matériaux prévus
dans les Plans et devis ou exigés en conformité de ’alinéa CG30.1.1.

a condition que ces travaux ou matériaux supplémentaires, ou que ces suppressions ou
modifications soient, selon lui compatibles avec ’intention du Contrat.

L’Entrepreneur exécute les travaux conformément aux ordres, suppressions et modifications émis
de temps & aufre par le représentant ministériel en vert du paragraphe CG30.1, comme §7ils
faisaient partie des Plans et devis.

Le représentant ministériel décide si ce que 1’Entrepreneur a fait ou omis de faire conformément a
un ordre, une suppression ou une modification en vertu du paragraphe CG30.1 a augmenté ou
diminué Ie cofit des travaux pour I’Entrepreneur.

Si le représentant ministériel décide, conformément au paragraphe CG30.3, qu’ily aeu
augmentatton du cofit pour I’Entrepreneur, Sa Majesté paie 4 I’Entrepreneur le cofit accru que
[’Entreprencur a nécessairement encouru pour les travaux supplémentaires, calculé conformément
aux articles CG49 ou GB50.

Si le représentant ministériel décide, conformément au paragraphe CG30.3, qu’il y a eu réduction
du cotit pour I’Entrepreneur, Sa Majesté réduit le montant payable & I’Entrepreneur en vertu du
Contrat d’un montant égal a la réduction du cofit occasionné par toute suppression ou
modification ordonnée conformément au paragraphe CG30.1.2, calculé conformément 4 [article
CG49,

Les paragraphes CG30.3 4 CG30.5 s’appliquent seulement 4 un contrat ou partie d’un contrat
comportant, suivant ie Contrat, une Entente & prix fixe.

Tout ordre, suppression ou modification mentionné au paragraphe CG30.1 doit &tre par écrit,
porter la signature du représentant ministérief et &tre communiqué a I’Entrepreneur conformément
au paragraphe CG11.

Interprétation du Contrat par le représentant ministériel

Avant la délivrance par le représentant ministériel du Certificat définitif’ d’achévement mentionné
au paragraphe C(344.1, e représentant ministériel tranche tout question concernant I’ exécution
des travaux ou ies obligations de ["Entreteneur en vertu du Contrat et en particulier, mais sans
limiter la portée générale de ce qui précéde, concernant :
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31.2

CG32

321

322

323

324

31.1.1 lasignification de quoi que ce soit dans les Plans et devis;

31.1.2 I'Interprétation des Plans et devis au cas d’erreur, omission, obscurité ou divergence dans
leur texte ou intention;

31.1.3 lerespect des exigences du Contrat quant a la quantité ou la qualité des matériaux ou du
travail que I’Entrepreneur fournit ou se propose de fournir;

31.1.4 lasuffisance de la main-d’ceuvre, de Poutillage ou des matériaux que I’Entrepreneur
fournit pour la réalisation des travaux et du Contrat, pour assurer I’exécution des travaux
suivant le Contrat et I’exécution du Contrat conformément 4 ses dispositions;

31.1.5 laqualité de tout genre de travail effectué par I’Entrepreneur; ou
31.1.6 I’échéancier et la programmation des diverses phases de [’exécution des travaux;
et la décision du représentant ministériel est sans appel, pour ce qui est des travaux.

L’Entrepreneur exécute les travaux conformément aux décisions et directives du représentant
ministériel en vertu du paragraphe CG31.1 et conformément & toute décision et directive du
représentant ministériel que en découlent.

Garantie et rectification des défectuosités des travaux

Sans restreindre les garanties implicites ou explicites de la loi ou du Contrat, 1'Entrepreneur doit,
a ses propres frais

32.1.1 rectifier toute défectuosité et corriger tout vice qui se manifeste dans les travaux ou qui
est signalé au Ministre quant aux parties du travail acceptées relativement au Certificat
provisoire d’achévement mentionné au paragraphe CG44.2 dans les 12 mois qui suivront
la date d’émission du Certificat provisoire d’ach&vement.

32.1.2 rectifier toute défectuocsité et corriger tout vice qui se manifeste dans les travaux ou qui
est signalé au Ministre relativement aux parties des travaux décrites dans le Certificat
provisoire d’achévement mentionné au paragraphe CG44.2 dans les 12 mois qui suivent
la date d’émission du Certificat définitif d’achévement mentionné au paragraphe CG44.1.

Le représentant ministériel peut ordonner a I’Entrepreneur de rectifier ou corriger toute
défectuosité ou tout vice mentionné au paragraphe CG32.1 ou couvert par toute autre garantie
implicite ou explicite.

L’ordre mentionné au paragraphe CG32.2.1 doit étre par écrit; il peut préciser le délai dans lequel
I’Entrepreneur doit rectifier ou corriger la défectuosité ou le vice et il doit étre donné a
I’Entrepreneur conformément 4 Particle CG11,

L Entrepreneur doit rectifier la défectuosité ou corriger le vice mentionné dans I’ordre donné en
conformité du paragraphe CG32.2 dans le délai qui y est stipulé.
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CG33

33.1

33.2

CG34

34.1

34.2

34.3

34.4

34.5

34.6

34.7

34.8

CG35

35.1

Défaut de I’Entrepreneur

Si I’Entrepreneur omet de se conformer & une décision ou directive rendue ou émise par le
représentant ministériel en vertu des articles CG18, CG24, CG26, CG31 ou CG32, le représentant
ministériel peut recouvrir aux méthodes qui lui semblent opportunes pour exécuter ce que
PEntrepreneur a omis d’exécuter.

L’Entrepreneur paie 4 Sa Majesté, sur demande, la totalit® de tous les frais, dépenses et
dommages encourus par Sa Majesté en raison du défaut de I’Entrepreneur de se conformer & toute
décision ou directive stipulée au paragraphe CG31.1 et en raison de toute méthode utilisée en
I’occurrence par le représentant ministériel conformément au paragraphe CG33.1.

Protestations des décisions du représentant ministériel

L’Entrepreneur peut contester, dans les dix jours de sa réception, une décision ou directive
mentionnée aux paragraphes CG30.3 ou CG33.1.

Toute contestation mentionnée au paragraphe CG34.1 doit &tre par €crit, indiquer tous les motifs
de la contestation, &tre signée par I’Entrepreneur et communiquée 4 Sa Majesté par ’entremise du
représentant ministériel,

Si I’Entrepreneur proteste conformément au paragraphe CG34.2, le fait pour lui de se conformer &
la décision ou & la directive qu’il conteste ne sera pas interprété comme une reconnaissance du
bienfondé de cette décision ou de cette directive et ne pourra constituer une fin de non-recevoir
quant 4 toute poursuite qu’il estimera appropriée dans les circonstances.

Tout protét de Entrepreneur en vertu du paragraphe CG34.2 ne le dispense de se conformer 2 1a
décision ou directive en question.

Sous réserve du paragraphe CG34.6, I’Entrepreneur doit, sous peine de déchéance, intenter toute
poursuite judiciaire mentionnée au paragraphe CG34.3 dans les trois mois suivant la date
d’émission du Certificat définitif d’achévement mentionné au paragraphe CG44.1.

L’Entrepreneur doit, sous peine de déchéance, intenter dans les trois mois suivant la fin d’une
période de garantie, toute poursuite judicaire mentionnée au paragraphe CG34.3 et découlant d’un
ordre donné en vertu de I’article CG32.

Sous réserve du paragraphe CG34.8, si Sa Majesté tient la contestation de 1’Entrepreneur comme
bien fondée, elle doit lui rembourser le colit des travaux, de I’outillage et des matériaux
additionnels nécessaires a I’exécution de I"ordre ou de la directive ayant fait I’objet du protét.

Les couts mentionnés au paragraphe CG34.7 doivent étre calculés conformément aux dispositions
des articles CG48 4 CG50.

Changement des conditions du sol — Négligence ou retard de la part de Sa Majesté

Sous réserve du paragraphe CG35.2, nul palement autre qu’un paiement expressément stipulé au
Contrat n’est fait par Sa Majesté a I’Entrepreneur en raison de quelque dépense supplémentaire

TBC 350-46 (Rev. 1992/12) 7540-21-910-6709 (changed Ingénieur)




Gouverntement du Canada C
Govermment of Canada Conditions géncrales Page 16 of 28

352

353

35.4

353

35.6

357

35.8

encourue ou pour quelque perte ou dommage subi par 1’Entrepreneur.

Si ’Entrepreneur encourt des frais supplémentaires ou subif des pertes ou dommages directement
attribuables :

35.2.1 &un ¢cart substanticl entre les renseignements sur fes conditions du sol & I’emplacement
des travaux, dans les Plans et devis ou d’autre documents fournis & I’Entrepreneur pour
i’ établissement de sa soumission, ou 4 un écart substantiel entre un présomption
raisonnable de I’'Entrepreneur fondée sur lesdits renseignements et les conditions réelles
rencontrées par 1’Entrepreneur a Pemplacement des travaux lors de leur exécution; ou

35.2.2 &4lanégligence ou & un retard de la part de Sa Majesté aprés la date du Contrat, & fournir
tout renseignement ou a tout acte auquel Sa Majesté est expressément obligée par le
Contrat ou que les usages de I’industrie dicteraient ordinairement a tout propriétaire;

il doit dans les dix jours qui suivent la date de la constatation des conditions du sol décrites &
["alinéa CG35.2.1 ou la date de la négligence ou du retard décrit au paragraphe CG35.2.2, en
donner avis par écrit au représentant ministériel et lui signifier son intention d’exiger le
remboursement des frais supplémentaires encourus ou le cofit de toutes pertes ou dommages
subis.

Lorsque I’Entrepreneur a donne au représentant ministériel I’avis mentionné au paragraphe
(CG35.3, il doit sous peine de déchéance dans les 30 jours suivant la date de I’émission du
Certificat définitif mentionné au paragraphe CG44.1, remettre au représentant ministériel une
demande écrite de remboursement des frais supplémentaires ou du coiit de toutes pertes ou
dommages subis.

La demande de remboursement mentionnée au paragraphe CG335.3 devra contenir une description
suffisante des faits et circonstances qui motivent la demande afin que le représentant ministériel
puisse déterminer si cette demande est justifiée ou non, et I’Entrepreneur doit, & cette fin, fournir
tout autre renseignement que le représentant ministériel peut exiger.

Si, de ’avis du représentant ministériel, la demande de remboursement mentionnée au paragraphe
CG35.3 est bien fondée, Sa Majesté doit verser a I’Entrepreneur un supplément calculé en
conformité des articles CG47 4 CG49.

Si, de I’avis du représentant ministériel, le cas décrit & I’alinéa CG35.2.1 se traduit pour
PEntrepreneur par une économie dans I’exécution du Contrat, le montant établi dans les Articles
de convention est, sous réserve du paragraphe CG35.7, réduit d’un montant égal 4 1’économie
réalisée.

Le montant a étre déduit en vertu du paragraphe CG35.6 doit étre déterminé selon les dispositions

des articles CG47 4 CG49.

Si I’Entrepreneur néglige de donner I”avis mentionné au paragraphe CG35.2 et de présenter la
demande de remboursement mentionmée au paragraphe CG35.3 dans le délai prescrit, aucun
supplément ne doit lui &tre verse en I’occurrence,

CG36 Prolongation de délai
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36.1

36.2

CG37

37.1

37.2

37.3

CG38

38.1

Sous réserve du paragraphe CG36.2, le représentant ministériel peut, s’il estime que 1’achévement
en retard des travaux est attribuable & des causes indépendantes de la volonté de [’Entrepreneur et
sur demande présentée par I’Entrepreneur avant le jour fixe par les Articles de convention pour
I’achévement des travaux ou avant toute autre date fixée auparavant conformément au présent
article, prolonger le délai d’achévement des travaux.

Toute demande mentionnée au paragraphe CG36.1 doit étre accompagnée du consentement écrit
de la compagnie dont le cautionnement constitue une partie de ta garantie du contrat.

Dédommagement pour retard d’exécution
Aux fins du présent article :

37.1.1 les travaux sont censés &tre achéves le jour ou le représentant ministériel délivre le
Certificat provisoire d’achévement mentionné au paragraphe CG44.2; et

37.1.2 « période de retard » signifie la période commengant le jour fixé par les Articles de
convention pour I’achévement des travaux et se terminant le jour précédant
immédiatement le jour de I’achévement, a I’exclusion cependant de tout jour faisant
partie d’une péricde de prolongation accordée en vertu du paragraphe CG36.1 et de tout
autre jour o, de Favis du représentant ministériel, I’achévement des travaux a été retardé
pat des causes indépendantes de la volonté de I’Entrepreneur.

Si ’Entrepreneur n*achéve pas les travaux au jour fixé par les Articles de convention mais achéve
ces travaux par la suite, ’Entrepreneur paie 4 Sa Majesté un montant égal 4 ’ensemble :

37.2.1 de tous les salaires, gages et frais de déplacement versés par Sa Majesté aux personnes
surveillant les travaux pendant la période de retard;

37.2.2 des cofits encourus par Sa Majesté en conséquence de I'impossibilité pour Sa Majesté de
faire usage des travaux achevés pendant la période de retard; et

37.2.3 detous les autres frais et dommages encourus ou subis par Sa Majesté pendant la période
de retard par suite de I’inachévement des travaux a la date prévue.

S’il estime que 1'intérét public le commande, le Ministre peut renoncer au droit de Sa Majesté a la
totalité ou partie d’un paiement exigible en conformité du paragraphe CG37.2.

Travaux retirés a I’Entrepreneur

Le Ministre peut dans les cas suivants et a son entiére discrétion, en donnant un avis par écrite 4
I’Entrepreneur conformément & Iarticle CG11, retirer & I’Entreteneur la totalité ou une partie des
travaux et recourir aux moyens qui lui semblent appropriés pour achever les travaux si
I’Entrepreneur :

38.1.1 fait défaut ou retarde & commencer les travaux ou a exéeuter les travaux avec diligence et
a la satisfaction du représentant ministériel, dans les six jours suivant la réception par
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38.2

38.3

384

CG39

30.1

39.2

39.3

I"Entrepreneur d"un avis par écrite du Ministre ou du représentant ministériel,
conformément & 1’article CG11 :

38.1.2 anéglige d’achever quelque partie des travaux dans le délai imparti par le Contrat;
38.1.3 est devenu insolvable :

31.1.4 acommis un acte de faillite;

31.1.5 aabandonné les travaux;

31.1.6 a fait cession du Contrat sans le consentement requis au paragraphe CG3.1; ou

31.1.7 ade quelque autre fagon fait défaut d’observer ou d’accomplir I'une quelconque des
dispositions du Contrat.

Si la totalité ou une partie quelconque des travaux a été retirée & I’Entrepreneur en vertu de
paragraphe CG38.1.

38.2.1 I’Entreprencur n’a droit, sauf dispositions du paragraphe CG38.4, & aucun auire paiement
di et exigible.

38.2.2 [I’Entrepreneur est tenu de payer & Sa Majesté, sur demande, un montant égal 4 la totalité
des pertes et dommages que Sa Majesté aura subis en raison de défaut de I’Entrepreneur
d’achever les travaux.,

Si la totalité ou partie des travaux retirés a I’Entrepreneur en vertu du paragraphe CG38.1 est
achevée par Sa Majesté, le représentant ministériel établit le montant, s’il y en a, de toute retenue
ou demande d’acompte de I’Entreteneur existant au moment ol les travaux lui ont été retirés et
dont, selon le représentant ministériel, on n’a pas besoin pour assurer exécution des travaux ou
pour rembourser a Sa Majesté les pertes ou dommages subis en raison du défaut de
I’Entrepreneur.

Sa Majesté peut verser 4 I’Entrepreneur le montant qu’on jugera non requis suivant le paragraphe
CG38.3.

Effet du retrait des travaux a I’Entrepreneur

La retrait de ]a totalité ou d’une partie des travaux a I’Entrepreneur en conformité de "article
CG@G38, n’a pas pour effet de libérer I’Entrepreneur d’une obligation quelconque découlant pour lui
du Contrat ou de 1a loi, sauf quant & I’obligation pour lui de continuer 1’exécution de la partie des
travaux qui lui fut ainsi retirée.

Si la totalité ou partie des travaux est retirée 3 ’Entrepreneur en conformité de I’article CG38,
tous les matériaux et outillage, ainsi que ’intérét de ’Entreprencur dans tous les biens
immobiliers, permis, pouvoirs et priviléges acquis, utilisés ou fournis par I’Entrepreneur pour les
travaux, continuent d’étre la propriété de Sa Majesté sans indemnisation de I’Entrepreneur.

Si le représentant ministériel certifie que tout matériau, outillage ou un intérét quelconque
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CG40

40.1

40.2

40.3

40.4

40.5

4.6

CG41

41.1

41.2

413

mentionné au paragraphe C(G39.2 n’est plus requis pour les travaux et qu’il n’est plus dans
Pintérét de Sa Majesté de retenir lesdits matériaux, outitlage ou intérét, ils sont remis a

I’Entrepreneur.

Suspension des travaux par le Ministre

Le Ministre peut, lorsqu’il estime que I”intérét public le commande, sommer I’Entreprencur de
suspendre I’exécution des travaux pour une durée déterminée ou indéterminge, en lui
communiquant par écrit un avis a cet effet, conformément a I’article CG11.

Sur réception suivant I’article CG11 de la sommation mentionnée au paragraphe CG40.1,
I’Entrepreneur suspend toutes les opérations sauf celles qui, de 1’avis du représentant ministériel,
sont nécessaires 4 la garde et 4 la préservation des travaux, de ’outillage et des matériaux.

Pendant la période de suspension, 1’Entrepreneur ne peut enlever de I’emplacement, sans le
consentement du représentant ministériel, quelque partie des travaux, de I’outillage et des
matériaux.

Si 1a période de suspension est de 30 jours ou moins, I’Entrepreneur reprend [’ exécution des
travaux dés I’expiration de la période de suspension et il a droit au paiement des frais, calculés en
conformité des articles CG48 3 CG50, du travail, de I'outillage et des matériaux nécessairement
encourus en conséquence de la suspension des travaux,

Si, a4 I’expiration d’une période de suspension de plus de 30 jours, le Ministre et I'Entrepreneur
conviennent que I’exécution des travaux sera continuée par 1’Entrepreneure, ce dernier reprend
les opérations sous réserve des termes et conditions convenus entre Iui et le Ministre.

Si, 4 I’expiration d’une période de suspension de plus de 30 jours, le Ministre et I’Entrepreneur ne
conviennent pas que les travaux seront continués par I’Entrepreneur ou ne s’entendent pas sur les
termes et conditions suivant lesquels 1’ Entrepreneur poursuivra 1’exécution des travaux, 1’avis de
suspension est censé &tre un avis de résiliation et conformité de Particle CG41.

Résiliation du Contrat

Le Ministre peut, & n’importe quel moment, résilier le Contrat en donnant avis par écrit a cet effet
a I’Entrepreneur conformément a article CG11.

Sur réception suivant Iarticle CG11 de 1’avis mentionné au paragraphe CG41.1, I’Entreteneur
cesse toutes opérations dans I’exécution du Contrat, sous réserve de toutes conditions énoncées

dans Pavis.

Si le Contrat est résilier conformément au paragraphe CG41.1, Sa Majesté paie & ’Entrepreneur,
sous réserve du paragraphe CG41.4, un montant égal :

41.3.1 au cofit de tout le travail, ’outillage et les matériaux qu’aura fournis [’Entreprencur en
vertu du Contrat & la date de résiliation, en exécution d’un contrat ou d’une partic de
contrat relativement auquel une Entente a prix unitaire est précisée dans le Contrat; ou
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41.4

CG42

42.1

42.2

41.3.2 au moindre :

41.3.2.1 du montant, calculé conformément aux Modalités de paiement, qui aurait été
payable A I’Entrepreneur s’il avait achevé les travaux; et

41.3.2.2 du montant que I’on reconnait devoir 4 I’Entreteneur en vertu de ’article
CG49, concernant un contrat ou une partie de contrat pour lequel le Contrat
prévoit une Entente & prix fixe;

moins ’enserable de tous les montants qui furent payés 4 I’Entrepreneur par Sa Majesté
et de tous les montants dont I’Entrepreneur est redevable envers Sa Majesté en vertu du
Contrat.

Si Sa Majesté et ’Entrepreneur ne peuvent convenir du montant mentionné au paragraphe
CG41.3, ce montant sera déterminé suivant la méthode indiquée a ”article CGS50.

Réclamations contre et obligations de la part de ’Entrepreneur ou d’un sous-entrepreneur

Afin d’acquitter toutes obligations Iégales de I'Entrepreneur ou d’un sous-entrepreneur ou de
satisfaire a toutes réclamations légales contre eux résultant de I’exécution du Contrat, Sa Majesté
peut payer tout montant qui est dii et payable & I’Entrepreneur en vertu du Contrat, directement
aux créanciers de ’Entrepreneur ou du sous-entrepreneur, ou aux réclamants en I’ occurrence.
Toutefois, ce montant que paie Sa Majesté, le cas échéant, ne doit pas excéder le montant que
I’Entreprencur aurait ¢1é tenu de verse au réclamant si les dispositions des lois relatives aux
priviléges dans les provinces et territoires o, dans le cas de la province de Québec, de la loi a cet
effet dans le Code civil, avaient été applicables aux travaux. Le réclamant n’a pas a respecter les
dispositions des lois relatives aux privileges qui établissent les démarches a suivre au moyen
d’avis, d’enregistrements ou d’autre fagon, comme il aurait pu étre nécessaire de le faire pour
conserver ou valider toute réclamation a I’égard de liens émanant du réclamant.

Sa Majesté n’effectue pas de paiement tel qu’il est décrit au paragraphe CG42.1 4 moins que le
réclamant [ul remette :

42.2.1 unjugement ou une ordonnance exécutoire d’un tribunal compétent établissant le
montant qu’aurait eu 4 verser I’Entrepreneur au réclamant en verta des dispositions de la
loi provineiale ou territoriale relative aux priviléges pertinente ou, dans le cas de la
province de Québec, de la foi & cet effet dans le Code civil, si ces lois s’appliquaient aux
travaux, ou

42.2.2 une sentence arbitrale définitive et exécutoire établissant le montant qu’aurait eu & verser
I’Entreprencur au réclamant en vertu des dispositions de [a loi provinciale ou territoriale
relative aux priviléges pertinente ou, dans le cas de la province de Québec, de la loi a cet
effet dans le Code civil, si ces lois s’appliquaient aux travaux; ou

42.2.3 le consentement de I’Entrepreneur autorisant le paiement.
Pour déterminer les droits du réclamant en veriu des alinéas CG42.2.1 et CG42.2.2, 'avis exigé

au paragraphe CG42.8 sera réputé remplacer |’enregistrement ou la prestation d’un avis aprés
[’achévement des travaux exigé par les lois applicables, et aucune réclamation ne sera réputée &tre
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42.3

42.4

42.5

42.6

42.7

42.8

expirée, annulée ou non exécutoire parce que le réclamant n’a pas intenté de poursuites dans les
délais prescrits par la loi applicable.

Lorsqu’il accepte d’exécuter un Contrat, I’Entrepreneur est réputée avoir consenti de soumetire a
I’arbitrage obligatoire, & la demande d’un réclamant, toutes les questions auxquelles il faut
répondre pour déterminer si le réclamant & droit au paiement conformément aux dispositions du
paragraphe CG42.1. Les parties & I’arbitrage seront, entre autres, le sous-traitant a qui fe
réclamant a fourni des matériaux ou de I’équipement ou pour qui il 4 effectué du travail, si le
sous-traitant le désire. L’Etat ne constitue pas une partie 4 I’arbitrage et, 4 moins d’une entente
contraire entre 1"Entrepreneur et le réclamant, I arbitrage se déroulera conformément 2 Ia loi
provinciale ou territoriale régissant I’ arbitrage applicable dans la province ou le territoire ou les
fravaux sont exécutés.

Une paiement effectue en conformité du paragraphe CG42.1 comporte quittance de "obligation
de Sa Majesté envers ["Entrepreneur sous le contrat, jusqu'a concurrence du montant payé et peut
&tre déduit d’un montani d0 & ’Entrepreneur en vertu du Contrat.

Dans la mesure ol les circonstances entourant [*exécution des travaux pour le compte de Sa
Majesté le permettent, I’Entrepreneur se conforme a toutes les lois en vigueur dans la province ou
le territoire ot les travaux sont exécutés quant aux périodes de paiement, aux retenus obligatoires,
a la création et 4 la mise en vigueur de lois concernant les priviléges des fournisseurs ou des
constructeurs ou de lois semblables ou, s’il s*agit de la province de Québec, aux dispositions de la
loi qui concerne les priviléges.

L’Entrepreneur acquitte toutes ses obligations 1égales et fait droit a toutes les réclamations 1égales
qui lui sont adressées en conséquence de 1’exécution des travaux, au moins aussi souvent que le
Contrat oblige Sa Majesté & acquitter ses obligations envers |’ Entrepreneur.,

Sur demande du représentant ministériel, I’Entreprencur fait une déclaration attestant de
I’existence et de 1°état de toutes les obligations et réclamations mentionnées au paragraphe

CG42.6.
Le paragraphe C(G42.1 ne s’applique qu’aux réclamations et aux obligations :

42.8.1 pour lesquelles le représentant ministériel a regu un avis par écrit avant qu’un paiement
n’ait été effectué a I’Entrepreneur conformément au paragraphe MP4.10 et dans [es 120
jours suivant la date & laquelle le réclamant :

42.8.1.1 aurait dii &tre paye en totalité conformément au contrat qui le lie a
P’Entrepreneur ou & un sous-traitant, s’il s’agit d’une réclamation pour des
deruers dont il est [également requis qu’ils soient retenus du réclamant; ou

42.8.1.2 s’est acquitté des derniers services ou travaux ou a fourni les derniers
matériaux exigés par le contrat qui le lie 4 I’Entrepreneur ou 4 un sous-traitant,
s’il ne s’agit pas d’une réclamation mentionnée au sous-alinéa CG42.8.1.1; et

42.8.2 pour lesquelles les procédures visant 4 établir les droits 4 un paiement, conformément au
paragraphe CG42.2, ont commencé dans [’année suivant la date a laquelle ’avis
mentionné & [’alinda CG42.8.1 a été regu par le représentant ministériel; et

TBC 350-46 (Rev. 1992/12) 7540-21-810-6709 (changed Ingénicur)




Gouvernement du Canada C
Government of Canada Conditions générales Page 22 of 28

42.9

42.10

CG43

43.1

432

433

CG44

44.1

I’avis exige 4 I’alinéa CG42.8.1 doit faire état du montant réclamé et du principal responsable
selon le Contrat.

Sur réception d*un avis de réclamation en vertu de ’alinéa CG42.8.1, Sa Majesté peut retenir de
tout montant dii et payable & F’Entrepreneur en vertu du Contrat un partie ou la totalité du montant

de la réclamation.

Le représentant ministériel doit aviser I’Entrepreneur par écrit de la réception de toute
réclamation mentionné a ’alinéa CG42.8.1 et de Pintention de Sa Majesté de retenir des fonds
conformément au paragraphe CG42.9, et ’Entrepreneur peut, & tout moment par la suite et
jusqu’a ce que le paiement soit effectué au réclamant, déposer, auprés de Sa Majesté, une garantie
acceptable par Sa Majesté dont le montant est équivalent & la valeur de la réclamation. L avis
d’un tel dépdt doit étre recu par le représentant ministériel et, sur réception d’une telle garantie,
Sa Majesté doit dégager a 'intention de ’Entrepreneur tous les fonds qui auraient &té payables
autrement & I”Entrepreneur et qui ont été retenus conformément aux dispositions du paragraphe
CG42.9 4 i’égard de la réclamation d’un réclamant pour laquelle la garantie a été déposée.

Dépot de garantie — Confiscation ou remise

Si:

43.1.1 les travaux sont retirés a I’Entrepreneur conformément 4 I’article CG38;

43.1.2 le Contrat est résilié en vertu de Particle CG41; ou

43.1.3 I’Entrepreneur a violé ou n’a pas rempli ses engagements en vertu du Contrat;

Sa Majesté peut s approprier le dépdt de garantie, s’il en est.

Si Sa Majesté s’approprie le dép6t de garantie conformément au paragraphe CG43.1, le montant
obtenu en 'occurrence est censé &tre une dette payable 2 ’Entrepreneur par Sa Majesté en vertu
du Contrat.

Tout solde du montant mentionné au paragraphe CG43.2, s’il en est, aprés paiement de toutes
pertes dommages ou réclamations de Sa Majesté ou quelqu’un autre, sera paye par Sa Majesté a

I’Entrepreneur si, dans 1’opinion du représentant ministériel, il n’est pas requis pour les fins du
Contrat.

Certificats du représentant ministériel
Le jour :

44.1.1 on les travaux sont achevés; et

44.1.2 ou VEnfrepreneur s’est conformé au Contrat et & tous les ordres et directives donnés
conformément au Contrat;
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44.2

443

444

44.5

4 la satisfaction du représentant ministériel, le représentant ministériel délivre a ’Entrepreneur un
Certificat définitif d’achévement.

Si le représentant ministériel est convaincu que les travaux sont suffisamment achevés, il peut, &
tout moment avant la délivrance d’un Certificat définitif d’achévement mentionné au paragraphe
CG44.1 délivrer a I’ Entrepreneur un Certificat provisoire d’achévement, et :

44.2.1 aux fins du paragraphe CG44.2, les travaux seront jugés suffisamment achevés
44.2,1.1 lorsqu’une partie considérable ou la totalité des travaux visés par le Contrat
sont, de I’avis du représentant ministériel, préts a étre utilisés par Sa Majesté ou

sont utilisés aux fins prévues; et

44.2.1.2 lorsque les travaux qui restent a effectuer en vertu du Contrat peuvent, de ["avis
du représentant ministériel, &tre achevés ou rectifiés 4 un colit n’excédant pas

442.12.1 -3 p. 100 des premiers 500 000 §; et
442,122 -2 p 100 des prochains 500 000 §; et
442,123 -1 p. 100 du reste

de la valeur du Contrat au moment du calcul de ce cofit.

Aux fins uniquement du sous-alinéa 44.2.1.2, lorsque les travaux ou une partie considérable des
travaux sont préts a étre utilisés ou sont utilisés aux fins prévues et que le reste ou une partie des
travaux ne peut &tre achevé pour des raisons indépendantes de la volonté de I’Entrepreneur ou,
lorsque le représentant ministériel et I’Entrepreneur conviennent de ne pas achever les travaux
dans les délais prescrits, le coiit de la partie des travaux que I’Entrepreneur n’a pu terminer pour
des raisons indépendantes de sa volonté ou que le représentant ministériel et I’Entrepreneur ont
convenu de ne pas terminer dans les délais précisés sera déduit de la valeur du contrat mentionnée
au sous-alinéa CG44.2.1.2 et ledit colit ne fera pas partie du cofit des travaux qui restent &
effectuer aux fins de la détermination de I’achévement réel.

Le Certificat provisoire d’achévement mentionné au paragraphe CG44.2 doit décrire les parties
des travaux qui n’ont pas été achevées 4 la satisfaction du représentant ministériel et préciser tout

ce que 1’Entreprencur doit faire

44.4.1 avant que le Certificat définitif d”achévement mentionné au paragraphe CG44.1 puisse
étre délivre; et

44.4.2 avant le début de la période de 12 mois mentionnée au paragraphe CG32.1.2 pour lesdites
parties et toutes autres choses. ’

Le représentant ministériel peut, en plus des points indiqués dans le Certificat provisoire
d’achévement mentionné au paragraphe CG44.2, obliger I’Entrepreneur a rectifier toutes autres
parties des travaux qui n’ont pas été achevées a sa satisfaction et faire effectuer toutes autres
choses nécessaires pour ’achévement satisfaisant des travaux.
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44.6

447

44.8

44.9

CG45

451

45.2

453

CG46

46.1

CG47

Si le Contrat ou I'une de ses parties a fait ’objet d’une Entente & prix unitaire, le représentant
ministériel mesure et consigne dans un registre les quantités de travail exécuté d’outillage fourni
par I’Entrepreneur et de matériaux utilisés pour ’exéeution des travaux, et informe, sur demande,
I’Entrepreneur au sujet de ces mesurages.

L’Entrepreneur aide le représentant ministériel et coopére avec lui dans ’exécution des taches
précisées au paragraphe CG44.6 et a le droit de prendre connaissance de tout registre tenu par le
représentant ministériel suivant le paragraphe CG44.6.

Une fois que le représentant ministériel a délivré le Certificat définitif d’achévement mentionné
au paragraphe CG44.1, il doit, si le paragraphe CG44.6 s’ applique, délivrer un Certificat définitif
de mesurage.

Le Certificat définitif de mesurage mentionné au paragraphe CG44.8 :
44.9.1 indique le total des mesurages des quantités mentionnées au paragraphe CG44.6, et

44.9.2 lie de fagon péremptoire Sa Majesté et ’Entrepreneur quant aux mesurages des quantités
qui y sont consignées.

Remise du dépét de garantie

Aprés la délivrance du Certificat provisoire d’achévement mentionné au paragraphe CG44.2 et a
condition que I’Entrepreneur n’ait pas violé ses engagements en vertu du Contrat ou omis de les
remplir, Sa Majesté retourne & I’Entrepreneur la totalité ou partie du dépdt de garantie, s°il en est,
qui de I’avis du représentant ministériel, n’est pas requise aux fins du Contrat.

Aumoment de la délivrance du Certificat définitif d’achévement mentionné au paragraphe
CG44.1, Sa Majesté retourne 4 1’Entrepreneur tout Ie solde du dépdt de séeurité, sauf stipulation
contraire du Contrat.

Si le dépdt de garantie a été versé au Trésor, Sa Majesté doit payer a PEntrepreneur 1’ intérét sur
ledit dépot & un taux établi de temps & autre en vertu du paragraphe 21(2) de la Loi sur la gestion
des finances publiques.

Précision du sens des expressions figurant aux articles CG47 3 CG50

Dans les articles CG47 4 CG50 :

46.1.1 D’expression « Tableau des prix unitaires » signifie le tableau figurant dans les Articles de
convention, et

46.1.2 I’expression « outillage » ne comprend pas les outils habituellement fournis par les
hommes de métier dans I’exercice de leurs fonctions.

Additions ou modifications ax Tableau des prix unitaires
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47.1

47.2

47.3

47.4

CG48

48.1

CG49

49.1

Le représentant ministériel et I’Entrepreneur peuvent convenir par écrit, lorsqu’une Entente 4 prix
unitaire s’applique au Contrat ou & ['une de ses parties :

47.1.1 d’ajouter au Tableau des prix unitaires des catégories de travail, d’outillage ou de
matériaux, des unités de mesurage, de prix par unité ¢t des estimations de quantités
lorsque certains travaux, outillage et matériaux devant apparaitre dans le Certificat
définitif de mesurage mentionné au paragraphe CG44.8 ne figurent dans aucune des
catégories de travail, d’outillage ou de matériaux établies au Tableau des prix unitaires;

ou

47.1.2 sous réserve des paragraphes CG47.2 et CG47.3, de modifier le prix par unité €établi au
Tableau des prix unitaires & I’égard d’une quelconque catégorie de travail, d’outillage ou
de matériaux y figurant, lorsqu’une quantité a été estimée a 1’égard de cette catégorie de
travail, d’outillage ou de matériaux, et que le Certificat définitif de mesurage mentionné
au paragraphe CG44.8 indique ou est susceptible d’indiquer que la quantité totale de cette
catégorie de travail exécuté, d’outillage fourni ou de matériaux utilisés par
I’Entrepreneur, pour I’exécution des travaux, est :

47.1.2.1 inferieur a 85% de la quantité estimée; ou

47.1.2.2 supérieure a 115% de la quantité estimée.

Le cofit total d’un article figurant au Tableau des prix unitaires qui a été modifié¢ conformément
au sous-alinéa 47.1.2.1 ne doit, en aucun cas, excéder le montant qui aurait été payable a
I’Entrepreneur si la quantité totale estimative de travail avait été exécutée, la quantité totale
estimative d’outillage avait été fournie ou la quantité totale estimative de matériaux, utilisée.

Toute modification rendue nécessaire par le sous-alinéa CG47.1.2.2 ne s’ appliquera qu’aux
quantités supérieures 4 115%.

Si le représentant ministériel et ’Entrepreneur ne s’entendent pas suivant le paragraphe CG47.1,
le représentant ministériel détermine la catégorie et I’unité de mesurage du travail, de I’outillage
et des matériaux et, sous réserve des paragraphes CG47.2 et CG47.3, le prix par unité est
déterminé conformément a "article CG50.

Etablissement du coit — Tableau des prix unitaires

Chaque fois qu’il est nécessaire, aux fins du Contrat, d’établir le coiit du travail, de ’outillage et
des matériaux, on multiplie la quantité de ce travail de cet outillage ou de ces matériaux,
exprimée par I'unité énoncée 4 la colonne 3 du Tableau des prix unitaires, par le prix énonce en
regard de cette unité 4 la colonne 5 du Tableau des prix unitaires.

Etablissement du cofit — Négociation

Si le mode d’établissement du coiit prévu & I"article CG48 ne peut &tre utilisé parce que le genre
ou la catégorie de travail, d’outillage et de matériaux en cause ne figurent pas au Tableau des prix
unitaires, le colit du travail, de I’outillage ou des matériaux, aux fins du Contrat est le montant
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convenu de temps & autre entre I’ Entrepreneur et le représentant ministériel.

49.2  Aux fing du paragraphe CG49.1, I’Entrepreneur remet au représentant ministériel lorsque ce
dernier le requiert, tout renseignement nécessaire sur ce qu’il lui en coiite en travail, outillage et
matériaux mentionnés au paragraphe CG49.1.

CG50 KEtablissement du coiit en cas d’échec des négociations

50.1  Sil'on ne parvient pas 4 établir le cotit du travail, de outillage et des matériaux conformément
aux méthodes prévues aux articles CG47, CG48 ou CG49, pour les fins mentionnées dans ceux-
ci, fe cofit sera égal & I"ensemble de :

50.1.1 tous les montants justes et raisonnable effectivement dépenses ou légalement payables
par I’Entrepreneur pour le travail, I’outillage et les matériaux couverts par une des
catégories de dépenses prévues au paragraphe CG50.2, qui sont directement attribuables
4 Pexécution du Contrat;

50.1.2 une somme égale & 10% du total des dépenses de I’Entrepreneur mentionnées a ’alinéa
CG50.1.1, représentant une indemnité pour profit et pour tous les auires cofits et
dépenses, incluant les frais de financement et les intéréts, les frais généraux, dépenses du
siége social, et tous autres frais ou dépenses, mais non les coiits et dépenses mentionnés 3
I’alinéa CG50.1.1 ou CG50.1.3 ou pour une catégorie mentionnée au paragraphe CG50.2;

50.1.3 P’intérét sur les coiits déterminés en vertu des alinéas CG30.1.1 et CG50.1.2, intérét qui
sera calculé conformément a 1’ article MP9,

poutvu que le cofit total d’un article figurant au Tableau des prix unitaires, auquel s’ appliquent les
dispositions de ’alinéa CG47.1.2.1, n’est pas supérieur au montant qui aurait été payable &
I"Entrepreneur si la quantité total dudit article aurait été effectivement produite, utilisée ou
fournie.

50.2  Aux fins de I'alinéa CG50.1.1, les catégories de dépenses admissibles dans P’ établissement du
coilt du travail, de I"outillage et des matériaux, sont :

50.2.1 les paiements faits aux sous-entrepreneurs;

50.2.2 les traitements, salaires et frais de voyage versés aux employés de I’Entrepreneur
affectés, proprement dit, & I’exécution des travaux, A I’exception des traitements, salaires,
gratifications, frais de subsistance et de voyage des employés de ["Entrepreneur
travaillant généralement au siége social ou 4 un bureau général de I’Entreprencur, &
moins que lesdits employés ne soient affectés a ’emplacement des travaux avec la
approbation du représentant ministériel;

50.2.3 les cotisations exigibles en vertu d’un texte statutaire relativement aux indemnisations
des accidents du travail, & I’assurance-chdmage, au régime de retraite et aux congés
rémunérés;

50.2.4 les frais de location d’outillage ou un montant équivalent aux frais de location si
I’outillage appartient & I’Entrepreneur qui était nécessaire et qui a été utilisé pour
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I’exécution des travaux, & condition que lesdits frais ou la somme équivalente soient
raisonnables et que I’ utilisation dudit outillage ait été approuvée par le représentant
ministériel;

50.2.5 les frais d’entretien et de fonctionnement de I’outillage nécessaire a 1I’exécution des
travaux et des frais de réparation 4 tel outillage qui, de 1’avis du représentant ministériel,
sont nécessaires & la bonne exécution du Contrat, 4 I’exclusion de toutes réparations
provenant de défauts existant avant |’affectation de I’outillage aux travaux;

50.2.6 les paiements relatifs aux matériaux nécessaires et incorporés aux {ravaux, ou nécessaires
a I’exécution du Contrat et utilisés a cette fin; et

50.2.7 les paiements relatifs & la présentation, & la livraison, 4 I’utilisation, & I’érection, &
I’installation, 4 I"inspection, 4 la protection et & I’enlévement de ["outillage et des
matériaux nécessaires 4 I’exécution du Conltrat et utilisés a cette fin; et

-+ 50.2.8 tout autre paiement fait par 1’Entrepreneur avec I’approbation du représentant ministériel
et nécessaire d ’exécution du Contrat.

CGS51  Registres a tenir par ’Entrepreneur
511  L’Entrepreneur :

51.1.1 tient des registres complets du cofit estimatif et réel des travaux, des appels d’offres, des
prix cotés, des contrats, de la correspondance, des factures, des regus et des piéces
justificative s’y rapportant;

51.1.2 met 4 la disposition du Ministre et du sous-receveur général du Canada ou des personnes
qu’ils déiéguent pour vérification et inspection tous les documents mentionnés a I’alinéa
CG51.1.1;

51.1.3 permet & toutes personnes mentionnées a I’alinéa 51.1.2 de faire des copies ou extraits de
tous registres et documents mentionnés & 'alinéa CG51.1.1; et

51.1.4 fournit aux personnes mentionnées a 1’alinéa CG51.1.2 tous les renseignements qu’elles
peuvent exiger de temps a autre au sujet de ces registres et documents.

51.2  Les registres tenus par I'Entrepreneur conformément 4 Palinéa CG51.1.1, sont conservés intact
pendant deux ans 4 compter de la date de la délivrance du Certificat définitif d’achévement
mentionné au paragraphe CG44.1, ou jusqu'a Pexpiration de toute autre période que le Ministre
peut fixer.

51.3  L’Entrepreneur oblige tous sous-entrepreneurs, et toutes autres personnes qu’il controle
directement ou indirectement ou qui lui sont affiliés, de méme que toutes personnes qui
contrdlent I’Entrepreneur directement ou indirectement, & se conformer aux paragraphes CG51.1
et CG51.2 comme §’ils étaient |’ Entrepreneur.

CG52 Conflits d’intéréts
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52.1  Le présent Contrat stipule qu’aucun ancien titulaire de change publique qui ne s¢ conforme pas au
Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits
d’intéréts et I"aprés-mandat ne peut retirer des avantages directs du présent Contrat.

CG53 Situation de ’Entrepreneur

53.1 L’Entrepreneur sera retenu et vertu du Contrat 2 titre d’entrepreneur indépendant.

53.2  PEntrepreneur et tout employé dudit entrepreneur n’est pas retenu en vertu du Contrat 4 titre
d’employé, d’agent ou de mandataire de Sa Majesté.

53.3  Aux fins des paragraphes CG53.1 et CG53.2, I’Entrepreneur sera 2 lui seul responsable de tous
les paiements et de toutes les retenues exigées par la loi, y compris ceux exigés par le Régime de
pensions du Canada, le Régime des rentes du Québec, 1’assurance-chémage, les accidents du
travail ou 'impdt sur le revenu.
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CONDITIONS GENERALES

CA1 Preuve du contrat d’assurance
(02/12/03)

Dans un délai de trente (30) jours aprés ’acceptation de la soumission de I’entrepreneur, ce dernier, 4
meins d’avis contraire par écrit de I’agent d’approvisionnement, doit remettre a I’agent
d’approvisionnement, 1’ Attestation d’assurance d’un assureur dans la forme apparaissant dans le présent
document e, si demandé par I’agent d’approvisionnement, remettre & ce dernier les originaux ou les
copies certifides conformes de tous les contrats d’assurance auxquels 1’entrepreneur a souscrit
conformément aux Exigences des garanties d*assurance décrites ci-aprés.

CA 2 Gestion des risques
(01/10/94)

Les dispositions des Exigences des garanties d’assurance des présentes n’ont pas pour but de couvrir
toutes les obligations de ’entrepreneur en vertu de I’article CG8 des Conditions générales « C » du
marché. L’ entrepreneur est libre, & condition d’en assumer le cofit, de prendre des mesures additionnelles
de gestion des risques ou des garanties d’assurance complémentaires qu’il juge nécessaire pour remplir
ses obligations conformément a I’ article CGS.

CA3 Paiement de franchise
(01/106/94)

L’entrepreneur doit assumer le paiement de toutes sommes d’argent en réglement d’un sinistre, jusqu'a
concurrence de la franchise.

CA 4 Assurance d’assurance
(02/12/03)

L’entrepreneur a déclaré qu’il détient une assurance de responsabilité civile appropriée et habituelle qui
est en vigueur conformément aux présentes Conditions d’assurance et il a garanti qu’il obtiendra, en
temps opportune et avant le commencement des travaux, ’assurance de biens appropriée et habituelle
conformément aux présentes Conditions d’assurance et qu’en outre il maintiendra en vigueur toutes les
polices d’assurance requises conformément aux présentes Conditions d’assurance.

EXIGENCES DE GARANTIES D’ASSURANCE

PARTIE I
EXIGENCES GENERALES D’ASSURANCE (EGA)

EGA 1 Assuré
-(02/12/03)

Chaque contrat d’assurance doit assurer ’entrepreneur et doit inclure 2 titre d’ Assuré dénommé
additionnel, Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le Conseil national de recherches

Canada,
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EGA 2 Période d’assurance
(02/12/03)

Moins d’avis contraire par écrit de I’agent d’approvisionnement ou d’indication contraire ailleurs dans les
présentes Conditions d’assurance, les contrats d’assurance exigés dans les présentes doivent prendre effet
le jour de I’attribution du marche et demeurer en vigueur jusqu’au jour de la délivrance du Certificat
définitif d’achévement du représentant ministériel.

EGA 3 Preuve du contrat d’assurance
(01/10/94)

Dans un délai de vingt-cing (25) jours aprés I’acceptation de la soumission de ’entrepreneur, 1’assureur, a
moins d’avis contraire écrit de I’entrepreneur, doit remettre a I’entrepreneur I’ Attestation d’assurance
d’un assureur dans la forme apparaissant dans le présent document et, si demandé, les originaux ou les
copies certifiées conformes de tous les contrats d’assurance auxquels |’entrepreneur a souscrit
conformément aux présentes Exigences de présentes garanties d’assurance.

EGA 4 Avis
(01/10/94)

Chague contrat d’assurance doit renfermer une disposition selon laquelle trente (30) jours avant de
procéder 3 toute modification importante visant la garantie d’assurance, ou & 1’annulation de ladite
garantie d’assurance, un avis par écrit doit étre envoyé par I’assureur & Sa Majesté. Tout avis de cette
nature que regoit I’entrepreneur doit &ire transmis sans délai a Sa Majesté.

PARTIE I
ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES

ARC 1 Portée de I’assurance
{01/10/94)

"Le contrat d’assurance doit &tre établi sur un formulaire similaire 4 celui connu et désigné dans 1’industrie
de ’assurance sous ’appellation Assurance de la responsabilité civile des entreprises (base d’événement)
—BAC 2100, et doit accorder un montant de garantie d’au moins 2 000 000 $ (tous dommages confondus)
pour des dommages corporels ef matériels imputables au méme événement ou a une série d’¢événements
ayant la méme origine. Les frais de justice ou autres déboursés de défense par suite de sinistre ou de
réclamation ne viendront pas en déduction du montant de garantie.

ARC 2 Garanties/Dispositions
{01/10/94)

Le contrat d’assurance doit inclure les garanties/dispositions suivantes sans toutefois nécessairement s’y
limiter :

2.1 La responsabilité découlant de la propriété, de I’existence de I’entretien ou de I’ utilisation de
lieux par I’entrepreneur et les activités nécessaires ou connexes 4 I’exécution du présent contrat.

2.2 L’extension de la garantie « Dommages matériels et/ou privation de jouissance ».
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23 L’enlévement ou I affaiblissement d’un support soutenant des batiments ou terrains, que ce
support soit naturel ou non.

24 La responsabilité découlant des appareils de levage et des monte-charge (y compris les escaliers
roujants).

25 La responsabilité civile indirecte des entrepreneurs.

2.6 Les responsabilités contractuelles et assumées en vertu du présent contrat.

2.7 La responsabilité civile découlant des risques aprés travaux. En regard de la présente garantie,
ainsi qui toutes les autres garanties de cette Partie II des présentes Conditions d’assurance,
I’assurance doit demeurer en vigueur pendant au moins un (1) an a partir de la date de délivrance
du Certificat d’achévement du représentant ministériel.

2.8 Responsabilité réciproque — La clause doit étre rédigée comme suit :

Responsabilité réciproque — . assurance telle que garantie par le présent contrat s’applique a
toute demande ¢ indemnité fait 3 ou 2 toute action intentée contre n’importe quel assuré par
n’importe quel autre assuré. La garantie d’assurance s’ applique de la méme fagon et dans la
méme mesure que si un contrat distinct avait été établi & chacun d’eux. L’inclusion de plus d’un
assuré n’augmente pas le montant de garantie de 1’assureur.

2.9 Individualité des intéréts — La clause doit rédigée comme suit :

Individualité des intéréts — La pressente assurance, sous réserve des montants de garantie,
s’applique séparément a chaque assuré de la méme fagon et dans la méme mesure que si un
contrat distinct avait €té établi & chacun d’eux. L’inclusion de plus d’un assuré n’augmente pas le
montant de garantie de I’assureur.

ARC 3 Risques additionnels

(02/12/03)

Le contrat d’assurance doit couvrir ou étre amendé pour couvrir les risques suivants, si "entreprise y est

soumis :

3.1 Dynamitage;

3.2 Battage de pieux et travail par caisson;

33 Reprise en sous-ceuvre;

34 Risques associés aux activités de I’entrepreneur dans un aéroport en service;

3.5 Contamination par radioactivité par suite de 1’utilisation d’isotopes commerciaux;

3.6 Endommagement 4 la partie d’un batiment existant hors de la portée directe d’un marché de
rénovation, d’addition ou d’installation;

3.7 Risques maritimes reliés a la construction de jetés, quais et docks.
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ARC 4 Indemnités d’assurance
(01/10/94)

Toute indemnité en vertu de la présente assurance est habituellement versée & un tiers réclamant.

ARC 5 Franchise
(02/12/03)

Le contrat d’assurance doit étre établie avec une franchise d’an plus 10 000 $ événement quant aux
sinistres causés par dommages matériels.

PART Il
ASSURANCE DES CHANTIERS — RISQUES IVINSTALLATION - TOUS RISQUES

AC1 Portée de ’assurance
(01/10/94)

Le contrat d’assurance doit étre établi pour assurer I’ entreprise sur un base « Tous risques » donnant un
couverture d’assurance identique a celle qui est fournie par les formulaires connues et désignées dans
I’industrie des assurances sous les noms de 1’ « Assurances des Chantiers — Formule globale » ou

« Risques d’installation — Tous Risques ».

AC?2 Biens assurés
(01/10/94)

Les biens assurés doivent comprendre :

21 les travaux, ainsi que tous les biens, équipement et matériaux devant étre incorporés a I’entreprise
achevée a ’endroit du projet, avant, durant et aprés leur installation, érection ou construction, y
compris les essais;

2.2 les frais de déblaiement du chantier occasionnés par un sinistre couvert y ayant laissé des débris
provenant de biens couverts par la présente assurance, y compris la démolition des biens
endommagés, I’enlévement de la glace et ’asséchement.

AC3 Indemnité d’assurance
(01/10/94)

3.1 Toutes indemnités en vertu du contrat d’assurance doit &tre payées conformément 4 I’article
C(G28 des Conditions générales « C » du contrat.

3.2 Le contrat d’assurance doit stipuler que toute indemnité en vertu d’icelle doit &tre payé 4 Sa
Majesté ou selon les directives du Ministre.

33 L’entrepreneur doit faire toutes choses et exécuter tous documents requis pour le pajiement de
1'indemnité d’assurance.

AC4 Montant d’assurance
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(01/10/94)

Le montant de ’assurance doit égaler au moins la somme de Ia valeur du contrat plus la valeur déclarée
(s’il y a lien) dans les documents du marché de tout le matériel et équipement fourni par Sa Majesté sur le
chantier pour étre incorporé & I entreprise achevée et en faire partie.

ACS Franchise
(02/12/94)

La police doit étre établie avec une franchise d’au plus 10 000 §.

AC6 Subrogation
(01/10/94) '

La clause suivante doit étre incluse dans le contrat d’assurance :

« Tous droits de subrogation ou transfert de droits sont par les présentes abandonnées contre toutes les
personnes physiques ou morales ayant droit au bénéfice de la présente assurance. »

AC7T Exclusion
(01/16/94)

Le contrat d’assurance peut comporter les exclusions normales sous réserve des exceptions suivantes :

7.1 Peuvent &tre exclus les frais inhérents a la bonne exécution des travaux, et rendus nécessaires par
des défauts dans les matériaux, la main d’ceuvre ou la conception, I’assurance produisant
néanmoins ses effets en ce qui concerne les sinistres entrainés par veie de conséquence.

7.2 La perte ou les dommages causés par la contamination de matériaux radioactifs, sauf la perte ou
les dommages résultant de ’utilisation d’isotopes commerciaux pour la mesure, I’inspection, le
contrdle de la qualité, la radiographie ou la photographie industriels.

7.3 La mise en service et I’occupation de Pentreprise, en totalité ou en partie, doivent &tre permis
pour les fins auxquels ’entreprise est destiné 4 son achévement.
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. ATTESTATION D’ ASSURANCE DE L’ASSUREUR
(A ETRE COMPLETE PAR L’ASSUREUR (NON PAR LE COURTIER) ET LIVREE AU CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES
CANADA DANS LES TRENTE JOURS SUIVANT L’ACCEPTATION DE LA SOUMISSION)

MARCHE

DESCRIPTION DES TRAVAUX NUMERO DE MARCHE DATE D’ADJUDICATION

ENDROIT

ASSUREUR

NOM

ADRESSE

COURTIER

NOM

ADRESSE

ASSURE

NOM DE L’ENTREPRENEUR

ADRESSE

ASSURE ADDITIONNEL

SA MAJESTE LA REINE DU CHEF DU CANADA REPRESENTEE PAR LE CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES CANADA

LE PRESENT DOCUMENT ATTESTE QUE LES POLICES D”ASSURANCE SUIVANTES SONT PRESENTEMENT EN VIGUEUR ET
COUVRENT TOUTES LES ACTIVITES DEL’ ASSURE EN FONCTION DU MARCHE DU CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES
CANADA CONCLU ENTRE L’ASSURE DENOMME ET LE CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES CANADA SELON LES
CONDITIONS D’ASSURANCE « E ».

POLICE

GENDRE NUMERCG DATE D’EFFET DATE LIMITES DE FRANCHISE
D’EXPIRATION GARANTIE

RESPONSABILITE
CIVILE DES
ENTREPRISES

ASSURANCE DES
CHANTIERS
« TOUS RISQUES »

RISQUES
D'INSTALLATION
« TOUS RISQUES »

L’ASSUREUR CONVIENT DE DONNER UN PREAVIS DE TRENTE JOURS AU CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES CANADA
EN CAS DE TOUTE MODIFICATION VISANT LA GARANTIE D’ASSURANCE OU LES CONDITIONS OU DE L’ANNULATION DE
NIMPORTE QUELLE POLICE OU GARANTIE QUI FONT PARTIE INTEGRANTE DU CONTRAT.

NOM DU CADRE OUDE LA SIGNATURE DATE:
PERSONNE AUTORISEE

NUMERO DE TELEPHONE :
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CGC1 Obligation de fournir une garantie de contrat

1.1

1.2

L’Entrepreneur doit, & ses propres frais, fournir une ou plusieurs des garanties de contrat
mentionnées a Particle CGC2.

L’Entrepreneur doit fournir au représentant ministériel la garantie de contrat mentionnée au
paragraphe CGC1.1 dans les 14 jours suivant la date a laquelle I’Entrepreneur regoit un avis lui
signifiant I’acceptation de sa soumission par Sa Majesté.

CGC2 Types et montants acceptables de garanties de contrat

2.1

22

23

24

2.5

L’Entrepreneur fournit au représentant ministériel conformément & I’article CGC1 :

2.1.1 un cautionnement d’exécution et un cautionnement pour le paiement de la main-d’ceuvre
¢t des matériaux, représentant chacun au moins 50% du montant payable indiqué dans les
Articles de convention; ou

2.1.2  un cautionnement pour le paiement de la main-d’ceuvre et des matériaux, représentant au
moins 50% du montant payable indiqué dans les Articles de convention, et un dép6t de
garantie représentant :

2.1.2.1 aumoins 10% du montant indiqué dans les Articles de convention, si ce montant
m’excéde pas 250 000 §; ou

2.1.2.2 25000 $, plus 5% de la partie du montant du Contrat indiqué dans les Articles de
convention qui excéde 250 000 $; ou

2.1.3  un dépdt de garantie représentant le montant prescrit 4 1’alinéa CGC2.1.2, majoré d’un
supplément représentant 10% du montant du Contrat indiqué dans les Articles de
convention.

Le cautionnement d’exécution et le cautionnement pour le paiement de la main-d’ccuvre et des
matériaux mentionnés au paragraphe CGC2.1 doivent étre dans une forme approuvée et provenir

d’une compagnie dont les cautionnements sont acceptés par Sa Majesté.

Le montant maximum du dépdt de garantie requis en vertu de I’alinéa CGC2.12 ne doit pas
excéder 250 000 $, quel que soit le montant du Contrat indiqué dans les Articles de convention.

Le dépdt de garantie mentionné aux alinéas CGC2.1.2 et CGC2.1.3 consiste en :

2.4.1 une lettre de change payable & 1’ordre du receveur général du Canada et certifiée par une
institution financiére approuvée ou tirée par une institution financiére approuvée sur son
propre compte; ou

2.4.2 des obligations du gouvernement du Canada ou des obligations garanties
inconditionnellement quant au capital et aux intéréts par le gouvernement du Canada.

Aux fins du paragraphe CGC2.4 :
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2.5.1 une lettre de change est un ordre inconditionnel donne par écrit par I’Entrepreneur a une
institution financiére agréée et obligeant ladite institution a verse, sur demande et a une
certaine date, une certaine somme au receveur général du Canada ou & I’ordre de ce

dernier; et

2.5.2  siune lettre de change est certifiée par une institution financiére autre qu’une banque a
charte, elle doit &tre accompagnée d’une letire ou d’une attestation estampillée
confirmant que I"institution financiére appartient & au moins ’une des catégories
mentionnées a ’alinéa CGC2.5.3 ;

2.5.3 une institution financiére agréée est :

2.5.3.1 une société ou institution qui est membre de 1’ Association canadienne des
paiements,

2.5.3.2 une société qui accepte des dépbts qui sont garantis par la Société d’assurance-
dépdts du Canada ou la Régie de I’assurance-dépdts du Québec jusqu’au
maximum permis par la loi,

2.5.3.3 une caisse de crédit au sens de ’alinéa 137(6)(b) de la Loi de [ impdt sur le
reveni,

2.5.3.4 une société qui accepte du public des dépdts dont le remboursement est garanti
par Sa Majesté du chef d’une province, ou

2.5.3.5 la Société canadienne des postes.
2.5.4  les obligations mentionnées 4 1’alinéa CGC2.4.2 doivent &tre :

2.5.4.1 payables au porteur ;

2.5.4,2 accompagnées d’un document de transfert diment exécuté a 1’ordre du receveur
général du Canada, diment exécuté et dans la forme prescrite par le Réglement
concernant les obligations intérieures du Canada; ou

2.5.4.3 enregistrées quant au capital ou quant au capital et aux intéréts au nom du
receveur général du Canada, conformément au Réglement concernant les

obligations intérieures du Canada; et

2.5.4.4 fournies a leur valeur courante sur le marché  la date du Contrat.
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Contract Number / Numéro du contrat

PR # 941327

Security Classification / Classification de sécurité

UNCLASSIFIED

~ SECURITY REQUIREMENTS CHECK LIST (SRCL) ]
LISTE DE VERIFICATION DES EXIGENCES RELATIVES A LA SECURITE (LVERS

PART A - CONTRACT INFORMATION / PARTIE A - INFORMATION CONTRACTUELLE

1. Originating Government Department or Organization /

Ministére ou organisme gouvernemental d’origine

NRC

2. Branch or Directorate / Direction générale ou Direction
RPPM

3. @) Subcontract Number / Numéro du contrat de sous-traitance

3. b) Name and Address of Subcontractor / Nom et adresse du sous-traitant

TBD
4. Brief Description of Work / Bréve description du travail
U-87 - Exterior Level 3 Electric Vehicle(EV) Charger Installation - Contractor

5. a) Will the supplier require access to Controlled Goods? No [ | Yes
Le fournisseur aura-t-il accés a des marchandises controlées? Non LI Oui

5. b) Will the supplier require access to unclassified military technical data subject to the provisions of the Technical Data Control No [ |Yes
Regulations? Non L__1 Oui
Le fournisseur aura-t-il acces a des données techniques militaires non classifiées qui sont assujetties aux dispositions du Reglement
sur le contrble des données techniques?

6. Indicate the type of access required / Indiquer le type d’accés requis

6. a) Will the supplier and its employees require access to PROTECTED and/or CLASSIFIED information or assets? E No Yes
Le fournisseur ainsi que les employés auront-ils accés a des renseignements ou & des biens PROTEGES et/ou CLASSIFIES? L— | Non Oui
(Specify the level of access using the chart in Question 7. ¢)
(Préciser le niveau d’accés en utilisant le tableau qui se trouve a la question 7. ¢)

6. b) Will the supplier and its employees (e.g. cleaners, maintenance personnel) require access to restricted access areas? No accessto [ | No Yes
PROTECTED and/or CLASSIFIED information or assets is permitted. L1 Non Oui
Le fournisseur et ses employés (p. ex. nettoyeurs, personnel d’entretien) auront-ils accés a des zones d’acces restreintes? L'acces
a des renseignements ou & des biens PROTEGES et/ou CLASSIFIES n’est pas autorisé.

6. c) Is this a commercial courier or delivery requirement with no overnight storage? E No Yes
S’agit-il d’'un contrat de messagerie ou de livraison commerciale sans entreposage de nuit? L— 1 Non Oui

7. a) Indicate the type of information that the supplier will be required to access / Indiquer le type d'information auquel le fournisseur devra avoir acces

Canada

NATO / OTAN |:|

Foreign / Etranger I:'

7. b) Release restrictions / Restrictions relatives a la diffusion

No release restrictions
Aucune restriction relative
a la diffusion

[o]

[]
[ ]

Specify country(ies): / Préciser le(s) pays :

Not releasable
A ne pas diffuser

Restricted to: / Limité a :

All NATO countries |:|

Tous les pays de 'OTAN

Restricted to: / Limité a : |:|

Specify country(ies): / Préciser le(s) pays :

No release restrictions
Aucune restriction relative I:I
a la diffusion

[ ]

Specify country(ies): / Préciser le(s) pays :

Restricted to: / Limité a :

7. c) Level of information / Niveau d'information

PROTECTED A
PROTEGE A

PROTECTED B
PROTEGE B

PROTECTED C
PROTEGE C

CONFIDENTIAL
CONFIDENTIEL
SECRET
SECRET

TOP SECRET

TRES SECRET

TOP SECRET (SIGINT)
TRES SECRET (SIGINT)

N [

[ ]

NATO UNCLASSIFIED
NATO NON CLASSIFIE

[ ]

NATO RESTRICTED
NATO DIFFUSION RESTREINTE

NATO CONFIDENTIAL
NATO CONFIDENTIEL

[ ]

NATO SECRET
NATO SECRET

[ ]

COSMIC TOP SECRET
COSMIC TRES SECRET

[ ]

PROTECTED A
PROTEGE A

PROTECTED B
PROTEGE B

PROTECTED C
PROTEGE C

CONFIDENTIAL
CONFIDENTIEL

SECRET
SECRET

TOP SECRET
TRES SECRET

TOP SECRET (SIGINT)
TRES SECRET (SIGINT)

HEEENNN

TBS/SCT 350-103(2004/12)

Security Classification / Classification de sécurité
UNCLASSIFIED




Contract Number / Numéro du contrat

l* Government  Gouvernement
of Canada du Canada PR # 941327

Security Classification / Classification de sécurité
UNCLASSIFIED

PART A (continued) / PARTIE A (suite)

8. Will the supplier require access to PROTECTED and/or CLASSIFIED COMSEC information or assets? IEI No Yes
Le fournisseur aura-t-il accés a des renseignements ou & des biens COMSEC désignés PROTEGES et/ou CLASSIFIES? Non Oui
If Yes, indicate the level of sensitivity:
Dans I'affirmative, indiquer le niveau de sensibilité :

9. Will the supplier require access to extremely sensitive INFOSEC information or assets? IE' No Yes
Le fournisseur aura-t-il acces a des renseignements ou a des biens INFOSEC de nature extrémement délicate? Non Oui

Short Title(s) of material / Titre(s) abrégé(s) du matériel :
Document Number / Numéro du document :
PART B - PERSONNEL (SUPPLIER) / PARTIE B - PERSONNEL (FOURNISSEUR
10. a) Personnel security screening level required / Niveau de contrdle de la sécurité du personnel requis

IEI RELIABILITY STATUS CONFIDENTIAL SECRET TOP SECRET
COTE DE FIABILITE CONFIDENTIEL SECRET TRES SECRET
I:I TOP SECRET- SIGINT |:| NATO CONFIDENTIAL NATO SECRET |:| COSMIC TOP SECRET
TRES SECRET — SIGINT NATO CONFIDENTIEL NATO SECRET COSMIC TRES SECRET

SITE ACCESS
I:' ACCES AUX EMPLACEMENTS

Special comments:
Commentaires spéciaux :

NOTE: If multiple levels of screening are identified, a Security Classification Guide must be provided.
REMARQUE : Si plusieurs niveaux de controle de sécurité sont requis, un guide de classification de la sécurité doit étre fourni.

10. b) May unscreened personnel be used for portions of the work? No Yes
Du personnel sans autorisation sécuritaire peut-il se voir confier des parties du travail? Non Oui
If Yes, will unscreened personnel be escorted? I:‘ No Yes
Dans I'affirmative, le personnel en question sera-t-il escorté? Non Oui

PART C - SAFEGUARDS (SUPPLIER) / PARTIE C - MESURES DE PROTECTION (FOURNISSEUR

INFORMATION / ASSETS / RENSEIGNEMENTS /BIENS

11. a) Will the supplier be required to receive and store PROTECTED and/or CLASSIFIED information or assets on its site or IE' No Yes
premises? Non Oui
Le fournisseur sera-t-il tenu de recevoir et d’entreposer sur place des renseignements ou des biens PROTEGES et/ou
CLASSIFIES?

11. b) Will the supplier be required to safeguard COMSEC information or assets? No Yes
Le fournisseur sera-t-il tenu de protéger des renseignements ou des biens COMSEC? Non Oui

PRODUCTION

11. c) Will the production (manufacture, and/or repair and/or modification) of PROTECTED and/or CLASSIFIED material or equipment No Yes
occur at the supplier’s site or premises? o Non Oui
Les installations du fournisseur serviront-elles a la production (fabrication et/ou réparation et/ou modification) de matériel PROTEGE
et/ou CLASSIFIE?

INFORMATION TECHNOLOGY (IT) MEDIA / SUPPORT RELATIF A LA TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION (TI)

11. d) Will the supplier be required to use its IT systems to electronically process, produce or store PROTECTED and/or CLASSIFIED No Ye?
information or data? Non Oui
Le fournisseur sera-t-il tenu d'utiliser ses propres systémes informatiques pour traiter, produire ou stocker électroniquement des
renseignements ou des données PROTEGES et/ou CLASSIFIES?

11. e) Will there be an electronic link between the supplier’s IT systems and the government department or agency? |E| No Yes
Disposera-t-on d’un lien électronique entre le systeme informatique du fournisseur et celui du ministére ou de I'agence Non Oui
gouvernementale?

TBS/SCT 350-103(2004/12) Security Classification / Classification de sécurité

UNCLASSIFIED Canad.éI'
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of Canada du Canada PR # 941327
Security Classification / Classification de sécurité
UNCLASSIFIED

PART C - (continued) | PARTIE C - (suite)

For users completing the form manually use the summary chart below to indicate the category(ies) and level(s) of safeguarding required at the supplier's
site(s) or premises.

Les utilisateurs qui remplissent le formulaire manuellement doivent utiliser le tableau récapitulatif ci-dessous pour indiquer, pour chaque catégorie, les
niveaux de sauvegarde requis aux installations du fournisseur.

For users completing the form online (via the Internet), the summary chart is automatically populated by your responses to previous questions.
Dans le cas des utilisateurs qui remplissent le formulaire en ligne (par Internet), les réponses aux questions précédentes sont automatiquement saisies

dans le tableau récapitulatif. ]
SUMMARY CHART / TABLEAU RECAPITULATIF

Category PROTECTED CLASSIFIED NATO COMSEC
Catégorie PROTEGE CLASSIFIE
Top NATO NATO NATO COSMIC PROTECTED Top
A |B |C CONFIDENTIAL SECRET SECRET RESTRICTED CONFIDENTIAL | SECRET Top PROTEGE CONFIDENTIAL SECRET SECRET
SECRET
CONFIDENTIEL TRES NATO NATO CcosMIC A | B |[C | CONFIDENTIEL TRES
SECRET DIFFUSION | CONFIDENTIEL TRES SECRET
RESTREINTE SECRET

Information / Assets
Renseignements / Biens
Production

IT Media /
Support Tl

IT Link /

Lien électronique

12. a) Is the description of the work contained within this SRCL PROTECTED and/or CLASSIFIED? . No Yes
La description du travail visé par la présente LVERS est-elle de nature PROTEGEE et/ou CLASSIFIEE? Non Oui

If Yes, classify this form by annotating the top and bottom in the area entitled “Security Classification”.
Dans I’affirmative, classifier le présent formulaire en indiquant le niveau de sécurité dans la case intitulée
« Classification de sécurité » au haut et au bas du formulaire.

12. b) Will the documentation attached to this SRCL be PROTECTED and/or CLASSIFIED? No Yes
La documentation associée a la présente LVERS sera-t-elle PROTEGEE et/ou CLASSIFIEE? Non Oui

If Yes, classify this form by annotating the top and bottom in the area entitled “Security Classification” and indicate with
attachments (e.g. SECRET with Attachments).

Dans I’affirmative, classifier le présent formulaire en indiquant le niveau de sécurité dans la case intitulée

« Classification de sécurité » au haut et au bas du formulaire et indiquer qu’il y a des piéces jointes (p. ex. SECRET avec
des piéces jointes).

TBS/SCT 350-103(2004/12) Security Classification / Classification de sécurité Can d..l
UNCLASSIFIED a a
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Security Classification / Classification de sécurité
UNCLASSIFIED

PART D - AUTHORIZATION / PARTIE D - AUTORISATION

13. Organization Project Authority / Chargé de projet de I'organisme

Name (print) - Nom (en lettres moulées) Title - Titre Signature

Kaitlin Hebb Project Manager

Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | E-mail address - Adresse courriel Date

343-598-2040 Kaitlin.Hebb@nrc-cnrc.gc.ca

14. Organization Security Authority / Responsable de la sécurité de I'organisme

Name (print) - Nom (en lettres moulées) Title - Titre Signature

Marika Rioux Analyst, Security in Contracting

Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | E-mail address - Adresse courriel Date

343-542-6839

15. Are there additional instructions (e.g. Security Guide, Security Classification Guide) attached? No Yes
Des instructions supplémentaires (p. ex. Guide de sécurité, Guide de classification de la sécurité) sont-elles jointes? Non Oui

16. Procurement Officer / Agent d’approvisionnement
Name (print) - Nom (en lettres moulées) Title - Titre Signature

Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur E-mail address - Adresse courriel Date

17. Contracting Security Authority / Autorité contractante en matiére de sécurité

Name (print) - Nom (en lettres moulées) Title - Titre Signature
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur E-mail address - Adresse courriel Date
TBS/SCT 350-103(2004/12) Security Classification / Classification de sécurité

UNCLASSIFIED Canad‘é{




Instructions for completion of a Security Requirements Check List (SRCL)

The instruction sheet should remain attached until Block #17 has been completed.

GENERAL - PROCESSING THIS FORM

The project authority shall arrange to complete this form.

The organization security officer shall review and approve the security requirements identified in the form, in cooperation with the project
authority.

The contracting security authority is the organization responsible for ensuring that the suppliers are compliant with the security requirements
identified in the SRCL.

All requisitions and subsequent tender / contractual documents including subcontracts that contain PROTECTED and/or
CLASSIFIED requirements must be accompanied by a completed SRCL.

It is important to identify the level of PROTECTED information or assets as Level “A,” “B” or “C,” when applicable; however, certain types of
information may only be identified as “PROTECTED". No information pertaining to a PROTECTED and/or CLASSIFIED government
contract may be released by suppliers, without prior written approval of the individual identified in Block 17 of this form.

The classification assigned to a particular stage in the contractual process does not mean that everything applicable to that stage is to be
given the same classification. Every item shall be PROTECTED and/or CLASSIFIED according to its own content. If a supplier is in doubt
as to the actual level to be assigned, they should consult with the individual identified in Block 17 of this form.

PART A - CONTRACT INFORMATION

Contract Number (top of the form)

This number must be the same as that found on the requisition and should be the one used when issuing an RFP or contract. This is a
unique number (i.e. no two requirements will have the same number). A new SRCL must be used for each new requirement or requisition
(e.g. new contract number, new SRCL, new signatures).

1. Originating Government Department or Organization
Enter the department or client organization name or the prime contractor name for which the work is being performed.

2. Directorate / Branch
This block is used to further identify the area within the department or organization for which the work will be conducted.

3. a) Subcontract Number
If applicable, this number corresponds to the number generated by the Prime Contractor to manage the work with its subcontractor.

b) Name and Address of Subcontractor
Indicate the full name and address of the Subcontractor if applicable.

4. Brief Description of Work
Provide a brief explanation of the nature of the requirement or work to be performed.

5. a) Will the supplier require access to Controlled Goods?
The Defence Production Act (DPA) defines “Controlled Goods” as certain goods listed in the Export Control List, a regulation made
pursuant to the Export and Import Permits Act (EIPA). Suppliers who examine, possess, or transfer Controlled Goods within Canada
must register in the Controlled Goods Directorate or be exempt from registration. More information may be found at www.cgd.gc.ca.

b) Will the supplier require access to unclassified military technical data subject to the provisions of the Technical Data
Control Regulations?
The prime contractor and any subcontractors must be certified under the U.S./Canada Joint Certification Program if the work
involves access to unclassified military data subject to the provisions of the Technical Data Control Regulations. More information
may be found at www.dlis.dla.mil/jcp.

6. Indicate the type of access required
Identify the nature of the work to be performed for this requirement. The user is to select one of the following types:
a) Will the supplier and its employees require access to PROTECTED and/or CLASSIFIED information or assets?

The supplier would select this option if they require access to PROTECTED and/or CLASSIFIED information or assets to perform
the duties of the requirement.

b) Will the supplier and its employees (e.g. cleaners, maintenance personnel) require access to restricted access areas? No
access to PROTECTED and/or CLASSIFIED information or assets is permitted.



The supplier would select this option if they require regular access to government premises or a secure work site only. The supplier
will not have access to PROTECTED and/or CLASSIFIED information or assets under this option.

c¢) Is this a commercial courier or delivery requirement with no overnight storage?

The supplier would select this option if there is a commercial courier or delivery requirement. The supplier will not be allowed to
keep a package overnight. The package must be returned if it cannot be delivered.

Type of information / Release restrictions / Level of information

Identify the type(s) of information that the supplier may require access to, list any possible release restrictions, and if applicable,
provide the level(s) of the information. The user can make multiple selections based on the nature of the work to be performed.
Departments must process SRCLs through PWGSC where:

e  contracts that afford access to PROTECTED and/or CLASSIFIED foreign government information and assets;

e  contracts that afford foreign contractors access to PROTECTED and/or CLASSIFIED Canadian government information
and assets; or

e  contracts that afford foreign or Canadian contractors access to PROTECTED and/or CLASSIFIED information and assets
as defined in the documents entitled Identifying INFOSEC and INFOSEC Release.

a) Indicate the type of information that the supplier will be required to access

Canadian government information and/or assets

If Canadian information and/or assets are identified, the supplier will have access to PROTECTED and/or CLASSIFIED information
and/or assets that are owned by the Canadian government.
NATO information and/or assets

If NATO information and/or assets are identified, this indicates that as part of this requirement, the supplier will have access to
PROTECTED and/or CLASSIFIED information and/or assets that are owned by NATO governments. NATO information and/or assets
are developed and/or owned by NATO countries and are not to be divulged to any country that is not a NATO member nation. Persons
dealing with NATO information and/or assets must hold a NATO security clearance and have the required need-to-know.

Requirements involving CLASSIFIED NATO information must be awarded by PWGSC. PWGSC / CIISD is the Designated Security Authority
for industrial security matters in Canada.

Foreign government information and/or assets
If foreign information and/or assets are identified, this requirement will allow access to information and/or assets owned by a country

other than Canada.

b) Release restrictions

If Not Releasable is selected, this indicates that the information and/or assets are for Canadian Eyes Only (CEO). Only Canadian suppliers
based in Canada can bid on this type of requirement. NOTE: If Canadian information and/or assets coexists with CEO information and/or
assets, the CEO information and/or assets must be stamped Canadian Eyes Only (CEO).

If No Release Restrictions is selected, this indicates that access to the information and/or assets are not subject to any restrictions.
If ALL NATO countries is selected, bidders for this requirement must be from NATO member countries only.

NOTE: There may be multiple release restrictions associated with a requirement depending on the nature of the work to be
performed. In these instances, a security guide should be added to the SRCL clarifying these restrictions. The security guide is
normally generated by the organization’s project authority and/or security authority.

c) Level of information

Using the following chart, indicate the appropriate level of access to information/assets the supplier must have to perform the duties of
the requirement.



PROTECTED CLASSIFIED NATO

PROTECTED A CONFIDENTIAL NATO UNCLASSIFIED

PROTECTED B SECRET NATO RESTRICTED

PROTECTED C TOP SECRET NATO CONFIDENTIAL
TOP SECRET (SIGINT) NATO SECRET

COSMIC TOP SECRET

8. Will the supplier require access to PROTECTED and/or CLASSIFIED COMSEC information or assets?
If Yes, the supplier personnel requiring access to COMSEC information or assets must receive a COMSEC briefing. The briefing will
be given to the "holder" of the COMSEC information or assets. In the case of a "personnel assigned" type of contract, the customer
department will give the briefing. When the supplier is required to receive and store COMSEC information or assets on the supplier's
premises, the supplier's COMSEC Custodian will give the COMSEC briefings to the employees requiring access to COMSEC
information or assets. If Yes, the Level of sensitivity must be indicated.

9.  Will the supplier require access to extremely sensitive INFOSEC information or assets?
If Yes, the supplier must provide the Short Title of the material and the Document Number. Access to extremely sensitive INFOSEC
information or assets will require that the supplier undergo a Foreign Ownership Control or Influence (FOCI) evaluation by CIISD.

PART B - PERSONNEL (SUPPLIER
10. a) Personnel security screening level required

Identify the screening level required for access to the information/assets or client facility. More than one level may be identified depending
on the nature of the work. Please note that Site Access screenings are granted for access to specific sites under prior arrangement with
the Treasury Board of Canada Secretariat. A Site Access screening only applies to individuals, and it is not linked to any other screening
level that may be granted to individuals or organizations.

RELIABILITY STATUS CONFIDENTIAL SECRET
TOP SECRET TOP SECRET (SIGINT) NATO CONFIDENTIAL
NATO SECRET COSMIC TOP SECRET SITE ACCESS

If multiple levels of screening are identified, a Security Classification Guide must be provided.
b) May unscreened personnel be used for portions of the work?

Indicating Yes means that portions of the work are not PROTECTED and/or CLASSIFIED and may be performed outside a secure
environment by unscreened personnel. The following question must be answered if unscreened personnel will be used:

Will unscreened personnel be escorted?

If No, unscreened personnel may not be allowed access to sensitive work sites and must not have access to PROTECTED and/or
CLASSIFIED information and/or assets.

If Yes, unscreened personnel must be escorted by an individual who is cleared to the required level of security in order to ensure
there will be no access to PROTECTED and/or CLASSIFIED information and/or assets at the work site.

PART C - SAFEGUARDS (SUPPLIER
11. INFORMATION / ASSETS

a) Will the supplier be required to receive and store PROTECTED and/or CLASSIFIED information and/or assets on its site or
premises?

If Yes, specify the security level of the documents and/or equipment that the supplier will be required to safeguard at their own site
or premises using the summary chart.

b) Will the supplier be required to safeguard COMSEC information or assets?

If Yes, specify the security level of COMSEC information or assets that the supplier will be required to safeguard at their own site or
premises using the summary chart.

PRODUCTION

¢) Will the production (manufacture, repair and/or modification) of PROTECTED and/or CLASSIFIED material and/or equipment
occur at the supplier’s site or premises?



Using the summary chart, specify the security level of material and/or equipment that the supplier manufactured, repaired and/or
modified and will be required to safeguard at their own site or premises.

INFORMATION TECHNOLOGY (IT)

d) Will the supplier be required to use its IT systems to electronically process and/or produce or store PROTECTED and/or
CLASSIFIED information and/or data?

If Yes, specify the security level in the summary chart. This block details the information and/or data that will be electronically
processed or produced and stored on a computer system. The client department and/or organization will be required to specify the
IT security requirements for this procurement in a separate technical document. The supplier must also direct their attention to the
following document: Treasury Board of Canada Secretariat - Operational Security Standard: Management of Information
Technology Security (MITS).

e) Will there be an electronic link between the supplier’s IT systems and the government department or agency?

If Yes, the supplier must have their IT system(s) approved. The Client Department must also provide the Connectivity Criteria
detailing the conditions and the level of access for the electronic link (usually not higher than PROTECTED B level).

SUMMARY CHART

For users completing the form manually use the summary chart below to indicate the category(ies) and level(s) of safeguarding required at
the supplier’s site(s) or premises.

For users completing the form online (via the Internet), the Summary Chart is automatically populated by your responses to previous
guestions.

PROTECTED CLASSIFIED NATO COMSEC
PROTECTED A CONFIDENTIAL NATO RESTRICTED PROTECTED A
PROTECTED B SECRET NATO CONFIDENTIAL PROTECTED B
PROTECTED C TOP SECRET NATO SECRET PROTECTED C

TOP SECRET (SIGINT) COSMIC TOP SECRET CONFIDENTIAL
SECRET
TOP SECRET

12. a) Is the description of the work contained within this SRCL PROTECTED and/or CLASSIFIED?
If Yes, classify this form by annotating the top and bottom in the area entitled “Security Classification”.
b) Will the documentation attached to this SRCL be PROTECTED and/or CLASSIFIED?

If Yes, classify this form by annotating the top and bottom in the area entitled “Security Classification” and indicate with attachments
(e.g. SECRET with Attachments).

PART D - AUTHORIZATION

13. Organization Project Authority

This block is to be completed and signed by the appropriate project authority within the client department or organization (e.g. the
person responsible for this project or the person who has knowledge of the requirement at the client department or organization). This
person may on occasion be contacted to clarify information on the form.

14. Organization Security Authority

This block is to be signed by the Departmental Security Officer (DSO) (or delegate) of the department identified in Block 1, or the
security official of the prime contractor.

15. Are there additional instructions (e.g. Security Guide, Security Classification Guide) attached?

A Security Guide or Security Classification Guide is used in conjunction with the SRCL to identify additional security requirements which
do not appear in the SRCL, and/or to offer clarification to specific areas of the SRCL.



16. Procurement Officer

This block is to be signed by the procurement officer acting as the contract or subcontract manager.
17. Contracting Security Authority

This block is to be signed by the Contract Security Official. Where PWGSC is the Contract Security Authority, Canadian and
International Industrial Security Directorate (CIISD) will complete this block.



Instructions pour établir la Liste de vérification des exigences relatives a la sécurité (LVERS)

La feuille d'instructions devrait rester jointe au formulaire jusqu’a ce que la case 17 ait été remplie.

GENERALITES - TRAITEMENT DU PRESENT FORMULAIRE

Le responsable du projet doit faire remplir ce formulaire.

L’agent de sécurité de I'organisation doit revoir et approuver les exigences de sécurité qui figurent dans le formulaire, en collaboration avec
le responsable du projet.

Le responsable de la sécurité des marchés est le responsable chargé de voir a ce que les fournisseurs se conforment aux exigences de
sécurité mentionnées dans la LVERS.

Toutes les demandes d’achat ainsi que tous les appels d'offres et les documents contractuels subséquents, y compris les
contrats de sous-traitance, qui comprennent des exigences relatives a des renseignements ou a des biens PROTEGES et/ou
CLASSIFIES doivent étre accompagnés d’'une LVERS diment remplie.

Il importe d'indiquer si les renseignements ou les biens PROTEGES sont de niveau A, B ou C, le cas échéant; cependant, certains types de
renseignements peuvent étre indiqués par la mention « PROTEGE » seulement. Aucun renseignement relatif & un contrat gouvernemental
PROTEGE ou CLASSIFIE ne peut étre divulgué par les fournisseurs sans I'approbation écrite préalable de la personne dont le nom figure a
la case 17 de ce formulaire.

La classification assignée a un stade particulier du processus contractuel ne signifie pas que tout ce qui se rapporte a ce stade doit recevoir
la méme classification. Chaque article doit étre PROTEGE et/ou CLASSIFIE selon sa propre nature. Si un fournisseur ne sait pas quel
niveau de classification assigner, il doit consulter la personne dont le nom figure a la case 17 de ce formulaire.

PARTIE A - INFORMATION CONTRACTUELLE

Numéro du contrat (au haut du formulaire)

Ce numéro doit étre le méme que celui utilisé sur la demande d’achat et services et devrait étre celui utilisé dans la DDP ou dans le contrat.
Il s'agit d'un numéro unique (c.-a-d. que le méme numéro ne sera pas attribué a deux besoins distincts). Une nouvelle LVERS doit étre
utilisée pour chaque nouveau besoin ou demande (p. ex. un nouveau numéro de contrat, une nouvelle LVERS, de nouvelles signatures).

1. Ministére ou organisme gouvernemental d’'origine
Inscrire le nom du ministére ou de I'organisme client ou le nom de I'entrepreneur principal pour qui les travaux sont effectués.

2. Direction générale ou Direction
Cette case peut servir a fournir plus de détails quant a la section du ministére ou de I'organisme pour qui les travaux sont effectués.

3. a) Numéro du contrat de sous-traitance
S'’il y a lieu, ce numéro correspond au numéro généré par I'entrepreneur principal pour gérer le travail avec son sous-traitant.

b) Nom et adresse du sous-traitant
Indiquer le nom et I'adresse au complet du sous-traitant, s'il y a lieu.

4. Bréve description du travail
Donner un bref apercu du besoin ou du travail a exécuter.

5. a)Lefournisseur aura-t-il accés a des marchandises contrdlées?
La Loi sur la production de défense (LPD) définit « marchandises contrdlées » comme désignant certains biens énumérés dans la
Liste des marchandises d’exportation contrélée, un réglement établi en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d'importation
(LLEI). Les fournisseurs qui examinent, possedent ou transferent des marchandises contrélées a I'intérieur du Canada doivent
s'inscrire a la Direction des marchandises controlées ou étre exemptés de I'inscription. On trouvera plus d’information a I'adresse
www.cgp.gc.ca.

b) Le fournisseur aura-t-il accés a des données techniques militaires non classifiées qui sont assujetties aux dispositions du
Reglement sur le contrdle des données techniques?
L’entrepreneur et tout sous-traitant doivent étre accrédités en vertu du Programme mixte d'agrément Etats-Unis / Canada si le
travail comporte I'accées a des données militaires non classifiées qui sont assujetties aux dispositions du Réglement sur le contréle
des données techniques. On trouvera plus d'information a I'adresse www.dlis.dla.mil/jcp/.



Indiquer le type d’accés requis
Indiguer la nature du travail & exécuter pour répondre a ce besoin. L'utilisateur doit choisir un des types suivants :
a) Le fournisseur et ses employés auront-ils accés a des renseignements ou a des biens PROTEGES et/ou CLASSIFIES?

Le fournisseur choisit cette option s'il doit avoir accés a des renseignements ou a des biens PROTEGES et/ou CLASSIFIES pour
accomplir le travail requis.

b) Le fournisseur et ses employés (p. ex. nettoyeurs, personnel d’entretien) auront-ils accés a des zones d’accés
restreintes? L’acces a des renseignements ou a des biens PROTEGES et/ou CLASSIFIES n’est pas autorisé.

Le fournisseur choisit cette option seulement s'il doit avoir acces reégulierement aux locaux du gouvernement ou a un lieu de travail
protégé. Le fournisseur n'aura pas acces a des renseignements ou a des biens PROTEGES et/ou CLASSIFIES en vertu de cette
option.

¢) S’'agit-il d’'un contrat de messagerie ou de livraison commerciale sans entreposage de nuit?

Le fournisseur choisit cette option s'il y a nécessité de recourir a un service de messagerie ou de livraison commerciale. Le
fournisseur ne sera pas autorisé a garder un colis pendant la nuit. Le colis doit étre retourné s'il ne peut pas étre livré.

Type d’information / Restrictions relatives a la diffusion / Niveau d’information

Indiquer le ou les types d'information auxquels le fournisseur peut devoir avoir accés, énumeérer toutes les restrictions possibles
relatives a la diffusion, et, s'il y a lieu, indiquer le ou les niveaux d'information. L'utilisateur peut faire plusieurs choix selon la nature du
travail a exécuter.

Les ministéres doivent soumettre la LVERS a TPSGC lorsque:

les marchés prévoient l'accés aux renseignements et aux biens de nature PROTEGES et/ou CLASSIFIES étrangers ;
les marchés prévoient aux entrepreneurs étrangers l'accés aux renseignements et aux biens de nature PROTEGES et/ou
CLASSIFIES canadiens; ou

® les marchés prévoient aux entrepreneurs étrangers ou canadiens I'acces aux renseignements et aux biens de nature
PROTEGES et/ou CLASSIFIES tels que définis dans les documents intitulés Moyens INFOSEC détermination et
Divulgation de INFOSEC.

a) Indiquer le type d'information auquel le fournisseur devra avoir accés

Renseignements et/ou biens du gouvernement canadien

Si des renseignements et/ou des biens canadiens sont indiqués, le fournisseur aura acces a des renseignements et/ou a des biens
PROTEGES et/ou CLASSIFIES appartenant au gouvernement canadien.

Renseignements et/ou biens de 'OTAN

Si des renseignements et/ou des biens de 'OTAN sont indiqués, cela signifie que, dans le cadre de ce besoin, le fournisseur aura
acceés a des renseignements et/ou a des biens PROTEGES et/ou CLASSIFIES appartenant & des gouvernements membres de
'OTAN. Les renseignements et/ou les biens de 'OTAN sont élaborés par des pays de I'OTAN ou leur appartiennent et ne doivent étre
divulgués a aucun pays qui n'est pas un pays membre de 'OTAN. Les personnes qui manient des renseignements et/ou des biens de
'OTAN doivent détenir une autorisation de sécurité de 'OTAN et avoir besoin de savoir.

Les contrats comportant des renseignements CLASSIFIES de I'OTAN doivent étre attribués par TPSGC. La DSICI de TPSGC est le
responsable de la sécurité désigné relativement aux questions de sécurité industrielle au Canada.

Renseignements et/ou biens de gouvernements étrangers

Si des renseignements et/ou des biens de gouvernements étrangers sont indiqués, ce besoin permettra I'acces a des renseignements
et/ou a des biens appartenant a un pays autre que le Canada.

b) Restrictions relatives a la diffusion

Si A ne pas diffuser est choisi, cela indique que les renseignements et/ou les biens sont réservés aux Canadiens. Seuls des fournisseurs
canadiens installés au Canada peuvent soumissionner ce genre de besoin. NOTA : Si des renseignements et/ou des biens du
gouvernement canadien coexistent avec des renseignements et/ou des biens réservés aux Canadiens, ceux-ci doivent porter la mention
Réservé aux Canadiens.

Si Aucune restriction relative a la diffusion est choisi, cela indique que I'accés aux renseignements et/ou aux biens n’est assujetti a
aucune restriction.



Si Tous les pays de I'OTAN est choisi, les soumissionnaires doivent appartenir a un pays membre de 'OTAN.

NOTA : Il peut y avoir plus d'une restriction s'appliquant a une demande, selon la nature des travaux a exécuter. Pour ce genre de
contrat, un guide de sécurité doit étre joint a la LVERS afin de clarifier les restrictions. Ce guide est généralement préparé par le
chargé de projet et/ou le responsable de la sécurité de I'organisme.

¢) Niveau d’information

A l'aide du tableau ci-dessous, indiquer le niveau approprié d’accés aux renseignements et/ou aux biens que le fournisseur doit avoir
pour accomplir les travaux requis.

PROTEGE CLASSIFIE NATO
PROTEGE A CONFIDENTIEL NATO NON CLASSIFIE
PROTEGE B SECRET NATO DIFFUSION RESTREINTE
PROTEGE C TRES SECRET NATO CONFIDENTIEL
TRES SECRET (SIGINT) NATO SECRET
COSMIC TRES SECRET

8. Lefournisseur aura-t-il accés a des renseignements ou a des biens COMSEC désignés PROTEGES et/ou CLASSIFIES?
Si la réponse est Oui, les membres du personnel du fournisseur qui doivent avoir acces a des renseignements ou a des biens
COMSEC doivent participer a une séance d'information COMSEC. Cette séance sera donnée au « détenteur autorisé » des
renseignements ou des biens COMSEC. Dans le cas des contrats du type « personnel affecté », cette séance sera donnée par le
ministére client. Lorsque le fournisseur doit recevoir et conserver, dans ses locaux, des renseignements ou des biens COMSEC, le
responsable de la garde des renseignements ou des biens COMSEC de I'entreprise donnera la séance d'information COMSEC aux
membres du personnel qui doivent avoir acces a des renseignements ou a des biens COMSEC.

9. Lefournisseur aura-t-il accés a des renseignements ou a des biens INFOSEC de nature extrémement délicate?
Si la réponse est Oui, le fournisseur doit indiquer le titre abrégé du document, le numéro du document et le niveau de sensibilité.
L’acces a des renseignements ou a des biens extrémement délicats INFOSEC exigera que le fournisseur fasse I'objet d'une
vérification Participation, controle et influence étrangers (PCIE) effectuée par la DSICI.

PARTIE B - PERSONNEL (FOURNISSEUR

10. a) Niveau de contréle de la sécurité du personnel requis

Indiquer le niveau d'autorisation de sécurité que le personnel doit détenir pour avoir accés aux renseignements, aux biens ou au site du
client. Selon la nature du travail, il peut y avoir plus d'un niveau de sécurité. Veuillez noter que des cotes de sécurité sont accordées pour
l'acces a des sites particuliers, selon des dispositions antérieures prises aupres du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. La cote
de sécurité donnant acces a un site s'applique uniqguement aux personnes et n'est liée a aucune autre autorisation de sécurité accordée a
des personnes ou a des organismes.

COTE DE FIABILITE CONFIDENTIEL SECRET
TRES SECRET TRES SECRET (SIGINT) NATO CONFIDENTIEL
NATO SECRET COSMIC TRES SECRET ACCES AUX EMPLACEMENTS

Si plusieurs niveaux d‘autorisation de sécurité sont indiqués, un guide de classification de sécurité doit étre fourni.
b) Du personnel sans autorisation sécuritaire peut-il se voir confier des parties du travail?

Si la réponse est Oui, cela veut dire que certaines taches ne sont pas PROTEGEES et/ou CLASSIFIEES et peuvent étre exécutées
a l'extérieur d'un environnement sécurisé par du personnel n'ayant pas d’autorisation de sécurité. Il faut répondre a la question
suivante si I'on a recours a du personnel n'ayant pas d’autorisation de sécurité :

Le personnel n'ayant pas d’autorisation de sécurité sera-t-il escorté?

Si la réponse est Non, le personnel n'ayant pas d’autorisation de sécurité ne pourra pas avoir acces a des lieux de travail dont
I'acces est réglementé ni a des renseignements et/ou a des biens PROTEGES et/ou CLASSIFIES.

Si la réponse est Oui, le personnel n'ayant pas d’autorisation de sécurité devra étre escorté par une personne détenant la cote de
securité requise, pour faire en sorte que le personnel en question n'ait pas acces a des renseignements et/ou a des biens
PROTEGES et/ou CLASSIFIES sur les lieux de travail.



PARTIE C - MESURES DE PROTECTION (FOURNISSEUR)
11. RENSEIGNEMENTS / BIENS :

a) Le fournisseur sera-t-il tenu de recevoir et d’entreposer sur place des renseignements ou des biens PROTEGES et/ou
CLASSIFIES?

Si la réponse est Oui, préciser, a I'aide du tableau récapitulatif, le niveau de sécurité des documents ou de I'équipement que le
fournisseur devra protéger dans ses installations.

b) Le fournisseur sera-t-il tenu de protéger des renseignements ou des biens COMSEC?

Si la réponse est Oui, préciser, a I'aide du tableau récapitulatif, le niveau de sécurité des renseignements ou des biens COMSEC
que le fournisseur devra protéger dans ses installations.

PRODUCTION

c) Les installations du fournisseur serviront-elles a la production (fabrication et/ou réparation et/ou modification) de matériel
PROTEGE et/ou CLASSIFIE?

Préciser, a I'aide du tableau récapitulatif, le niveau de sécurité du matériel que le fournisseur fabriquera, réparera et/ou modifiera et
devra protéger dans ses installations.

TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION (TI)

d) Le fournisseur sera-t-il tenu d'utiliser ses propres systémes informatiques pour traiter, produire ou stocker
électroniquement des renseignements ou des données PROTEGES et/ou CLASSIFIES?

Si la réponse est Oui, préciser le niveau de sécurité a I'aide du tableau récapitulatif. Cette case porte sur les renseignements qui
seront traités ou produits électroniquement et stockés dans un systéme informatique. Le ministére/organisme client devra préciser
les exigences en matiére de sécurité de la Tl relativement & cet achat dans un document technique distinct. Le fournisseur devra
également consulter le document suivant ; Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada — Norme opérationnelle de sécurité :
Gestion de la sécurité des technologies de l'information (GSTI).

e) Y aura-t-il un lien électronique entre les systémes informatiques du fournisseur et celui du ministére ou de I'agence
gouvernementale?

Si la réponse est Oui, le fournisseur doit faire approuver ses systemes informatiques. Le ministére client doit aussi fournir les
criteres de connectivité qui décrivent en détail les conditions et le niveau de sécurité relativement au lien électronique
(habituellement pas plus haut que le niveau PROTEGE B).

TABLEAU RECAPITULATIF

Les utilisateurs qui remplissent le formulaire manuellement doivent utiliser le tableau récapitulatif ci-dessous pour indiquer, pour chaque
catégorie, les niveaux de sauvegarde requis aux installations du fournisseur.

Dans le cas des utilisateurs qui remplissent le formulaire en ligne (par Internet), les réponses aux questions précédentes sont
automatiquement saisies dans le tableau récapitulatif.

PROTEGE CLASSIFIE NATO COMSEC
PROTEGE A CONFIDENTIEL NATO DIFFUSION PROTEGE A
RESTREINTE
PROTEGE B SECRET NATO CONFIDENTIEL PROTEGE B
PROTEGE C TRES SECRET NATO SECRET PROTEGE C
TRES SECRET (SIGINT) COSMIC TRES SECRET CONFIDENTIEL
SECRET
TRES SECRET

12. a) La description du travail visé par la présente LVERS est-elle de nature PROTEGEE et/ou CLASSIFIEE?

Si la réponse est Oui, classifier le présent formulaire en indiquant le niveau de sécurité dans la case intitulée « Classification de




sécurité » au haut et au bas du formulaire.
b) La documentation associée a la présente LVERS sera-t-elle PROTEGEE et/ou CLASSIFIEE?

Si la réponse est Oui, classifier le présent formulaire en indiquant le niveau de sécurité dans la case intitulée « Classification de
sécurité » au haut et au bas du formulaire et indiquer gu'’il y a des piéces jointes (p. ex. SECRET avec des piéces jointes).

PARTIE D - AUTORISATION

13.

14.

15.

16.

17.

Chargé de projet de I'organisme

Cette case doit étre remplie et signée par le chargé de projet pertinent (c.-a-d. la personne qui est responsable de ce projet ou qui
connait le besoin au ministére ou a I'organisme client. On peut, a I'occasion, communiquer avec cette personne pour clarifier des
renseignements figurant sur le formulaire.

Responsable de la sécurité de I'organisme

Cette case doit étre signée par I'agent de la sécurité du ministere (ASM) du ministére indiqué a la case 1 ou par son remplacant ou par
le responsable de la sécurité du fournisseur.

Des instructions supplémentaires (p. ex. Guide de sécurité, Guide de classification de la sécurité) sont-elles jointes?

Un Guide de sécurité ou un Guide de classification de sécurité sont utilisés de concert avec la LVERS pour faire part d’exigences
supplémentaires en matiére de sécurité qui n'apparaissent pas dans la LVERS et/ou pour éclaircir certaines parties de la LVERS.

Agent d’approvisionnement

Cette case doit étre signée par I'agent des achats qui fait fonction de gestionnaire du contrat ou du contrat de sous-traitance.

Autorité contractante en matiére de sécurité

Cette case doit étre signée par I'agent de la sécurité du marché. Lorsque TPSGC est le responsable de la sécurité du marché, la
Direction de la sécurité industrielle canadienne et internationale (DSICI) doit remplir cette case.
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	Partie 1 Généralités
	1. EXIGENCES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ DE LA CONSTRUCTION
	.1 Prévoir un panneau de sécurité monté à un endroit visible sur le site du projet, contenant les renseignements suivants :
	.12 Si l’entrée dans un laboratoire est requise dans le cadre des travaux de l’entrepreneur, une orientation sur la sécurité doit être fournie à tous ses employés ainsi qu’à ceux de tout sous-traitant concernant les exigences et les procédures de sécu...

	2. EXIGENCES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE
	.1 Autorités
	1. Le Commissaire aux incendies du Canada est l’autorité responsable de la sécurité incendie au CNRC.
	2. Aux fins du présent document, le « représentant du ministère » sera considéré comme la personne du CNRC responsable du projet et qui appliquera ces exigences de sécurité incendie.
	3. Se conformer aux normes suivantes telles qu’elles sont publiées par le Commissaire aux incendies du Canada :
	a. Norme n  301 — juin 1982 « Norme pour travaux de construction »;
	b. Norme n  302 — juin 1982 « Norme pour soudage et découpage ».


	.2 Fumer
	.1 Il est interdit de fumer à l’intérieur de tous les bâtiments du CNRC, ainsi que sur les toits.
	.2 Respecter tous les panneaux mentionnant l’interdiction de fumer dans les locaux du CNRC.

	.3  Travaux à chaud
	.1 Avant le début de tout « travail à chaud » impliquant le soudage, le brasage, la combustion, le chauffage, l’utilisation de chalumeaux ou de salamandres ou toute flamme nue, obtenir un permis de travail à chaud du représentant du ministère.
	.2 Avant le début des « travaux à chaud », examiner la zone de travail à chaud avec le représentant du ministère afin de déterminer le niveau des précautions à prendre en matière de sécurité incendie.

	.4 Marche à suivre pour signaler un incendie
	.1 Avant d’entreprendre les travaux, il importe de vérifier l’emplacement exact de l’avertisseur d’incendie et du téléphone d’urgence le plus près, et de mémoriser le numéro de téléphone à composer en cas d’urgence.
	.2 SIGNALER immédiatement tous les incendies comme suit :
	1. au moyen de l’avertisseur d’incendie le plus près;
	2. en appelant le numéro de téléphone d’urgence suivant, le cas échéant :
	À PARTIR D’UN TÉLÉPHONE DU CNRC  333
	À PARTIR DE TOUT AUTRE TÉLÉPHONE 613-993-2411
	3. La personne qui téléphone aux pompiers doit leur indiquer le numéro du bâtiment ainsi que l’endroit où l’incendie s’est déclaré; elle doit être en mesure de confirmer les renseignements donnés.
	4. La personne qui active l’avertisseur d’incendie doit rester à une distance de sécurité de l’incendie, mais elle doit se tenir facilement disponible pour fournir des renseignements et des directives au personnel du service d’incendie.

	.5 Systèmes de protection contre l’incendie et d’alarme intérieurs et extérieurs
	.1 NE PAS OBSTRUER OU ARRÊTER L’ÉQUIPEMENT OU LES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES SYSTÈMES D’ALARME INCENDIE, LES DÉTECTEURS DE FUMÉE OU DE CHALEUR, LE SYSTÈME D’ARROSAGE, LES AVERTISSEURS D’INCENDIE, LE...
	.2 LORSQU’UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE EST TEMPORAIREMENT ARRÊTÉ, DES MESURES DE RECHANGE PRESCRITES PAR LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE DOIVENT ÊTRE PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DE LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE.
	.3 NE PAS LAISSER LES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE OU D’ALARME INACTIFS À LA FIN D’UNE JOURNÉE DE TRAVAIL SANS AVIS ET AUTORISATION DU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE. LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE COMMUNIQUERA LES DÉTAILS D’UN TEL ÉVÉNEMENT À L’...
	.4 NE PAS UTILISER LES BORNES D’INCENDIE, LES COLLECTEURS ET LES SYSTÈMES DE BOYAUX À DES FINS AUTRES QUE LA LUTTE CONTRE L’INCENDIE À MOINS D’AVIS CONTRAIRE DU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE.

	.6 Extincteurs d’incendie
	.1 Fournir un extincteur à poudre sèche ABC d’au moins 1 lb à 20 lb à chaque lieu de travail à chaud ou à flamme nue.
	.2 Fournir des extincteurs pour les opérations d’asphalte chaud et de couverture comme suit :
	1. Zone d’utilisation de la chaudière à bitume — 1 lb-20 lb. Poudre chimique sèche ABC;
	2. Toit — 1 lb-20 lb. Poudre chimique sèche ABC à chaque emplacement de flamme nue.
	.3 Prévoir des extincteurs équipés comme ci-dessous :
	1. épinglé et scellé;
	2. disposant d’un manomètre;
	3. disposant d’une étiquette d’extincteur signée par une entreprise d’entretien d’extincteurs.


	.4 Les extincteurs au dioxyde de carbone (CO2) ne seront pas considérés comme des substituts de ce qui précède.

	.8 Opérations de soudage et de meulage
	.1 L’entrepreneur doit fournir des couvertures anti-feu, des dispositifs portables d’extraction des fumées, des écrans ou des équipements similaires pour éviter l’exposition aux éclairs de soudage ou aux étincelles de meulage.
	.9  Surveillance incendie
	.1 Fournir une surveillance incendie pendant au moins une heure après la fin de toute opération de travail à chaud.
	.2 Pour un chauffage temporaire, reportez-vous à la section des instructions générales 01 00 10.
	.3 Équiper le personnel de surveillance incendie d’extincteurs conformément à l’article 2.6.


	.10 Obstruction des voies d’accès ou de sortie (routes, couloirs, portes ou ascenseurs)
	.1 Aviser au préalable le représentant du ministère de tout travail qui gênerait l’intervention du personnel du service d’incendie et de ses appareils. Cela comprend la violation de la hauteur libre minimale, la mise en place de barricades et le creus...
	.2 Les voies de sortie des bâtiments ne doivent en aucun cas être obstruées sans l’autorisation spéciale du représentant du ministère qui s’assurera que des voies adéquates de rechange sont maintenues.
	.3 Le représentant du ministère avisera l’agent de protection contre l’incendie de toute obstruction pouvant justifier une planification et une communication préalables pour assurer la sécurité des occupants du bâtiment et l’efficacité du Service d’in...

	.11 Déchets et matériaux de rebut
	.1 Garder les déchets et les déchets à un minimum et à une distance minimale de 6 m (20 pieds) de toute bouilloire ou torche.
	.2 Ne pas brûler de déchets sur le site.
	.3 Conteneurs à déchets :
	.1 Consulter le représentant du ministère pour déterminer un emplacement sécuritaire acceptable pour tous les contenants et la disposition des goulottes de déversement, etc., avant d’amener les contenants sur le site.
	.2 Ne pas trop remplir les conteneurs et maintenir la zone autour du périmètre libre et dégagée de tout débris.
	.4 Entreposage :
	.1 Faire preuve d’une extrême prudence lors de l’entreposage de déchets combustibles dans les zones de travail. Veiller à maintenir la propreté et la ventilation maximales possibles et s’assurer que toutes les normes de sécurité sont respectées lors d...
	.2 Déposer, dans des contenants approuvés, les chiffons et les matériaux imprégnés d’huile ou de graisse pouvant s’enflammer de façon spontanée, puis les évacuer du chantier à la fin de chaque journée de travail.

	.12 Liquides inflammables
	.1 La manutention, l’entreposage et l’utilisation de liquides inflammables sont régis par le Code national de prévention des incendies du Canada en vigueur.
	.2 Les liquides inflammables tels que l’essence, le kérosène et le naphta peuvent être conservés pour une utilisation immédiate en quantités ne dépassant pas 45 litres (10 gal Imp), à condition qu’ils soient entreposés dans des bidons de sécurité appr...
	.3 Les liquides inflammables ne doivent pas être laissés sur les toits après les heures normales de travail.
	.4 Le transfert de liquides inflammables est interdit à l’intérieur des bâtiments.
	.5  Ne pas transférer de liquides inflammables à proximité de flammes nues ou de tout type d’appareil produisant de la chaleur.
	.6 Ne pas utiliser de liquides inflammables ayant un point d’éclair inférieur à 38 oC (100 oF) tels que le naphta ou l’essence comme solvants ou agents de nettoyage.
	.7 Entreposer les déchets liquides inflammables pour élimination dans un conteneur approuvé situé dans un endroit sûr et ventilé. Les déchets liquides inflammables doivent être évacués régulièrement du site.

	.8 Lorsque des liquides inflammables, tels que des laques ou de l’uréthane, sont utilisés, assurer une ventilation adéquate et éliminer toutes les sources d’inflammation. Informer le représentant du ministère avant la réalisation de tels travaux et lo...

	3. QUESTIONS OU BESOINS DE CLARIFICATION
	.1 Adresser toute question ou tout besoin de clarification sur les incendies ou la sécurité générale, en plus des exigences ci-dessus, au représentant du ministère.


	Partie 2 SANS OBJET
	2.1 Sans objet.

	Partie 3 SANS OBJET
	3.1 Sans objet.
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	Partie 1 Généralités
	1. PORTÉE DES TRAVAUX
	.1 La portée des travaux de ce projet comprend l’installation d’une nouvelle borne de recharge pour véhicules électriques (VE) de 350 kW et d’une nouvelle batterie de condensateurs à commutation automatique désyntonisée de 350 kVA sur les installation...
	.2 La nouvelle borne de recharge pour VE sera alimentée à partir d’un panneau de 600 V existant situé dans le bâtiment U89B. Les câbles d’alimentation seront acheminés du bâtiment U89B au chargeur de VE dans un nouveau banc de conduits en béton.
	.3 La borne de recharge pour VE et l’ensemble du câblage d’alimentation et de communication associé doivent être fournis et installés dans le cadre du présent contrat et se composent de deux armoires électriques et d’une seule borne de recharge.
	.4 Une nouvelle batterie de condensateurs à commutation automatique de 350 kVA sera installée à l’intérieur du bâtiment U89B pour améliorer le facteur de puissance existant du bâtiment.
	.5 Trois nouveaux disjoncteurs à boîtier moulé devront être installés dans le panneau 600 V existant du bâtiment U89B, deux alimenteront chacune des armoires électriques et l’autre alimentera la nouvelle batterie de condensateurs à commutation automat...
	.6 Une nouvelle lampe utilitaire extérieure montée sur poteau ainsi qu’une prise de courant seront installées sur le chargeur pour VE.
	.7 Un nouveau socle en béton doit être construit pour les armoires électriques des chargeurs pour VE et la borne de recharge.

	2. DESSINS
	.1 Les dessins suivants illustrent les travaux et font partie des documents contractuels :

	3. ACHÈVEMENT
	.1 Terminer tous les travaux dans les 32 semaines suivant la réception de l’avis d’acceptation de la soumission.

	4. GÉNÉRALITÉS
	.1 Le mot « fournir » dans la présente spécification signifie « fournir et installer ».
	.2 Fournir les éléments mentionnés dans les dessins ou la spécification.

	5. ÉQUIPEMENT ET MATÉRIAUX SPÉCIFIÉS ACCEPTABLES ET DE RECHANGE
	.1 Les matériaux et équipements prévus ou spécifiés sur les plans ou dans la spécification ont été sélectionnés pour établir une norme de rendement et de qualité. Dans la plupart des cas, les fabricants acceptables sont indiqués pour tout matériel ou ...
	.2 En plus des fabricants spécifiés ou nommés comme étant acceptables, il est possible de proposer d’autres fabricants de matériaux ou d’équipements au représentant du ministère aux fins d’acceptation. Pour qu’un produit soit considéré comme étant un ...
	.3 Certifier par écrit que la solution de rechange répond à toutes les exigences du matériel ou de l’équipement spécifié. De plus, il doit être entendu que tous les coûts requis dans le cadre de l’acceptation ou des solutions de rechange proposées ser...
	.4 L’approbation des solutions de rechange sera signifiée par la publication d’un addendum aux documents de soumission.
	.5 Les autres fabricants ou matériaux soumis qui sont incomplets et ne peuvent être évalués, ou qui sont déposés plus de dix (10) jours ouvrables avant la date de clôture des soumissions ou après la période de soumission, ne seront pas pris en considé...

	6. NORMES MINIMALES
	.1 Se conformer ou dépasser les normes minimales acceptables des divers codes fédéraux, provinciaux et municipaux applicables tels que le Code national du bâtiment, le Code national de prévention des incendies, le Code national de la plomberie du Cana...
	.2 Travailler pour se conformer aux normes et codes référencés qui ont été réaffirmés ou révisés à la date de la spécification.

	7. SYSTÈME D’INFORMATION SUR LES MATIÈRES DANGEREUSES UTILISÉES AU TRAVAIL (SIMDUT)
	.1 L’entrepreneur général doit se conformer aux lois fédérales et provinciales concernant le SIMDUT. Les responsabilités de l’entrepreneur comprennent notamment ce qui suit :
	.1 S’assurer que tout produit contrôlé apporté sur place par l’entrepreneur ou le sous-traitant est étiqueté;
	.2 Mettre à la disposition des travailleurs et du représentant du ministère, les fiches de données de sécurité (FDS) de ces produits contrôlés;
	.3 Former ses propres travailleurs sur le SIMDUT et sur les produits contrôlés qu’ils utilisent sur le site;
	.4 Informer les autres entrepreneurs, les sous-traitants, le représentant du ministère, les visiteurs autorisés et le personnel des agences d’inspection externes de la présence et de l’utilisation de tels produits sur le chantier;
	.5 Le contremaître ou le surintendant du site doit être en mesure de démontrer, à la satisfaction du représentant du ministère, qu’il a suivi une formation sur le SIMDUT et qu’il en connaît les exigences. Le représentant du ministère peut exiger le re...


	8. EXIGENCES DU PROJET DE LOI 208, ALINÉA 18a)
	En vertu des exigences du projet de loi 208 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail du ministère du Travail de l’Ontario, les substances désignées suivantes peuvent être rencontrées lors de l’exécution des travaux décrits dans ces documents c...
	.1 Acrylonitrile, isocyanates, arsenic, plomb, amiante, mercure, benzène, silice, émissions de four à coke, chlorure de vinyle et oxyde d’éthylène.
	.1 Il incombe à l’entrepreneur général de s’assurer que chaque sous-traitant potentiel pour ce projet a reçu une copie de la liste ci-dessus.



	9. VENTILATION DES COÛTS
	.1 Soumettre, pour approbation par le représentant du ministère, une ventilation des coûts de la soumission 72 heures après l’attribution du contrat.
	.2 Utiliser la ventilation des coûts approuvée comme base pour soumettre toutes les réclamations.
	.3 Demander l’approbation verbale du représentant du ministère quant au montant de la réclamation avant de préparer et de soumettre la réclamation dans sa forme finale.
	.4 Les coûts de l’entrepreneur associés au respect des exigences en matière de santé et de sécurité au travail (Code canadien du travail) liées à la pandémie de coronavirus ou COVID-19 doivent être inclus dans le prix initial de la soumission. Ces coû...

	10. SOUS-TRAITANTS
	.1 Soumettre au plus tard 72 heures après la clôture des soumissions, une liste complète des sous-traitants pour examen par le représentant du ministère.

	11. SÉCURITÉ ET IDENTIFICATION DU PERSONNEL
	.1 Toutes les personnes employées par l’entrepreneur, ou par tout sous-traitant et présentes sur le site doivent avoir une cote de sécurité conformément aux exigences de la section intitulée Instructions particulières aux soumissionnaires.
	.2 Toutes ces personnes doivent porter et conserver des badges d’identification visibles délivrés par le Bureau de la sécurité du CNRC.

	12. HEURES DE TRAVAIL ET SÉCURITÉ
	.1 Les heures normales de travail sur la propriété du CNRC sont de 8 h à 16 h 30, du lundi au vendredi inclusivement, sauf les jours fériés.
	.2 À tout autre moment, des laissez-passer écrits spéciaux sont requis pour accéder au chantier.
	.3 Avant de programmer des travaux en dehors des heures normales de travail, obtenir la permission du représentant du ministère pour effectuer les tâches spécifiques.
	.4 Une escorte peut être requise lorsque le travail est effectué en dehors des heures normales. L’entrepreneur supporte les coûts associés.

	13. CALENDRIER
	.1 L’entrepreneur établira un calendrier détaillé, fixant la date de début et de fin des différentes étapes des travaux et actualisera le calendrier. Ce calendrier doit être mis à la disposition du représentant du ministère au plus tard deux semaines ...
	.2 Aviser le représentant du ministère par écrit de tout changement à l’horaire.
	.3 Prendre des dispositions pour faire une inspection intermédiaire avec le représentant du ministère 21 jours avant la date d’achèvement prévue.

	14. RÉUNIONS DE PROJET
	.1 Tenir des réunions de projet régulières aux heures et aux endroits approuvés par le représentant du ministère.
	.2 Aviser toutes les parties concernées des réunions afin d’assurer une bonne coordination des travaux.
	.3 Le représentant du ministère fixera les heures des réunions de projet et assumera la responsabilité d’enregistrer et de distribuer les procès-verbaux.

	15. DESSINS D’ATELIER
	.1 Soumettre au représentant du ministère pour examen, les dessins d’atelier, les données sur les produits et les échantillons spécifiés dans les quatre (4) semaines suivant l’attribution du contrat.
	.2 Soumettre au représentant du ministère, aux fins d’examen, une liste complète de tous les dessins d’atelier, des données sur les produits et des échantillons spécifiés et une confirmation écrite des dates de livraison correspondantes dans un délai ...
	.3 Examiner les dessins d’atelier, les fiches techniques et les échantillons avant de les soumettre.
	.4 Soumettre une (1) copie électronique, au format PDF, de tous les dessins d’atelier et données de produits et échantillons aux fins d’examen, sauf indication contraire.
	.5 L’examen des dessins d’atelier et des données sur les produits par le représentant du ministère ne dégage pas l’entrepreneur de sa responsabilité relativement aux erreurs et omissions et à la conformité aux documents contractuels.

	16. ÉCHANTILLONS ET MAQUETTES
	.1 Soumettre des échantillons dans les tailles et les quantités spécifiées.
	.2 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait l’objet d’une prescription, soumettre toute la gamme d’échantillons nécessaires.
	.3 Construire des échantillons de terrain et des maquettes à des endroits acceptables pour le représentant du ministère.
	.4 Les échantillons ou les maquettes examinés deviendront des normes de fabrication et de matériel par rapport auxquelles le travail installé sera vérifié sur le projet.

	17. MATÉRIAUX ET FABRICATION
	.1 N’installer que de nouveaux matériaux sur ce projet, sauf en cas d’indication contraire.
	.2 Seul un travail de première classe sera accepté, non seulement en ce qui concerne la sécurité, l’efficacité, la durabilité, mais aussi en ce qui concerne la netteté des détails et la performance.

	18. ACCÈS AU SITE
	.1 Prendre des dispositions préalables avec le représentant du ministère avant de commencer les travaux ou de déplacer les matériaux et équipements sur le chantier.
	.2 Obtenir l’approbation du représentant du ministère pour les moyens d’accès habituels pendant la période de construction.
	.3 Obtenir l’approbation du représentant du ministère avant de suspendre temporairement les opérations sur le site; avant de retourner sur le chantier et avant de quitter le chantier à la fin des travaux.
	.4 Aménager des voies convenables d’accès au chantier et en assurer l’entretien.
	.5 Construire et entretenir des routes temporaires et assurer le déneigement pendant la période des travaux.
	.6 Assurer le déneigement et l’enlèvement de la neige au besoin pendant la durée du contrat.
	.7 Réparer tout dommage et nettoyer la saleté, les débris, etc., résultant de l’utilisation par l’entrepreneur des routes existantes.

	19. UTILISATION DU SITE
	.1 Restreindre les opérations sur le site aux zones approuvées par le représentant du ministère.
	.2 Localiser toutes les structures temporaires, l’équipement, l’entreposage, etc., dans les zones désignées.
	.3 Limiter le stationnement aux zones désignées.

	20. ACCEPTATION DU SITE
	.1 Inspecter le site avant de commencer les travaux, revoir toute condition imprévue avec le représentant du ministère.
	.2 Le démarrage des travaux impliquera l’acceptation des conditions existantes.

	21. BUREAU DE CHANTIER ET TÉLÉPHONE
	.1 L’entrepreneur doit ériger un bureau de chantier temporaire à ses propres frais.
	.2 Installer et entretenir une ligne téléphonique, si nécessaire.
	.3 L’utilisation des téléphones du CNRC n’est pas autorisée, sauf en cas d’urgence.

	22. INSTALLATIONS SANITAIRES
	.1 Fournir des installations sanitaires et supporter tous les coûts associés.

	23. SERVICES D’UTILITÉS TEMPORAIRES
	.1 Une source d’énergie temporaire sera mise à disposition dans la zone. Prendre en charge tous les frais de raccordement à la source d’alimentation et effectuer la distribution sur place.
	.2 Fournir tous les centres de charge, disjoncteurs, conduits, câblage, sectionneurs, rallonges, transformateurs, selon les besoins de la source d’alimentation.
	.3 L’alimentation doit être utilisée uniquement pour les outils électriques, l’éclairage, les commandes, les moteurs et non pour le chauffage des locaux.
	.4 Une source d’eau temporaire sera mise à disposition si nécessaire.
	.5 Assumer tous les coûts associés à la distribution de l’eau aux endroits requis.
	.6 Se conformer aux exigences du CNRC lors de la connexion aux systèmes existants conformément aux articles intitulés « Coopération » et « Interruptions de service » de cette section.

	24. DOCUMENTS REQUIS SUR LE CHANTIER
	.1 L’entrepreneur doit conserver sur le chantier une (1) copie à jour de tous les documents contractuels, y compris les spécifications, les dessins, les addenda, les dessins d’atelier, les avis de modification, le calendrier et tout rapport ou bulleti...
	.2 Au moins une (1) copie des spécifications et des dessins doit être marquée par l’entrepreneur pour montrer tous les travaux « tels que construits » et doit être fournie au représentant du ministère avec la demande de paiement et le certificat final...

	25. COOPÉRATION
	.1 Coopérer avec le personnel du CNRC afin de limiter au minimum les perturbations des travaux de recherche normaux.
	.2 Établir à l’avance un calendrier pour tous les travaux susceptibles de perturber le fonctionnement normal du bâtiment.
	.3 Faire approuver l’échéancier par le représentant du ministère.
	.4 Aviser le représentant du ministère par écrit, 72 heures avant toute interruption prévue des installations, des zones, des corridors, des services mécaniques ou électriques et obtenir la permission requise.

	26. AVIS DE PROTECTION ET D’AVERTISSEMENT
	.1 Fournir tous les matériaux requis pour protéger l’équipement existant.
	.2 Ériger des barrières anti-poussière pour empêcher la poussière et les débris de se répandre dans le bâtiment.
	.3 Placer une protection anti-poussière sous forme de feuilles de couverture sur l’équipement et le mobilier et coller ces feuilles sur les sols pour éviter toute infiltration de poussière.
	.4 Réparer ou remplacer tout dommage à la propriété du maître de l’ouvrage causé pendant la construction, sans frais pour le maître de l’ouvrage et à la satisfaction du représentant du ministère.
	.5 Protéger les bâtiments, les routes, les pelouses, les services, etc., des dommages qui pourraient survenir à la suite de ces travaux.
	.6 Planifier et coordonner les travaux pour protéger les bâtiments des fuites d’eau, de poussière, etc.
	.7 S’assurer que toutes les portes, fenêtres, etc., qui pourraient permettre le transfert de poussière, de bruit, de fumées, etc., vers d’autres zones du bâtiment sont maintenues fermées.
	.9 Fournir et maintenir des barrières de sécurité adéquates autour des chantiers pour protéger le personnel du CNRC et le public contre les blessures pendant la construction.
	.10 Afficher des avertissements, dans tous les cas où des blessures possibles pourraient survenir, comme les travaux en hauteur, les zones de casques de protection, etc., ou tel que requis par le représentant du ministère.
	.11 Prévoir des enceintes de protection temporaires au-dessus des entrées et des sorties des bâtiments pour protéger les piétons. Toutes les enceintes doivent être structurellement solides contre les intempéries et les chutes de débris.

	27. BILINGUISME
	.1 S’assurer que tous les panneaux, avis, etc., sont affichés dans les deux langues officielles.
	.2 S’assurer que tous les services demandés dans le cadre de ce contrat sont formulés dans les deux langues.

	28. PLAN DE TRAVAIL
	.1 L’emplacement indiqué ou prescrit pour le matériel, les appareils et les points de raccordement aux utilités doit être considéré comme étant approximatif.
	.2 L’emplacement du matériel, des appareils et des réseaux de distribution doit être déterminé de manière à créer le moins d’obstruction possible et à libérer le maximum d’espace utile, en conformité avec les recommandations des fabricants en ce qui c...
	.3 Employer une personne compétente pour aménager les travaux conformément aux documents contractuels.

	29. DIFFÉRENCES ET INTERFÉRENCES
	.1 Avant le début des travaux, examiner les dessins et spécifications. Signaler sans délai au représentant du ministère, toute défectuosité, anomalie, omission ou interférence ayant une incidence sur les travaux.
	.2 L’entrepreneur doit informer immédiatement, par écrit, le représentant du ministère de toute divergence entre les plans et les conditions physiques afin que le représentant du ministère puisse les vérifier rapidement.
	.3 Tout travail effectué après une telle découverte, jusqu’à ce qu’il soit autorisé, est aux risques de l’entrepreneur.
	.4 Lorsque des interférences mineures, selon l’analyse du représentant du ministère, sont observées sur le chantier et qu’elles n’ont pas été signalées sur la soumission originale ou sur les plans et spécifications, il convient de prévoir des déviatio...
	.5 Organiser tous les travaux de manière à ne pas interférer de quelque façon que ce soit avec les autres travaux en cours.

	30. INSTRUCTIONS DU FABRICANT
	.1 Sauf indication contraire, se conformer aux dernières instructions imprimées du fabricant concernant les matériaux et les méthodes d’installation.
	.2 Aviser le représentant du ministère par écrit de tout conflit entre ces spécifications et les instructions du fabricant. Le représentant du ministère désignera le document à suivre.

	31. CHAUFFAGE ET VENTILATION TEMPORAIRE
	.1 Assumer les coûts du chauffage et de la ventilation temporaires pendant la construction, y compris les coûts d’installation, de carburant, d’exploitation, d’entretien et d’enlèvement de l’équipement.
	.2 L’utilisation d’appareils de chauffage à feu direct rejetant des déchets dans les aires de travail ne sera pas permise sans l’approbation préalable du représentant du ministère.
	.3 Assurer une régulation d’ambiance (chauffage et ventilation) appropriée dans les espaces fermés aux fins suivantes :
	.1 Favoriser l’avancement des travaux;
	.2 Protéger les ouvrages et les produits contre l’humidité et le froid;
	.3 Réduire la condensation d’humidité sur les surfaces à un niveau acceptable;
	.4 Assurer les températures ambiantes et les degrés d’humidité appropriés pour l’entreposage, l’installation et le durcissement ou la cure des matériaux;
	.5 Satisfaire aux exigences des règlements sur les mesures de sécurité au travail.

	.4 Maintenir une température minimale de 10 oC (50 oF) ou plus lorsque cela est spécifié dès que les travaux de finition sont commencés, et ce, jusqu’à son acceptation par le représentant du ministère.
	.1 Maintenir la température ambiante et les niveaux d’humidité requis pour le confort du personnel du CNRC.

	.5 Empêcher les accumulations dangereuses ou malsaines de poussières, fumées, brouillards, vapeurs ou gaz dans les zones occupées pendant la construction, y compris également dans les zones d’entreposage et les installations sanitaires.
	.1 Veiller à ce que les gaz de combustion soient évacués d’une manière sûre et à un endroit où ils ne présenteront aucun danger pour la santé des personnes.

	.6 Assurer en tout temps une surveillance rigoureuse du fonctionnement des appareils de chauffage et de ventilation, en veillant à ce que les exigences suivantes soient respectées.
	.1 Veiller au respect des codes et des normes en vigueur.
	.2 Se conformer aux instructions du représentant du ministère, y compris la fourniture de services de surveillance à temps plein, le cas échéant.
	.3 Mettre en pratique des méthodes sûres.
	.4 Évacuer à l’extérieur les gaz de combustion des appareils à chauffe directe.

	.7 Soumettre des offres en supposant que l’équipement et les systèmes existants ou nouveaux ne seront pas utilisés pour le chauffage et la ventilation temporaires.
	.8 Après l’attribution du contrat, le représentant du ministère peut autoriser l’utilisation du système permanent à condition qu’une entente soit conclue sur les points suivants :
	.1 Les conditions d’utilisation, les équipements spéciaux, la protection, l’entretien et le remplacement des filtres;
	.2 Les méthodes permettant de s’assurer que le fluide caloporteur ne sera pas gaspillé et, dans le cas de la vapeur, une entente sur ce qu’il convient de faire avec le condensat;
	.3 Les économies sur le prix du contrat;
	.4 Les dispositions relatives à la garantie des équipements.


	32. RACCORDEMENTS ET INTERRUPTIONS DES SERVICES EXISTANTS
	.1 Lorsque les travaux impliquent de pénétrer par effraction ou de se connecter à des services existants, effectuer les travaux aux heures et de la manière convenues par le représentant du ministère et par les autorités compétentes, en perturbant le m...
	.2 Avant le début des travaux, définir l’étendue et l’emplacement des canalisations d’utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le représentant du ministère.
	.3 Soumettre à l’approbation du représentant du ministère un calendrier relatif à l’arrêt ou à la fermeture d’installations ou d’ouvrages actifs, y compris prévoir un préavis d’au moins 72 h. Respecter le calendrier approuvé et avertir le représentant...
	.4 Lorsque des canalisations d’utilités non répertoriées sont découvertes, en informer immédiatement le représentant du ministère et les consigner par écrit.
	.5 Prévoir des déviations, des ponts, d’autres voies d’alimentation, etc., selon les besoins, afin de réduire au minimum les perturbations.
	.6 Protéger les services existants selon les besoins et effectuer immédiatement les réparations nécessaires en cas de dommages.
	.7 Enlever toutes les conduites de service abandonnées comme étant indiqué dans les documents contractuels et comme étant approuvé par le représentant du ministère; boucher ou sceller les lignes aux points de coupure. Enregistrer et fournir une copie ...

	33. TRAVAUX DE DÉCOUPAGE ET DE RAGRÉAGE
	.1 Couper les surfaces existantes au besoin pour accueillir de nouveaux travaux.
	.2 Retirer tous les éléments comme cela est indiqué ou spécifié.
	.3 Réparer et remettre en état avec des matériaux identiques les surfaces qui ont été perturbées, coupées ou endommagées, à la satisfaction du représentant du ministère.
	.4 Lorsque les nouveaux tuyaux traversent une construction existante, percer une ouverture par carottage. Les ouvertures doivent être dimensionnées de manière à laisser un espace libre de 12 mm (1/2 po) autour des tuyaux ou de l’isolation des tuyaux. ...
	.5 Obtenir l’approbation écrite du représentant du ministère avant de couper des ouvertures à travers des éléments structuraux existants ou nouveaux.
	.6 Sceller toutes les ouvertures où des câbles, des conduits ou des tuyaux traversent les murs avec un scellant acoustique conforme à la norme CAN/CGSB-19.21-M87.
	.7 Lorsque les câbles, les conduits et les tuyaux traversent des murs et des planchers résistants au feu, combler l’espace entre eux avec des fibres de verre comprimées et sceller avec un calfeutrage coupe-feu conformément aux normes CAN/CGSB-19.13-M8...

	34. DISPOSITIFS DE FIXATION
	.1 Ne pas utiliser d’outils à explosifs sans avoir au préalable obtenu l’autorisation du représentant du ministère.
	.2 Se conformer aux exigences de la norme CSA A-166 (Safety Code for Explosive Actuated Tools).
	.3 N’utiliser aucun type d’outil à impact ou à percussion sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du représentant du ministère.

	35. SURCHARGE
	.1 S’assurer qu’aucune partie du bâtiment ou de l’ouvrage n’est soumise à une charge susceptible de mettre en danger la sécurité ou de provoquer des déformations permanentes ou des dommages structurels.

	36. DRAINAGE
	.1 Prévoir le drainage et le pompage temporaires nécessaires pour garder à sec les excavations qui se trouvent sur le chantier.

	37. FERMETURE DES STRUCTURES
	.1 Construire et entretenir toutes les enceintes temporaires nécessaires pour protéger les fondations, le sous-sol, le béton, la maçonnerie, etc., contre la pénétration du gel ou des dommages qu’il pourrait occasionner.
	.2 Maintenir la structure en place jusqu’à ce que toutes les chances de dommages soient écartées et qu’un durcissement approprié ait eu lieu.
	.3 Fournir des enceintes temporaires étanches aux intempéries pour les ouvertures extérieures jusqu’à ce que les châssis permanents, les vitrages et les portes extérieures soient installés.
	.4 Fournir des enceintes verrouillables au besoin pour maintenir la sécurité des installations du CNRC et en assumer la responsabilité.
	.5 Fournir les clés au personnel de sécurité du CNRC au besoin.
	.6 Aménager les travaux avec soin et précision, vérifier toutes les dimensions et en assumer la responsabilité. Localiser et conserver des points de référence généraux.
	.7 Tout au long de la construction, se tenir continuellement informé des conditions sur le terrain et des travaux en cours d’élaboration par tous les corps de métier impliqués dans le projet. Maintenir une conscience de la responsabilité d’éviter les ...
	.8 Dissimuler tous les services, la tuyauterie, le câblage, les conduits, etc., dans les planchers, les murs ou les plafonds, sauf indication contraire.

	38. ENTREPOSAGE
	.1 Fournir un espace d’entreposage, au besoin, pour protéger tous les outils, matériaux, etc., contre les dommages ou le vol et en assumer la responsabilité.
	.2 Ne pas entreposer de matières inflammables ou explosives sur le chantier sans l’autorisation du représentant du ministère.

	39. RÉSUMÉ GÉNÉRAL
	.1 L’examen périodique des travaux de l’entrepreneur par le représentant du ministère ne dégage pas l’entrepreneur de la responsabilité d’exécuter les travaux conformément aux documents contractuels. L’entrepreneur doit effectuer son propre contrôle d...
	.2 Informer le représentant du ministère de tout obstacle à l’installation et obtenir son approbation pour l’emplacement réel.

	40. INSPECTION DES SERVICES ENTERRÉS OU DISSIMULÉS
	.1 Avant de dissimuler les services installés, s’assurer que tous les organismes d’inspection concernés, y compris le CNRC, ont inspecté les travaux et ont assisté à tous les essais. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une nouvelle mise à ...

	41. ESSAIS
	.1 À la fin, ou selon les exigences des inspecteurs des autorités locales ou du représentant du ministère pendant l’avancement des travaux et avant que les services ne soient recouverts et que le rinçage ne soit terminé, procéder à l’essai de toutes l...
	.2 Obtenir et remettre au représentant du ministère tous les certificats d’acceptation ou les rapports d’essais des autorités compétentes. Le projet sera considéré comme incomplet sans ces documents.

	42. OCCUPATION PARTIELLE
	.1 Le CNRC peut demander une occupation partielle de l’installation si le contrat se prolonge au-delà de la date d’achèvement prévue.
	.2 Ne pas restreindre l’accès au bâtiment, aux itinéraires et aux services.
	.3 Ne pas encombrer le chantier de matériaux ou d’équipements.

	43. ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Éliminer les déchets, y compris les matières volatiles, en toute sécurité hors de la propriété du CNRC. Se reporter à la section intitulée « Exigences générales et de sécurité incendie » figurant dans cette spécification.

	44. NETTOYAGE PENDANT LA CONSTRUCTION
	.1 Quotidiennement, maintenir le site du projet et la zone adjacente du campus, y compris les toits, exempts de débris et de déchets.
	.2 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs bennes pour l’évacuation des débris et des déchets.

	45. NETTOYAGE FINAL
	.1 Une fois terminé, effectuer un nettoyage final à la satisfaction du représentant du ministère.
	.2 Nettoyer toutes les nouvelles surfaces, lumières, surfaces existantes touchées par ces travaux, remplacer les filtres, etc.
	.3 Nettoyer tous les revêtements de sol résilients et les préparer à recevoir une finition protectrice. La finition protectrice sera appliquée par le CNRC.

	46. GARANTIE ET RECTIFICATION DES DÉFAUTS DE TRAVAIL
	.1 Se référer à la section GC32 des Conditions générales « C ».
	.2 S’assurer que toutes les garanties des fabricants sont émises au nom de l’entrepreneur général et du Conseil national de recherches du Canada.

	47. MANUELS D’ENTRETIEN
	.1 Fournir deux (2) exemplaires bilingues des manuels d’entretien ou deux (2) manuels d’entretien en anglais et deux (2) en français et un (1) exemplaire électronique de ceux-ci immédiatement après l’achèvement des travaux et avant la libération des r...
	.2 Les manuels doivent être soigneusement reliés dans des reliures à feuilles mobiles à couverture rigide.
	.3 Les manuels doivent inclure les instructions d’utilisation et d’entretien, toutes les garanties, les dessins d’atelier, les données techniques, etc., pour le matériel et les appareils fournis dans le cadre de ce contrat.



	163303309_FR_013300 - Submittal Procedures
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 78 00 — Documents/éléments à remettre à l’achèvement des travaux

	1.2 EXIGENCES ADMINISTRATIVES
	.1 Soumettre au représentant du ministère les documents énumérés pour examen. Soumettre dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l’exécution des travaux. Un retard à cet égard ne saurait constituer une raison s...
	.2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige la soumission de documents et d’échantillons avant que l’examen de l’ensemble des pièces soumises soit terminé.
	.3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d’atelier, les fiches techniques et les échantillons de produits et d’ouvrages doivent être exprimées en unités métriques (SI).
	.4 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (SI), des valeurs converties peuvent être acceptées.
	.5 Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au représentant du ministère. Par cette vérification préalable, l’entrepreneur confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que ch...
	.6 Aviser par écrit le représentant du ministère, au moment du dépôt des documents et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents contractuels, et en exposer les motifs.
	.7 S’assurer de l’exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents touchés par les travaux.
	.8 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le représentant du ministère ne dégage en rien l’entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces complètes et exactes.
	.9 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le représentant du ministère ne dégage en rien l’entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces conformes aux exigences des documents contractuels.
	.10 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

	1.3 DESSINS D’ATELIER ET FICHES TECHNIQUES
	.1 L’expression « dessins d’atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux, graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit fournir l’entrepreneur pour montrer en détail une partie de l’ouvrage visé.
	.2 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d’un ingénieur compétent reconnu ou détenant une licence lui permettant d’exercer en Ontario, Canada.
	.3 Les dessins d’atelier doivent indiquer les matériaux à utiliser ainsi que les méthodes de construction, de fixation ou d’ancrage à employer, et ils doivent contenir les schémas de montage, les détails des raccordements, les notes explicatives perti...
	.4 Prévoir 14 jours ouvrables pour l’examen de chaque lot de documents par le représentant du ministère.
	.5 Les modifications apportées aux dessins d’atelier par le représentant du ministère ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c’est le cas, cependant, en aviser le représentant du ministère par écrit avant d’entreprendre les travaux.
	.6 Apporter aux dessins d’atelier les changements qui sont demandés par le représentant du ministère en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le représentant du ministère par éc...
	.7 Les documents soumis doivent être accompagnés d’une lettre d’envoi, contenant les renseignements suivants :
	.1 la date;
	.2 la désignation et le numéro du projet;
	.3 le nom et l’adresse de l’entrepreneur;
	.4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre soumis;
	.5 toute autre donnée pertinente.

	.8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
	.1 la date de préparation et les dates de révision;
	.2 la désignation et le numéro du projet;
	.3 le nom et l’adresse des personnes suivantes :
	.1 le sous-traitant,
	.2 le fournisseur,
	.3 le fabricant;

	.4 l’estampille de l’entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place ont été vérifiées et que l’ensemble est conforme aux exigences des documents con...
	.5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
	.1 les matériaux et les détails de fabrication;
	.2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
	.3 les détails concernant le montage ou le réglage;
	.4 les capacités;
	.5 les caractéristiques de performance;
	.6 les normes de référence;
	.7 la masse opérationnelle;
	.8 les schémas de câblage;
	.9 les schémas unifilaires et les schémas de principe;
	.10 les liens avec les ouvrages adjacents.


	.9 Distribuer des exemplaires des dessins d’atelier et des fiches techniques une fois que le représentant du ministère en a terminé la vérification.
	.10 Soumettre une (1) copie électronique des dessins d’atelier prescrits dans les sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du représentant du ministère.
	.11 Si aucun dessin d’atelier n’est exigé en raison de l’utilisation d’un produit de fabrication courant, soumettre des copies électroniques des fiches techniques ou de la documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et ...
	.12 Soumettre des copies électroniques des rapports des essais prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le représentant du ministère.
	.1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d’essai doit attester que des matériaux, produits ou systèmes identiques à ceux proposés dans le cadre des travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.
	.2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date d’attribution du contrat.

	.13 Soumettre des copies électroniques des certificats prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le représentant du ministère.
	.1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, matériaux, matériels et systèmes fournis sont conformes aux prescriptions du devis.
	.2 Les certificats doivent porter une date postérieure à l’attribution du contrat et indiquer la désignation du projet.

	.14 Soumettre des copies électroniques des instructions du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le représentant du ministère.
	.1 Documents préimprimés décrivant la méthode d’installation des produits, matériels et systèmes, y compris des notices particulières et des fiches signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de sécurité à mettre en place.

	.15 Soumettre des copies électroniques des rapports des contrôles effectués sur chantier par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le représentant du ministère.
	.16 Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systèmes installés avec les instructions du fabricant.
	.17 Soumettre des copies électroniques des fiches d’exploitation et d’entretien prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le représentant du ministère.
	.18 Supprimer les renseignements qui ne s’appliquent pas aux travaux.
	.19 En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s’appliquent aux travaux.
	.20 Lorsque les dessins d’atelier ont été vérifiés par le représentant du ministère et qu’aucune erreur ou omission n’a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été apportées, les copies électroniques sont retournées et les travaux de fa...
	.21 L’examen des dessins d’atelier par le représentant du ministère vise uniquement à vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.
	.1 Cet examen ne signifie pas que le représentant du ministère approuve l’avant-projet détaillé présenté dans les dessins d’atelier, responsabilité qui incombe à l’entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de l’obligation de tr...
	.2 Sans que la portée générale de ce qui précède en soit restreinte, il importe de préciser que l’entrepreneur est responsable de l’exactitude des dimensions confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de façonnage ou...


	1.4 DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE
	.1 Soumettre une copie électronique du dossier de photographies numériques en couleur au format jpg, résolution standard, conformément aux instructions du représentant du ministère.
	.2 Fréquence de soumission des photos :
	.1 Une fois les travaux d’excavation et d’installation des canalisations d’utilités terminés, mais avant que les ouvrages soient dissimulés.


	1.5 CERTIFICATS ET PROCÈS-VERBAUX
	.1 Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail pertinente immédiatement après l’attribution du contrat.
	.2 Soumettre les copies des polices d’assurance immédiatement après l’attribution du contrat.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	163303309_FR_013529.06 - Health And Safety Requirements
	Partie 1 Généralités
	1.1 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Code canadien du travail, partie II, Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail
	.2 Province de l’Ontario
	.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, c.0.1 telle qu’elle a été amendée, et Règlement 213/91 relatif aux projets de construction de l’Ontario, tel qu’il a été amendé — mise à jour en 2005.


	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION ET INFORMATION
	.1 Soumettre conformément à la section 01 33 00 — Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Présenter un plan de santé et sécurité adapté au site : dans les dix jours suivant la date de l’ordre d’exécution et avant le début des travaux. Le plan de santé et sécurité doit comprendre ce qui suit.
	.1 Les résultats de l’évaluation des risques/dangers pour la sécurité particulière au site;
	.2 Les résultats de l’analyse des risques et dangers pour la santé et la sécurité associés à chaque tâche et à chaque activité du chantier figurant dans le plan des travaux.

	.3 Soumettre au représentant du ministère des exemplaires des rapports d’inspection de santé et sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de l’entrepreneur.
	.4 Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéral et provincial.
	.5 Soumettre des exemplaires des rapports d’incidents et d’accidents.
	.6 Soumettre les fiches de données de sécurité (FDS) du SIMDUT.
	.7 Réviser le plan le cas échéant et le soumettre à nouveau au représentant du ministère dans les dix jours suivant la réception des observations du représentant du ministère. Au besoin, l’entrepreneur devra réviser son plan et le soumettre à nouveau ...
	.8 L’examen par le représentant du ministère du plan définitif de santé et sécurité préparé par l’entrepreneur pour le chantier ne doit pas être interprété comme une approbation de ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de l’entrepr...
	.9 Surveillance médicale : Là où une loi, un règlement ou un programme de sécurité le prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, une certification de surveillance médicale pour le personnel du chantier. Demander au représentant du ministère ...

	1.3 ÉVALUATION DES DANGERS POUR LA SÉCURITÉ
	.1 Effectuer une évaluation des dangers pour la sécurité propres au site dans le cadre du projet. Soumettre en même temps l’évaluation des dangers pour la sécurité et le plan de sécurité propre à chaque site en un seul envoi.

	1.4 RÉUNIONS
	.1 Prévoir la tenue d’une réunion de santé et de sécurité avec le représentant du ministère avant le commencement des travaux, et en assurer la direction.

	1.5 EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
	.1 Exécuter les travaux conformément aux exigences réglementaires.

	1.6 EXIGENCES GÉNÉRALES
	.1 Rédiger un plan de santé et sécurité adapté au site fondé sur l’évaluation des risques avant le début des travaux et continuer de mettre en œuvre, de tenir à jour et de faire respecter ce plan jusqu’à la démobilisation finale du chantier. Le plan d...
	.2 Le représentant du ministère peut rédiger une réponse contenant les lacunes ou les problèmes relevés, et peut exiger la soumission d’un plan révisé qui permettra de remédier à ces lacunes ou à ces problèmes.

	1.7 RESPONSABILITÉS
	.1 Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le chantier, de même que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également, dans les zones adjacentes au chantier, la protection des personnes et de...
	.2 L’entrepreneur doit assumer le rôle de constructeur décrit par la Loi sur la santé et la sécurité au travail et par le Règlement relatif aux projets de construction de l’Ontario.
	.3 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matière de sécurité énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les règlements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le ...

	1.8 EXIGENCES DE CONFORMITÉ
	.1 Se conformer à la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario, L.R.O. 1990, c.0.1, et au Règlement 213/91 relatif aux projets de construction de l’Ontario.
	.2 Se conformer au Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail afférant au Code canadien du travail.

	1.9 RISQUES/DANGERS
	.1 En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus influant sur la sécurité durant l’exécution des travaux, observer les procédures mises en place concernant le droit de l’employé de refuser d’exécuter un travail ...
	.2 En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus influant sur la sécurité durant l’exécution des travaux, informer le représentant du ministère de vive voix et par écrit, puis suivre les procédures conformément ...

	1.10 COORDONNATEUR DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
	.1 Embaucher une personne compétente et autorisée à titre de coordonnateur de la santé et de la sécurité, et l’affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit répondre aux critères suivants.
	.1 Posséder une expérience professionnelle liée au site et aux activités associées au projet.
	.2 Posséder une connaissance pratique des règlements sur la santé et la sécurité en milieu de travail.
	.3 Avoir la responsabilité de suivre les séances de formation de l’entrepreneur en matière de santé et sécurité, et veiller à ce que le personnel qui n’a pas suivi la formation requise avec succès ne soit pas autorisé à pénétrer sur le site pour y eff...
	.4 Assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par l’entrepreneur.
	.5 Être sur place pendant l’exécution des travaux.


	1.11 AFFICHAGE DES DOCUMENTS
	.1 S’assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux règlements de la province compétente, et en consultation avec le représentant du ministère.

	1.12 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITÉ
	.1 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les questions de santé et de sécurité que l’autorité compétente ou le représentant du ministère juge non conformes.
	.2 Remettre au représentant du ministère un rapport écrit des mesures prises pour corriger les questions de santé et de sécurité non conformes.
	.3 Le représentant du ministère peut ordonner l’arrêt des travaux si les questions non conformes ne sont pas corrigées.

	1.13 DYNAMITAGE
	.1 Le dynamitage ou toute autre utilisation d’explosifs ne sont pas autorisés.

	1.14 DISPOSITIFS À CARTOUCHES
	.1 L’utilisation de dispositifs à cartouches n’est pas autorisée.

	1.15 ARRÊT DES TRAVAUX
	.1 Accorder à la santé et à la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et à la protection de l’environnement, la priorité sur les questions liées au coût et au calendrier des travaux.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	163303309_FR_013543 - Environmental Procedures
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	1.2 DÉFINITIONS
	.1 Pollution et dommages à l’environnement : présence d’éléments ou d’agents chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-être des personnes, qui altèrent les équilibres écologiques importants pour les humains ...
	.2 Protection de l’environnement : prévention/maîtrise de la pollution et de la perturbation de l’habitat et de l’environnement durant la construction.

	1.3 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC)/Association canadienne des pépiniéristes et des paysagistes (ACPP)
	.1 Norme canadienne du paysage 2020, première édition
	.2 Norme canadienne sur les produits de pépinière 2017, neuvième édition


	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION ET INFORMATION
	.1 Soumettre conformément à la section 01 33 00 — Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.
	.2 Soumettre les fiches de données de sécurité (FDS) du SIMDUT lorsque les produits dangereux doivent être utilisés par du personnel formé.

	.3 Soumettre un plan de protection de l’environnement (PPE) au représentant du ministère aux fins d’examen et avant la livraison des matériaux et du matériel sur le chantier ou le début des activités de construction.
	.4 Le PPE doit présenter un aperçu complet des problèmes environnementaux connus ou potentiels à résoudre sur le chantier durant la construction.
	.5 Les actions comprises dans le plan de protection de l’environnement doivent être présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problèmes environnementaux et avec les travaux de construction à exécuter.
	.6 Le plan de protection de l’environnement (PPE) doit comprendre ce qui suit.
	.1 Le nom des personnes devant veiller au respect du PPE.
	.2 Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie des déchets dangereux à évacuer du chantier.
	.3 Le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du personnel de chantier.
	.4 Une description du programme de formation du personnel affecté à la protection de l’environnement.
	.5 Soumettre un plan de prévention de la pollution par les eaux de ruissellement (PPPER) particulier au site, conformément au guide EPA-833-R-06-004. Inclure un plan de contrôle de l’érosion et des sédiments (PCES) propre au site, indiquant le type et...
	.6 Soumettre les dessins montrant l’emplacement des excavations temporaires ou des remblais pour les zones de stockage des matériaux, des dépôts de matériaux en surplus ou de matériaux souillés; les dessins illustrant les méthodes qui seront employées...
	.7 Soumettre un plan de régulation de la circulation (PRC), comprenant les mesures pour réduire l’érosion par la circulation des véhicules de construction, particulièrement par temps de pluie, des plates-formes routières temporaires et existantes.
	.1 Le PRC doit comprendre des mesures de réduction du transfert de matières sur les voies publiques par les véhicules ou par les eaux de ruissellement.

	.8 Soumettre un plan de la zone des travaux (PZT) montrant les aires de travail pour chacune des activités prévues et indiquant les aires à utilisation restreinte ainsi que les aires interdites d’utilisation.
	.1 Le PZT doit comprendre des mesures pour marquer les limites des aires utilisables et des méthodes de protection des éléments se trouvant à l’intérieur des zones de travail autorisées et devant être préservés.

	.9 Soumettre un plan d’urgence en cas de déversement (PUCD) devant comprendre les procédures à mettre en œuvre, les consignes à observer et les rapports à produire en cas de déversement imprévisible de substance réglementée.
	.10 Soumettre un plan d’élimination des déchets solides (PEDS) pour les déchets solides non dangereux comprenant les méthodes et les lieux d’élimination de ces déchets solides et des débris provenant des travaux de déblaiement.
	.11 Soumettre un plan de prévention de la pollution de l’air (PPPA) précisant les mesures pour retenir la poussière, les débris, les matériaux et les déchets à l’intérieur du chantier.
	.12 Soumettre un plan de prévention de la contamination (PPC) particulier au site, indiquant les méthodes et les mesures appropriées pour empêcher que des matières dangereuses soient libérées sur le chantier. Le plan de prévention de la contamination ...
	.1 Empêcher que des matières dangereuses soient mises en suspension dans l’air ou dans l’eau ou soient introduites dans le sol.
	.2 Dresser la liste des mesures prises pour l’entreposage et la manutention de ces matières, conformément aux lois et aux règlements fédéraux, provinciaux, ainsi qu’aux arrêtés municipaux. Se reporter à la section 01 14 25 — Rapport sur les matières d...

	.13 Soumettre un plan de gestion des eaux usées (PGEU) indiquant les méthodes et procédures de gestion ou de rejet des eaux usées directement issues des activités de construction, notamment les eaux de nettoyage et l’assèchement des nappes phréatiques.


	1.5 FEUX
	.1 Les feux et le brûlage des déchets sur le chantier sont interdits.

	1.6 DRAINAGE
	.1 Vérifier si un plan de mesures contre l’érosion et le transport de sédiments a été adopté et vérifier, pendant toute la durée des travaux, si les recommandations que le plan contient pour le site sont suivies, conformément au plan de prévention de ...
	.2 Prévoir le drainage et le pompage temporaires nécessaires pour garder à sec les excavations qui se trouvent sur le chantier.
	.1 Obtenir l’approbation du représentant du ministère avant de pomper de l’eau stagnante dans les cours d’eau, les égouts ou les drains. L’eau stagnante doit être exempte de matières en suspension.
	.2 Contrôler l’évacuation ou le ruissellement de l’eau qui contient des matières en suspens ou d’autres matières dangereuses conformément au plan de prévention de la pollution par les eaux de ruissellement particulier au site ainsi qu’aux exigences de...


	1.7 DÉFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES
	.1 Protéger les arbres et les plantes sur le site et les propriétés adjacentes conformément à la Norme canadienne du paysage — deuxième édition.
	.2 Protéger les arbres et les arbustes adjacents au chantier de construction, aux aires d’entreposage et aux voies de camionnage. Entourer les arbres et les arbustes d’une cage protectrice en bois d’une hauteur d’au moins deux mètres à partir du nivea...
	.3 Durant les travaux d’excavation et de terrassement, protéger jusqu’à la ligne d’égouttement les racines des arbres désignés, afin qu’elles ne soient pas déplacées ni endommagées.
	.1 Éviter de circuler et de décharger ou d’entreposer des matériaux inutilement au-dessus de la zone radiculaire des arbres protégés.

	.4 Réduire au minimum l’enlèvement de la terre végétale et de la végétation.
	.5 Limiter l’enlèvement des arbres aux zones indiquées sur les dessins. Avant d’enlever des arbres, obtenir la délivrance des permis nécessaires, conformément aux exigences des autorités compétentes.

	1.8 PRÉVENTION DE LA POLLUTION
	.1 Entretenir les installations temporaires destinées à prévenir l’érosion et la pollution, et mises en place en vertu du présent contrat, conformément au plan de prévention de la pollution par les eaux de ruissellement particulier au site.
	.2 Contrôler les émissions produites par le matériel et l’outillage conformément aux exigences des autorités locales. Vérifier auprès des autorités locales quelles sont les exigences en matière de conformité environnementale, le cas échéant.
	.3 Empêcher les matériaux de sablage et les autres matières étrangères de contaminer l’air et les voies d’eau au-delà de la zone d’application.
	.1 Fournir des enceintes temporaires aux endroits indiqués sur les dessins.

	.4 Couvrir ou mouiller les matériaux secs et les déchets pour empêcher la poussière et les débris de s’envoler. Supprimer la poussière sur les chemins temporaires.

	1.9 AVIS DE NON-CONFORMITÉ
	.1 Le représentant du ministère informera l’entrepreneur par écrit des cas de non-conformité observés par rapport aux lois et règlements fédéraux et provinciaux en matière d’environnement ou aux arrêtés municipaux en matière d’environnement, aux permi...
	.2 Après réception d’un avis de non-conformité, l’entrepreneur informe le représentant du ministère des mesures correctives proposées et prend les mesures nécessaires pour obtenir son approbation.
	.1 L’entrepreneur doit attendre d’avoir obtenu l’approbation par écrit du représentant du ministère avant de procéder à la mise en œuvre des mesures proposées.

	.3 Le représentant du ministère ordonnera l’arrêt des travaux jusqu’à ce que des mesures correctives satisfaisantes soient prises.
	.4 Aucun délai supplémentaire ni aucun ajustement ne seront accordés à l’entrepreneur pour l’arrêt des travaux.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 — Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Il est interdit d’enterrer des déchets sur le site.
	.3 S’assurer que les cours d’eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics demeurent exempts de déchets et de matériaux volatils éliminés.
	.4 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux en surplus, les déchets, les outils et l’équipement, conformément à la section 01 74 00 — Nettoyage.
	.5 Gestion des déchets : séparer les déchets pour les réutiliser et les recycler.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.




	163303309_FR_014300 - Quality Assurance
	Partie 1 Généralités
	1.1 DÉFINITIONS
	.1 Assurance de la qualité : modalités qui préviennent les défectuosités et les déficiences avant et pendant l’exécution des travaux.
	.2 Audit qualité : examen systématique et indépendant visant à déterminer si les exigences de qualité ont été satisfaites comme prévu. Un audit qualité examinera les processus, les produits et les services afin de déterminer si leur mise en œuvre a ét...

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 ASTM International (ASTM)
	.1 ASTM E 329-20 ASTM Standard Specification for Agencies Engaged in Construction Inspection, Testing, or Special Inspection

	.2 Organisation internationale de normalisation (ISO)
	.1 ISO 9001:2015, Systèmes de management de la qualité — Exigences


	1.3 EXIGENCES ADMINISTRATIVES
	.1 L’entrepreneur est responsable des essais et des inspections qu’il effectue et de la présentation de rapports d’essais au représentant du ministère.

	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION ET INFORMATION
	.1 Soumettre conformément à la section 01 33 00 — Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre au représentant du ministère un calendrier détaillé des essais et des inspections.
	.3 Soumettre les certificats relatifs aux produits, aux procédés et aux systèmes aux fins d’approbation par le représentant du ministère.
	.4 Soumettre les rapports officiels d’essais et d’inspections conformément à la norme ASTM E 329 au représentant du ministère, comme le prévoit l’accord contractuel.
	.5 Soumettre une copie numérique de chaque rapport d’inspection et d’essais d’assurance de la qualité au représentant du ministère, sauf indication contraire dans une section technique du devis.

	1.5 QUALIFICATIONS
	.1 Qualifications des fabricants :
	.1 spécialisé dans la fabrication de produits prescrits dans la section technique du devis de construction du projet;
	.2 au minimum trois ans d’expérience documentée et des antécédents reconnus en matière de réalisations.

	.2 Qualifications des fournisseurs :
	.1 distributeur autorisé des produits du fabricant;
	.2 possède la capacité de fournir les produits requis en temps voulu.

	.3 Qualifications du fabricant :
	.1 expérience dans la fabrication des produits requis pour le projet;
	.2 réputé pour le service offert;
	.3 capacité de production suffisante pour fabriquer les produits requis en temps voulu.

	.4 Qualifications de l’installateur :
	.1 entreprise ou personne expérimentée dans la conception, l’installation, l’application et le montage de matériaux, conformément aux exigences du projet;
	.2 réputé pour le service offert.

	.5 Qualifications de l’organisme d’essai et d’inspection :
	.1 organisme agréé par le Conseil canadien des normes pour les essais et les inspections;
	.2 capable de fournir des services fiables en matière d’essai des produits du bâtiment et d’inspection des travaux de construction, conformément à la norme ISO 9001 et à la norme ASTM E 329.

	.6 Qualifications des professions décernant des permis de pratique :
	.1 personne enregistrée ou autorisée par une profession décernant des permis de pratique, comme le précisent les exigences de la loi concernant l’inscription au tableau de l’association professionnelle ou de l’ordre dans la province, le territoire ou ...


	1.6 CERTIFICATION
	.1 La certification des produits, des processus et des systèmes comprend les essais physiques et les examens, comme prescrit dans la norme ASTM E 329 et la norme ISO 9001, afin de confirmer la conformité avec les exigences du devis.

	1.7 COORDINATION
	.1 Coordonner et établir le calendrier relativement aux essais et aux inspections, avec les organismes d’essai et d’inspection agréés, comme indiqué dans les documents contractuels et en conformité avec les exigences de la norme ASTM E 329.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	163303309_FR_014500 - Quality Control
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES ADMINISTRATIVES
	.1 Permettre et coordonner l’accès des organismes d’inspection et d’essais aux travaux sur le chantier, à la fabrication hors chantier et à l’assemblage hors chantier.
	.2 Retenir les services d’inspection et d’essai désignés dans le plan de contrôle de la qualité de l’entrepreneur et les payer.
	.3 Donner un préavis au représentant du ministère et à chacun des organismes d’inspection/essais en vue des inspections et essais requis par les documents contractuels.
	.4 Avant chaque essai, aviser l’organisme approprié et le représentant du ministère dans l’ordre où les dispositions relatives à la présence peuvent être prises.

	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION ET INFORMATION
	.1 Soumettre conformément à la section 01 33 00 — Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre le calendrier des activités d’inspection et d’essais au représentant du ministère, aux sous-traitants applicables, aux organismes d’essais et aux autres parties touchées. Inclure ce qui suit :
	.1 chacun des organismes d’inspection et d’essais;
	.2 les types d’essais et d’inspections pour chaque organisme, et faire le lien avec le numéro-titre de section de devis applicable dans les documents contractuels;
	.3 une description des essais et des inspections;
	.4 les normes de référence applicables;
	.5 la méthode d’essai et d’inspection;
	.6 le nombre d’essais et d’inspections requis.

	.3 Soumettre une copie numérique de chaque rapport d’inspection et d’essais d’assurance de la qualité au représentant du ministère, sauf indication contraire dans une section technique du devis.
	.4 Soumettre les rapports d’inspection et d’essais requit par les documents contractuels qui ont été produits par les organismes d’inspection et d’essais retenus par l’entrepreneur dans les dix jours suivants l’inspection ou l’essai, sauf si une secti...
	.5 Soumettre une copie numérique de chaque rapport d’inspection et d’essais d’assurance de la qualité au représentant du ministère, sauf indication contraire dans une section technique du devis.
	.6 Livrer des copies des rapports de contrôle de la qualité au sous-traitant responsable des travaux inspectés ou soumis à des essais.

	1.3 PROCÉDURES DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ AU CHANTIER
	.1 Fournir la main-d’œuvre l’équipement de construction et les installations temporaires nécessaires à l’obtention et à la manipulation des échantillons d’essai et des matériaux au chantier. Prévoir suffisamment d’espace pour le stockage et la cure de...
	.2 Livrer les échantillons et les matériaux requis pour les essais, comme demandé dans les sections des devis techniques. Soumettre avec une diligence raisonnable et dans une séquence ordonnée pour prévenir les retards dans les travaux.

	1.4 SERVICES D’ESSAIS ET D’INSPECTION
	.1 Retenir les services d’organismes indépendants d’inspection et d’essai pour inspecter, faire des essais ou procéder à d’autres contrôles de la qualité de certaines parties de l’ouvrage, sauf indication contraire, et les payer.
	.2 Fournir l’équipement nécessaire à la tenue des inspections et des essais par les organismes choisis.
	.3 Corriger les défauts et les déficiences révélés par les inspections ou les essais, selon les directives du représentant du ministère, sans incidence sur le prix ou sur la durée d’exécution du contrat. Payer les frais des inspections ou des essais a...
	.4 Les rapports d’essais et d’inspection de contrôle de qualité doivent inclure ce qui suit :
	.1 le nom et le numéro du projet;
	.2 le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le site Web de l’organisme d’essais/inspection;
	.3 la date de sortie du rapport;
	.4 les dates et emplacements des essais, inspections ou échantillons;
	.5 la description des travaux, et de la méthode d’essai et d’inspection;
	.6 les numéros et titres des sections des devis connexes;
	.7 les données d’essai et d’inspection, et l’interprétation des résultats d’essai (p. ex., succès ou échec);
	.8 les conditions ambiantes au moment de l’essai, de l’inspection ou de l’échantillonnage;
	.9 les recommandations relatives à la reprise des essais et des inspections, le cas échéant.



	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	163303309_FR_017400 - Cleaning
	Partie 1 Généralités
	1.1 PROPRETÉ DU CHANTIER
	.1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut autres que ceux générés par le maître de l’ouvrage ou par les autres entrepreneurs.
	.2 Enlèvement des déchets du site aux heures prévues chaque jour. Ne pas brûler de déchets sur le site, sauf approbation du représentant du ministère.
	.3 Fournir des conteneurs sur place pour la collecte des déchets et des débris.
	.4 Fournir et utiliser des bacs séparés marqués pour le recyclage.
	.5 Éliminer les déchets et les débris hors site.
	.6 Nettoyer les espaces intérieurs avant le début des travaux de finition et maintenir les espaces exempts de poussière et d’autres contaminants pendant les activités de finition.
	.7 Entreposer les déchets volatils dans des conteneurs métalliques couverts et les évacuer des lieux à la fin de chaque jour de travail.
	.8 Assurer une aération adéquate pendant l’utilisation de substances volatiles ou nocives. L’utilisation des systèmes d’aération du bâtiment n’est pas autorisée à cette fin.
	.9 Utiliser uniquement les articles de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface à nettoyer, et comme cela est recommandé par le fabricant de l’article de nettoyage.
	.10 Planifier les activités de nettoyage de façon à ce que la poussière, les débris et les autres contaminants ne tombent pas sur des surfaces mouillées et nouvellement peintes et ne contaminent pas les systèmes du bâtiment.

	1.2 NETTOYAGE FINAL
	.1 Lorsque les travaux sont substantiellement achevés, retirer les produits, les outils, les machines de construction et les équipements excédentaires qui ne sont pas nécessaires à l’exécution des travaux restants.
	.2 Enlever les déchets et les débris autres que ceux causés par autrui, et laisser les lieux propres et propices à une occupation.
	.3 Avant l’examen final, retirer les produits, les outils, les machines et les équipements de construction excédentaires.
	.4 Enlever les débris et les matériaux de rebut autres que ceux générés par le maître de l’ouvrage ou par les autres entrepreneurs.
	.5 Évacuer les déchets du site à des heures fixes ou les éliminer selon les directives du représentant du ministère. Ne pas brûler de déchets sur le site, sauf approbation du représentant du ministère.
	.6 Prendre des dispositions avec les autorités compétentes concernant l’élimination des déchets et des débris, et obtenir des permis à cet effet.
	.7 Enlever les taches, les marques et la saleté de tous les éléments, dont les appareils électriques et mécaniques, les murs, les sols, etc.
	.8 Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d’éclairage.
	.9 Épousseter les surfaces intérieures du bâtiment et y passer l’aspirateur, sans oublier de nettoyer derrière les grilles, les louvres, les registres et les moustiquaires.
	.10 Cirer, savonner, sceller ou traiter de façon appropriée les revêtements de sol selon les indications du fabricant.
	.11 Inspecter les finitions et les équipements et s’assurer qu’ils sont conformes aux normes de fabrication et de fonctionnement.
	.12 Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou ratisser le reste du terrain.
	.13 Enlever les salissures et autres dégradations des surfaces extérieures.
	.14 Nettoyer et balayer les toitures, les gouttières, les cours anglaises et les puits de fenêtre.
	.15 Balayer et laver les zones pavées.
	.16 Nettoyer les équipements et les appareils; nettoyer ou remplacer les filtres des équipements mécaniques.
	.17 Nettoyer les toitures, les descentes pluviales ainsi que les drains, les avaloirs et les évacuations.
	.18 Évacuer les débris et les matériaux en surplus des vides sanitaires et autres espaces dissimulés accessibles.
	.19 Enlever la neige et la glace pour assurer l’accès au bâtiment.

	1.3 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Séparer les déchets pour les réutiliser et les recycler.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	163303309_FR_017419_e_Waste Management and Disposal
	Partie 1 Généralités
	1.1 SOMMAIRE
	.1 La présente section comprend les exigences en matière de gestion et d’élimination des déchets de construction, lesquelles font partie de l’engagement de l’entrepreneur à réduire ainsi qu’à valoriser les déchets destinés aux décharges, y compris ce ...
	.1 Préparer un projet de plan de gestion des déchets de construction qui suivra l’application du plan de gestion des déchets de construction pour ce qui est de la quantité réelle de déchets valorisés.
	.2 Préparer des rapports d’étape mensuels indiquant les totaux cumulés des progrès accomplis concernant les objectifs de valorisation et de réduction des déchets et identifier les programmes spéciaux de même que les options et les solutions de rechang...
	.3 Préparer un rapport sur la gestion des déchets de construction contenant des informations détaillées sur la totalité des déchets produits par le projet, les types de déchets et la quantité pour chaque matériau, le total des déchets valorisés ainsi ...

	.2 Le propriétaire a établi que le projet générera le moins de déchets possible et que l’entrepreneur adoptera des processus visant à générer le moins de déchets possible à cause d’erreurs, de planification fautive, de bris, de manipulation inadéquate...

	1.2 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 00 10 00 — Directives générales
	.2 Section 02 42 00 — Enlèvement et récupération des matériaux de construction

	1.3 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 ASTM International (ASTM)
	.1 ASTM E1609 01, Standard Guide for Development and Implementation of a Pollution Prevention Program

	.2 Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDC)
	.1 LEED Reference Guide for Building Design and Construction, version 4

	.3 Recycling Certification Institute (RCI)
	.1 Certificat de recyclage des déchets de construction et de démolition du RCI


	1.4 DÉFINITIONS
	.1 Déchets propres : non traités et non peints; non contaminés par des huiles, des solvants, des produits d’étanchéité ou d’autres matières similaires.
	.2 Déchets de construction et de démolition : déchets solides, lesquels englobent habituellement les matériaux de construction, les emballages, les rebuts, les débris et les gravats produits par les travaux de construction, de remaniement, de réparati...
	.3 Matières dangereuses : matières qui possèdent les caractéristiques des substances dangereuses, y compris des propriétés telles que l’inflammabilité, la corrosivité, la toxicité ou la réactivité.
	.4 Matières inoffensives : matières qui ne possèdent aucune des caractéristiques des substances dangereuses, dont les propriétés telles que l’inflammabilité, la corrosivité, la toxicité ou la réactivité.
	.5 Matières non toxiques : matières qui n’ont pas d’effet toxique immédiat sur les humains ni d’effet après une longue période d’exposition.
	.6 Recyclable : la capacité d’un produit ou d’un matériau d’être récupéré à la fin de son cycle de vie et d’être converti en produit neuf qui sera réutilisé par d’autres.
	.7 Recycler : transporter les déchets du site du projet à un autre site pour les convertir en produit neuf qui sera réutilisé par d’autres.
	.8 Recyclage : Processus de triage, de nettoyage, de traitement et de reconstitution des déchets solides et des autres matériaux mis aux rebuts aux fins de les utiliser sous une forme altérée. Le recyclage exclut le brûlage, l’incinération ou la destr...
	.9 Retourner : retourner les articles réutilisables ou les produits inutilisés aux vendeurs afin d’obtenir un remboursement.
	.10 Réutiliser : réutiliser les déchets de construction sur le site du projet.
	.11 Récupérer : transporter les déchets du site du projet à un autre site pour les revendre ou pour qu’ils soient réutilisés par d’autres.
	.12 Sédiments : Terre et autres débris produits par l’érosion et transportés par les orages ou les eaux de ruissellement.
	.13 Tri à la source : Processus qui consiste à séparer les différents types de déchets au fur et à mesure de leur production.
	.14 Matières toxiques : Matières qui ont un effet toxique sur les humains, soit immédiatement après exposition, soit après une longue période d’exposition.
	.15 Déchet : Produit ou matériau impossible à réutiliser, à retourner, à recycler ou à récupérer.
	.16 Composés organiques volatils (COV) : Composés chimiques retrouvés couramment dans de nombreux matériaux de construction.
	.1 Solvants présents dans les peintures et les autres enduits;
	.2 Préservatifs du bois, décapants et produits de nettoyage domestiques;
	.3 Adhésifs entrant dans la fabrication des panneaux de particules, des panneaux de fibres et de certains contreplaqués; mousse isolante.
	.4 Les émissions de COV peuvent contribuer à la formation de smog et causer des problèmes respiratoires, des maux de tête, des irritations oculaires, des nausées, des atteintes hépatiques, des néphropathies, des troubles du système nerveux central et ...

	.17 Déchets : Matériaux excédentaires ou matériaux qui ont atteint la fin de leur vie utile par rapport à l’usage prévu. Les déchets comprennent les matériaux récupérables, retournables, recyclables et réutilisables.
	.18 Plan de gestion des déchets de construction : Plan lié à un projet pour la récupération, le transport et l’élimination des déchets générés sur le chantier; en somme, le plan consiste à réduire la quantité de matériaux enfouis.

	1.5 EXIGENCES ADMINISTRATIVES
	.1 Coordination : Coordonner les exigences relatives à la gestion des déchets avec toutes les divisions applicables aux travaux prévus dans le cadre du projet, et veiller à ce que les exigences contenues dans le plan de gestion des déchets de construc...
	.2 Réunion préalable aux travaux : Avant le début des travaux faisant l’objet du contrat, tenir une réunion conformément à la section 01 10 00 — Directives générales à laquelle participeront le propriétaire, l’entrepreneur, les sous-traitants concerné...

	1.6 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION ET INFORMATION
	.1 Fournir les renseignements requis conformément à la section 01 10 00 — Directives générales.
	.2 Documents et échantillons à soumettre : Soumettre les documents et les échantillons suivants avant de débuter les travaux prévus dans la présente section.
	.1 Projet de plan de gestion des déchets de construction : Soumettre au représentant du ministère une analyse préliminaire des déchets que le site générera. À ce titre, fournir au moins cinq (5) flux de déchets de construction ou de démolition suscept...
	.2 Plan de gestion des déchets de construction : Soumettre un plan de gestion des déchets de construction pour ce projet avant tout transport des déchets présents sur le site. Inclure l’information suivante dans le document :
	.1 Flux de matériaux : L’analyse des déchets générés sur le chantier proposé, y compris les types et les quantités de matériaux faisant partie des flux de matériaux mentionnés dans le projet de plan de gestion des déchets de construction; les matériau...
	.2 Transporteurs et marchés du recyclage : Vérifier s’il existe des transporteurs et des marchés locaux pour les matériaux recyclables et intégrer l’information dans le projet de plan de gestion des déchets de construction.
	.3 Sites d’enfouissement de rechange : Préparer une liste de tous les matériaux que l’on propose de récupérer, réutiliser, recycler ou composter pendant le projet et préciser le marché local proposé pour chaque matériau.
	.4 Matériaux destinés à l’enfouissement : Indiquer quels matériaux ne peuvent être recyclés, réutilisés ou compostés et fournir des explications ou des justifications; la valorisation énergétique des déchets constituera une stratégie de valorisation d...
	.5 Options en matière d’enfouissement : Nommer le site d’enfouissement où les rebuts seront éliminés; les matériaux enfouis feront partie du total des déchets générés par le projet.
	.6 Méthodes de manutention des matériaux : Décrire les moyens utilisés pour protéger les déchets recyclés de la contamination et pour recycler les matériaux susmentionnés conformément aux exigences des installations désignées.
	.7 Transport : Décrire les modes de transport des matériaux recyclés, déterminer si les matériaux seront triés sur le site et transportés aux centres désignés ou si les matériaux mélangés seront recueillis sur le site par un transporteur; enfin, déter...



	1.7 ÉLÉMENTS À REMETTRE À L’ACHÈVEMENT DU PROJET
	.1 Classement de la documentation : Soumettre comme suit l’information conformément à la section 01 10 00 — Directives générales :
	.1 Rapport sur la gestion des déchets de construction : Soumettre un rapport sur la gestion des déchets de construction pour ce projet dont le format inclura l’information suivante :
	.1 Comptabilité : Soumettre l’information sur le total des déchets produits par le projet.
	.2 Composition : Soumettre l’information sur le type de déchets et la quantité pour chaque matériau.
	.3 Taux de valorisation : Soumettre l’information sur le total de déchets valorisés en pourcentage du total de déchets produits pour le projet.
	.4 Documents de transport et documents sur la valorisation : Soumettre des doubles des documents de transport ou des manifestes indiquant le poids des matériaux et les autres preuves d’élimination comprenant la destination des déchets valorisés et des...
	.5 Transports multiples de déchets : Rassembler toute l’information dans un rapport sur la gestion des déchets de construction unique lorsque des modes de transport des déchets et des stratégies de valorisation multiples sont employés pour le projet.



	1.8  ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Ressources pour l’élaboration d’un plan de gestion des déchets de construction : Les sources suivantes peuvent aider à l’élaboration du projet de plan de gestion des déchets de construction.
	.1 Transporteurs et marchés du recyclage : Vérifier s’il existe des transporteurs et des marchés locaux pour les matériaux recyclables et intégrer l’information dans le projet de plan de gestion des déchets de construction.
	.2 Systèmes de valorisation énergétique : Examiner les incitatifs locaux de valorisation énergétique en l’absence de systèmes de valorisation des déchets à des fins de réutilisation ou de recyclage.
	.3 Sites web sur les déchets municipaux et le recyclage :
	.1  Région de l’Ontario
	.1 Région de la capitale nationale (Ville d’Ottawa)

	Déchets et recyclage | Ville d’Ottawa



	1.9 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Exigences d’entreposage : Mettre en œuvre un programme de recyclage/ réutilisation comprenant la collecte séparée des déchets générés par le projet, au besoin. Ce programme s’appuiera aussi sur les programmes de recyclage et de réutilisation dispon...
	.2 Exigences en matière de manutention : Nettoyer les matériaux contaminés avant de les déposer dans des boîtes de collecte. Faire en sorte que les déchets destinés au site d’enfouissement ne soient pas mêlés aux matériaux recyclés :
	.1 Livrer des matériaux libres de saletés, d’adhésifs, de solvants et de contamination par les hydrocarbures et autres substances qui nuisent au processus de recyclage;
	.2 Prendre des dispositions pour le transport des déchets aux installations de recyclage ou de réutilisation appropriées.

	.3 Matières et déchets dangereux : Manipuler conformément aux règlements applicables.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 OBJECTIF
	.1 La Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) présente les objectifs et les cibles du gouvernement du Canada en matière de développement durable, conformément à la Loi fédérale sur le développement durable. Conformément à la finalité de la ...
	.1 Détourner au moins 90 % (par poids) de tous les déchets de construction et de démolition des sites d’enfouissement (en s’efforçant d’atteindre 100 % d’ici 2030).

	.2 Objectif de détournement des déchets du projet : 90 %.

	3.2 MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION
	.1 Gestionnaire : L’entrepreneur désigne les tiers qui sont responsables sur le — site de diriger les ouvriers et de superviser l’avancement des travaux ainsi que les résultats obtenus relativement au plan de gestion des déchets de construction pour l...
	.2 Distribution : Remettre des doubles du plan de gestion des déchets de construction au contremaître de chantier et à chaque sous-traitant, au propriétaire, au représentant du ministère et au reste du personnel du site, comme exigé, en application du...
	.3 Directives : Fournir au sous-traitant, sur place, des directives sur la méthode appropriée pour trier, manutentionner et recycler, récupérer, réutiliser, composter et retourner les déchets de construction, à chaque étape du projet.
	.4 Installations de tri : Aménager et identifier une aire afin de faciliter le tri des matériaux aux fins de recyclage, de récupération, de réutilisation, de compostage et de retour.
	.1 Les aires d’entreposage des bacs de recyclage et des bacs à déchets doivent être propres et clairement identifiées afin d’éviter la contamination des matériaux.
	.2 Les déchets dangereux doivent être triés, entreposés et éliminés conformément à la réglementation locale.

	.5 Documentation des progrès accomplis : Soumettre un sommaire mensuel des déchets générés par le projet afin de vérifier si les objectifs de valorisation des déchets seront atteints.
	.1 La présentation du sommaire des données sur les déchets avec la demande de paiement d’étape ou à l’occasion d’un jalon similaire, comme convenu entre le l’entrepreneur et le représentant du ministère.
	.2 Le sommaire mensuel des données sur les déchets contiendra l’information suivante :
	.1 la quantité en tonnes ou en m3 et l’emplacement des matériaux enfouis;
	.2 la quantité en tonnes ou en m3 et l’emplacement des matériaux détournés des décharges;
	.3 une indication des progrès accomplis, soit le total des déchets générés par le projet et le pourcentage de matériaux valorisés.



	3.3 RESPONSABILITÉS DU SOUS-TRAITANT
	.1 Le sous-traitant doit coopérer entièrement avec l’entrepreneur à la mise en œuvre du plan de gestion des déchets de construction.
	.2 L’absence de coopération peut empêcher le propriétaire d’atteindre ses objectifs environnementaux et entraîner des pénalités que l’entrepreneur imputera au sous-traitant responsable.

	3.4 FORMULAIRES SUR LA GESTION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION
	.1 Le représentant du ministère fournira à l’entrepreneur les formulaires de suivi de la gestion et de l’élimination des déchets du CNRC (modèle fourni ci-dessous) pour consigner la gestion des déchets de construction.
	.2 L’entrepreneur utilisera ces formulaires pour le suivi de la gestion et de l’élimination des déchets pendant toute la durée du projet et il est responsable de la tenue à jour des registres en tout temps pendant la construction.
	.3 L’entrepreneur doit veiller à ce que tous les formulaires de suivi de la gestion des déchets, les bordereaux de pesée, les reçus de dons et les informations récapitulatives soient incorporés dans les manuels d’exploitation et d’entretien à l’achève...
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	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES ADMINISTRATIVES
	.1 Réunion sur les garanties, préalable à l’achèvement des travaux :
	.1 Une semaine avant l’achèvement des travaux, tenir une réunion avec le représentant du ministère, au cours de laquelle seront examinés :
	.1 les exigences des travaux;
	.2 l’installation ainsi que les termes de la garantie.

	.2 Le représentant du ministère établira la procédure de communication à suivre dans les cas indiqués ci-après :
	.1 avis de défaut de garantie de construction;
	.2 détermination des priorités relativement aux types de défauts;
	.3 détermination d’un temps raisonnable d’intervention.

	.3 Fournir le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’entreprise agréée chargée d’effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.
	.4 S’assurer que les bureaux de l’entreprise sont situés dans la zone de service local de l’élément/l’ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en tout temps et qu’elles sont en mesure de donner suite aux demandes de renseignement...


	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION ET INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 — Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Après avoir obtenu l’approbation des manuels d’exploitation et d’entretien par le représentant du ministère, soumettre à ce dernier, deux semaines avant l’achèvement substantiel des travaux, quatre exemplaires définitifs des manuels d’exploitation ...
	.3 Les pièces et les matériaux d’entretien, les outils spéciaux et les pièces de rechange fournis doivent être de la même qualité de fabrication que les produits utilisés pour l’exécution des travaux.
	.4 Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d’approvisionnement et la qualité des produits fournis.

	1.3 PRÉSENTATION
	.1 Présenter les données sous la forme d’un manuel d’instructions.
	.2 Reliures différentes pour chacun des quatre sites : utiliser des reliures rigides, en vinyle, à trois anneaux en D, à feuilles mobiles de 219 x 279 mm, avec dos et pochettes.
	.3 Lorsqu’il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
	.1 Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

	.4 Sur la page couverture de chaque reliure doivent être indiquée la désignation du document, c’est-à-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la désignation du projet, le nom du bâtiment, ainsi que la table des matiè...
	.5 Organiser le contenu par système, selon les numéros des sections du devis et l’ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matières.
	.6 Prévoir, pour chaque produit et chaque système, un séparateur à onglet sur lequel devront être dactylographiées la description du produit et la liste des principales pièces d’équipement.
	.7 Le texte doit être constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données dactylographiées.
	.8 Munir les dessins d’une languette renforcée et perforée.
	.1 Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages de texte.

	.9 Fournir des fichiers CAO à l’échelle 1:1 au format .dwg sur clé USB.

	1.4 CONTENU DU DOSSIER DE PROJET
	.1 Table des matières de chaque volume : indiquer la désignation du projet.
	.1 La date de dépôt des documents.
	.2 Le nom l’adresse et le numéro de téléphone du consultant et de l’entrepreneur, ainsi que le nom de leurs représentants.
	.3 Une liste des produits et des systèmes, indexée d’après le contenu du volume.

	.2 Pour chaque produit ou chaque système, indiquer ce qui suit :
	.1 Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pièces de rechange.

	.3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de manière à identifier clairement les produits et les pièces spécifiques ainsi que les données relatives à l’installation; supprimer tous les renseignements non pertinents.
	.4 Dessins : les dessins servent à remplir les fiches techniques et à illustrer la relation entre les différents éléments des matériels et des systèmes; ils comprennent les schémas de commande et de principe.
	.5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour remplir les fiches techniques.
	.1 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en incorporant les instructions du fabricant.

	.6 Formation : offrir une formation qui porte sur l’équipement comme indiqué dans les sections des devis relatifs à l’équipement.

	1.5 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À VERSER AU DOSSIER DE PROJET
	.1 Conserver sur le chantier, à l’intention du représentant du ministère, un exemplaire des documents suivants :
	.1 dessins contractuels;
	.2 devis;
	.3 addenda;
	.4 ordres de modification et autres avenants au contrat;
	.5 dessins d’atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
	.6 registres des essais effectués sur place;
	.7 certificats d’inspection;
	.8 certificats délivrés par les fabricants.

	.2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier, séparément des documents d’exécution des travaux.
	.1 Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu’un endroit d’entreposage sécurisé.

	.3 Étiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans la table des matières du cahier des charges.
	.1 Inscrire clairement « DOSSIER DE PROJET », en lettres moulées, sur l’étiquette de chaque document.

	.4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
	.1 Ne pas les utiliser comme documents d’exécution des travaux.

	.5 Le représentant du ministère doit avoir accès aux documents et aux échantillons du dossier de projet aux fins d’inspection.

	1.6 CONSIGNATION DES DONNÉES DANS LE DOSSIER DE PROJET
	.1 Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques à traits noirs fournis par le représentant du ministère.
	.2 Consigner les renseignements à l’aide de marqueurs à pointe-feutre en prévoyant une couleur différente pour chaque système important.
	.3 Consigner les renseignements au fur et à mesure que se déroulent les travaux.
	.1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.

	.4 Dessins contractuels et dessins d’atelier : indiquer chaque donnée de manière à montrer les ouvrages tels qu’ils sont, y compris ce qui suit.
	.1 La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du premier plancher fini.
	.2 L’emplacement, mesuré sur les plans horizontal et vertical, des canalisations de service public et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements permanents en surface.
	.3 L’emplacement des canalisations d’utilités et des accessoires intérieurs, mesuré par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.
	.4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des ouvrages.
	.5 Les changements apportés à la suite des autorisations de modification.
	.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d’origine.
	.7 Les normes de référence aux dessins d’atelier et aux modifications connexes.

	.5 Devis : inscrire chaque donnée de manière à décrire les ouvrages tels qu’ils sont, y compris ce qui suit.
	.1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et des éléments de remplacement.
	.2 Les changements faisant l’objet d’addenda ou d’autorisations de modification.

	.6 Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d’inspection, les registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du devis.
	.7 Le cas échéant, fournir les photos numériques à verser au dossier du projet.

	1.7 CERTIFICAT D’ARPENTAGE DÉFINITIF
	.1 Soumettre le certificat d’arpentage définitif, attestant de la conformité ou de la non-conformité aux exigences des documents contractuels de l’emplacement et des cotes de niveau des ouvrages parachevés.

	1.8 MATÉRIELS ET SYSTÈMES
	.1 Pour chaque pièce de matériel et pour chaque système, donner une description de l’ensemble et de ses pièces constitutives.
	.1 En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d’exploitation ainsi que les contraintes.
	.2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats des essais; donner également la liste complète ainsi que le numéro commercial des pièces pouvant être remplacées.

	.2 Répertoire des panneaux de distribution : détailler la charge alimentée par chaque disjoncteur sur un répertoire de disjoncteurs écrit par type.
	.3 Fournir les schémas de câblage chromocodés des matériels installés.
	.4 Méthodes d’exploitation : indiquer les instructions et les séquences de démarrage, de rodage et d’exploitation normale, de même que les instructions qui suivent.
	.1 Les instructions visant la régulation, la commande, l’arrêt, la mise hors service et la manœuvre de secours.
	.2 Les instructions visant l’exploitation été et hiver et toute autre instruction particulière.

	.5 Entretien : fournir les instructions concernant l’entretien courant et la recherche de pannes ainsi que les instructions relatives au démontage, à la réparation et au réassemblage, à l’alignement, au réglage, à l’équilibrage et à la vérification de...
	.6 Fournir les calendriers d’entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants nécessaires.
	.7 Fournir les instructions écrites du fabricant concernant l’exploitation et l’entretien des éléments.
	.8 Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants d’appareils et de dispositifs de commande/régulation.
	.9 Fournir la liste des pièces du fabricant d’origine ainsi que les illustrations, les dessins et les schémas de montage nécessaires à l’entretien.
	.10 Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés, préparés par les différents fabricants.
	.11 Fournir les dessins de coordination de l’entrepreneur ainsi que les schémas chromocodés de la tuyauterie installée.
	.12 Fournir la liste des numéros d’étiquetage des vannes, avec indication de l’emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de commande et de processus.
	.13 Fournir une liste des pièces de rechange du fabricant d’origine avec indication des prix courants et des quantités recommandées à garder en stock.
	.14 Fournir les rapports d’essai et d’équilibrage.
	.15 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

	1.9 MATÉRIAUX ET PRODUITS DE FINITION
	.1 Matériaux de construction, produits de finition et autres produits à appliquer : fournir les fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi que les désignations des couleurs et des textures des produits e...
	.2 Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers recommandés de nettoyage et d’entretien, et indiquer les précautions à prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.
	.3 Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers recommandés de nettoyage et d’entretien, et indiquer les précautions à pr...
	.4 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

	1.10 MATÉRIAUX/MATÉRIELS D’ENTRETIEN
	.1 Pièces de rechange :
	.1 Fournir des pièces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes sections techniques du devis.
	.2 Les matériaux de remplacement doivent provenir du même fabricant et être de la même qualité que les matériaux et les matériels incorporés à l’ouvrage.
	.3 Livrer et entreposer les matériaux et les matériels de remplacement au chantier.
	.4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement.
	.1 Soumettre la liste d’inventaire au représentant du ministère.
	.2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d’entretien.

	.5 Conserver un reçu de toutes les pièces livrées et le soumettre avant le paiement final.

	.2 Matériaux et matériels de remplacement :
	.1 Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités indiquées dans les différentes sections techniques du devis.
	.2 Les matériaux de remplacement doivent provenir du même fabricant et être de la même qualité que les matériaux et les matériels incorporés à l’ouvrage.
	.3 Livrer et entreposer les matériaux et les matériels de remplacement au chantier.
	.4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement.
	.1 Soumettre la liste d’inventaire au représentant du ministère.
	.2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d’entretien.

	.5 Conserver un reçu de tous les matériaux et matériels livrés et le soumettre avant le paiement final.

	.3 Outils spéciaux :
	.1 Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes sections techniques du devis.
	.2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels auxquels ils sont destinés.
	.3 Livrer et entreposer les matériaux et les matériels de remplacement au chantier.
	.4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement.
	.1 Soumettre la liste d’inventaire au représentant du ministère.
	.2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d’entretien.



	1.11 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Entreposer les pièces de rechange, les matériaux et les matériels d’entretien ainsi que les outils spéciaux de manière à prévenir tout dommage ou toute détérioration.
	.2 Entreposer les pièces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que les outils spéciaux dans leur emballage d’origine conservé en bon état et portant intacts le sceau et l’étiquette du fabricant.
	.3 Entreposer les éléments susceptibles d’être endommagés par les intempéries dans des enceintes à l’épreuve de celles-ci.
	.4 Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et ventilé.
	.5 Évacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au représentant du ministère, aux fins d’examen.

	1.12 GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS
	.1 Élaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux garanties.
	.2 Trente jours avant la réunion sur les garanties préalable à l’achèvement des travaux, soumettre le plan de gestion au représentant du ministère, aux fins d’approbation.
	.3 Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui permettront de s’assurer que le représentant du ministère bénéficiera des garanties prévues au contrat.
	.4 Le plan doit être présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails pour être ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de l’entretien et des réparations.
	.5 Soumettre au représentant du ministère, aux fins d’approbation avant la présentation de chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties obtenus durant l’étape de la construction.
	.6 Consigner toute l’information dans une reliure à remettre au moment de la réception des travaux. Se conformer aux prescriptions ci-après :
	.1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles à onglet repéré selon le contenu de la table des matières.
	.2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.
	.3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix jours suivant l’achèvement du lot de travaux concerné.
	.4 S’assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu’ils contiennent tous les renseignements requis et qu’ils sont notariés.
	.5 Contresigner les documents à soumettre lorsque c’est nécessaire.
	.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu’au moment prescrit pour les remettre.

	.7 Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l’autorisation du maître de l’ouvrage, ne pas modifier la date d’entrée en vigueur de la garantie avant que la date d’achèvement substantiel des travaux ait été déterminée.
	.8 Neuf mois après la date de réception des travaux, effectuer une inspection de garantie en compagnie du représentant du ministère.
	.9 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit :
	.1 Les rôles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au sein des organisations de l’entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des fou...
	.2 La liste de tous les matériels, éléments, systèmes ou lots de travaux couverts par une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-après :
	.1 Le nom de l’élément, du matériel, du système ou du lot.
	.2 Les numéros de modèle et de série.
	.3 L’emplacement.
	.4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.
	.5 Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de pièces de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.
	.6 Les garanties et leurs conditions d’application, dont une garantie construction générale d’un an. Devront être indiqués les éléments, matériels, systèmes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que la date d’expiration de chacune.
	.7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
	.8 La date d’entrée en vigueur et la date d’expiration de la garantie.
	.9 Un résumé des activités d’entretien à effectuer pour assurer le maintien de la garantie.
	.10 Des renvois aux manuels d’exploitation et d’entretien pertinents.
	.11 Le nom et le numéro de téléphone de l’organisation et des personnes à appeler pour le service de garanties.
	.12 Les temps d’intervention et de réparation/dépannage typique prévus pour les différents éléments garantis.

	.3 L’expression de l’intention de l’entrepreneur d’être présent aux inspections prévues neuf mois après le parachèvement des travaux concernés.
	.4 La procédure d’étiquetage des éléments, matériels et systèmes couverts par une garantie prolongée, et son état d’avancement.
	.5 L’affichage d’exemplaires des instructions d’exploitation et d’entretien près des pièces de matériel désignées, dont les caractéristiques d’exploitation sont importantes pour des raisons tenant à la garantie ou à la sécurité.

	.10 Donner rapidement suite à toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de réparation requis en vertu d’une garantie.
	.11 Toutes instructions verbales doivent être suivies d’instructions écrites.
	.1 Le représentant du ministère pourra intenter une action contre l’entrepreneur si ce dernier ne respecte pas ses obligations.


	1.13 ÉTIQUETTES DE GARANTIE
	.1 Au moment de l’installation, étiqueter chaque élément, matériel ou système couvert par une garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistantes à l’eau et à l’huile et approuvées par le représentant du ministère.
	.2 Fixer les étiquettes au moyen d’un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de silicone imperméable.
	.3 Laisser la date de réception jusqu’à ce que l’ouvrage soit accepté aux fins d’occupation.
	.4 Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-après.
	.1 Type de produit/matériel.
	.2 Numéro de modèle.
	.3 Numéro de série.
	.4 Numéro du contrat.
	.5 Période de garantie.
	.6 Signature de l’inspecteur.
	.7 Signature de l’entrepreneur.



	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	163303309_FR_019113 - General Commissioning Requirements
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 91 33.01 — Plan de mise en service

	1.2 DÉFINITIONS
	.1 Acronymes :
	.1 AFPS — Autres formes de prestation de services, fournisseur de services.
	.2 MGB — Manuel de gestion du bâtiment.
	.3 MS — Mise en service
	.4 SGE — Système de gestion de l’énergie
	.5 E et E — Exploitation et entretien
	.6 RP — Renseignements sur les produits
	.7 CP — Contrôle de la performance
	.8 ERE — Essai, réglage et équilibrage


	1.3 GÉNÉRALITÉS
	.1 La mise en service est un programme coordonné d’essais, de contrôles, de vérifications et autres procédures, qui est appliqué systématiquement dans le cas des équipements, systèmes et systèmes intégrés d’un projet, une fois celui-ci achevé. La MS e...
	.1 Vérifier que les équipements, les systèmes et les systèmes intégrés installés fonctionnent conformément aux documents contractuels, ainsi qu’aux critères et à l’intention de conception.
	.2 S’assurer que la documentation appropriée a été versée au MGB.
	.3 Former efficacement le personnel d’EE.

	.2 L’entrepreneur apporte son aide dans le processus de mise en service, l’utilisation des équipements et des systèmes, le dépannage et les réglages au besoin.
	.1 Les systèmes devront être utilisés à plein rendement dans différents modes pour déterminer s’ils fonctionnent correctement et de manière cohérente à leur efficacité maximale. Les divers systèmes doivent fonctionner en interaction, selon l’intention...
	.2 Au cours de ces contrôles, des réglages pourront être effectués pour améliorer la performance et répondre aux exigences environnementales ou des utilisateurs.

	.3 Critères de conception : conforme aux exigences du client ou déterminé par le concepteur. Ils doivent répondre aux exigences fonctionnelles et opérationnelles du projet.
	.4 Dans le cas des projets gérés selon le mode AFPS, le représentant du ministère mentionné dans le devis de mise en service est un fournisseur de services AFPS.

	1.4 APERÇU DE LA MISE EN SERVICE
	.1 Le présent projet consiste en l’installation de l’équipement électrique suivant :
	.1 Câbles basse tension.
	.2 Équipement de distribution basse tension.
	.3 Chargeur pour VE (armoires électriques et borne de recharge).
	.4 Comptage numérique de l’électricité.
	.5 Batterie de condensateurs à facteur de puissance automatique.
	Les exigences en matière d’essais pour chaque pièce d’équipement sont détaillées dans les devis correspondants. Les résultats de chaque essai doivent être consignés par écrit sur un formulaire d’essai type.

	.2 La MS doit figurer comme poste de dépenses dans la ventilation des coûts préparée par l’entrepreneur.
	.3 Les activités de MS complètent les procédures d’essai et de contrôle de la qualité sur place décrites dans les sections techniques pertinentes.
	.4 Le représentant du ministère délivrera un certificat de réception provisoire lorsque :
	.1 Les documents de MS remplis auront été reçus, évalués, puis approuvés par le représentant du ministère.
	.2 Les équipements, les systèmes et les composants auront été mis en service.
	.3 La formation du personnel d’exploitation et d’entretien sera terminée.


	1.5 NON-CONFORMITÉ AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE
	.1 Si des équipements, des composants de systèmes et des dispositifs connexes de commande ont été incorrectement installés ou présentent des anomalies durant la MS, corriger les anomalies et vérifier de nouveau les équipements et les composants du sys...
	.2 L’entrepreneur assume les coûts liés aux correctifs, aux essais additionnels et aux inspections pour déterminer l’acceptabilité et la bonne performance de ces éléments. Ces coûts seront déduits des paiements d’étape ou feront l’objet de retenues.

	1.6 CONFLITS
	.1 Signaler au représentant du ministère, avant le démarrage des équipements et des systèmes, toute divergence entre les exigences de la présente section et celles des autres sections du devis, puis obtenir les éclaircissements nécessaires.
	.2 À défaut de signaler ces divergences et d’obtenir des éclaircissements, les exigences les plus rigoureuses s’appliqueront.

	1.7 DOCUMENTS RELATIFS À LA MISE EN SERVICE
	.1 Fournir tous les formulaires d’essai, conformément à la section, en fonction des essais de l’équipement standard du fabricant.

	1.8 CALENDRIER DE MISE EN SERVICE
	.1 Fournir un calendrier de mise en service détaillé, joint au calendrier des travaux de construction.
	.2 Prévoir suffisamment de temps pour les activités de MS prescrites dans les sections techniques et de mise en service, y compris ce qui suit :
	.1 approbation des rapports de mise en service;
	.2 vérification des résultats déclarés;
	.3 réparation, reprise des essais, remise en service, reprise des vérifications;
	.4 formation.


	1.9 MISE EN ROUTE ET ESSAI
	.1 L’entrepreneur assume les responsabilités et les coûts des inspections, y compris le démontage et le remontage après l’approbation, le démarrage, l’essai et le réglage des équipements et des systèmes, de même que la fourniture du matériel d’essai.

	1.10 PRÉSENCE À LA MISE EN ROUTE ET AUX ESSAIS
	.1 Fournir un préavis de 14 jours avant le commencement.
	.2 Le représentant du ministère assistera au démarrage et aux essais.
	.3 L’agent de MS de l’entrepreneur doit être présent aux essais effectués, qui seront documentés par les sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants d’équipement.

	1.11 PARTICIPATION DES FABRICANTS
	.1 Obtenir les instructions d’installation, de démarrage et d’exploitation des fabricants avant le démarrage des composants, des équipements et des systèmes, et les examiner avec le représentant du ministère.
	.1 Comparer l’installation achevée avec les données publiées par le fabricant, consigner les divergences et les examiner avec le fabricant.
	.2 Modifier les procédures préjudiciables aux performances des équipements et les examiner avec le fabricant avant le démarrage.

	.2 Intégrité des garanties :
	.1 Utiliser le personnel de démarrage formé par le fabricant lorsque cela est prescrit dans d’autres divisions ou requis pour maintenir l’intégrité de la garantie.
	.2 Vérifier auprès du fabricant que les essais prescrits n’annuleront pas les garanties.

	.3 Compétences du personnel du fabricant :
	.1 posséder une expérience de la conception, de l’installation et de l’exploitation des équipements et des systèmes concernés;
	.2 être apte à interpréter correctement les résultats des essais;
	.3 être apte à rendre compte de ces résultats avec clarté, concision et logique.


	1.12 PROCÉDURES
	.1 S’assurer que les équipements et les systèmes sont complets et propres, et qu’ils fonctionnent normalement et sans danger avant de procéder au démarrage, aux essais et à la MS de ceux-ci.
	.2 Procéder à la mise en route et aux essais en suivant les étapes distinctes ci-après.
	.1 Livraison et installation
	.1 Vérifier la conformité au devis, aux dessins d’atelier approuvés; remplir les formulaires de rapport de renseignements sur les produits.
	.2 Effectuer une inspection visuelle de la qualité de l’installation.

	.2 Mise en route : observer des procédures de mise en route reconnues.
	.3 Essais de fonctionnement : consigner la performance des équipements et des systèmes.
	.4 Contrôle de performance : le cas échéant, reprendre les essais après correction des anomalies.
	.5 Contrôle de performance après l’achèvement substantiel : ce contrôle doit comprendre la mise au point.

	.3 Corriger les anomalies et obtenir l’approbation du représentant du ministère après l’achèvement de chaque étape, mais avant de commencer l’étape suivante.
	.4 Consigner les essais requis sur les formulaires de contrôle de performance approuvés.
	.5 Le non-respect des procédures de démarrage reconnues entraînera une réévaluation de l’équipement ou du système par un organisme d’essais indépendant désigné par le représentant du ministère. Si les résultats de la réévaluation montrent que la mise ...
	.1 Équipements et systèmes mineurs : mettre en œuvre les mesures correctives approuvées par le représentant du ministère.
	.2 Équipements et systèmes majeurs : si la réévaluation montre que les dommages causés sont mineurs, mettre en œuvre les mesures correctives approuvées par le représentant du ministère.
	.3 Si le rapport d’évaluation conclut à la présence de dommages importants, le représentant du ministère rejettera les équipements.
	.1 Tout équipement/système refusé devra être retiré du chantier puis remplacé par un neuf.
	.2 Soumettre le nouvel équipement/le nouveau système aux procédures de mise en route prescrites.



	1.13 DOCUMENTS RELATIFS À LA MISE EN ROUTE
	.1 Assembler les documents de démarrage et les soumettre au représentant du ministère aux fins d’approbation, avant le début de la mise en service.
	.2 Les documents relatifs à la mise en route doivent comprendre ce qui suit.
	.1 Certificats des essais en usine et sur le chantier concernant l’équipement/le système spécifié.
	.2 Rapports d’inspection préalable à la mise en route.
	.3 Listes de contrôle de l’installation/de la mise en route signées.
	.4 Rapports de mise en route.
	.5 La description étape par étape des procédures de démarrage afin de permettre au représentant du ministère de reprendre le démarrage à n’importe quel moment.


	1.14 EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS ET DES SYSTÈMES
	.1 Après la mise en route, assurer le fonctionnement et l’entretien des équipements et des systèmes selon les directives du fabricant.
	.2 En collaboration avec le fabricant, élaborer par écrit un programme d’entretien puis le faire approuver par le représentant du ministère avant sa mise en œuvre.
	.3 Faire fonctionner les équipements et les systèmes et en assurer l’entretien aussi longtemps qu’il le faudra pour permettre l’achèvement de la mise en service.
	.4 Après achèvement de la mise en service, faire fonctionner et entretenir les systèmes jusqu’à la délivrance d’un certificat de réception provisoire.

	1.15 RÉSULTATS DES ESSAIS
	.1 Si les résultats de la mise en service, des essais et/ou du contrôle de performance sont inacceptables, réparer ou remplacer les éléments défectueux ou reprendre les procédures prescrites de mise en route et/ou de contrôle de performance jusqu’à l’...
	.2 Fournir la main-d’œuvre, les matériaux et les matériels, assumer les coûts de la remise en service.

	1.16 DÉBUT DE LA MISE EN SERVICE
	.1 Informer le représentant du ministère au moins 21 jours avant le début de la MS.
	.2 Ne commencer la mise en service qu’une fois achevés les éléments du bâtiment qui influent sur la mise en route et sur le contrôle de la performance des équipements et systèmes concernés.

	1.17 INSTRUMENTS/ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES À LA MISE EN SERVICE
	.1 Soumettre au représentant du ministère pour examen et approbation :
	.1 la liste complète des instruments dont l’utilisation est proposée;
	.2 une liste de données, notamment le numéro de série, le certificat d’étalonnage en cours, la date d’étalonnage, la date d’expiration de l’étalonnage et la précision de l’étalonnage.

	.2 Fournir les équipements suivants au besoin :
	.1 Radios avec émetteur-récepteur.
	.2 Échelles.
	.3 Tout autre équipement nécessaire à la réalisation de la mise en service.


	1.18 CONTRÔLE DE LA PERFORMANCE DE LA MISE EN SERVICE
	.1 Exécuter la mise en service :
	.1 dans des conditions de fonctionnement réelles reconnues, sur toute la plage de fonctionnement, dans tous les modes;
	.2 des systèmes indépendants et des systèmes interactifs.

	.2 Il doit être possible de reprendre les procédures de mise en service et de confirmer les résultats déclarés.
	.3 Observer les instructions de fonctionnement du fabricant des équipements.
	.4 Utiliser les rapports des tendances du SGE comme critère de contrôle de performance.

	1.19 OBSERVATION DE LA MISE EN SERVICE
	.1 Le représentant du ministère assistera aux activités et vérifiera les résultats.

	1.20 AUTORITÉS COMPÉTENTES
	.1 Dans les cas où les procédures prescrites de démarrage, d’essai ou de mise en service dupliquent les exigences de contrôle de l’autorité compétente, prendre les arrangements nécessaires pour que cette autorité soit témoin des procédures de manière ...
	.2 Obtenir les certificats d’approbation, de réception et de conformité aux règles et aux règlements de l’autorité compétente.
	.3 En fournir des copies au représentant du ministère au plus tard cinq jours après les essais, et en même temps que le rapport de mise en service.

	1.21 CONTRAINTES ASSOCIÉES À LA MISE EN SERVICE
	.1 Toute la mise en service doit être achevée avant que la charge électrique ne soit appliquée au nouvel équipement, car les interruptions futures autres que celles décrites dans les dessins ne sont pas autorisées.

	1.22 EXTRAPOLATION DES RÉSULTATS
	.1 Lorsqu’il n’est pas possible de procéder à la mise en service des équipements et des systèmes sensibles à l’occupation, aux conditions climatiques et aux variations saisonnières dans des conditions inférieures aux conditions nominales ou de calcul,...

	1.23 ÉTENDUE DU CONTRÔLE
	.1 Examiner et répéter la mise en service des systèmes en cas d’incohérences.
	.2 Exécuter des mises en service additionnelles jusqu’à ce que le représentant du ministère juge les résultats acceptables.

	1.24 REPRISE DU CONTRÔLE
	.1 Assumer tous les frais engagés par le représentant du ministère pour le troisième contrôle et pour les contrôles subséquents, lorsque :
	.1 les résultats vérifiés ne sont pas approuvés par le représentant du ministère;
	.2 les résultats du deuxième contrôle ne sont pas non plus approuvés;
	.3 le représentant du ministère estime que la demande de l’entrepreneur de procéder à une deuxième vérification était prématurée.


	1.25 CONTRÔLES ET RÉGLAGES DIVERS
	.1 Effectuer les réglages et les modifications nécessaires au fur et à mesure de l’avancement de la MS.
	.2 Effectuer au besoin les essais statiques et opérationnels appropriés.

	1.26 ANOMALIES, VICES ET DÉFECTUOSITÉS
	.1 Corriger les anomalies constatées pendant le démarrage et la MS à la satisfaction du représentant du ministère.
	.2 Signaler par écrit les problèmes, défauts ou défaillances touchant la MS au représentant du ministère. Interrompre la mise en service jusqu’à ce que les problèmes soient corrigés. Procéder à l’approbation écrite du représentant du ministère.

	1.27 ACHÈVEMENT DE LA MISE EN SERVICE
	.1 Une fois la mise en service achevée, laisser les systèmes en mode de fonctionnement normal.
	.2 Sauf pour les activités de contrôle saisonnier et aux fins de la garantie prescrites dans le devis de mise en service, achever la mise en service avant l’émission du certificat d’achèvement provisoire.
	.3 La MS est seulement considérée comme terminée une fois que tous les documents relatifs à la mise en service ont été soumis au représentant du ministère, et acceptés par celui-ci.

	1.28 ACTIVITÉS À L’ACHÈVEMENT DE LA MISE EN SERVICE
	.1 Si des changements sont apportés à des composants, à des équipements ou à des systèmes de base ou aux réglages établis durant le processus de MS, fournir le formulaire de MS à jour pour les éléments concernés.

	1.29 FORMATION
	.1 Conformément à la formation normalisée des fabricants d’équipements.

	1.30 MATÉRIAUX D’ENTRETIEN, PIÈCES DE RECHANGE, OUTILS SPÉCIAUX
	.1 Fournir, livrer et documenter les matériels d’entretien, les pièces de rechange et les outils spéciaux selon les exigences contractuelles.

	1.31 INSTRUMENTS INSTALLÉS
	.1 Utiliser pour le contrôle de la performance et pour les opérations d’essai, réglage et équilibrage les instruments installés selon les termes du contrat si :
	.1 leur précision est conforme aux prescriptions du devis;
	.2 les certificats d’étalonnage ont été remis au représentant du ministère.

	.2 On pourra utiliser des capteurs du SGE étalonnés pour faire la collecte de données de performance à la condition que l’étalonnage de ces capteurs ait effectué et accepté.

	1.32 TOLÉRANCES — CONTRÔLE DE LA PERFORMANCE
	.1 Tolérances d’application
	.1 Écarts admissibles prescrits entre les valeurs mesurées et les valeurs ou les critères de conception prescrits. Sauf pour certains éléments, la marge de tolérance doit être de ± 10 % des valeurs prescrites.

	.2 Tolérances de précision des instruments
	.1 Un ordre de grandeur supérieur à celui de l’équipement ou du système mis à l’essai.

	.3 Tolérances de mesure
	.1 Sauf indication contraire, toutes les valeurs réelles doivent se situer à ± 2 % des valeurs enregistrées.


	1.33 ESSAIS DE PERFORMANCE
	.1 Les essais de performance effectués par le représentant du ministère ne dégageront pas l’entrepreneur de son obligation de respecter les procédures prescrites de démarrage et de mise à l’essai.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	163303309_FR_019133.16_commissioning forms
	Partie 1   Formulaires de mise en service
	Les feuilles d’essai standard fournies par les fabricants d’équipements ou les organismes d’essai sont acceptables tant qu’elles résument l’ensemble des renseignements sur l’équipement indiqués sur les exemples de feuilles d’essai, ainsi que les résul...

	Rapport d’essai de comptage du tableau de contrôle
	Rapport d’essai de disjoncteur basse tension
	Rapport d’essai de disjoncteur à boîtier moulé
	Rapport d’essai du transformateur de courant
	Rapport d’essai du transformateur d’instrument

	163303309_FR_024200_e_Removal and Salvage of Construction Materials
	Partie 1 Généralités
	1.1 SOMMAIRE
	.1 Cette section comprend les exigences relatives à l’enlèvement et à la récupération précautionneux, ainsi qu’au reconditionnement des éléments de construction destinés à être entreposés dans un site éloigné désigné, à être entreposés sur le site, et...

	1.2 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 10 00 – Instructions générales
	.2 Section 01 74 19 – Gestion et élimination des déchets

	1.3 DÉFINITIONS
	.1 Retirer et récupérer : détacher les éléments de la construction existante et les livrer aux fins de réutilisation.
	.2 Retirer et réinstaller : détacher les éléments de la construction existante, les préparer en vue de leur réutilisation et les réinstaller à l’endroit indiqué.

	1.4 EXIGENCES ADMINISTRATIVES
	.1 Coordination des travaux de récupération existants : coordonner, avec le représentant du ministère, la confirmation des matériaux, des composants et des éléments d’équipement qui doivent être enlevés et récupérés à partir de leurs emplacements exis...
	.1 Les articles qui sont remis au représentant du ministère.
	.2 Les emplacements d’entreposage hors site ou sur site.
	.3 La confirmation des éléments rénovés ou remis à neuf prêts à être réinstallés dans le cadre des travaux.
	.4 La confirmation des articles que le représentant du ministère ne réutilisera pas, mais conservera comme suit.
	.1 L’entrepreneur est responsable du chargement et de la manutention des articles récupérés désignés en utilisant ses propres forces et équipements.




	Partie 2  Produits
	2.1 ARTICLES RÉCUPÉRÉS
	.1 Les articles récupérés par l’entrepreneur comprennent, sans toutefois s’y limiter :
	.2 Confirmer auprès du représentant du ministère les articles supplémentaires qui semblent récupérables avant leur élimination.


	Partie 3 Exécution
	3.1 RÉCUPÉRATION
	.1 Retirer et manipuler les articles récupérables du site pour réduire au minimum les dommages et s’assurer que la convivialité est maintenue.
	.2 Nettoyer, décontaminer ou éliminer les substances dangereuses (peinture à base de plomb, poussière d’amiante, résidus de PCB et substances similaires) des matériaux récupérés afin qu’ils puissent être réutilisés ou revendus en toute sécurité.
	.3 Placer les matériaux sur des palettes ou les envelopper dans un film protecteur afin de veiller à ce que les pièces détachées et les projections ne causent pas de blessures au personnel et que les articles récupérés restent des unités complètes.
	.4 Nettoyer les éléments de construction ou les débris de construction, ou les matériaux qui ne font pas partie des articles récupérés avant de les remettre au représentant du ministère.



	163303309_FR_031000 - Concrete Forming And Accessories
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 03 30 00 – Béton coulé en place
	.2 Section 33 65 73 – Conduits souterrains enrobés de béton

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Groupe CSA (CSA)
	.1 CSA A23.1/A23.2 -19, Béton : constituants et exécution des travaux/Procédures d’essai et pratiques normalisées pour le béton
	.2 CAN/CSA O86-19, Règles de calcul des charpentes en bois
	.3 CSA O121-17, Contreplaqué en sapin de Douglas
	.4 CSA S269.1-F16, Ouvrages provisoires et coffrages


	1.3 EXIGENCES ADMINISTRATIVES
	.1 Réunions de préinstallation : convoquer une réunion de préinstallation avant de commencer les travaux de bétonnage.
	.1 S’assurer que le personnel clé est présent.
	.1 Vérifier les exigences des travaux.



	1.4 DOCUMENTS À SOUMETTRE POUR APPROBATION ET INFORMATION
	.1 Soumissions : conformément à la section 01 33 00 – Procédures de soumission.
	.2 Données sur les produits :
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant les matériaux exclusifs utilisés pour les enduits. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critère...
	.2 Soumettre la FDS du SIMDUT pour les matériaux applicables.


	1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux instructions du fabricant.
	.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d’origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l’adresse du fabricant.
	.3 Entreposage et manutention :
	.1 Entreposer les matériaux et le matériel de manière à ce qu’ils ne reposent pas sur le sol et conformément aux recommandations du fabricant, dans un endroit propre, sec et bien aéré.
	.2 Entreposer les coffrages de manière à les protéger contre les dommages.
	.3 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagés par des matériaux et des matériels neufs.
	.4 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent à la définition de déchets toxiques ou dangereux.



	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIEL
	.1 Matériaux de coffrage :
	.1 Contreplaqué et matériaux de coffrage en bois conformes à la norme CAN/CSA A-23.1.
	.2 Le contreplaqué pour coffrage doit être un contreplaqué de sapin de Douglas de 7 plis et d’une épaisseur minimale de 17 mm d’épaisseur, conformément à la norme CSA O121.

	.2 Tirants de coffrage :
	.1 Utiliser des tirants métalliques amovibles ou à découplage rapide, de longueur fixe ou réglable, ne comportant aucun dispositif qui pourrait laisser sur la surface du béton des trous d’un diamètre supérieur à 25 mm minimum.

	.3 Agent de démoulage : huile minérale incolore, à faible teneur en COV, biodégradable, non toxique, sans kérosène, de viscosité comprise entre 15 et 24 mm2/s à 40 degrés C, point d’éclair minimum 150 degrés C, vase ouvert.
	.4 Matériaux pour ouvrages d’étaiement temporaires : conformes à la norme CSA S269.1.


	Partie 3 Exécution
	3.1 CONSTRUCTION ET MONTAGE
	.1 Avant d’entreprendre la construction des coffrages et des ouvrages d’étaiement temporaires, vérifier les lignes, les niveaux et les entraxes, et s’assurer que les dimensions correspondent à celles indiquées sur les dessins.
	.2 Obtenir l’autorisation du représentant du ministère avant de couler du béton directement dans le sol ou de réserver, dans les coffrages, des ouvertures qui ne sont pas indiquées sur les dessins.
	.3 Avant de couler le béton directement dans le sol, dresser les parois et le fond de la zone creusée, puis enlever la terre qui s’en détache.
	.4 Les lisses d’assise et les étais mis en place à même le sol ne doivent pas être montés sur une surface gelée.
	.5 Assurer le drainage du terrain de manière à empêcher l’entraînement du sol sur lequel reposent les lisses d’assise et les étais mis en place à même le sol.
	.6 Fabriquer les coffrages et les monter en conformité avec la norme CAN/CSA S269.1, de façon à obtenir des ouvrages finis en béton de forme, de dimensions et de niveau conformes aux indications, et situés aux endroits indiqués; respecter les toléranc...
	.7 Aligner les joints des coffrages de façon à ce qu’ils soient bien étanchéifiés.
	.1 Réduire leur nombre au minimum.

	.8 À moins d’indications contraires, utiliser des bandes de chanfreins de 25 mm pour les angles saillants et des baguettes de 25 mm pour les angles rentrants des joints des coffrages.
	.9 Respecter les indications pour ce qui est des rainures, des fentes, des larmiers, des angles rentrants et des joints de dilatation et de contrôle.
	.10 Incorporer les ancrages, les manchons et les autres pièces noyées requises pour les ouvrages spécifiés dans d’autres sections.
	.1 S’assurer que les ancrages et les pièces noyées ne font pas saillie sur des surfaces devant être revêtues d’un produit de finition, une couche de peinture par exemple.

	.11 Avant de couler le béton, nettoyer les coffrages conformément à la norme CSA A23.1/A23.2.
	.12 Si des coffrages glissants sont utilisés, soumettre les détails conformément à l’article DOCUMENTS À SOUMETTRE, de la PARTIE 1.

	3.2 DÉCOFFRAGE ET REMISE EN PLACE DES ÉTAIS
	.1 Enlever les coffrages lorsque le béton a atteint 70 % de sa résistance de calcul prévue après 28 jours ou après la période de durcissement minimale préalablement indiquée, selon la dernière de ces éventualités, et remettre immédiatement en place le...
	.2 Remettre en place les étais requis lorsqu’il est nécessaire d’enlever rapidement les coffrages ou que les éléments d’ossature peuvent être assujettis à des charges supplémentaires pendant la construction de l’ouvrage.
	.3 Réutiliser les coffrages et les ouvrages d’étaiement temporaires, sous réserve des exigences de la norme CSA A23.1/A23.2.

	3.3 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage progressif : laisser la zone de travail propre à la fin de chaque journée de travail.
	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux en surplus, les déchets, les outils et l’équipement.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets pour les réutiliser et les recycler.



	163303309_FR_033000 - Cast-in-place Concrete
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 03 10 00 – Coffrages et accessoires pour béton
	.2 33 65 76 – Conduits de câbles souterrains enrobés de béton

	1.2 ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES
	.1 Ciment Portland : ciment hydraulique, ciment hydraulique composé (où le suffixe « XXb - b » indique qu’il s’agit d’un produit composé) et ciment Portland au calcaire :
	.1 GU, GUb, GUL et GULb : ciment d’usage général.
	.2 MS, MSb et MLSB : ciment à résistance modérée aux sulfates.
	.3 MH, MHb, MHL et MSLB : ciment à chaleur d’hydratation modérée.
	.4 HE, HEb, HEL et HELb : ciment à haute résistance initiale.
	.5 LH, LHb, LHL et LHLb : ciment à faible chaleur d’hydratation.
	.6 HS, HSb et HSLb : ciment à haute résistance aux sulfates.

	.2 Types de cendres volantes :
	.1 F : ayant une teneur maximale en oxyde de calcium de 8 %.
	.2 CI : ayant une teneur en oxyde de calcium comprise entre 15 et 20 %.
	.3 CH : teneur minimale en CaO de 20 %.

	.3 Autres types d’ajouts cimentaires :
	.1 Type S : laitier granulé de haut fourneau.
	.2 N - pouzzolane naturelle.
	.3 SF - fumées de silice avec une teneur minimale en silice (SiO ¨) de 85 %.
	.4 SFI - fumées de silice avec une teneur en silice (SiO ¨) qui se situe entre 75 % et 85 %.
	.5 GL - verre pulvérisé avec une teneur alcaline maximale totale (NaEq) de 4 %.
	.6 GH - verre pulvérisé avec une teneur alcaline totale (NaEq) qui se situe entre 4 % et 13 %.


	1.3 DÉFINITIONS
	.1 Ajouts cimentaires : matériaux ajoutés au béton qui contribuent au pouvoir durcisseur du béton sous l’effet de l’activité hydraulique ou pouzzolanique.
	.2 Le terme ouvrabilité décrit sommairement, et de la façon suivante, la totalité des propriétés et des attentes relatives au béton livré sur le chantier :
	.1 Les essais d’affaissement individuels du béton, soit les essais d’affaissement dans les zones confinées ou les essais d’affaissement du ciment pulvérulent; les essais relatifs à la pénétration, à la compaction ou à la plasticité relative des divers...
	.2 Ensemble des propriétés reliées au malaxage, à la manutention, au transport et à la coulée à l’aide de méthodes de compactage par vibration, sans perte d’homogénéité du béton mis en place.


	1.4 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 ASTM International (ASTM)
	.1 ASTM C 260/C 260M-10a(2016), Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for Concrete.
	.2 ASTM C 309-11, Standard Specification for Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete.
	.3 ASTM C 494/C 494M-17, Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete.
	.4 ASTM C 881/C 881M-15, Standard Specification for Epoxy-Resin-Base Bonding Systems for Concrete.
	.5 ASTM C 1017/C 1017M-13e1, Standard Specification for Chemical Admixtures for Use in Producing Flowing Concrete.
	.6 ASTM C C1059/C1059M-13, Standard Specification for Latex Agents for Bonding Fresh To Hardened Concrete.
	.7 ASTM D 412-16, Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers-Tension.
	.8 ASTM D 624-2012, Standard Test Method for Tear Strength of Conventional Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomer.
	.9 ASTM D 1751-04(2014)e1, Standard Specification for Preformed Expansion Joint Filler for Concrete Paving and Structural Construction (Nonextruding and Resilient Bituminous Types).
	.10 ASTM D 1752-04a(2013), Standard Specification for Preformed Sponge Rubber Cork and Recycled PVC Expansion Joint Fillers for Concrete Paving and Structural Construction.

	.2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CAN/CGSB-51.34-M86, Vapour Barrier, Polyethylene Sheet for Use in Building Construction.
	.2 CGSB-41-GP-35M, Polyvinyl Chloride Waterstops.

	.3 Groupe CSA (CSA)
	.1 CSA A23.1/A23.2-19, Béton : constituants et exécution des travaux/Procédures d’essai et pratiques normalisées pour le béton.
	.2 CSA A283-19,Qualification Code for Concrete Testing Laboratories.
	.3 CSA A3000-18, Compendium des matériaux liants (contient les normes A3001, A3002, A3003, A3004 et A3005).


	1.5 EXIGENCES ADMINISTRATIVES
	.1 Réunions de préinstallation : convoquer une réunion de préinstallation une semaine avant le début des travaux de bétonnage.
	.1 S’assurer que le personnel clé est présent.
	.1 Vérifier les exigences des travaux.



	1.6 DOCUMENTS À SOUMETTRE POUR APPROBATION ET INFORMATION
	.1 Soumettre les documents conformément à la section 01 33 00 – Procédures de soumission.
	.2 Conceptions de mélange :
	.1 Soumettre des conceptions de mélange certifiées pour chaque type de béton à utiliser, en indiquant l’emplacement spécifique, en utilisant des lignes de quadrillage comme référence ou des éléments structuraux pour lesquels le mélange s’applique.
	.2 Certification du fournisseur de béton : la centrale à béton et les matériaux répondent aux exigences de la norme CSA A23.1.

	.3 Données sur les produits :
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant les matériaux exclusifs utilisés dans la fabrication du béton coulé en place de même que les adjuvants. Les fiches techniques doivent in...
	.2 Soumettre la FDS du SIMDUT pour les produits pertinents.

	.4 Documents à soumettre aux fins de contrôle de la qualité sur place :
	.1 Soumettre les résultats et les rapports des essais et des inspections au représentant du ministère, aux fins d’examen, et, en présence de tout écart ou de toute divergence par rapport à la formule de dosage ou aux paramètres prescrits pour le mélan...
	.2 Gâchées de béton : soumettre des registres précis des lots de béton mis en place indiquant la date et l’emplacement de chaque gâchée, la qualité du béton, la température de l’air et les éprouvettes prélevées selon les indications de l’article CONTR...
	.3 Temps de transport du béton : soumettre au représentant du ministère, aux fins d’examen, tout écart supérieur à la durée maximale admissible de 120 minutes pour la livraison du béton au chantier et le déversement des gâchées.


	1.7 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Assurance de la qualité : selon la section 01 43 00 - Assurance de la qualité.
	.2 Soumettre au représentant du ministère, au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux de bétonnage, un certificat valide et reconnu émis par l’usine fournissant le béton.
	.1 Fournir les données d’essai et une certification émise par un laboratoire d’inspection et d’essai reconnu et indépendant confirmant que les matériaux entrant dans la fabrication du mélange de béton ainsi que la formule de dosage satisfont aux exige...

	.3 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, indiquer la source d’approvisionnement en cendres volantes au représentant du ministère.
	.1 Ne pas s’approvisionner en cendres volantes auprès d’une source autre que celle convenue sans l’autorisation écrite du représentant du ministère.

	.4 Au moins quatre (4) semaines avant d’entreprendre les travaux de bétonnage, soumettre au représentant du ministère, aux fins d’examen, les méthodes proposées pour le contrôle de la qualité des aspects mentionnés ci-après.
	.1 Érection des ouvrages d’étaiement temporaires.
	.2 Bétonnage par temps chaud.
	.3 Bétonnage par temps froid.
	.4 Cure.
	.5 Finition.
	.6 Décoffrage.
	.7 Exécution des joints.

	.5 Plan de contrôle de la qualité : soumettre un rapport écrit au représentant du ministère, certifiant la conformité du béton mis en place aux exigences de performance énoncées à l’article PRODUITS de la PARTIE 2.

	1.8 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Exigences de livraison et d’acceptation :
	.2 Temps de transport : le béton doit être livré au chantier et déchargé au maximum dans les 120 minutes suivant le gâchage.
	.1 Le cas échéant, toute modification du temps de transport maximum doit être acceptée par écrit par le représentant du ministère et le producteur de béton, selon les indications de la norme CSA A23.1/A23.2.
	.2 Déviations soumises pour examen par le représentant du ministère.
	.3 Livraison du béton : s’assurer que la centrale à béton assure une livraison continue du béton, conformément à la norme CSA A23.1/A23.2.

	.3 Gestion des déchets d’emballage : retirer pour réutilisation et retourner les palettes, les caisses, le rembourrage et les matériaux d’emballage.

	1.9 ÉTAT DU SITE
	.1 Il est interdit de couler du béton lorsque la pluie ou les intempéries risquent de l’endommager.
	.2 Protéger de la pluie ou des intempéries le béton fraîchement coulé, conformément à la norme CSA A23.1/A23.2.
	.3 Protection par temps froid :
	.1 Conserver sur les lieux du matériel de protection prêt à servir.
	.2 Utiliser ce matériel lorsque la température ambiante est inférieure à 5  C, ou lorsque la température risque de chuter en deçà de 5  C avant que le béton ne durcisse.
	.3 Il est interdit de couler du béton sur une surface ou contre une surface lorsque la température est inférieure à 5  C.

	.4 Protection par temps chaud :
	.1 Protéger le béton contre les rayons directs du soleil lorsque la température ambiante est supérieure à 27  C.
	.2 Empêcher la température des coffrages de monter de façon excessive avant le coulage du béton. Appliquer des méthodes reconnues pour abaisser la température des coffrages sans endommager le béton.
	.3 Empêcher le béton de sécher rapidement et de former des fissures en surface.



	Partie 2 Produits
	2.1 CRITÈRES DE CONCEPTION
	.1 Variante 1 - Performance : selon la norme CSA A23.1/A23.2 et les indications de l’article FORMULES DE DOSAGE de la PARTIE 2 - PRODUITS.

	2.2 CRITÈRES DE PERFORMANCE
	.1 Plan de contrôle de la qualité : s’assurer que le fournisseur de béton est en mesure de fournir du béton satisfaisant aux critères de performance établis par le représentant du ministère, et prévoir un contrôle de la conformité du matériau selon le...

	2.3 MATÉRIEL
	.1 Ciment Portland : selon la norme CSA A3001, de type GU.
	.2 Eau : selon la norme CSA A23.1.
	.3 Eau : selon la norme CSA A23.1/A23.2.
	.4 Adjuvants :
	.1 Entraîneurs d’air : selon la norme ASTM C 260 :
	.2 Adjuvants chimiques : selon la norme ASTM C 494 ou ASTM C 1017. Le représentant du ministère doit accepter les accélérateurs ou les retardateurs de prise utilisés pendant les travaux de bétonnage par temps froid ou par temps chaud.
	.3 Adjuvant inhibiteur de corrosion : selon la norme ASTM C 494.
	.4 Mélange à base de lithium : selon la norme ASTM C 494.
	.5 Adjuvant réducteur de retrait : selon la norme ASTM C 494, de type S.
	.6 Agent modificateur de viscosité : selon la norme ASTM C 494, de type S.

	.5 Coulis à compensation de retrait : produit prémélangé contenant un granulat non métallique, du ciment Portland, un plastifiant et un réducteur d’eau, selon la norme CSA A23.1/A23.2.
	.1 Résistance à la compression : 30 MPa à 28 jours.
	.2 Retrait net : au plus 0 à 0,035 % à 28 jours.

	.6 Produit de cure : selon la norme CSA A23.1/A23.2, blanc.
	.7 Coulis époxy : Hilti HIT-HY200 ou équivalent approuvé.
	.8 Fonds de joint prémoulés :
	.1 Carton-fibre bitumé : selon la norme ASTM D 1751.
	.2 Caoutchouc mousse : selon la norme ASTM D 1752, de type I, souple.
	.3 Liège auto-expansible ou standard : selon la norme ASTM D 1752, de type II ou III.


	2.4 FORMULES DE DOSAGE
	.1 Variante 1 - Méthode de performance pour prescrire le béton : satisfaisant aux critères de performance définis par le représentant du ministère, selon la norme CSA A23.1/A23.2.
	.1 S’assurer que le fournisseur de béton satisfait aux exigences de performance définies ci-après et effectuer le contrôle de la conformité selon les indications énoncées dans le plan de contrôle de la qualité.
	.2 Fournir le béton tel que cela est indiqué dans les dessins contractuels.



	Partie 3 Exécution
	3.1 PRÉPARATION
	.1 Obtenir l’approbation écrite du représentant du ministère avant de couler le béton.
	.1 Donner un préavis d’au moins 24 heures avant le début des travaux de bétonnage.

	.2 Placer les armatures selon la section 03 10 00 - Armatures pour béton et accessoires.
	.3 Respecter les consignes qui suivent durant les travaux de bétonnage :
	.1 Il est interdit de confectionner des joints de reprise.
	.2 Veiller à ce que le transport et la manutention du béton soient effectués de manière à minimiser les interventions durant sa mise en place et à ne causer aucun dommage à l’ouvrage ou aux structures existantes.

	.4 Le pompage du béton ne sera permis qu’une fois le matériel et la formule de dosage approuvés.
	.5 S’assurer que les armatures et les pièces noyées ne sont pas déplacées pendant la mise en place du béton.
	.6 Avant de couler le béton, obtenir l’autorisation du représentant du ministère quant à la méthode proposée pour protéger le béton pendant la mise en place et la cure par mauvais temps.
	.7 Protéger les ouvrages existants contre les salissures.
	.8 Nettoyer les surfaces en béton et les débarrasser des taches avant d’appliquer les produits de finition.
	.9 Tenir un registre des travaux de bétonnage indiquant avec précision la date et l’emplacement de chaque gâchée, les caractéristiques du béton, la maniabilité, la teneur en air, la température ambiante et les échantillons prélevés.
	.10 Aux endroits où du béton neuf est liaisonné à un ouvrage existant, forer des trous dans le béton existant.
	.1 Introduire dans les trous ainsi forés des goujons en acier constitués de barres d’armature en acier à haute adhérence et bien noyer ces derniers avec du coulis époxy afin de les ancrer et de les maintenir aux positions indiquées.

	.11 Aucune charge ne doit être exercée sur les nouveaux éléments en béton avant que le représentant du ministère ne l’ait autorisé.

	3.2 MISE EN ŒUVRE
	.1 Exécuter les ouvrages en béton coulé en place conformément à la norme CSA A23.1/A23.2.
	.2 Manchons et éléments à noyer :
	.1 Après avoir obtenu l’autorisation du représentant du ministère, ménager les ouvertures et placer les manchons, les attaches, les étriers de suspension et les autres éléments noyés indiqués sur les dessins ou spécifiés ailleurs.
	.2 Les manchons et les ouvertures de plus de 100 mm x 100 mm qui ne sont pas indiqués doivent être examinés par le représentant du ministère.
	.3 Ne pas enlever ni déplacer des armatures pour poser des pièces de quincaillerie. Si les éléments à noyer dans le béton ne peuvent être placés aux endroits prescrits, faire accepter toute modification par le représentant du ministère, par écrit, ava...
	.4 Confirmer l’emplacement et les dimensions des manchons et des ouvertures indiqués sur les dessins.
	.5 Mettre en place les éléments spéciaux à noyer, aux fins des essais de résistance, selon les indications et les exigences des méthodes retenues pour les essais non destructifs du béton.

	.3 Boulons d’ancrage :
	.1 Fixer les boulons d’ancrage aux gabarits, en collaboration avec le corps de métier approprié, avant de couler le béton.
	.2 Seulement après avoir obtenu l’autorisation du représentant du ministère, sceller au coulis les boulons d’ancrage installés dans des trous percés au préalable ou forés après que le béton ait pris.
	.1 Le diamètre des trous forés après la prise du béton doit excéder d’au moins 25 mm celui des boulons utilisés ou être conforme aux recommandations du fabricant.

	.3 Empêcher l’eau, la neige et la glace de s’accumuler dans les trous destinés à recevoir les boulons d’ancrage.
	.4 Placer les boulons et remplir les trous de coulis époxy.
	.5 Il importe de tenir compte de la température ambiante au moment de la pose de boulons d’ancrage dans des joints de dilatation comportant des dispositifs d’appui à glissement ou à roulement.

	.4 Cure et finition :
	.1 Finir les surfaces de béton selon la norme CSA A23.1/A23.2.
	.1 Calendrier : Fournir une finition au balai pour tous les trottoirs, une finition à la truelle pour toutes les surfaces horizontales et une finition de coffrage pour toutes les surfaces verticales et aériennes.

	.2 Employer des méthodes revues à la satisfaction du représentant du ministère ou les méthodes définies dans la norme CSA A23.1/A23.2 pour enlever l’eau de ressuage excédentaire. Veiller à ne pas endommager les surfaces des éléments en béton.
	.3 La cure du béton doit être conforme à la norme CSA A23.1/23,2. Employer des produits de cure compatibles avec le produit de finition appliqué sur les surfaces en béton, le cas échéant. Joindre une déclaration écrite certifiant que les divers produi...
	.4 Sauf indication contraire, frotter les arêtes vives apparentes avec une pièce de carborundum pour obtenir un arrondi d’au moins 3 mm de rayon.

	.5 Fonds de joint :
	.1 Sauf autorisation spéciale du représentant du ministère, prévoir un fond de joint d’une seule pièce, de l’épaisseur et de la largeur requises, pour chaque joint.
	.2 S’il faut plus d’une pièce pour un joint, attacher les extrémités des pièces qui s’aboutent et maintenir fermement ces dernières dans la position voulue en les agrafant ou en les fixant solidement de toute autre manière.
	.3 Situer et réaliser les joints de rupture, de construction et de dilatation selon les indications.
	.4 Poser les fonds de joint requis.
	.5 Utiliser un fond de joint de 12 mm d’épaisseur pour séparer les dalles sur sol des surfaces verticales. Sauf indication différente, le fond de joint doit être posé à partir du bas de la dalle et se prolonger jusqu’à 12 mm au-dessus du niveau de la ...
	.6 D’autres formes d’enduit antiadhésif ne doivent être substituées à la place du mastic qu’avec l’approbation du représentant du ministère.


	3.3 TOLÉRANCES DE MISE EN ŒUVRE
	.1 Tolérance du béton selon la clause 6.4 de la norme CSA A23.1.

	3.4 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
	.1 Essais effectués sur place : exécuter les essais indiqués ci-après selon la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité, et soumettre un rapport conformément aux indications de l’article DOCUMENTS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION de la PARTIE...
	.1 Gâchées de béton.
	.2 Affaissement.
	.3 Teneur en air.
	.4 Résistance à la compression :
	.5 Température ambiante et température du béton.

	.2 Des essais seront effectués tout au long de l’avancement des travaux et seront payés par l’entrepreneur pour déterminer la qualité du béton. Les essais seront conformes aux normes CSA A23.1 et CSA A23.2. Fournir de la main-d’œuvre, du béton et d’au...
	.3 La cure de ces éprouvettes doit se faire au chantier, dans les mêmes conditions que les gâchées de béton dont elles sont extraites.
	.4 Les essais non destructifs du béton doivent être exécutés selon les méthodes décrites dans la norme CSA A23.1/A23.2.

	3.5 TEMPÉRATURE FROIDE
	.1 Lorsque la température de l’air est égale ou inférieure à 5  C, ou lorsqu’il y a une possibilité qu’elle descende à cette limite dans les 24 heures suivant la mise en place, les exigences de la norme CSA A23.1 doivent être respectées. Les exigences...
	.1 Retirer la protection et chauffer graduellement; la baisse maximale admissible de la température du béton sur une période de 24 heures est de 15  C.
	.2 Le béton doit être protégé des alternances de gel et de dégel jusqu’à ce qu’il ait une résistance à la compression de 7 MPa.
	.3 Prévoir des enceintes pour le chauffage de manière à maintenir la circulation de l’air.
	.4 Le béton gelé sera rejeté.
	.5 Fournir des enceintes à température contrôlée pour les zones où le béton est placé lorsque la température de l’air ambiant est de 5  C ou moins.
	.6 Protéger le béton des effets néfastes des enceintes chauffées, y compris la surchauffe locale et les produits de combustion.
	.7 Chauffer l’eau de gâchage et, si nécessaire, les granulats lorsque la température de l’air est égale ou inférieure à 5  C ou devrait descendre en dessous de 5  C à tout moment au cours des 24 prochaines heures.
	.8 Maintenir la température des barres d’armature et des coffrages au-dessus de 10  C avant de couler le béton.
	.9 Maintenir la température du béton sur les surfaces à au moins 10  C pendant une période minimale de sept (7) jours après la mise en place et l’atteinte d’au moins 75 % de la résistance spécifiée. La température du béton peut ensuite être abaissée à...


	3.6 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage progressif : laisser la zone de travail propre à la fin de chaque journée de travail.
	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux en surplus, les déchets et les outils.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets pour les réutiliser et les recycler.
	.1 Après avoir reçu l’autorisation écrite du représentant du ministère, acheminer le béton et les constituants de béton inutilisés vers une carrière locale.
	.2 Fournir, sur le chantier, un espace adéquat pour le lavage en toute sécurité des camions à béton.
	.3 Acheminer les adjuvants (pigments, fibres) inutilisés vers un site agréé de collecte des matières dangereuses, autorisé par le représentant du ministère.
	.4 Il est interdit de déverser les produits suivants dans les égouts, dans un lac ou dans un cours d’eau, sur le sol ou à tout autre endroit où cela pourrait présenter un risque pour la santé ou pour l’environnement : adjuvants inutilisés et ajouts, b...
	.5 Prendre les dispositions nécessaires pour éviter que des adjuvants contaminent les plans d’eau ou les sources d’alimentation en eau potable.
	.6 Le cas échéant, recueillir ces déchets liquides ou les solidifier avec un matériau inerte non combustible en prenant toutes les mesures de sécurité appropriées.
	.7 Évacuer et éliminer les déchets conformément aux exigences des règlements locaux provinciaux et fédéraux.




	163303309_FR_078400 - Fire Stopping
	Partie 1 Généralités
	1.1 DÉFINITIONS
	.1 Matériaux pare-feu : matériaux et matériels, composants ou systèmes mis en œuvre dans le vide de construction d’un bâtiment afin de retarder la propagation du feu et de la fumée dans ce vide de construction ou de retarder la propagation du feu et d...
	.2 Coupe-feu : matériaux et matériels, composants ou systèmes ainsi que les supports connexes utilisés afin de protéger les interstices entre les séparations coupe-feu et entre les séparations coupe-feu de même que les autres ensembles de construction...
	.3 Ensemble coupe-feu : combinaison de matériaux et de matériels ou d’appareils précis, lesquels sont requis avec l’élément constituant une pénétration, l’ensemble et l’ouverture afin d’assembler le coupe-feu.
	.4 Matériaux intumescents : matériaux qui prennent de l’expansion sous l’effet de la chaleur afin d’empêcher la propagation du feu par les séparations coupe-feu.
	.5 Ensemble coupe-feu homologué : élément spécifique construit sur place et constitué d’un ensemble, de matériaux coupe-feu, de tous les éléments constituant une pénétration et des supports connexes qui ont satisfait aux exigences requises pour obteni...
	.1 Cote F : période pendant laquelle un ensemble coupe-feu peut demeurer en place sans laisser passer les flammes par l’ouverture ni permettre l’inflammation d’un élément quelconque de la face non exposée du coupe-feu.
	.2 Cote FT : ensemble coupe-feu qui possède la cote F pendant la période exigée et qui résiste aussi à la propagation de la chaleur pendant cette même période, de façon à limiter la hausse de température sur la face non exposée et/ou l’élément constit...
	.3 Cote FH : ensemble coupe-feu qui possède la cote F pendant la période exigée et qui résiste également à la force d’un jet extincteur sans développer d’ouvertures pendant la période prescrite.
	.4 Cote FTH : ensemble coupe-feu qui possède la cote FT pendant la période exigée et qui résiste également à la force d’un jet extincteur pendant la période prescrite.
	.5 Cote L : la cote L doit représenter le taux de fuite le plus élevé de l’échantillon d’essai, conformément à l’essai de fuite d’air facultatif de la norme CAN/ULC-S115.

	.6 Pénétrations multiples : deux pénétrations techniques ou plus dans une ouverture aménagée dans la séparation coupe-feu.
	.7 Séparation coupe-feu sans degré de résistance au feu : séparation coupe-feu destinée à retarder la propagation de la fumée jusqu’à ce qu’une mesure soit prise telle que la mise en marche de l’installation d’extinction d’incendie.
	.8 Pénétration simple : pénétration technique simple par une ouverture aménagée dans la séparation coupe-feu.
	.9 Certificat d’homologation du coupe-feu : preuve d’essai accompagnée de détails techniques, de devis et d’exigences qui préconise l’application d’un ensemble coupe-feu homologué spécifique.

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 ASTM International (ASTM)
	.1 ASTM E 595-15 (2021), Standard Test Method for Total Mass Loss and Collected Volatile Condensable Materials from Outgassing in a Vacuum Environment.
	.2 ASTM E 2032-2021, Standard Guide for Extension of Data From Fire Resistance Tests Conducted in Accordance with ASTM E 119.
	.3 ASTM E 2174-20, Standard Practice for On-Site Inspection of Installed Firestops.
	.4 ASTM E 2307-20, Standard Test Method for Determining Fire Resistance of Fire Barriers Using Intermediate-Scale, Multi-story Test Apparatus.
	.5 ASTM E 2393-20a, Standard Practice for On-Site Inspection of Installed Fire Resistive Joint Systems and Perimeter Fire Barriers.
	.6 ASTM E 2837-13(2017), Standard Test Method for Determining the Fire Resistance of Continuity Head-of-Wall Joint Systems Installed Between Rated Wall Assemblies and Nonrated Horizontal Assemblies.

	.2 Firestop Contractors International Association (FCIA)
	.1 FCIA Firestop Manual of Practice, 8th Edition.

	.3 Factory Mutual Approvals (FM)
	.1 FM 4991, Approval Standard for Firestop Contractors

	.4 International Accreditation Service (IAS)
	.1 IAS AC291, Accreditation Criteria for Special Inspection Agencies

	.5 International Firestop Council (IFC)
	.1 IFC Guidelines for Evaluating Engineering Judgments
	.2 IFC Guidelines for Evaluating Engineering Judgments - Perimeter Fire Barrier Systems
	.3 IFC Inspection Guidelines for Penetration Firestop Systems and Fire Resistive Joint Systems in Fire Resistance Rated Construction, 5th Edition.

	.6 Conseil national de recherches Canada (CNRC)
	.1 Code national du bâtiment du Canada, 2020 (CNB)

	.7 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
	.1 CAN/ULC-S115-2018, Méthode normalisée d’essais de résistance au feu des dispositifs coupe-feu.
	.2 Programme à l’intention des entrepreneurs en dispositifs coupe-feu agréés de l’ULC.


	1.3 DESCRIPTION DES SYSTÈMES
	.1 La présente section vise les ensembles coupe-feu et/ou les matériaux coupe-feu destinés à obturer les joints ouverts entre les séparations coupe-feu ou entre les séparations coupe-feu et les autres ensembles de construction ainsi que les systèmes d...
	.1 Traversées dans les coupe-feu :
	.1 Pour les ouvertures créées afin de permettre aux pénétrations telles que les tuyaux, les conduits, les canalisations, les conduits d’air, les chemins de câbles, les câbles, les tubes ou les éléments structuraux de traverser complètement une séparat...

	.2 Coupe-feu pour parois :
	.1 Pour les ouvertures où l’élément constituant une pénétration comme les tuyaux, les conduits, les canalisations, les conduits d’air, les chemins de câbles, les câbles, les tubes, les composants encastrés (p. ex. les panneaux électriques, les boîtes ...

	.3 Coupe-feu pour ouvertures brutes :
	.1 Pour les ouvertures aménagées dans une séparation coupe-feu présentant l’une ou l’autre des situations suivantes : l’élément constituant une pénétration n’a pas encore été installé ou l’élément constituant une pénétration a été enlevé.

	.4 Coupe-feu pour joints de construction :
	.1 Pour la jonction des séparations coupe-feu adjacentes ou des composants de séparations coupe-feu. Ces emplacements comprennent ce qui suit : jonctions plafond-mur et couverture-mur, jonctions mur-mur dans les coins ou dans le même plan, jonctions m...
	.2 Comprend les coupe-feu pour les joints sismiques, les joints de contrôle verticaux, joints de dilatation et les joints qui se trouvent aux extrémités inférieure et supérieure des murs qui servent de séparation coupe-feu.
	.3 Comprend les coupe-feu installés à l’intersection entre l’extrémité supérieure des murs et des toits ainsi que des planchers sans degré de résistance au feu.

	.5 Coupe-feu périphériques :
	.1 Destiné à l’espace situé entre un plancher ayant un degré de résistance au feu et le mur-rideau (c.-à-d. une fente de protection).



	1.4 SÉQUENCEMENT
	.1 Procéder à la mise en œuvre uniquement lorsque les documents à soumettre ont été examinés par le représentant du ministère.
	.2 Liaisonnement à un support métallique : à moins d’avis contraire dans le certificat d’homologation du coupe-feu et les instructions d’installation du fabricant, la protection coupe-feu doit toujours être installée avant la mise en œuvre par project...
	.3 Isolation des canalisations et des conduits : composant de l’ensemble coupe-feu homologué.
	.1 Veiller à ce que l’isolation des canalisations et des conduits ait lieu avant la mise en œuvre de la protection coupe-feu.


	1.5 DOCUMENTS À SOUMETTRE POUR APPROBATION ET INFORMATION
	.1 Soumettre les documents conformément à la section 01 33 00 — Procédures de soumission.
	.2 Énoncé de qualité
	.1 Soumettre les énoncés de qualité de l’entrepreneur de même que les certificats démontrant la conformité avec les exigences de compétence de la présente section, tel que décrit dans la PARTIE 1 — ASSURANCE DE LA QUALITÉ, au plus tard dix (10) jours ...

	.3 Données sur les produits
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation du fabricant. Soumettre les fiches techniques complètes pour chaque composant et inclure ce qui suit :
	.1 Nom et numéro du produit
	.2 Caractéristiques du produit et critères de performance
	.3 Dimensions, finition et limites
	.4 Données techniques sur le dégazement et les essais relatifs au vieillissement.
	.5 Temps de prise
	.6 Compatibilité chimique avec d’autres matériaux de construction
	.7 Durée de conservation
	.8 Durée utile prévue
	.9 Plage de température pour l’installation
	.10 Plage d’humidité pour l’installation
	.11 Indice de transmission du son caractérisant l’atténuation de la transmission du son

	.2 Homologation des produits manufacturés
	.1 Soumettre les documents du fabricant certifiant que les produits fournis satisfont à la réglementation locale sur l’utilisation des composés organiques volatils (COV) et qu’ils sont non toxiques pour les occupants des bâtiments.
	.2 Soumettre les rapports d’essai indiquant la conformité avec la norme ASTM E 595.

	.3 Pour chaque composant, soumettre des copies des fiches de données de sécurité (FDS) du SIMDUT.
	.4 Soumettre une liste détaillée de tous les produits et composants inclus dans les documents et échantillons requis.

	.4 Dessins d’atelier
	.1 Soumettre les dessins d’atelier montrant l’emplacement des certificats d’homologation des coupe-feu, y compris les matériaux, les pièces de renfort, les ancrages, les fixations et la méthode de mise en œuvre proposés.
	.2 Les détails de construction doivent refléter précisément les conditions réelles de mise en œuvre pour chaque produit et ensemble de construction.
	.3 Soumettre les détails concernant les matériaux, le matériel ainsi que les appareils préfabriqués.
	.4 Soumettre une copie électronique des dessins d’atelier.
	.1 Certificats d’homologation des coupe-feu :
	.1 Soumettre le certificat d’homologation CAN/ULC-S115 de chaque ensemble coupe-feu et de chaque application identifiée.
	.2 Indiquer quel élément sera utilisé pour le projet lorsque plus d’un produit est spécifié pour l’ensemble coupe-feu homologué ou que plus d’un matériau de remplissage/retenue est indiqué.

	.2 Certificats signés par le fabricant attestant que les matériaux et le matériel sont conformes aux caractéristiques de performance et aux propriétés physiques spécifiées.


	.5 Instructions du fabricant : soumettre les instructions d’installation du fabricant ainsi que les directives spéciales de manutention, les étapes de mise en œuvre et les méthodes de nettoyage.

	1.6 DOCUMENTS À REMETTRE À L’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
	.1 Soumettre les documents conformément à la section 01 78 00 — Documents à remettre à l’achèvement des travaux.
	.2 Fiches d’exploitation et d’entretien : fournir les instructions relatives à l’exploitation et à l’entretien, lesquelles seront incorporées au manuel d’exploitation et d’entretien. Les fiches d’exploitation et d’entretien doivent comprendre les élém...
	.1 Fiches de données de sécurité (FDS) du SIMDUT.
	.2 Fiches techniques et instructions du fabricant relativement à l’installation et à l’entretien de chaque produit/ensemble utilisé pour ce projet.
	.3 Listes de conception de système approuvées.
	.4 Certifications :
	.1 Preuve de formation pour chaque ouvrier qui a procédé à une installation pendant le projet.
	.2 Preuve que l’entreprise est membre en règle de la FCIA.
	.3 Certificat attestant que l’entreprise est qualifiée en vertu d’ULC ou certificat FM 4991, Approved Firestop Contractor, y compris le certificat Designated Responsible Individual (DRI).
	.4 Accréditation d’un tiers inspecteur.

	.5 Rapports sur les contrôles effectués sur place par le fabricant.
	.6 Information sur la garantie applicable aux coupe-feu.
	.7 Durée utile prévue de chaque produit installé dans le cadre du projet. Pour chaque ensemble, fournir la date d’installation des produits ainsi que la date d’expiration prévue (mois et année).


	1.7 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Procéder à l’installation et à l’inspection des ensembles coupe-feu conformément aux pratiques recommandées décrites en détail dans les guides suivants :
	.1 FCIA Firestop Manual of Practice (MOP).

	.2 Qualifications :
	.1 Entrepreneur spécialisé dans l’installation de coupe-feu approuvés par le manufacturier.
	.2 Entreprise qui est membre en règle de la Firestop Contractors International Association (FCIA). Soumettre une preuve d’adhésion écrite.
	.3 Formation : les ouvriers et le superviseur du chantier doivent avoir suivi ce qui suit :
	.1 Formation du fabricant sur les produits et les ensembles installés dans le cadre de la présente section.

	.4 Entrepreneur en dispositifs coupe-feu certifié : entreprise certifiée avec :
	.1 Programme à l’intention des entrepreneurs en dispositifs coupe-feu agréés de l’ULC. Soumettre un double signé du certificat délivré en vertu du Programme à l’intention des entrepreneurs en dispositifs coupe-feu agréés de l’ULC.



	1.8 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Emballage, expédition, manutention et déchargement :
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux instructions écrites du fabricant.
	.2 Livrer les matériaux sur le site en bon état et dans les conteneurs d’origine non ouverts, comportant la mention du fabricant.

	.2 Entreposage et protection :
	.1 Entreposer les matériaux et le matériel à l’intérieur et conformément aux recommandations du fabricant, dans un endroit propre, sec et bien aéré.
	.2 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux, périmés ou endommagés par des matériaux et des matériels neufs.
	.3 Coordonner la livraison des matériaux et des matériels avec les dates d’installation prévues afin de minimiser la période d’entreposage sur le chantier.
	.4 Se conformer aux procédures, aux précautions et aux mesures recommandées qui sont décrites dans les fiches de données de sécurité (FDS) du SIMDUT.

	.3 Gestion et élimination des déchets :
	.1 Trier les déchets pour les réutiliser et les recycler.


	1.9 ÉTAT DU SITE
	.1 Conditions ambiantes :
	.1 Installer les coupe-feu lorsque la température ambiante et la température du support correspondent aux limites prescrites par le fabricant et lorsque le support est sec et en l’absence de risque de condensation.
	.2 Maintenir la température ambiante et la température du support recommandées par le fabricant pendant 48 heures avant et 72 heures après l’installation.

	.2 Ventiler naturellement la protection coupe-feu conformément aux instructions du fabricant ou fournir une circulation d’air par des moyens mécaniques, le cas échéant.

	1.10 GARANTIE
	.1 Pour les travaux faisant l’objet de la présente section, 07 84 00 — Protection coupe-feu, la période de garantie de 12 mois est prolongée à 24 mois.
	.2 Les fabricants doivent garantir les travaux exécutés en vertu de la présente section contre les défauts et les anomalies des matériaux pour une période de 24 mois. Corriger rapidement, et sans frais, les défauts et les anomalies dont la nécessité e...
	.3 L’entrepreneur doit garantir la qualité d’exécution relative aux matériaux et à l’installation pendant une période de 24 mois. Corriger rapidement, et sans frais, les défauts et les anomalies dont la nécessité est évidente au cours de la période de...


	Partie 2 Produits
	2.1 FABRICANTS
	.1 Dans la mesure du possible, obtenir d’un seul fabricant tous les produits requis pour mettre en œuvre la totalité de la protection coupe-feu. L’utilisation de matériaux provenant de fabricants différents en interdite sans l’autorisation écrite du r...
	.2 En l’absence d’ensemble coupe-feu homologué précis de la part du fabricant pour une protection coupe-feu particulière, fournir un ensemble homologué produit par un fabricant de rechange afin d’éviter de produire une attestation de conformité.

	2.2 CRITÈRES DE CONCEPTION/PERFORMANCE
	.1 Ensembles coupe-feu/coupe-fumée et systèmes destinés à retarder la propagation de la fumée, lesquels sont constitués d’un matériau ou d’une combinaison de matériaux installés de façon à maintenir l’intégrité de la résistance au feu d’une séparation...
	.2 Séparations coupe-feu sans degré de résistance au feu : fournir un ensemble coupe-feu/coupe-fumée ayant une cote L pour application sur chaque côté de la séparation.
	.3 Joints dynamiques : ensembles coupe-feu/coupe-fumée conçus de manière à permettre ce qui suit, au besoin : un montant défini de mouvement tenant compte de l’expansion ou de la contraction des joints de construction et de la tuyauterie mécanique; le...
	.4 Tuyaux et conduits isolés : ensemble coupe-feu homologué conçu et mis à l’essai avec les matériaux isolants qui pénètrent actuellement la séparation coupe-feu, tel qu’indiqué sur le certificat d’homologation du coupe-feu.
	.5 Utilisation dans les aires humides : il est interdit d’utiliser des produits à base d’eau dans les aires humides ou dans les aires qui peuvent être parfois exposées à l’eau ou inondées pendant et après la construction.
	.6 Considérations architecturales : la mise en œuvre d’un ensemble coupe-feu exposé doit tenir compte de la finition architecturale, de la circulation potentielle et de l’exposition à l’humidité ainsi qu’à la chaleur.
	.7 Considérations environnementales : les matériaux et le matériel doivent être sélectionnés en fonction de l’environnement dans lequel ils seront utilisés pendant et après le durcissement des produits ainsi qu’en fonction de l’utilisation prévue pour...
	.1 espaces qui doivent résister à la propagation des organismes biologiques et des infections par les ensembles de construction;
	.2 aires contenant du matériel électronique sensible;
	.3 prévention de la contamination des laboratoires et des aires de fabrication.


	2.3 MATÉRIEL
	.1 Ensembles coupe-feu/coupe-fumée : conformes à la norme CAN-ULC-S115
	.1 Matériaux et ensembles exempts d’amiante, constituant une barrière efficace contre le passage des flammes, de la fumée et de l’eau ainsi que la transmission de la chaleur, conformément à la norme CAN-ULC-S115, et ayant des dimensions n’excédant pas...
	.2 Pénétrations techniques et composants coupe-feu : agréés par un laboratoire d’essai conformément à la norme CAN/ULC-S115

	.2 Ensembles coupe-feu/coupe-fumée installés aux points d’accès à des installations dissimulées comme des câbles : utiliser des joints en élastomère ou du mortier de ciment cellulaire sans retrait.
	.3 Ensembles coupe-feu/coupe-fumée installés aux traversées de canalisations, de conduits d’air et d’autres installations mécaniques qui requièrent un contrôle de l’air et des vibrations : utiliser une protection en élastomère.
	.4 Coupe-feu et coupe-fumée situés derrière et autour des installations mécaniques et des boîtes électriques enfermées dans les murs, les planchers et les plafonds : utiliser un produit d’étanchéité élastomère.
	.5 Apprêts : conformes aux recommandations du fabricant quant au matériau et au matériel, au support et à l’usage prévu.
	.6 Eau (le cas échéant) : potable, propre et exempte de quantités excessives de substances nuisibles.
	.7 Matériaux de remplissage/retenue et dispositifs de support et d’ancrage : selon les recommandations du fabricant et compatibles avec les ensembles mis en œuvre, éprouvés et jugés acceptables par les autorités compétentes.
	.8 Isolation coupe-feu : laine minérale préformée, semi-rigide, incombustible, taillée en sections de 1220 mm de longueur, d’épaisseur et de largeur adéquates.
	.9 Mastic d’étanchéité pour boîte de connexion et boîte de sortie : mastic intumescent en plaquettes préformées
	.10 Produit d’étanchéité : bonne adhésion sans utilisation d’apprêt, couleurs de sécurité de haute visibilité
	.1 Indice de propagation de la flamme : maximum de 25.
	.2 Indice de dégagement des fumées : maximum de 50.
	.3 Joints verticaux : sans affaissement
	.4 Joints horizontaux : monocomposant et autolissant



	Partie 3 Exécution
	3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
	.1 Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l’entreposage et à l’installation des produits, ...

	3.2 EXAMEN DES LIEUX
	.1 Vérifier si l’état du support convient à l’installation du produit conformément aux instructions du fabricant ainsi qu’au certificat d’homologation du coupe-feu approuvé dans chaque cas.
	.2 Vérifier chaque ouverture et espace annulaire afin qu’il satisfasse aux dimensions minimales et maximales indiquées sur le certificat d’homologation du coupe-feu approuvé.
	.3 Vérifier si tous les joints, les pénétrations techniques, les supports et les suspensions ont été correctement installés, tel qu’indiqué sur les certificats d’homologation des coupe-feu approuvés. Veiller à ce que toutes lignes et les inscriptions ...
	.4 Vérifier si l’ensemble coupe-feu proposé est constitué de composants compatibles les uns avec les autres, s’il est constitué de composants compatibles avec les supports qui forment les ouvertures et les éléments, le cas échéant, qui pénètrent la pr...
	.5 Isolation des tuyaux et des conduits : confirmer que l’ensemble coupe-feu proposé a été mis à l’essai avec pénétration de la séparation coupe-feu par l’isolant utilisé sur le chantier, tel qu’indiqué sur le certificat d’homologation du coupe-feu ap...
	.6 Veiller à ce qu’aucun élément traversant ne figurant pas sur le certificat d’homologation du coupe-feu n’ait été installé.
	.7 Veiller à ce que les aires à protéger par un coupe-feu soient accessibles et permettent une mise en œuvre adéquate; les conditions doivent permettre l’installation d’un ensemble coupe-feu. Les aires doivent demeurer accessibles à des fins d’inspect...
	.8 Signaler sans délai et avant de procéder à quelque installation que ce soit, toute surface ou condition défectueuse concernant l’installation d’ensembles coupe-feu. Informer par écrit le représentant du ministère.
	.9 Ne procéder à l’installation qu’après avoir réparé toute surface ou condition défectueuse.
	.10 Le début de l’installation signifie que l’emplacement a été accepté dans l’état dans lequel il se trouve.

	3.3 PRÉPARATION
	.1 Examiner la dimension et l’état des vides à remplir afin de déterminer l’épaisseur de matériau nécessaire et le mode de mise en œuvre à utiliser.
	.1 S’assurer que les surfaces sont propres, sèches et non gelées.
	.2 Veiller à ce que les supports et les surfaces soient libres de saleté, de graisse, d’huile, de rouille, de laitance, d’agents de décoffrage, de produits hydrofuges et de toute autre substance pouvant nuire à une adhérence adéquate.

	.2 Préparer selon les instructions du fabricant les surfaces qui seront mises en contact avec les matériaux coupe-feu/coupe-fumée.
	.3 Maintenir l’isolant autour des tuyaux et des conduits qui pénètrent la séparation coupe-feu.
	.4 Au besoin, couvrir les surfaces contiguës pour les protéger des coulures et des éclaboussures, et les débarrasser, une fois les travaux terminés, des taches ou dépôts indésirables.
	.5 Pendant l’installation du produit, protéger les aires de travaux adjacentes et les surfaces finies contre les dommages.
	.6 Veiller à ce que les ouvertures qui comportent des pénétrations multiples soient entourées d’une ossature et placardées, tout autour de l’ouverture annulaire, tel qu’indiqué sur le certificat d’homologation du coupe-feu, avant de préparer l’ouvertu...

	3.4 INSTALLATION
	.1 Installer les ensembles coupe-feu/coupe-fumée ainsi que leurs composants conformément aux instructions du fabricant en ce qui concerne les ensembles éprouvés et homologués.
	.2 Coordonner les travaux avec ceux des autres sous-traitants afin que tous les tuyaux, les conduits, les câbles et les autres éléments qui pénètrent les séparations coupe-feu soient installés en permanence avant l’installation des ensembles coupe-feu.
	.3 Planifier les travaux de manière à ce que les séparations coupe-feu et les autres tous les autres éléments qui dissimulent des pénétrations ne soient pas mis en œuvre avant d’installation des ensembles coupe-feu/coupe-fumée.
	.4 Protéger les orifices et les interstices créés par les éléments traversants, les dispositifs de terminaison ainsi que les ouvertures ou les joints sans pénétrations de manière à ce que la continuité et l’intégrité des séparations coupe-feu soient m...
	.5 Au besoin, installer des dispositifs de retenue temporaires et ne pas les enlever avant que la cure initiale ne soit terminée et que les matériaux aient atteint une résistance suffisante conformément aux instructions du fabricant.
	.6 Façonner les surfaces apparentes ou les lisser à la truelle jusqu’à l’obtention d’un fini soigné.
	.7 Enlever le surplus de produit d’étanchéité au fur et à mesure de l’avancement des travaux, ainsi qu’à la fin de ces derniers.
	.8 Protéger les interstices autour des composants encastrés (p. ex. les panneaux, les boîtes électriques et les boîtes de sorties) au moyen d’un mastic d’étanchéité conformément aux instructions du fabricant.
	.9 L’utilisation de matériaux et de matériels endommagés ou expirés est proscrite.
	.10 Coupe-feu pour joints :
	.1 Application des produits d’étanchéité : installer des fonds de joints qui supporteront les matériaux coupe-feu pendant l’application. Positionner les fonds de joints de manière à ce que la forme en coupe-transversale et l’épaisseur du matériau coup...
	.2 Installer les coupe-feu selon les techniques recommandées par le fabricant.
	.1 Mouiller complètement les supports de joints afin d’optimiser l’adhésion.
	.2 Remplir complètement les interstices prévus pour chaque configuration de joint.
	.3 Ménager des formes en coupe-transversale et des épaisseurs uniformes par rapport à la largeur du joint qui optimisent la capacité de mouvement.
	.4 Façonner les matériaux coupe-feu non affaissants immédiatement après leur mise en œuvre et avant qu’une peau ne se forme. Former des cordons lisses et uniformes de la configuration indiquée ou dont les caractéristiques correspondent à ce qui suit :
	.1 Fournir le degré de résistance au feu requis.
	.2 Éliminer les poches d’air.
	.3 Assurer le contact et l’adhérence avec les côtés du joint.


	.3 Systèmes pour joints et systèmes périphériques de protection contre l’incendie.
	.1 Systèmes comportant des joints dynamiques : veiller à ce que la capacité de mouvement de l’installation égale ou excède le mouvement attendu dans le certificat d’homologation du coupe-feu et les instructions d’installation du fabricant.



	3.5 RÉPARATIONS ET MODIFICATIONS
	.1 Repérer les joints à réparer ou à modifier parce qu’ils sont endommagés ou qu’ils ont fait l’objet de pénétrations additionnelles.
	.2 Enlever les matériaux lâches ou endommagés. Enlever suffisamment de matériaux pour insérer de nouveaux éléments constituant une pénétration sans endommager le reste du joint d’étanchéité, le cas échéant.
	.3 Veiller à ce que les surfaces à étanchéifier soient propres et sèches.
	.4 N’utiliser que les matériaux appropriés pour la réparation d’un joint d’étanchéité original, tel que recommandé par le fabricant. Le mélange de produits qui proviennent de différents fabricants est proscrit.
	.5 Réparer tout dommage causé par les essais destructifs réalisés sur les coupe-feu.

	3.6 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
	.1 Inspections : avant de dissimuler ou de recouvrir les matériaux coupe-feu et les pénétrations techniques, informer le représentant du ministère que les ouvrages sont prêts pour l’inspection.
	.2 Contrôles effectués sur place par le fabricant :
	.1 Échantillons : Pour chaque application de l’échantillon, le fabricant doit confirmer par écrit que l’ensemble coupe-feu installé atteint ou dépasse les exigences du certificat d’homologation.
	.2 Obtenir le rapport écrit du fabricant confirmant la conformité des travaux aux critères spécifiés en ce qui a trait à la manutention, à la mise en œuvre, à l’application des produits ainsi qu’à la protection et au nettoyage de l’ouvrage, puis soume...
	.3 Le fabricant doit formuler des recommandations quant à l’utilisation du ou des produits, et effectuer des visites périodiques pour vérifier si la mise en œuvre a été réalisée selon ses recommandations.
	.4 Prévoir des visites de chantier conformément à l’article ASSURANCE DE LA QUALITÉ, de la PARTIE 1.


	3.7 INSPECTIONS
	.1 Après l’achèvement des travaux de construction et avant de demander la visite visant à établir l’achèvement substantiel des travaux, l’entrepreneur en protection coupe-feu inspectera tous les travaux de mise en œuvre de protections coupe-feu et pré...

	3.8 EMPLACEMENTS DES COUPE-FEU
	.1 Installer, aux endroits suivants, des ensembles coupe-feu/coupe-fumée ayant une cote L :
	.1 Autour des éléments et des appareils mécaniques et électriques qui pénètrent des séparations coupe-feu.


	3.9 NETTOYAGE
	.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 — Nettoyage.
	.2 Enlever l’équipement, les matériaux excédentaires et les débris et nettoyer les surfaces adjacentes dès que l’application est terminée. Utiliser les méthodes, les matériaux et le matériel de nettoyage approuvés par le fabricant.
	.3 Pendant et après la période de durcissement, protéger les coupe-feu des contacts avec des substances contaminées. Réparer tous les dommages.
	.4 Enlever les dispositifs de retenue temporaires, une fois terminée la prise initiale des matériaux coupe-feu et coupe-fumée.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Groupe CSA
	.1 CSA C22.1, Code canadien de l’électricité, partie I (dernière édition), Normes de sécurité relatives aux installations électriques.
	.2 CAN3-C235-F83(C2010), Tensions recommandées pour les réseaux à courant alternatif de 0 à 50 000 V.
	.3 Prendre en compte les bulletins sur l’électricité de l’OESC (Ontario Electrical Safety Code) en vigueur au moment de la soumission de l’offre, bien qu’ils ne soient pas indiqués et spécifiés par un numéro dans cette division, comme formant un volet...
	.4 Lorsque les exigences de la présente spécification dépassent celles des normes susmentionnées, la présente spécification a préséance.
	.5 Aviser, le plus tôt possible, le représentant du ministère du CNRC lorsqu’on lui demande de brancher un équipement fourni par le CNRC qui n’est pas approuvé par la norme CSA.

	.2 Institute of Electrical and Electronics (IEEE)/National Electrical Safety Code Product Line (NESC)
	.1 IEEE SP1122-2000-[2000], The Authoritative Dictionary of IEEE Standards Terms, 7th Edition.


	1.2 DÉFINITIONS
	1.3 EXIGENCES CONNEXES
	.1 26 05 32 - Boîtes de sortie, de dérivation et accessoires

	1.4 PERMIS ET FRAIS
	.1 Soumettre au service d’inspection électrique et à l’autorité en matière d’approvisionnement le nombre nécessaire de dessins et de spécifications pour examen et approbation avant le début des travaux.
	.2 Payer tous les frais requis pour l’exécution des travaux.

	1.5 INSPECTION ET FRAIS
	.1 Fournir un certificat d’acceptation du service d’inspection électrique agréé à la fin des travaux.
	.2 Demander et obtenir l’approbation d’inspection spéciale du service d’inspection électrique agréé pour tout panneau de commande non approuvé par la norme CSA ou tout autre équipement fabriqué par l’entrepreneur dans le cadre du présent contrat.
	.3 Payer tous les frais requis pour les inspections.

	1.6 DOCUMENTS À SOUMETTRE POUR APPROBATION ET INFORMATION
	.1 Soumettre les documents conformément à la section 01 33 00 - Procédures de soumission.
	.2 Données sur les produits :
	.3 Dessins d’atelier :
	.1 Les schémas de câblage et les détails de l’installation des équipements doivent indiquer les propositions relatives à l’emplacement, à la configuration et à la disposition, les tableaux de commande, les accessoires, les conduits, les systèmes de ga...
	.2 Les schémas de câblage doivent indiquer les bornes terminales, le câblage interne de chaque élément d’équipement de même que les interconnexions entre les différents éléments d’équipement.
	.3 Les dessins doivent indiquer les dégagements nécessaires au fonctionnement, à l’entretien et au remplacement des appareils.
	.4 Soumettre une version électronique des dessins et des fiches techniques.
	.5 Si des changements sont requis, en informer le représentant du ministère avant qu’ils soient effectués.

	.4 Certificats :
	.1 Prévoir des appareils et du matériel certifiés CSA.
	.2 Dans les cas où l’on ne peut obtenir des appareils et du matériel certifiés CSA, soumettre les appareils et le matériel proposés au représentant du ministère, aux fins d’approbation, avant de les livrer au chantier.
	.3 Soumettre les résultats des essais des systèmes et des instruments électriques installés.
	.4 Une fois les travaux terminés, soumettre un rapport d’équilibrage des charges conformément à l’article ÉQUILIBRAGE DES CHARGES, de la PARTIE 3.

	.5 Rapports des contrôles effectués sur place par le fabricant : soumettre au représentant du ministère, au plus tard trois (3) jours après l’exécution des contrôles et des essais de l’installation et des instruments électriques prescrits à l’article ...
	.6 Soumissions de conception durable :
	.1 Gestion des déchets de construction :
	.1 Soumettre le plan de gestion des déchets du projet mettant en évidence les exigences de recyclage et de récupération.



	1.7 DOCUMENTS À REMETTRE À L’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
	.1 Soumettre les documents conformément à la section 01 78 00 - Documents à remettre à l’achèvement des travaux.
	.2 Fiches d’exploitation et d’entretien : fournir les instructions relatives à l’exploitation et à l’entretien, lesquelles seront incorporées au manuel d’exploitation et d’entretien.
	.1 Fournir ces fiches pour chaque système et élément d’équipement principal, comme cela est prescrit dans les sections techniques, à l’intention du personnel d’exploitation et d’entretien.
	.2 Les instructions d’exploitation doivent comprendre ce qui suit.
	.1 Schémas de câblage, schémas de commande, séquence de commande pour chaque système principal et pour chaque appareil.
	.2 Procédures de démarrage, de réglage, d’ajustement, de lubrification, d’exploitation et d’arrêt.
	.3 Mesures de sécurité.
	.4 Procédures à observer en cas de panne.
	.5 Autres instructions, selon les recommandations du fabricant de chaque système ou appareil.

	.3 Afficher les instructions aux endroits approuvés.
	.4 Les instructions d’exploitation exposées aux intempéries doivent être en matériau résistant, ou doivent être placées dans une enveloppe étanche aux intempéries.
	.5 S’assurer que les instructions d’exploitation ne se décoloreront pas si elles sont exposées à la lumière solaire et veiller à ce qu’elles soient bien fixées pour éviter qu’elles ne soient enlevées ou ne se décollent facilement.


	1.8 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux instructions écrites du fabricant.
	.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d’origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l’adresse du fabricant.
	.3 Entreposage et manutention :
	.1 Stocker les matériaux dans un endroit sec et conformément aux recommandations du fabricant dans un endroit propre, sec et bien ventilé.
	.2 Entreposer les câbles de manière à les protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.
	.3 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagés par des matériaux et des matériels neufs.



	Partie 2 Produits
	2.1 EXIGENCES DE CONCEPTION
	.1 Les tensions de fonctionnement doivent être conformes à la norme CAN3-C235.
	.2 Les moteurs, les appareils de chauffage électriques, les dispositifs de commande/contrôle/régulation et de distribution doivent fonctionner d’une façon satisfaisante à la fréquence de 60 Hz et à l’intérieur des limites établies dans la norme susmen...
	.1 Les appareils doivent pouvoir fonctionner sans subir de dommages dans les conditions extrêmes définies dans cette norme.

	.3 Langue d’exploitation et d’affichage : prévoir aux fins d’identification et d’affichage des plaques indicatrices et des étiquettes en anglais et en français pour les dispositifs de commande/contrôle.
	.4 Utiliser une plaque indicatrice ou une étiquette pour chaque langue.

	2.2 MATÉRIAUX ET MATÉRIEL
	.1 Fournir des matériaux et des équipements conformément à la section 01 61 00 – Exigences générales concernant les produits.
	.2 Le matériel et les appareils doivent être certifiés CSA. Dans les cas où l’on ne peut obtenir du matériel ou des appareils certifiés CSA, soumettre le matériel et l’équipement de remplacement à l’autorité compétente avant de les livrer sur le chant...
	.1 Les tableaux de commande/contrôle et les ensembles de composants doivent être assemblés en usine.

	2.3 MOTEURS ÉLECTRIQUES, APPAREILS ET COMMANDES/CONTRÔLES
	.1 Vérifier les responsabilités en matière d’installation et de coordination pour ce qui est des moteurs, des appareils et des commandes/contrôles, selon les indications.

	2.4 ÉCRITEAUX D’AVERTISSEMENT
	.1 Fournir des étiquettes d’avertissement, comportant la mention « DANGER : ALIMENTATION MULTIPLE » en lettres noires sur fond jaune, pour les équipements alimentés par deux sources ou plus. Ces étiquettes sont disponibles auprès du groupe d’entretien...
	.2 Fournir des panneaux d’avertissement, tel que spécifié ou pour répondre aux exigences du service d’inspection électrique autorisé et du représentant du ministère du CNRC.
	.3 Décalcomanies d’au moins 175 mm x 250 mm.

	2.5 TERMINAISONS DU CÂBLAGE
	.1 S’assurer que les cosses, les bornes et les vis des terminaisons du câblage conviennent autant pour des conducteurs en cuivre que pour des conducteurs en aluminium.

	2.6 IDENTIFICATION DU MATÉRIEL
	.1 Pour désigner les appareils électriques, utiliser des plaques indicatrices et des étiquettes conformes aux prescriptions ci-après.
	.1 Les plaques signalétiques en lamicoïde doivent être en lamicoïde rigide, d’une épaisseur minimale de 1,5 mm (1/16 po) avec :
	.1 Lettres noires gravées sur fond blanc pour les circuits électriques normaux.
	.2 Lettres noires gravées sur fond jaune pour les circuits d’alimentation de secours.

	.2 Lettres blanches gravées sur fond rouge pour l’équipement d’alarme incendie.
	.3 Bordure minimale de 3 mm (1/8 po). Les caractères doivent avoir une taille de 9 mm (3/8 po), sauf indication contraire.
	.4 Format conforme aux indications du tableau ci-après.

	.2 Étiquettes : Sauf indication contraire, utiliser des étiquettes en plastique avec lettres en relief de six (6) mm de hauteur.
	.1 Lettres noires gravées sur fond blanc pour les circuits électriques normaux.
	.2 Lettres noires gravées sur fond jaune pour les circuits d’alimentation de secours.
	.3 Lettres blanches gravées sur fond rouge pour l’équipement d’alarme incendie.

	.3 Les inscriptions sur les plaques signalétiques et les étiquettes doivent être approuvées par le représentant du ministère avant leur fabrication.
	.4 Prévoir au moins vingt-cinq (25) lettres par plaque et par étiquette.
	.5 Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boîtes de jonction doivent indiquer les caractéristiques du réseau et/ou de la tension.
	.6 Les plaques indicatrices des sectionneurs, des démarreurs et des contacteurs doivent indiquer l’appareil commandé et la tension.
	.7 Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boîtes de tirage doivent indiquer le réseau et la tension.
	.8 Les plaques indicatrices des transformateurs doivent indiquer la puissance ainsi que les tensions primaire et secondaire.
	.9 Indiquer avec des étiquettes de taille 1, ou une solution de rechange approuvée par le représentant du ministère du CNRC, toutes les prises électriques montrées sur les dessins ou mentionnées dans les spécifications. Il s’agit des interrupteurs d’é...
	.10 Indiquer avec des plaques signalétiques tous les équipements électriques montrés sur les dessins ou mentionnés dans la spécification tels que les centres de commande des moteurs, les appareillages de commutation, les répartiteurs, les interrupteur...
	.11 La dénomination des équipements et des systèmes doit être établie en coordination avec les autres divisions afin de s’assurer que les noms et les numéros concordent.
	.12 Fixer les plaques signalétiques intérieures à l’aide de ruban adhésif double face.
	.13 Pour toutes les plaques signalétiques extérieures, monter les plaques signalétiques à l’aide de vis autotaraudeuses à tête fendue de 2,3 mm (3/32 po) de diamètre - deux par plaque signalétique pour les plaques signalétiques de moins de 75 mm (3 po...
	.1 Aucun forage ne doit être effectué sur des équipements sous tension.
	.2 Les limailles métalliques provenant du forage doivent être aspirées à l’intérieur des enceintes.

	.14 Les appareils d’éclairage raccordés à l’alimentation de secours doivent être signalés par une étiquette portant la mention « EMERGENCY LIGHTING/ÉCLAIRAGE D’URGENCE », en lettres noires sur fond jaune. Ces étiquettes sont disponibles auprès du grou...
	.15 Fournir des répertoires de circuits mis à jour soigneusement dactylographiés dans un support en plastique sur la porte intérieure des panneaux de distribution nouveaux ou modifiés dans le contrat.

	2.7 IDENTIFICATION DU CÂBLAGE
	.1 Les deux extrémités des conducteurs de phase de chaque artère et de chaque circuit de dérivation doivent être marquées de façon permanente et indélébile à l’aide d’un ruban de plastique numéroté ou coloré.
	.2 Conserver l’ordre des phases et le même code de couleur pour toute l’installation.
	.3 Le code de couleur doit être conforme à la norme CSA C22.1.
	.4 Utiliser des câbles de communication formés de conducteurs avec repérage couleur uniforme dans tout le réseau.

	2.8 IDENTIFICATION DES CONDUITS ET DES CÂBLES
	.1 Attribuer un code de couleur aux conduits, aux boîtes et aux câbles sous gaine métallique.
	.2  Fournir un tube électrique métallique peint en usine et codé par couleur pour les nouveaux conduits. Appliquer de la peinture sur les couvercles des boîtes de jonction et sur les raccords de tube des conduits existants. Le code couleur est le suiv...
	.1 Système d’automatisation du bâtiment : orange;
	.2 Autre système de contrôle basse tension de l’immeuble de base : blanc.

	.3 Tous les autres systèmes doivent suivre les instructions du site du représentant du ministère du CNRC.
	.4 Indiquer tous les circuits électriques dans chaque boîte de jonction et chaque boîte de tirage sur le couvercle de la boîte à l’aide d’une étiquette de taille 5.
	.5 Indiquer tous les circuits électriques sur chaque extrémité de conduit où le conduit pénètre dans une enceinte murale, une boîte de jonction ou une boîte de tirage, et à mi-chemin de chaque conduit entre les murs, les enceintes, les boîtes de jonct...
	.6 Indiquer le circuit électrique sur chaque câble de 250 MCM ou plus avec une plaque signalétique, ou un câble 4/0 et plus petit à l’aide d’une étiquette de taille 1, sur chaque répartiteur, tous les 10 m de chaque parcours de câble et extrémité de c...

	2.9 FINITION
	.1 Les surfaces des enveloppes métalliques doivent être finies en atelier et être revêtues d’un apprêt antirouille, à l’intérieur et à l’extérieur, et d’au moins deux (2) couches de peinture-émail de finition.
	.2 Peindre l’équipement électrique extérieur avec une finition « équipement vert » selon la norme EEMAC Y1-1-1955.
	.3 Peindre l’appareillage de commutation intérieur et les boîtiers de distribution gris clair à gris selon la norme EEMAC 2Y-1-1958.
	.4 Nettoyer et retoucher les surfaces de l’équipement peint en atelier qui ont été rayées ou entachées pendant l’expédition ou l’installation, de façon à ce qu’elles soient assorties à la peinture originale.


	Partie 3 Exécution
	3.1 EXAMEN DES LIEUX
	.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l’installation, s’assurer que l’état des surfaces/supports préalablement mis en œuvre aux termes d’autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instr...
	.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du représentant du ministère.
	.2 Informer immédiatement le représentant du ministère de toute condition inacceptable décelée.
	.3 Commencer les travaux d’installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et reçu l’approbation écrite du représentant du ministère.


	3.2 INSTALLATION
	.1 Sauf indication contraire, réaliser l’installation conformément à la norme CSA C22.1.
	.2 Sauf indication contraire, installer les réseaux aériens et souterrains conformément à la norme CAN/CSA-C22.3 No 1.

	3.3 ÉTIQUETTES, PLAQUES INDICATRICES ET PLAQUES SIGNALÉTIQUES
	3.4 INSTALLATION DES CONDUITS ET DES CÂBLES
	.1 Installer les conduits et les manchons avant la coulée du béton.
	.1 Manchons de traversée du béton : tuyau d’acier de série 40, dimensionné pour le libre passage du conduit, et saillant de 50 mm.

	.2 Lorsqu’on utilise des manchons en plastique pour les traversées de murs ou de planchers présentant un degré de résistance au feu, les retirer avant d’installer les conduits.
	.3 Installer les câbles, les conduits et les raccords qui doivent être noyés ou recouverts d’enduit en les disposant de façon soignée contre la charpente du bâtiment, de manière à réduire au minimum l’épaisseur des fourrures.

	3.5 EMPLACEMENT DES SORTIES ET DES PRISES DE COURANT
	.1 Placer aux endroits indiqués les sorties et les prises de courant conformément à la section 26 05 32 - Boîtes de sortie, de dérivation et
	.2 accessoires.
	.3 Ne pas installer les sorties et les prises de courant dos à dos dans un mur; laisser un dégagement horizontal d’au moins 150 mm entre les boîtes.
	.4 L’emplacement des sorties et des prises de courant peut être modifié sans frais additionnels ni crédit, à la condition que le déplacement n’excède pas 3000 mm et que l’avis soit donné avant l’installation.
	.5 Placer les interrupteurs d’éclairage près des portes, du côté de la poignée.
	.1 Dans les locaux des installations mécaniques et de la machinerie d’ascenseurs, placer les sectionneurs près des portes, du côté de la poignée.


	3.6 HAUTEURS DE MONTAGE
	.1 Sauf indication ou prescription contraire, mesurer la hauteur de montage du matériel à partir de la surface du plancher revêtu jusqu’à leur axe.
	.2 Dans les cas où la hauteur de montage n’est pas indiquée, vérifier auprès des personnes compétentes avant de commencer l’installation.
	.3 Sauf indication contraire, installer le matériel à la hauteur indiquée ci-après.
	.1 Panneaux de distribution : selon les exigences du Code ou les indications.


	3.7 COORDINATION DES DISPOSITIFS DE PROTECTION
	.1 S’assurer que les dispositifs de protection des circuits comme les déclencheurs de surintensité, les relais et les fusibles sont installés, qu’ils sont du calibre voulu et qu’ils sont réglés aux valeurs requises.

	3.8 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
	.1 Équilibrage des charges :
	.1 Mesurer le courant de phase des panneaux de distribution sous charges normales (éclairage) au moment de la réception des travaux. Répartir les connexions des circuits de dérivation de manière à obtenir le meilleur équilibre du courant entre les div...
	.2 Mesurer les tensions de phase aux appareils et régler les prises des transformateurs pour que la tension obtenue soit à 2 % près de la tension nominale des appareils.
	.3 Une fois les travaux terminés, fournir un rapport d’équilibrage des charges comme cela est exigé dans la PARTIE 1 – DOCUMENTS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION, les courants de phase et neutre sur les tableaux de commande, les transformateur...

	.2 Effectuer les essais suivants.
	.1 Réseau de production et de distribution d’électricité, y compris le contrôle des phases, de la tension et de la mise à la terre, et l’équilibrage des charges.
	.2 Circuits provenant des panneaux de dérivation.
	.3 Système d’éclairage et dispositifs de commande/régulation.
	.4 Moteurs, appareils de chauffage et dispositifs de commande/régulation connexes, y compris les commandes du fonctionnement séquentiel des systèmes s’il y a lieu.
	.5 Système d’alarme incendie.
	.6 Mesure de la résistance d’isolement :
	.1 Mesurer la valeur d’isolement des circuits, des artères d’alimentation et des appareils d’une tension nominale d’au plus 350 V
	.2 à l’aide d’un mégohmmètre de 500 V.
	.3 Mesurer, à l’aide d’un mégohmmètre de 1000 V, la valeur d’isolement des circuits, des artères et des appareils d’une tension nominale comprise entre 350 et 600 V.
	.4 Vérifier la valeur de la résistance à la terre avant de procéder à la mise sous tension.

	.7 Effectuer les essais en présence du représentant du ministère.
	.8 Fournir les appareils de mesure, les indicateurs, les appareils et le personnel requis pour l’exécution des essais durant la réalisation des travaux et à l’achèvement de ces derniers.
	.9 Contrôles effectués sur place par le fabricant :
	.1 Obtenir un rapport écrit du fabricant confirmant la conformité des travaux aux critères spécifiés en ce qui a trait à la manutention, à l’installation/la mise en œuvre, à l’application des produits ainsi qu’à la protection et au nettoyage de l’ouvr...
	.2 Fournir les services sur le terrain du fabricant consistant en des recommandations d’utilisation du produit et des visites périodiques sur site pour l’inspection de l’installation du produit conformément aux instructions du fabricant.



	3.9 MISE EN ROUTE DE L’INSTALLATION
	.1 Instruire le représentant du ministère et le personnel d’exploitation du mode de fonctionnement et des méthodes d’entretien de l’installation, de ses appareils et de ses composants.
	.2 Retenir et payer les services d’un ingénieur détaché de l’usine du fabricant pour surveiller la mise en route de l’installation, pour vérifier, régler, équilibrer et étalonner les divers éléments et pour instruire le personnel d’exploitation.
	.3 Fournir ces services pendant une durée suffisante, en prévoyant le nombre de visites nécessaires pour mettre les appareils en marche et faire en sorte que le personnel d’exploitation connaisse tous les aspects de leur entretien et de leur fonctionn...

	3.10 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage progressif :
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : Évacuer du chantier les matériaux en surplus, les déchets, les outils et l’équipement.
	.3 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.

	3.11 TRAVAILLER SUR UN ÉQUIPEMENT SOUS TENSION
	.1 Le CNRC exige que les travaux soient exécutés sur l’équipement, l’installation, les conducteurs et les panneaux électriques non alimentés. Aux fins de devis, supposer que tous les travaux doivent être effectués après les heures normales de travail ...
	.2 Coordonner tous les arrêts avec le représentant du ministère.



	163303309_FR_260520 - Wire And Box Connectors (0-1000 V)
	Partie 1 Généralités
	1.1 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Groupe CSA (CSA)
	.1 CAN/CSA-C22.2 No 18.1-13 (R2018), Boîtes de sortie métalliques.
	.2 CAN/CSA-C22.2 No 65-18, Connecteurs de fils (norme trinationale avec UL 486A-486B et NMX-J-543-ANCE-03).

	.2 Association des manufacturiers d’équipement électrique et électronique du Canada (AMEEEC)
	.1 EEMAC 1Y-2-1961, Connecteurs pour bornes de traversée et adaptateurs en aluminium (intensité nominale 1200 A).

	.3 National Electrical Manufacturers Association (NEMA)

	1.2 DOCUMENTS À SOUMETTRE POUR APPROBATION ET INFORMATION
	.1 Soumettre les documents conformément à la section 01 33 00 — Procédures de soumission.
	.2 Données sur les produits :
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant les connecteurs pour câbles et boîtes. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de perform...


	1.3 DOCUMENTS À REMETTRE À L’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
	.1 Soumettre les documents conformément à la section 01 78 00 — Documents à remettre à l’achèvement des travaux.
	.2 Fiches d’exploitation et d’entretien : soumettre les fiches d’exploitation et d’entretien pour les connecteurs pour câbles et boîtes, lesquelles seront incorporées au manuel.

	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux instructions écrites du fabricant.
	.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d’origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l’adresse du fabricant.
	.3 Entreposage et manutention :
	.1 Entreposer les matériaux et le matériel à l’intérieur et conformément aux recommandations du fabricant, dans un endroit propre, sec et bien aéré.
	.2 Entreposer les connecteurs pour câbles et boîtes de manière à les protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.
	.3 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagés par des matériaux et des matériels neufs.

	.4 Gestion des déchets d’emballage : retirer pour réutilisation et retourner les palettes, les caisses, le rembourrage et les matériaux d’emballage.


	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIEL
	.1 Connecteurs à pression pour câbles conformes à la norme CAN/CSA-C22.2 no 65, avec éléments porteurs de courant en cuivre, de calibre approprié aux conducteurs en cuivre, selon les exigences.
	.2 Connecteurs d’épissure pour appareils d’éclairage conformes à la norme CAN/CSA-C22.2 no 65, avec éléments porteurs de courant en cuivre, de calibre approprié aux conducteurs en cuivre de grosseur 10 AWG ou moins.
	.3 Connecteurs pour bornes de traversée conformes aux normes NEMA pertinentes et constitués des éléments suivants :
	.1 Corps de connecteur et bride de serrage en cuivre.
	.2 Bride de serrage pour conducteur toronné, en cuivre.
	.3 Bride de serrage pour conducteurs.
	.4 Boulons de brides de serrage.
	.5 Boulons pour barre en cuivre.
	.6 Boulons pour conducteurs et barres en aluminium.
	.7 Calibre approprié aux conducteurs, selon les indications.

	.4 Pinces ou connecteurs pour câble armé, câble TECK, conduit flexible et câble sous gaine non métallique selon les exigences : CAN/CSA-C22.2 No 18.1.


	Partie 3 Exécution
	3.1 EXAMEN DES LIEUX
	.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l’installation des connecteurs pour câbles et boîtes, s’assurer que l’état des surfaces/supports préalablement mis en œuvre aux termes d’autres sections ou contrats est acceptable et permet de réali...
	.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du représentant du ministère.
	.2 Informer immédiatement le représentant du ministère de toute condition inacceptable décelée.
	.3 Commencer les travaux d’installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et reçu l’approbation écrite du représentant du ministère.


	3.2 INSTALLATION
	.1 Dénuder soigneusement l’extrémité des conducteurs et des câbles puis, selon le cas, procéder à ce qui suit.
	.1 Appliquer une couche de pâte à joint à base de zinc sur les épissures des câbles en aluminium avant de poser les connecteurs.
	.2 Installer les connecteurs à pression et serrer les vis au moyen d’un outil de compression recommandé par le fabricant. L’installation doit être conforme aux essais de serrage exécutés conformément à la norme CAN/CSA-C22.2 No 65.
	.3 Poser les connecteurs pour appareils d’éclairage et les serrer conformément à la norme CAN/CSA-C22.2 No 65. Remettre en place le capuchon isolant.
	.4 Poser les connecteurs pour bornes de traversée conformément aux normes NEMA.


	3.3 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage progressif : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 — Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l’équipement conformément à la section 01 74 00 — Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : Trier les déchets pour les réutiliser et les recycler.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.




	163303309_FR_260521 - Wires And Cables (0-1000 V)
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 26 05 00 — Exigences générales concernant les résultats des travaux d’électricité
	.2 26 05 20 — Connecteurs pour câbles et boîtes 0 - 1000 V
	.3 26 05 34 — Conduits, fixations et raccords de conduits

	1.2 DONNÉES SUR LES PRODUITS
	.1 Soumettre les données sur les produits requises conformément à la section 01 33 00 — Procédures de soumission.

	1.3 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Gestion des déchets d’emballage : retirer pour réutilisation et retourner les palettes, les caisses, le rembourrage et les matériaux d’emballage.


	Partie 2 Produits
	2.1 FILERIE DU BÂTIMENT
	.1 Conducteurs : toronnés s’ils sont de grosseur 10 AWG et plus. Taille minimale : 12 AWG.
	.2 Conducteurs en cuivre : taille indiquée, avec isolation 600 V en polyéthylène thermodurcissable réticulé classé RW90 XLPE, sans gaine lorsqu’ils sont installés à l’intérieur et isolation 600 V en polyéthylène thermodurcissable réticulé classé RWU90...

	2.2 CÂBLES TECK 90
	.1 Câbles : conformes à la section 26 05 00 — Exigences générales concernant les résultats des travaux d’électricité.
	.2 Conducteurs :
	.1 Conducteur de mise à la terre : cuivre.
	.2 Conducteurs de circuit : cuivre, de la taille indiquée sur les dessins.

	.3 Isolant :
	.1 Polyéthylène réticulé (XLPE).
	.2 Puissance : 600 V.

	.4 Gaine : polychlorure de vinyle.
	.5 Armure métallique : feuillard d’aluminium.
	.6 Enveloppe extérieure : Polychlorure de vinyle thermoplastique
	.7 Fixations :
	.1 Brides de fixation à un trou, en acier, pour les câbles apparents de 50 mm ou moins. Brides de fixation à deux trous, en acier, pour câbles de plus de 50 mm.
	.2 Supports en U pour groupes de deux ou de plusieurs câbles, placés à 1 000 mm d’entraxe.
	.3 Tiges filetées de 6 mm de diamètre pour retenir les étriers de suspension.

	.8 Connecteurs :
	.1 Modèles étanches approuvés pour les câbles TECK.



	Partie 3 Exécution
	3.1 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
	.1 Effectuer les essais conformément à la section 26 05 00 — Exigences générales concernant les résultats des travaux d’électricité.
	.2 Effectuer les essais selon des méthodes adaptées aux conditions locales, et approuvées par le représentant du ministère et les autorités locales compétentes.
	.3 Faire les essais avant de mettre l’installation électrique sous tension.

	3.2 INSTALLATION DES CÂBLES — GÉNÉRALITÉS
	.1 Réaliser les terminaisons des câbles conformément à la section 26 05 20 — Connecteurs pour câbles et boîtes 0 - 1000 V.
	.2 Utiliser un code de couleur des câbles conforme à la section 26 05 00 — Exigences générales concernant les résultats des travaux d’électricité.
	.3 Les artères d’alimentation parallèles doivent être de la même longueur.
	.4 Attacher ou fixer les groupes d’artères d’alimentation aux centres de distribution, aux boîtes de tirage et aux terminaisons.

	3.3 INSTALLATION DE LA FILERIE DU BÂTIMENT
	.1 Poser les câbles comme suit :
	.1 Dans des conduits, conformément à la section 26 05 34 — Conduits, fixations et raccords de conduits.
	.2 Dans les conduits souterrains conformément à la Section 26 05 43.01 — Installation de câbles dans les tranchées et dans les conduits.


	3.4 INSTALLATION DES CÂBLES TECK90 (0 - 1000 V)
	.1 Autant que possible, grouper les câbles sur des supports en U.
	.2 Espacer les câbles de manière à ce qu’ils soient espacés d’au moins le diamètre du plus gros câble.
	.3 Poser les câbles apparents en les fixant solidement au moyen de brides.



	163303309_FR_260522 - Connectors And Terminations
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 26 05 33 - Boîtes, canalisations et caniveaux pour installations électriques

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Groupe CSA
	.1 CSA C22.1-21, Code canadien de l’électricité, partie I (25e édition), Normes de sécurité relatives aux installations électriques
	.2 CSA C22.2 numéro 41-22, Matériel de mise à la terre et de mise à la masse (norme trinationale avec NMX-J-590-ANCE et UL 467).
	.3 CSA C22.2 numéro 65-18], Connecteurs de fils (norme trinationale avec UL 486A-486B et NMX-J-543-ANCE).


	1.3 DOCUMENTS À SOUMETTRE POUR APPROBATION ET INFORMATION
	.1 Soumettre les documents conformément à la section 01 33 00 - Procédures de soumission.
	.2 Données sur les produits :
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant les connecteurs et terminaisons de câbles. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de per...


	1.4 DOCUMENTS À REMETTRE À L’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
	.1 Soumettre les documents conformément à la section 01 78 00 - Documents à remettre à l’achèvement des travaux.
	.2 Fiches d’E et E : fournir les instructions relatives à l’E et E des connecteurs et terminaisons de câbles, lesquelles seront incorporées au manuel d’E et E.

	1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux instructions écrites du fabricant.
	.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d’origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l’adresse du fabricant.
	.3 Entreposage et manutention :
	.1 Entreposer les matériaux et le matériel à l’intérieur et conformément aux recommandations du fabricant, dans un endroit propre, sec et bien aéré.
	.2 Entreposer les connecteurs et terminaisons de câbles de manière à les protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.
	.3 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagés par des matériaux et des matériels neufs.



	Partie 2 Produits
	2.1 CONNECTEURS ET TERMINAISONS DE CÂBLES
	.1 Connecteurs à compression à baril long à deux trous conforme à la norme CSA C22.2 No 65 selon la taille requise pour les conducteurs pour les terminaisons de câbles basse tension lorsque les terminaisons sont faites sur la barre omnibus.
	.2 Les connexions mécaniques sont autorisées là où des connexions mécaniques existent sur l’équipement existant ou sur les disjoncteurs sous boîtier moulé.


	Partie 3 Exécution
	3.1 EXAMEN DES LIEUX
	.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l’installation des connecteurs et terminaisons de câbles, s’assurer que l’état des surfaces/supports préalablement mis en œuvre aux termes d’autres sections ou contrats est acceptable et permet de r...
	.1 Inspecter visuellement le substrat.
	.2 Procéder à l’installation dans des conditions acceptables.


	3.2 INSTALLATION
	.1 Installer les connecteurs conformément aux directives du fabricant.
	.2 Lier et mettre à la terre conformément à la norme CSA C22.2 No.41.

	3.3 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage progressif : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l’équipement conformément à la section 01 74 00 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets pour les réutiliser et les recycler.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.




	163303309_FR_260532 - Outlet Boxes, Conduit Boxes And Fittings
	Partie 1 Généralités
	1.1 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Groupe CSA (CSA)
	.1 CSA C22.1-21, Code canadien de l’électricité, Première partie, 25e édition.


	1.2 DOCUMENTS À SOUMETTRE POUR APPROBATION ET INFORMATION
	.1 Soumettre les documents conformément à la section 01 33 00 — Procédures de soumission.

	1.3 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Gestion et élimination des déchets :
	.1 Trier les déchets pour les réutiliser et les recycler.



	Partie 2 Produits
	2.1 BOÎTES DE SORTIE ET DE DÉRIVATION — GÉNÉRALITÉS
	.1 Boîtes de dimensions conformes à la norme CSA C22.1.
	.2 Boîtes de sortie d’au moins 102 mm de côté, selon les besoins.
	.3 Boîtes groupées lorsque plusieurs petits appareillages sont installés au même endroit.
	.4 Couvercles pleins pour les boîtes sans petit appareillage.
	.5 Boîtes combinées avec cloisons lorsque les sorties de plus d’un réseau y sont groupées.

	2.2 BOÎTES DE SORTIE EN ACIER GALVANISÉ
	.1 Boîtes monopièce en acier électrozingué.
	.2 Boîtes de dérivation d’au moins 102 mm x 54 mm x 48 mm, pour raccordement à des tubes électriques métalliques montés en saillie.
	.3 Boîtes de sortie carrées de 102 mm de côté, ou octogonales, pour sorties d’appareils d’éclairage.

	2.3 BOÎTES DE DÉRIVATION (POUR CONDUITS)
	.1 Boîtes moulées de type FS ou FD en aluminium, avec ouvertures taraudées en usine, et pattes de fixation pour montage en saillie.

	2.4 BOÎTES DE SORTIE POUR CÂBLES À GAINE NON MÉTALLIQUE
	.1 Boîtes en acier électrozingué, démontables, pouvant être groupées par vissage, d’au moins 76 mm x 50 mm x 63 mm, avec deux brides doubles, pour câbles à gaine non métallique.

	2.5 ACCESSOIRES — GÉNÉRALITÉS
	.1 Embouts et connecteurs avec collet isolant en nylon.
	.2 Bouchons défonçables, pour empêcher les débris de pénétrer.
	.3 Raccords d’accès pour conduits jusqu’à 35 mm de diamètre, et boîtes de tirage pour conduits de plus grandes dimensions.
	.4 Contre-écrous doubles et manchons isolés sur les boîtes en tôle métallique.


	Partie 3 Exécution
	3.1 INSTALLATION
	.1 Les boîtes doivent être supportées indépendamment des conduits qui y sont raccordés.
	.2 Remplir les boîtes de papier, d’éponge, de mousse ou d’un autre matériau semblable afin d’empêcher les débris d’y pénétrer durant les travaux de construction. Enlever ces matériaux une fois les travaux terminés.
	.3 Les ouvertures dans les boîtes doivent être de dimensions correspondantes à celles des raccords de conduits et de câbles armés. Il est interdit d’utiliser des rondelles de réduction.
	.4 Nettoyer à l’aspirateur l’intérieur des boîtes de sortie avant d’y installer le petit appareillage.
	.5 Repérer les boîtes de sortie selon les besoins.



	163303309_FR_260534 - Conduits, Conduit Fastenings And Conduit Fittings
	Partie 1 Généralités
	1.1 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Groupe CSA (CSA)
	.1 CAN/CSA-C22.2 no 18.1-13 (R2018), Boîtes de sortie, boîtes pour conduit, raccords et accessoires, Norme nationale du Canada.
	.2 CSA C22.2 no 45.1-04, Conduits métalliques rigides en acier pour canalisations électriques.
	.3 CSA C22.2 no 56-17, Flexible Metal Conduit and Liquid-Tight Flexible Metal Conduit.
	.4 CSA C22.2 no 83-M1985 (R2017), Tubes électriques métalliques.
	.5 CSA C22.2 no 211.2-2006, Conduits rigides en polychlorure de vinyle non plastifié
	.6 CAN/CSA C22.2 no 227.3:21, Mechanical Protection Tubing (MPT) and fittings.


	1.2 DOCUMENTS À SOUMETTRE POUR APPROBATION ET INFORMATION
	.1 Soumettre les documents conformément à la section 01 33 00 — Procédures de soumission.
	.2 Données sur les produits : soumettre les fiches techniques requises, ainsi que les spécifications et la documentation du fabricant concernant les produits visés.
	.1 Soumettre la documentation du fabricant concernant les câbles visés.

	.3 Documents à soumettre aux fins d’assurance de la qualité :
	.1 Rapport des essais : soumettre les rapports des essais délivrés par des laboratoires indépendants reconnus.
	.2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les matériaux et le matériel sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
	.3 Instructions : soumettre les instructions d’installation du fabricant.


	1.3 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets pour les réutiliser et les recycler.
	.2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent à la définition de déchets toxiques ou dangereux.


	Partie 2 Produits
	2.1 CÂBLES ET TOURETS
	.1 Les câbles doivent être fournis sur tourets.
	.1 Chaque câble et chaque touret ou enroulement de câble doit porter une marque ou une étiquette indiquant la longueur du câble, sa tension nominale, la grosseur des conducteurs, le numéro du lot de fabrication et le numéro du touret.

	.2 Chaque touret ou enroulement ne doit comprendre qu’un câble continu sans raccord.
	.3 Repérer les câbles servant exclusivement aux applications en courant continu.

	2.2 CONDUITS
	.1 Conduit métallique rigide : conforme à la norme CSA C22.2 no 45, acier galvanisé, fileté.
	.2 Conduits recouverts d’un enduit époxydique : conformes à la norme CSA C22.2 No 45, avec enduit de zinc et revêtement de finition anticorrosif à base de résines époxydiques, à l’intérieur et à l’extérieur
	.3 Tubes électriques métalliques : conformes à la norme CSA C22.2 no 83, munis de raccords.
	.4 Conduits rigides en PVC : conformes à la norme CSA C22.2 no 211
	.5 Conduits métalliques flexibles : conformes à la norme CSA C22.2 no 56, étanches aux liquides.
	.6 Conduits flexibles en PVC : conformes à la norme CAN/CSA-C22.2 no 227.

	2.3 FIXATIONS DE CONDUITS
	.1 Brides de fixation à 1 trou, en acier, pour assujettir les conduits apparents dont le diamètre nominal est égal ou inférieur à 50 mm.
	.1 Brides de fixation à deux trous, en acier, pour conduits de plus de 50 mm.

	.2 Étriers de poutre pour assujettir les conduits à des ouvrages en acier apparents.
	.3 Étriers en U pour soutenir plusieurs conduits, à disposer à 1 m d’entraxe.
	.4 Tiges filetées de 6 mm de diamètre pour retenir les étriers de suspension.

	2.4 RACCORDS DE CONDUIT
	.1 Raccords : conformes à la norme CAN/CSA C22.2 no 18, fabriqués pour les conduits prescrits. Enduit : le même que celui utilisé pour les conduits.
	.2 Raccords en L préfabriqués, à poser aux endroits où des coudes de 90 degrés sont requis sur des conduits de 25 mm et plus.
	.3 Raccords et manchons de raccordement étanches pour tubes électriques métalliques.
	.1 Les joints à vis de pression sont interdits.


	2.5 RACCORDS DE DILATATION POUR CONDUITS RIGIDES
	.1 Raccords de dilatation résistant aux intempéries, pouvant supporter une dilatation linéaire de 200 mm, et assurant la continuité du réseau de mise à la terre.
	.2 Raccords de dilatation étanches à l’eau, pouvant supporter une dilatation linéaire et une déformation de 19 mm, et assurant la continuité du réseau de mise à la terre.
	.3 Raccords de dilatation résistant aux intempéries et permettant la dilatation linéaire des conduits à l’entrée des coffrets.

	2.6 FILS DE TIRAGE
	.1 En polypropylène.


	Partie 3 Exécution
	3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
	.1 Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l’entreposage et à l’installation des produits, ...

	3.2 INSTALLATION
	.1 Poser les conduits apparents de façon à ne pas diminuer la hauteur libre de la pièce et en utilisant le moins d’espace possible.
	.2 Dissimuler les conduits sauf ceux qui sont posés dans des locaux d’installations mécaniques et électriques.
	.3 Utiliser des tubes électriques métalliques, sauf en cas d’indication contraire.
	.4 Utiliser un conduit rigide en PVC sous terre.
	.5 Utiliser des conduits métalliques souples et étanches aux liquides dans le cas de connexions à des moteurs ou à de l’équipement produisant des vibrations.
	.6 Utiliser des conduits d’au moins 21 mm pour les circuits d’éclairage et d’alimentation.
	.7 Cintrer les conduits à froid :
	.1 Remplacer les conduits qui ont subi une diminution de plus de 1/10 de leur diamètre original par suite d’un écrasement ou d’une déformation.

	.8 Cintrer mécaniquement les conduits en acier de plus de 19 mm de diamètre.
	.9 Le filetage des conduits rigides, exécuté sur le chantier, doit être d’une longueur suffisante pour permettre de faire des joints serrés.
	.10 Installer un fil de tirage dans les conduits vides.
	.11 Enlever et remplacer les parties de conduits bouchées.
	.1 Il est interdit d’utiliser des liquides pour déboucher les conduits.

	.12 Assécher les conduits avant d’y passer le câblage.

	3.3 CONDUITS APPARENTS
	.1 Installer les conduits parallèlement ou perpendiculairement aux lignes d’implantation du bâtiment.
	.2 Derrière les radiateurs à l’infrarouge ou au gaz, installer les conduits en laissant un dégagement de 1,5 m.
	.3 Faire passer les conduits dans l’aile des éléments d’ossature en acier.
	.4 Aux endroits où c’est possible, grouper les conduits dans des étriers en U montés en applique.
	.5 Sauf indication contraire, les conduits ne doivent pas traverser les éléments d’ossature.
	.6 Dans le cas des conduits placés parallèlement aux canalisations de vapeur ou d’eau chaude, prévoir un dégagement latéral d’au moins 75 mm; prévoir également un dégagement d’au moins 25 mm dans le cas des croisements.

	3.4 CONDUITS SOUTERRAINS
	.1 Installer les conduits en pente pour assurer le drainage.
	.2 Coller tous les joints formant un massif de conduits souterrains.

	3.5 NETTOYAGE
	.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 — Nettoyage.
	.2 Une fois les travaux d’installation et le contrôle de la performance terminés, évacuer du chantier les matériaux et le matériel en surplus, les déchets, les outils et l’équipement.



	163303309_FR_260543.01 - Installation Of Cables In Trenches And In Ducts
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 26 05 00 — Exigences générales concernant les résultats des travaux d’électricité
	.2 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 ANSI/NETA ATS – International Electrical Testing Association
	.1 ANSI/NETA ATS-2021, Standard for Acceptance Testing Specifications for Electrical Power Equipment and Systems.


	1.3 DOCUMENTS À SOUMETTRE POUR APPROBATION ET INFORMATION
	.1 Soumettre les documents conformément à la section 01 33 00 — Procédures de soumission.
	.2 Données sur les produits :
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant les câbles. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les l...


	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux instructions écrites du fabricant.
	.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d’origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l’adresse du fabricant.
	.3 Entreposage et manutention :
	.1 Entreposer les matériaux et le matériel à l’intérieur et conformément aux recommandations du fabricant, dans un endroit propre, sec et bien aéré.
	.2 Entreposer les câbles de manière à les protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.
	.3 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagés par des matériaux et des matériels neufs.

	.4 Gestion des déchets d’emballage : retirer pour réutilisation et retourner les palettes, les caisses, le rembourrage et les matériaux d’emballage.


	Partie 2 Produits
	2.1 MARQUAGE
	.1 Marqueurs de câble de type béton : 600 mm x 600 mm x 100 mm comportant les mots : « câble », « joint » ou « conduit » imprimés sur la surface supérieure, ainsi que des flèches pour indiquer le changement de direction des câbles et des conduits.


	Partie 3 Exécution
	3.1 EXAMEN DES LIEUX
	.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l’installation électrique, s’assurer que l’état des surfaces et supports préalablement mis en œuvre aux termes d’autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser l’installation des c...
	.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du représentant du ministère.
	.2 Informer immédiatement le représentant du ministère de toute condition inacceptable décelée.
	.3 Ne procéder à l’installation qu’après avoir remédié aux conditions inacceptables.


	3.2 INSTALLATION DES CÂBLES DANS LES CONDUITS
	.1 Installer les câbles ans les conduits selon la manière indiquée.
	.2 Ne pas tirer de câbles épissés dans les canalisations.
	.3 Installer en même temps les câbles multiples d’un même conduit.
	.4 Utiliser des lubrifiants approuvés par le CSA, compatibles avec les gaines de câble, afin de réduire la traction imposée aux câbles lors du tirage.
	.5 Faciliter l’appariement des câbles de commande multiconducteurs à code couleur, en les déroulant dans le même sens lors de l’installation.
	.6 Avant de tirer un câble dans les conduits et jusqu’à ce que les câbles soient correctement terminés, scellez les extrémités des câbles sans plomb avec du ruban d’étanchéité contre l’humidité.
	.7 Après l’installation des câbles, sceller les extrémités des conduits avec un composé d’étanchéité pour conduits.

	3.3 MARQUAGE
	.1 Placez un marqueur de câble tous les 150 m le long des longueurs de gaine et des changements de direction.
	.2 Marquer les épissures souterraines.
	.3 Lorsque les marqueurs sont retirés pour permettre l’installation de câbles supplémentaires, réinstaller les marqueurs existants.
	.4 Poser les marqueurs de béton à plat et centrés sur le câble en alignant le dessus au niveau de finition.

	3.4 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
	.1 Effectuer les essais conformément à la section 26 05 00 — Exigences générales concernant les résultats des travaux d’électricité.
	.2 Effectuer les essais avec du personnel qualifié.
	.1 Inclure les instruments et l’équipement nécessaires.

	.3 Vérifier la rotation des phases et repérer chaque conducteur de phase de chaque ligne d’alimentation.
	.4 Vérifier la continuité, les courts-circuits et les mises à la terre de chaque ligne d’alimentation.
	.1 Vérifier que la résistance à la terre des circuits n’est pas inférieure à 50 mégohms.

	.5 Essais de pré-acceptation :
	.1 Après avoir installé le câble, mais avant l’épissure et la terminaison, effectuer un essai de résistance d’isolation avec un mégohmmètre de 1 000 V sur chaque conducteur de phase.
	.2 Vérifier la résistance d’isolation après chaque épissure ou terminaison pour s’assurer que le système de câbles est prêt pour les essais d’acceptation.

	.6 Essais d’acceptation :
	.1 Vérifier que les terminaisons et les équipements accessoires sont débranchés.
	.2 Mettre à la terre les blindages, les fils de terre, les armures métalliques et les conducteurs non mis à l’essai.
	.3 Essais à haut potentiel.
	.1 Réaliser des essais de très basse fréquence (VLF) conformément à norme NETA ATS-2021.


	.7 Fournir au représentant du ministère une liste des résultats des essais indiquant l’emplacement où chaque essai a été effectué, le circuit mis à l’essai ainsi que le résultat de chaque essai.
	.8 Retirer et remplacer le câble dans toute la longueur, si le câble ne répond pas à l’un des critères d’essai.

	3.5 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage progressif : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 — Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l’équipement conformément à la section 01 74 00 — Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets pour les réutiliser et les recycler.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.


	3.6 PROTECTION
	.1 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l’installation des câbles.



	163303309_FR_262729_EV_Charger_db
	Partie 1 Généralités
	1.1 CONTENU DE LA SECTION
	.1 Cette section fournit les exigences relatives à l’installation d’une nouvelle borne de recharge pour VE extérieure, y compris les armoires électriques et les postes de charge.
	.2 Toutes les commandes, les câbles d’alimentation et la terminaison de charge doivent être inclus dans le poste de charge pour permettre la connexion au véhicule.

	1.2 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 — PROCÉDURES DE SOUMISSION

	1.3 Références
	.1 Se conformer aux exigences applicables des normes suivantes :
	.1 UL 2022, DC Charging Equipment for Electric Vehicles;
	.2 Norme CSA C22.2 n  107.1, Power Conversion equipment.


	1.4 Données sur les produits
	.1 Soumettre les données sur le produit montrant le matériel proposé.
	.2 Soumettre des dessins d’atelier pour chaque produit et accessoire requis. Les dessins d’atelier doivent comprendre :
	.1 Schémas unifilaires détaillant les schémas de câblage d’alimentation en tension alternative et en tension continue.
	.2 Soumettre des schémas de câblage détaillant le câblage de signal et le câblage de commande, en distinguant clairement le câblage installé par le fabricant et le câblage installé sur le terrain, ainsi que les composants fournis par le fabricant et c...
	.3 Soumettre des schémas de câblage de communication détaillés, en distinguant clairement le câblage installé par le fabricant et le câblage installé sur le terrain, ainsi que les composants fournis par le fabricant et ceux fournis par d’autres.

	.3 Soumettre les données d’exploitation et d’entretien des bornes de recharge pour véhicules électriques à inclure dans les manuels d’exploitation et d’entretien précisés à la section 01 33 00 — Procédures de soumission.

	1.5 GARANTIE
	.1 L’entrepreneur doit garantir que les travaux de cette section sont conformes aux documents contractuels et exempts de défauts et vices de matériaux et de fabrication pendant une période de 24 mois.

	1.6 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Le fabricant doit être une entreprise engagée dans la fabrication de bornes de recharge pour véhicules électriques des types et tailles requis, et dont les produits ont été utilisés de manière satisfaisante dans un service similaire pendant au moin...
	.1 Le fabricant doit être certifié selon la norme ISO 9001 et doit être conçu selon les normes internationalement acceptées.
	.2 L’assistance système en usine doit être disponible gratuitement auprès du fabricant pendant les heures normales de bureau.

	.2 Pour être admissible à l’acceptation, une agence d’inspection et d’essai indépendante embauchée par l’entrepreneur ou le fabricant pour mettre les produits à l’essai doit démontrer à la satisfaction du représentant du ministère qu’elle est qualifié...
	.3 Se conformer aux exigences applicables des autorités locales ayant juridiction. Obtenir les approbations nécessaires de ces autorités.
	.4 Coordonner les travaux de la présente section avec tous les métiers couverts dans d’autres sections de la spécification afin de fournir un système complet et fonctionnel. Fournir des pièces rapportées et des ancrages qui doivent être intégrés à d’a...

	1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Livrer les matériaux sur le site du projet dans les emballages et contenants d’origine du fournisseur ou du fabricant, étiquetés avec le nom du fournisseur ou du fabricant, le nom de la marque du matériau ou du produit et le numéro de lot, le cas é...
	.2 Entreposer les matériaux dans leurs emballages et conteneurs d’origine non endommagés, à l’intérieur d’une zone bien ventilée à l’abri des intempéries, de l’humidité, des salissures et des températures extrêmes.


	Partie 2 Produits
	2.1 BORNE DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES (VE)
	.1 Spécifications techniques
	.1 Les armoires électriques et le poste de charge doivent être placés dans un boîtier NEMA 3R, prévu pour l’extérieur.
	.2 Protection contre les chocs mécaniques : IK10
	.3 Température de fonctionnement de l’assemblage complet : de -35 ⁰C à +55 ⁰C

	.2 Poste de charge
	.1 Courant de sortie de CC : 500 ampères
	.2 Plage de tension de sortie de CC : 150 Vdc à 920 Vdc
	.3 Efficacité : 94 %
	.4 Interface utilisateur : écran tactile haute luminosité de 15 pouces
	.5 Identification par radiofréquence (RFID) :
	.1 ISO/CEI 14443A/B
	.2 ISO/CEI 15393, FeliCa1
	.3 NFC
	.4 Mifare
	.5 Clypso

	.6 Connexions de réseau :
	.1 4G pour permettre les mises à jour à distance.
	.2 Ethernet

	.7 Types de connecteur :
	.1 Système de charge combiné de type 1 (CSS1) avec une cote de 920 Vdc.
	.2 Système de charge combiné de type 2 (CSS2) avec une cote de 920 Vdc.
	.3 CHAdeMo avec 500 Vdc.

	.8 Câbles de charge :
	.1 Les câbles de charge doivent avoir une longueur minimale de 5,3 mètres et être équipés d’un système de rétraction.
	.2 Les câbles de charge doivent être refroidis par liquide pour permettre une charge de 500 A.
	.3 Câbles à double sortie pour servir les connexions CSS et CHAdeMO sans nécessiter le changement de connecteurs.

	.9 Le poste de charge doit être équipé d’un éclairage à bande LED le long du périmètre pour assurer la visibilité de l’unité la nuit. L’éclairage à bande LED doit pouvoir être éteint soit par le contrôleur des bornes de recharge pour VE, soit par un i...
	.10 Refroidisseur intégré pour une consommation de courant à haut ampérage.

	.3 Armoires électriques alimentant les postes de charge :
	.1 Deux armoires électriques doivent être fournies et communiquer entre elles pour fournir la puissance de sortie maximale spécifiée au véhicule en charge. Les armoires électriques doivent être configurables de sorte que si une armoire électrique tomb...
	.2 Puissance d’entrée de CA : CA de 600 volts (+/-10 %), triphasé, 185 ampères, 192 kVA nominal, 60 hertz pour chaque armoire électrique.
	.3 Connexion de l’alimentation d’entrée : Phase A, Phase B, Phase C et terre.
	.4 Puissance de sortie de CC : 175 kW par armoire électrique, pour une puissance de sortie combinée de 350 kW vers la borne de charge lors d’un fonctionnement à une température ambiante de 40 ⁰C ou moins.
	.5 Déclassement de la puissance de sortie : 5 % ou moins pour chaque augmentation de 5 ⁰C de la température ambiante au-dessus de 40 ⁰C.
	.6 Courant de sortie des armoires électriques :
	.1 Deux armoires électriques avec une sortie de courant combinée de 500 ampères. Chaque armoire électrique doit avoir une capacité de courant de sortie de 375 ampères lorsqu’elles fonctionnent indépendamment l’une de l’autre.

	.7 Tenue au court-circuit
	.1 65 kA à 600 VAC

	.8 Performance :
	.1 Efficacité supérieure à 94 % à pleine charge.
	.2 Facteur de puissance supérieur à 0,97.
	.3 Moins de 8 % de distorsion harmonique totale (THDi)

	.9 Émissions de CEM : Classe A
	.10 Niveau sonore : moins de 67 dBA à 1 mètre.

	.4 Fabricants acceptables
	.1 ABB Terra HP Power — GEN III
	.2 Ou équivalent approuvé.


	2.2 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE
	.1 Les ensembles de cartes de composants électroniques doivent être testés en usine et rodés avant l’installation.


	Partie 3 Exécution
	3.1 EXAMEN DES LIEUX
	.1 Examiner les zones et les conditions dans lesquelles l’ouvrage doit être installé et aviser l’entrepreneur par écrit, avec copie au représentant du ministère, de toute condition préjudiciable à l’achèvement adéquat et en temps opportun des travaux....
	.1 Le début des travaux doit indiquer l’acceptation des zones et des conditions comme étant satisfaisantes par le fabricant de la borne de recharge pour VE.


	3.2 INSTALLATION
	.1 La préparation et l’installation doivent être conformes aux données de produit examinées, aux dessins d’atelier finaux, aux instructions et recommandations écrites du fabricant, et comme indiqué sur les dessins. L’installation du système doit être ...

	3.3 DÉMONSTRATION
	.1 Si le fabricant l’exige pour des installations complexes, fournir les services d’un représentant de service autorisé par l’usine du fabricant pour fournir un service de mise en route, faire des démonstrations et former le personnel du maître d’ouvr...
	.1 Tester et ajuster les commandes et les dispositifs de sécurité. Remplacer les commandes et l’équipement endommagés ou défectueux.
	.2 Former le personnel d’entretien du maître de l’ouvrage sur les procédures et les calendriers liés au démarrage et à l’arrêt, au dépannage, à l’entretien et à la maintenance préventive.
	.3 Passer en revue les données des manuels d’utilisation et d’entretien avec le personnel du maître de l’ouvrage.
	.4 Planifier la formation avec le représentant du ministère, en envoyant un préavis d’au moins quatorze jours.


	3.4 PROTECTION
	.1 Fournir une protection finale et maintenir les conditions d’une manière acceptable pour l’installateur, qui garantira que les bornes de recharge des véhicules électriques seront sans dommage au moment de l’achèvement substantiel.



	163303309_FR_262816.02 - Moulded Case Circuit Breakers
	Partie 1 Généralités
	1.1 APERÇU DE LA SECTION
	.1 Cette section précise les exigences pour les trois disjoncteurs installés dans le panneau de 600 V existant du bâtiment U89B qui alimenteront les deux armoires électriques et le nouvel équipement de correction du facteur de puissance de 350 kVAR.

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Groupe CSA (CSA)
	.1 CSA C22.2 No. 5-96 (R2016), Molded-Case Circuit Breakers, Molded-Case Switches and Circuit-Breaker Enclosures (Tri-national standard with UL 489, and NMX-J-266-ANCE-2010).


	1.3 DOCUMENTS À SOUMETTRE POUR APPROBATION ET INFORMATION
	.1 Soumettre les documents conformément à la section 01 33 00 — Procédures de soumission.
	.2 Données sur les produits :
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant les disjoncteurs. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions,...

	.3 Inclure les courbes caractéristiques temps-courant pour les disjoncteurs dont l’intensité est égale ou supérieure à 250 A.
	.4 Certificats :
	.1 Avant l’installation des disjoncteurs dans une installation neuve ou existante, l’entrepreneur doit fournir une copie électronique d’un certificat d’origine de la production du fabricant. Ce certificat doit être dûment signé par un représentant de ...
	.1 Le certificat d’origine de la production doit être soumis au représentant du ministère pour approbation.

	.2 Soumettre en retard le certificat d’origine ne justifiera aucune prolongation de la durée du contrat ou indemnisation supplémentaire.
	.3 La fabrication, l’assemblage et l’installation doivent commencer seulement après que le représentant du ministère a accepté le certificat d’origine de la production. Si cette exigence n’est pas respectée, le représentant du ministère se réserve le ...
	.4 Le certificat d’origine de la production doit contenir les renseignements suivants.
	.1 Le nom et l’adresse du fabricant, et le nom de la personne responsable de l’authentification. Cette personne doit signer et dater le certificat.
	.2 Le nom et l’adresse du distributeur autorisé, et le nom de la personne responsable, chez le distributeur, du compte de l’entrepreneur.
	.3 Le nom et l’adresse de l’entrepreneur, et le nom de la personne responsable du projet.
	.4 Le nom et l’adresse du représentant du fabricant local. Ce dernier doit signer et dater le certificat.



	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux instructions écrites du fabricant.
	.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d’origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l’adresse du fabricant.
	.3 Entreposage et manutention :
	.1 Entreposer les disjoncteurs à l’intérieur et conformément aux recommandations du fabricant, dans un endroit propre, sec et bien aéré.
	.2 Entreposer les disjoncteurs de manière à les protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.
	.3 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagés par des matériaux et des matériels neufs.



	Partie 2 Produits
	2.1 EXIGENCES GÉNÉRALES
	.1 Disjoncteurs sous boîtier moulé, boulonnés aux barres omnibus : du type à fermeture rapide et à rupture brusque, à manœuvres manuelle et automatique, avec compensation pour température ambiante de 40 degrés Celsius.
	.2 Disjoncteurs à déclencheur commun : munis d’une seule manette sur les circuits multipolaires.
	.3 Disjoncteurs pourvus de déclencheurs magnétiques à action instantanée, agissant seulement lorsque le courant atteint la valeur du réglage.
	.1 Disjoncteurs munis de déclencheurs pouvant être réglés entre 5 et 10 fois l’intensité nominale.

	.4 Disjoncteurs munis de déclencheurs interchangeables, selon les indications.
	.5 Les disjoncteurs doivent avoir un pouvoir de coupure supérieur ou égal au pouvoir de coupure efficace symétrique indiqué sur le schéma unifilaire.
	.6 Lorsque des disjoncteurs sont installés dans un panneau existant, le fabricant du disjoncteur doit correspondre au fabricant du panneau.

	2.2 DISJONCTEURS À DÉCLENCHEURS À SEMICONDUCTEURS (MODÈLE D)
	.1 Disjoncteurs sous boîtier moulé actionnés par déclencheurs à semiconducteurs munis de capteurs de courant connexes et de déclencheurs de dérivation autoalimentés assurant une protection à caractéristiques temps-courant inverse en cas de surcharge, ...
	.1 Le bloc déclencheur doit avoir des paramètres d’activation à temporisation longue réglables ou des fiches de calibre réglables pour permettre un réglage de déclenchement compris entre 50 % et 100 % de la taille du capteur ou de la fiche, sans rempl...
	.2 Le bloc déclencheur doit avoir une temporisation longue réglable.
	.3 Le bloc déclencheur doit avoir une activation brève réglable.
	.4 Le bloc déclencheur doit avoir une temporisation brève réglable
	.5 Le bloc déclencheur doit avoir une activation instantanée réglable.
	.6 Selon les schémas, les éléments de protection contre les défauts à la terre doivent être fournis dans le même bloc déclencheur, et non dans un module externe.
	.1 Le capteur de défaut à la terre doit être réglable.
	.2 La temporisation de défaut à la terre doit être réglable.
	.3 Les disjoncteurs d’un système à quatre fils doivent utiliser un transformateur de courant neutre dans un système de détection de défaut à la terre résiduel à quatre transformateurs de courant lorsque la charge en nécessite un neutre.


	.2 Le bloc déclencheur doit permettre une véritable détection efficace.
	.3 Les blocs déclencheurs doivent être autoalimentés et ne nécessitent pas l’utilisation d’une batterie ou d’une autre source d’alimentation externe pour fonctionner correctement.
	.4 Tous les blocs déclencheurs électroniques doivent être capables d’effectuer les fonctions de mesure suivantes :
	.1 Tension
	.2 Courant
	.3 Puissance réelle (kW)
	.4 Puissance réactive (kVar)
	.5 Puissance apparente (kVA)
	.6 Facteur de puissance
	.7 Consommation électrique (kWh)

	.5 Le déclencheur doit être capable de communiquer des données de mesure au moyen d’une communication Modbus sur Ethernet. Communication Ethernet à connecter au commutateur Ethernet existant situé dans le tableau existant.
	.6 Faire appel aux services d’Ainsworth pour connecter les modules de communication des disjoncteurs au système d’automatisation du bâtiment existant.
	.1 Coordonnées d’Ainsworth :
	.1 Aaron Dobson
	.1 Téléphone : 613-247-7938
	.2 Cellulaire : 613-203-1951
	.3 Courriel : aaron.dboson@ainsworth.com



	.7 Produits approuvés :
	.1 Schneider Electric — Micrologic Trip Unit E



	Partie 3 Exécution
	3.1 EXAMEN DES LIEUX
	.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l’installation, s’assurer que l’état des surfaces/supports préalablement mis en œuvre aux termes d’autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instr...
	.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du représentant du ministère.
	.2 Informer immédiatement le représentant du ministère de toute condition inacceptable décelée.
	.3 Ne procéder à l’installation qu’après avoir remédié aux conditions inacceptables.


	3.2 INSTALLATION
	.1 Installer les disjoncteurs selon les indications.

	3.3 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage progressif : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 — Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l’équipement conformément à la section 01 74 00 — Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets pour les réutiliser et les recycler.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.




	163303309_FR_263533 - Power Factor Correction Equipment
	Partie 1 Généralités
	1.1 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Groupe CSA (CSA)
	.1 CSA C22.2 No 190, Condensateurs pour la correction du facteur de puissance


	1.2 DOCUMENTS À SOUMETTRE POUR APPROBATION ET INFORMATION
	.1 Soumettre les documents conformément à la section 01 33 00 — Procédures de soumission.
	.2 Données sur les produits :
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation du fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance et les contraintes.

	.3 Soumettre les résultats des tests certifiés au représentant du ministère.
	.4 Assurance de la qualité : soumettre les documents ci-après conformément à la section 01 43 00 — Assurance de la qualité.
	.1 Instructions : soumettre les instructions d’installation du fabricant.
	.2 Manuels : soumettre le manuel d’utilisation et d’entretien du fabricant.


	1.3 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets pour les réutiliser et les recycler.


	Partie 2 Produits
	2.1 CONDENSATEURS
	.1 Assemblage de condensateurs pour la correction du facteur de puissance : selon la norme CSA C22.2 No 190
	.2 Caractéristiques du condensateur
	.1 Batterie de condensateurs à désaccord automatique de 350 kVAR et 690 V.
	.1 Puissance par étape : 50 kVAR.
	.2 Composition de l’étape : 50 kVAR + 3 x 100 kVAR

	.2 Exigences de désaccord :
	.1 Facteur d’accord : 4,2
	.2 Fréquence d’accord : 252 Hz

	.3 Contrôleur :
	.1 État solide avec affichage numérique.
	.2 Équipé d’une communication Modbus TCP/IP.
	.3 Détermine la tension de fonctionnement de 600 V, 3 phases, 60 Hz, 3 fils, connexion en triangle.
	.4 -5 % de tolérance de tension
	.5 +10 % de tolérance de tension

	.4 Boîtier : intérieur fermé, NEMA 1, antipoussière.
	.5 Fusibles de protection : avec indicateurs de fusible grillé.
	.6 Cosse de câble.
	.7 Capacité de court-circuit de 25 kA.

	.3 Fabricants acceptables
	.1 Schneider Electric
	.2 Ou équivalent approuvé.


	2.2 FINITION
	.1 Appliquer les finitions conformément à la section 26 05 00 — Électricité – Exigences générales concernant les résultats des travaux.


	Partie 3 Exécution
	3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
	.1 Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l’entreposage et à l’installation des produits, ...

	3.2 INSTALLATION
	.1 Installer et connecter les condensateurs.

	3.3 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
	.1 Effectuer des essais conformément aux exigences standard des fabricants.
	.2 Effectuer les essais suivants par le fabricant dans les 24 heures suivant la mise sous tension de l’équipement :
	.1 La tension et le courant sont équilibrés et respectent la capacité nominale.
	.2 Nombre de kVAR nécessaire au fonctionnement.
	.3 La résistance borne à boîtier est supérieure à 1 000 mégohms pour deux condensateurs de traversée.
	.1 Pour un condensateur de traversée, vérifier en mesurant la constante de temps de décharge.
	.2 Celle-ci doit être inférieure à 300 s et la tension résiduelle du condensateur doit être réduite de la valeur de crête de la tension nominale à moins de 50 V.


	.3 Fournir les résultats des essais certifiés au représentant du ministère.

	3.4 NETTOYAGE
	.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 — Nettoyage.



	163303309_FR_265619 - Roadway Lighting
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 26 05 00 — Exigences générales concernant les résultats des travaux d’électricité

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Groupe CSA
	.1 CSA C22.2 no 206-13, Poteaux d’éclairage.


	1.3 DOCUMENTS À SOUMETTRE POUR APPROBATION ET INFORMATION
	.1 Soumettre les documents conformément à la section 01 33 00 — Procédures de soumission.
	.2 Données sur les produits :
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant l’éclairage de la route. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dime...


	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux instructions écrites du fabricant.
	.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d’origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l’adresse du fabricant.
	.3 Entreposage et manutention :
	.1 Entreposer les matériaux et le matériel de manière à ce qu’ils ne reposent pas sur le sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
	.2 Entreposer le matériel d’éclairage de la route de manière à le protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.
	.3 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagés par des matériaux et des matériels neufs.



	Partie 2 Produits
	2.1 POTEAUX EN ALUMINIUM
	.1 Poteaux en aluminium : conformes à la CSA C22.2 n  206 conçus pour le câblage souterrain et :
	.1 Montage sur base d’ancrage en béton.
	.2 Style : carré 150 mm en aluminium G063-T6, épaisseur de paroi de 3 mm.
	.3 Supports de montage conçus pour le montage d’un luminaire sans modification personnalisée du poteau.
	.4 Bossoir rétréci pour luminaires.
	.5 Regard d’accès de 50 mm x 100 mm situé à 356 mm au-dessus de la base du poteau pour les connexions de câblage, avec des cadres de renfort soudés et un couvercle boulonné.
	.6 Taille : 127 mm x 127 mm x 2,4 m.
	.7 Boulons d’ancrage : boulon d’ancrage en forme de L de 20 mm de diamètre x 431 mm de long avec crochet de 76 mm en acier galvanisé avec cales, écrous, rondelles et couvercles.
	.8 Finition : finition polyester cuite au four, garantie un an.
	.9 Patte de mise à la terre.
	.10 Couleur : bronze


	2.2 LUMINAIRE D’EXTÉRIEUR
	.1 Luminaire avec boîtier étanche en aluminium moulé sous pression et :
	.1 Certifié Dark Sky.
	.2 Type de lampe : LED, Lumens : 30L, puissance : 250 Watts.
	.3 Ballast : 120 V.
	.4 Assemblage optique :
	.1 Feuille optique en silicone monobloc comprenant un joint intégré pour fournir une chambre optique étanche IP66 en un seul composant.
	.2 Optique réfracteur en silicone.
	.3 Le matériau optique en silicone ne doit pas jaunir ou se fissurer avec l’âge et fournit une transmission lumineuse typique de 93 %.
	.4 Pas d’éclairage ascendant.
	.5 Températures de couleur de 2 200 K conformément à la norme ANSI C78.377.
	.6 Indice minimum de rendu des couleurs de 70.

	.5 Fonctionnement par cellule photoélectrique.
	.6 Câblage en usine avec ballast intégré terminé par un bornier.
	.7 Température de fonctionnement : de -40 ⁰C à 40 ⁰C
	.8 Facteur de puissance : supérieur à 0,90
	.9 Couleur : bronze
	.10 Produits acceptables :
	.1 McGraw-Edison, GALN Galleon II
	.2 Ou équivalent approuvé.




	Partie 3 Exécution
	3.1 EXAMEN DES LIEUX
	.1 Vérification des conditions : vérifier que les conditions du substrat précédemment installé en vertu d’autres sections ou contrats sont acceptables pour l’installation de l’éclairage de la route conformément aux instructions écrites du fabricant.
	.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du représentant du ministère.
	.2 Informer immédiatement le représentant du ministère de toute condition inacceptable décelée.
	.3 Commencer les travaux d’installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et reçu l’approbation écrite du représentant du ministère.


	3.2 INSTALLATION
	.1 Installer les poteaux d’aplomb et d’équerre, ainsi que les supports, conformément aux instructions du fabricant.
	.2 Installer des luminaires sur poteau et installer des lampes.
	.3 Vérifier l’orientation, le niveau et l’inclinaison du luminaire.
	.4 Connecter le luminaire au circuit d’éclairage.
	.5 Effectuer les essais conformément à la section 26 05 00 — Exigences générales concernant les résultats des travaux d’électricité.

	3.3 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage progressif : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 — Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l’équipement conformément à la section 01 74 00 — Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets pour les réutiliser et les recycler.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.




	163303309_FR_312333.01 - Excavating, Trenching And Backfilling
	Partie 1 Généralités
	1.1 DÉFINITIONS
	.1 Classes d’excavation : deux classes d’excavation seront reconnues, l’excavation de roche et l’excavation commune.
	.1 Roche : matériau solide de plus de 1 m³ et qui ne peut être enlevé au moyen d’engins d’excavation mécaniques lourds avec godet de 0,95 m³ à 1,15 m³. Matériau gelé non classé comme roche.
	.2 Excavation commune : excavation de matériaux de toute nature, qui ne sont pas inclus dans les définitions de l’excavation de roche.

	.2 Fouilles non classées : fouilles de gisements de quelque nature que ce soit découverts dans le cadre des travaux.
	.3 Terre végétale :
	.1 Matériau capable de supporter une bonne croissance végétative et convenant à l’utilisation en couche supérieure, à l’aménagement paysager et à l’ensemencement.
	.2 Matériau raisonnablement exempt de sous-sol, de mottes d’argile, de broussailles, de mauvaises herbes indésirables et d’autres déchets, et exempt de cailloux, de souches, de racines et d’autres matériaux indésirables de plus de 25 millimètres dans ...

	.4 Déchets : matériaux excavés impropres à l’utilisation dans les travaux ou excédentaires aux besoins.
	.5 Matériau d’emprunt : matériau obtenu à partir d’emplacements situés à l’extérieur de la zone à niveler et requis pour la construction de zones de remblai ou pour d’autres parties des travaux.
	.6 Matériau de remblai recyclé : matériau considéré comme inerte, obtenu à partir d’autres sources et conçu pour répondre aux exigences des zones de remblai.
	.7 Remblai sans retrait : mélange très faible de ciment, de granulats de béton et d’eau qui résiste au tassement lorsqu’il est placé dans des tranchées utilitaires et qui peut être facilement creusé.

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 ASTM International (ASTM)
	.1 ASTM C 117-17, Standard Test Method for Material Finer than 0.075 mm (No.200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing
	.2 ASTM C 136/C 136M-19, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
	.3 ASTM D 422-63 2007, Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils
	.4 ASTM D 698-12(R2021), Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-lbf/ft ³) (600 kN-m/m ³)
	.5 ASTM D 1557-12(2021), Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft ³) (2,700 kN-m/m ³)
	.6 ASTM D 4318-17el, Méthodes d’essai standard pour la limite de liquidité, la limite de plastique et l’indice de plasticité des sols

	.2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CAN/CGSB-8.1-88, Tamis de contrôle en toile métallique, non métriques
	.2 CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de contrôle en toile métallique, métrique

	.3 Groupe CSA (CSA)
	.1 CAN/CSA A3000-18, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002, A3003, A3004 et A3005).
	.1 CSA-A3001-18, Liants utilisés dans le béton.

	.2 CSA A23.1/A23.2-19, Béton : constituants et exécution des travaux/Procédures d’essai et pratiques normalisées pour le béton.


	1.3 PROCÉDURES DE MESURE
	.1 Les matériaux excavés seront mesurés en mètres cubes à leur emplacement d’origine.
	.1 Les quantités d’excavation courantes mesurées seront le volume réel enlevé dans les limites suivantes :
	.1 La largeur d’excavation pour les tranchées comme indiqué.
	.2 La largeur d’excavation pour les structures comme indiqué.
	.3 Profondeur à partir de l’élévation du sol et immédiatement avant l’excavation.

	.2 Les quantités de roche mesurées seront le volume réel enlevé dans les limites suivantes :
	.1 La largeur d’excavation pour les tranchées comme indiqué.
	.2 La largeur d’excavation pour les structures, délimitée par des plans verticaux jusqu’à 500 mm à l’extérieur et parallèlement aux lignes nettes des semelles, comme indiqué.
	.3 La profondeur depuis les élévations de la surface rocheuse immédiatement avant l’excavation jusqu’à l’élévation indiquée.
	.4 Lorsque l’élévation de conception est inférieure à 300 mm sous la surface rocheuse d’origine, la profondeur sera considérée comme étant de 300 mm sous la surface rocheuse d’origine.
	.5 Le volume des blocs rocheux individuels et des fragments de roche sera déterminé en mesurant trois dimensions maximales mutuellement perpendiculaires.


	.2 Les bâches et les contreventements laissés en place à la demande du représentant du ministère seront mesurés en mètres carrés de surface plane de la bâche.
	.3 L’étaiement, le contreventement, les batardeaux, le soutènement et l’assèchement de l’excavation ne seront pas mesurés séparément aux fins de paiement.
	.4 Le remblayage aux limites d’excavation autorisées sera mesuré en mètres cubes compactés en place pour chaque type de matériau spécifié.
	.5 La mise en place et l’épandage de la terre végétale seront mesurés pour le paiement en mètres cubes calculés à partir de coupes transversales prises dans la zone d’excavation à partir de l’emplacement d’origine.
	.1 Si une double manipulation de la terre végétale est dirigée par le représentant du ministère (mise en tas et mise en place ultérieure), les quantités seront alors mesurées deux fois; sur l’excavation à partir de l’emplacement d’origine et sur l’exc...


	1.4 DOCUMENTS À SOUMETTRE POUR APPROBATION ET INFORMATION
	.1 Soumettre les documents conformément à la section 01 33 00 — Procédures de soumission.
	.2 Contrôle de la qualité :
	.1 Soumettre un état des lieux des conditions existantes tel que décrit dans l’article CONDITIONS EXISTANTES de cette section.
	.2 Soumettre aux fins d’examen par le représentant du ministère les méthodes d’assèchement et de prévention du soulèvement proposées, telles que décrites à la PARTIE 3 de la présente section.
	.3 Soumettre au représentant du ministère un préavis écrit au moins sept jours avant les travaux d’excavation, pour s’assurer que les coupes transversales sont prises.

	.3 Documents à soumettre en phase de préconstruction :
	.1 Soumettre la liste des équipements de construction pour les principaux équipements à utiliser dans le cadre de la présente section avant le début des travaux.
	.2 Soumettre les registres des emplacements des services publics souterrains, indiquant le plan d’emplacement des services déplacés et abandonnés, au besoin.


	1.5 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets pour les réutiliser et les recycler.
	.2 Détourner les agrégats excédentaires du site d’enfouissement vers la carrière locale aux fins de réutilisation selon les directives du représentant du ministère.

	1.6 CONDITIONS EXISTANTES
	.1 Services enterrés :
	.1 Avant de commencer les travaux, établir l’emplacement des services enterrés sur le site et à proximité.
	.2 La taille, la profondeur et l’emplacement des services publics et des structures existants, comme indiqué, ne sont donnés qu’à titre indicatif. L’exhaustivité et l’exactitude ne sont pas garanties.
	.3 Avant de commencer les travaux d’excavation, établir l’emplacement et l’état d’utilisation des services publics et des structures enterrés. Marquer clairement ces emplacements pour éviter toute perturbation pendant les travaux.
	.4 Confirmer les emplacements des services publics enterrés par des méthodes d’hydrovacation soigneuses du sol.
	.5 Entretenir les réseaux d’eau, d’égouts, de gaz, d’électricité, de téléphone et les autres services publics et structures rencontrés, et les protéger contre les dommages.
	.6 S’il existe des conduits ou des structures de services publics dans la zone d’excavation, obtenir les directives du représentant du ministère avant de les retirer ou de les rediriger.
	.7 Consigner l’emplacement de tous les conduits de services publics, qu’ils aient été déplacés ou mis hors fonction, ou encore qu’ils soient demeurés intacts.
	.8 Confirmer les emplacements des excavations récentes adjacentes à la zone d’excavation.

	.2 Bâtiments existants et caractéristiques de surface :
	.1 Effectuer, avec le représentant du ministère, une étude de l’état des bâtiments existants, des arbres et autres plantes, des pelouses, des clôtures, des poteaux de service, des fils, des voies ferrées, de la chaussée, des repères d’arpentage et des...
	.2 Protéger les bâtiments existants et les caractéristiques de surface contre les dommages pendant les travaux. En cas de dommage, effectuer immédiatement les réparations selon les directives du représentant du ministère.
	.3 Aux endroits requis pour l’excavation, couper les racines ou les branches selon les directives du représentant du ministère.



	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIEL
	.1 Remplissage de type 1 et de type 2 : propriétés aux exigences suivantes :
	.1 Pierre concassée, tout-venant ou tamisée, gravier ou sable.
	.2 Les gradations doivent être celles qui figurent sur les dessins.



	Partie 3 Exécution
	3.1 PRÉPARATION DU CHANTIER
	.1 Enlever les obstacles, la glace et la neige des surfaces à excaver dans les limites indiquées.
	.2 Couper soigneusement la chaussée ou le trottoir le long des limites de l’excavation proposée afin que la surface puisse se briser uniformément et proprement.

	3.2 PRÉPARATION ET PROTECTION
	.1 Protéger les éléments existants conformément aux réglementations locales applicables.
	.2 Garder les excavations propres, exemptes d’eau stagnante et de sol meuble.
	.3 Lorsque le sol est sujet à des changements de volume importants en raison d’un changement de la teneur en humidité, couvrir et protéger avec l’approbation du représentant du ministère.
	.4 Protéger les caractéristiques naturelles et artificielles qui doivent rester intactes. À moins d’indication contraire ou de localisation dans une zone devant être occupée par une nouvelle construction, protéger les arbres existants contre les domma...
	.5 Protéger les services enterrés qui doivent rester intacts.

	3.3 DÉCAPAGE DE LA TERRE VÉGÉTALE
	.1 Commencer le décapage de la terre végétale dans les zones indiquées après avoir enlevé les mauvaises herbes et les graminées.
	.2 Enlever la terre végétale aux profondeurs indiquées.
	.1 Ne pas mélanger la terre végétale au sous-sol.

	.3 Entreposer la terre végétale à proximité de l’excavation du banc de conduits.
	.1 La hauteur du tas ne doit pas dépasser 2 m et doit être protégée de l’érosion.

	.4 Éliminer la terre végétale inutilisée hors site.

	3.4 ENTREPOSAGE
	.1 Entreposer les matériaux de remblai dans les zones désignées par le représentant du ministère.
	.1 Entreposer les matériaux granulaires de manière à empêcher la ségrégation.

	.2 Protéger les matériaux de remplissage de la contamination.
	.3 Mettre en œuvre des mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments suffisantes pour empêcher le rejet de sédiments hors des limites de la construction et dans les plans d’eau.

	3.5 ASSÈCHEMENT ET PRÉVENTION DU SOULÈVEMENT
	.1 Garder les excavations exemptes d’eau pendant que les travaux sont en cours.
	.2 Fournir au représentant du ministère des détails sur les méthodes proposées d’assèchement ou de prévention du soulèvement, y compris les digues, les points de puits et les coupures de palplanches.
	.3 Éviter de creuser sous la nappe phréatique si un état rapide ou un soulèvement est susceptible de se produire.
	.1 Empêcher la tuyauterie ou le soulèvement du fond des excavations par l’abaissement des eaux souterraines, les coupures de palplanches ou d’autres moyens.

	.4 Protéger les excavations à ciel ouvert contre les inondations et les dommages dus au ruissellement de surface.
	.5 Éliminer les eaux de manière à ne pas nuire à ne pas compromettre l’intégrité des propriétés publiques et privées et de toute partie d’ouvrage achevée ou en voie d’achèvement.
	.1 Fournir et entretenir des fossés de drainage temporaires et d’autres déviations à l’extérieur des limites d’excavation.

	.6 Fournir des bassins de floculation, des bassins de décantation ou d’autres installations de traitement pour éliminer les solides en suspension ou d’autres matériaux avant de les rejeter dans les égouts pluviaux, les cours d’eau ou les zones de drai...

	3.6 EXCAVATION
	.1 Aviser le représentant du ministère, au moins sept jours avant les travaux d’excavation, des coupes initiales à prendre.
	.2 Creuser selon les lignes, les pentes, les élévations et les dimensions comme indiqué.
	.3 Enlever le béton, la maçonnerie, le pavage, les fondations démolies et les gravats et autres obstacles rencontrés lors de l’excavation du site.
	.4 L’excavation ne doit pas interférer avec la capacité portante des fondations adjacentes.
	.5 Ne pas déranger le sol dans les branches d’arbres ou d’arbustes qui doivent rester.
	.6 Pour l’excavation de tranchées, ne pas creuser plus de 30 m avant les opérations d’installation et ne pas laisser de tranchée ouverte de plus de 15 m à la fin de la journée d’exploitation.
	.7 Garder les matériaux excavés et stockés à une distance sécuritaire du bord de la tranchée, comme indiqué par le représentant du ministère.
	.8 Restreindre les opérations des véhicules directement adjacentes aux tranchées ouvertes.
	.9 Éliminer les matériaux excavés excédentaires et inappropriés hors site.
	.10 Ne pas obstruer l’écoulement du drainage de surface ou des cours d’eau naturels.
	.11 Les fonds de terre des excavations doivent être un sol non perturbé, de niveau, exempt de matière meuble, molle ou organique.
	.12 Enlever les matériaux inappropriés du fond de la tranchée, y compris ceux qui s’étendent au-dessous des élévations requises jusqu’à l’étendue et la profondeur selon les directives du représentant du ministère.
	.13 Couper à la main, raffermir et enlever les matériaux meubles et les débris des excavations.
	.1 Lorsque le matériau au fond de l’excavation est perturbé, compacter le sol de fondation à une densité au moins égale à celle du sol non perturbé.
	.2 Nettoyer les coutures rocheuses et remplir avec du mortier de béton ou du coulis à l’approbation du représentant du ministère.


	3.7 TYPES DE REMBLAI ET COMPACTAGE
	.1 Utiliser les types de remblai indiqués sur les dessins.

	3.8 STRATIFICATION ET ​ENVIRONNEMENT DES SERVICES SOUTERRAINS
	.1 Placer et compacter le matériel nécessaire à la stratification et à l’entourage des services souterrains comme indiqué sur les dessins.
	.2 Placer le matériel de stratification et d’entourage dans un état non gelé.

	3.9 REMBLAYAGE
	.1 Ne pas procéder aux opérations de remblayage tant que les étapes suivantes ne sont pas terminées :
	.1 Inspection, essai, approbation et enregistrement de l’emplacement des services publics souterrains.
	.2 Enlèvement des coffrages en béton.
	.3 Enlèvement des étais et des contreventements; remblayage des vides avec un matériau de sol satisfaisant.

	.2 Les zones à remblayer doivent être exemptes de débris, de neige, de glace, d’eau et de sol gelé.
	.3 Ne pas utiliser de matériau de remblai gelé ou contenant de la glace, de la neige ou des débris.
	.4 Placer le matériau de remblai en couches uniformes ne dépassant pas 150 mm d’épaisseur compactée jusqu’au niveau d’origine. Compacter chaque couche avant de placer la couche suivante.

	3.10 RESTAURATION
	.1 À la fin des travaux, enlever les déchets et les débris.
	.2 Remplacer la terre végétale comme indiqué.
	.3 Rétablir les pelouses au niveau d’élévation qui existait avant l’excavation.
	.4 Rétablir les chaussées et les trottoirs perturbés par l’excavation aux niveaux d’épaisseur, de structure et d’élévation qui existaient avant l’excavation.
	.5 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux selon les directives du représentant du ministère.
	.6 Utiliser un placage temporaire pour supporter les charges de trafic sur un remblai sans retrait pendant les 24 premières heures.
	.7 Protéger les zones nouvellement nivelées de la circulation et de l’érosion et les maintenir exemptes de déchets ou de débris.



	163303309_FR_336573 - Concrete Encased Duct Banks And Manholes
	Partie 1 Généralités
	1.1 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 ASTM International (ASTM)
	.1 ASTM A 82/A 82M-07, Standard Specification for Steel Wire, Plain, for Concrete Reinforcement
	.2 ASTM A 185/A 185M-07, Standard Specification for Steel Welded Wire Reinforcement, Plain, for Concrete
	.3 ASTM C 139-17, Standard Specification for Concrete Masonry Units for Construction of Catch Basins and Manholes
	.4 ASTM C 478/C 478M-20, Standard Specification for Precast Reinforced Concrete Manhole Sections
	.5 ASTM D 1056-20, Standard Specification for Flexible Cellular Materials - Sponge or Expanded Rubber

	.2 Groupe CSA (CSA)
	.1 CAN/CSA A3000-18, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002, A3003, A3004 et A3005).
	.1 CSA-A3001-18, Liants utilisés dans le béton.

	.2 CSA A23.1/A23.2-19, Béton : constituants et exécution des travaux/Procédures d’essai et pratiques normalisées pour le béton.
	.3 CAN/CSA G30.18-09, Barres d’acier au carbone pour l’armature du béton

	.3 Santé Canada/Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
	.1 Fiches de données de sécurité (FDS)


	1.2 DOCUMENTS À SOUMETTRE POUR APPROBATION ET INFORMATION
	.1 Soumettre les documents conformément à la section 01 33 00 — Procédures de soumission.
	.2 Données sur les produits
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation du fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les contraintes et la fin...
	.2 Soumettre une copie électronique des fiches de données de sécurité (FDS) du SIMDUT.

	.3 Dessins d’atelier
	.1 Soumettre les dessins d’atelier pour les regards préfabriqués.

	.4 Documents à soumettre aux fins d’assurance de la qualité
	.1 Rapports des essais : soumettre les rapports des essais pour les matériaux spécifiés, délivrés par des laboratoires indépendants reconnus, certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques ph...
	.2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les matériaux et le matériel sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.

	.5 Instructions du fabricant : soumettre les instructions d’installation du fabricant ainsi que les directives spéciales de manutention, les étapes de mise en œuvre et les méthodes de nettoyage.

	1.3 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Emballage, expédition, manutention et déchargement
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux instructions du fabricant.

	.2 Gestion et élimination des déchets
	.1 Trier les déchets pour les réutiliser et les recycler.



	Partie 2 Produits
	2.1 CONDUITS EN PVC
	.1 Conduits en PVC, de type DB2, enrobés de béton armé.

	2.2 RACCORDS DE CONDUITS EN PVC
	.1 Raccords rigides translucides en PVC à ajustement facile, raccords à emboîtement, bouchons, capuchons, adaptateurs nécessaires pour effectuer une installation complète.
	.2 Joints de dilatation :
	.3 Raccords à angle de 5 degrés en PVC rigide.

	2.3 ÉQUIPEMENT DE TIRAGE DE CÂBLE
	.1 Fer à tirer : tiges en acier galvanisé, taille et forme selon les indications.
	.2 Corde de tirage : polypropylène toronné de 6 mm, résistance à la traction de 5 kN, continu sur chaque longueur de conduit avec une corde de rechange de 3 m à chaque extrémité.

	2.4 MARQUAGE
	.1 Marqueurs de câble de type béton : 600 mm x 600 mm x 100 mm comportant les mots : « câble », « joint » ou « conduit » imprimés sur la surface supérieure, ainsi que des flèches pour indiquer le changement de direction des câbles et des conduits.


	Partie 3 Exécution
	3.1 INSTALLATION — GÉNÉRALITÉS
	.1 Installer les massifs de conduits souterrains, y compris les coffrages.
	.2 Construire le massif de conduits sur un sol non remanié ou sur un remblai granulaire bien compacté d’au moins 150 mm d’épaisseur, compacté à 95 % de la densité sèche maximale de l’essai Proctor.
	.3 Ouvrir complètement la tranchée entre les regards et le bâtiment avant la pose des conduits et s’assurer qu’aucune obstruction ne nécessitera un changement de niveau des conduits.
	.4 Installer les conduits aux niveaux d’élévation et de pente indiquée, avec une pente minimale de 1 à 400.
	.5 Installer les entretoises de base à des intervalles maximums de 1,5 m nivelés aux niveaux indiqués pour la couche inférieure des conduits.
	.6 Poser les conduits en PVC selon la configuration et le renforcement indiqués avec des entretoises intermédiaires en plastique rigide préformées et emboîtables pour maintenir l’espacement entre les conduits horizontalement et verticalement, comme in...
	.1 Décaler les joints des couches adjacentes d’au moins 150 mm et rendre les joints étanches.
	.2 Enrober le massif de conduits d’une couverture en béton de 75 mm d’épaisseur.
	.3 Utiliser un conduit en acier galvanisé pour les sections dépassant le niveau du sol fini.

	.7 Effectuer des transpositions, des décalages et des changements de direction en utilisant des sections de courbure de 5 degrés, ne pas dépasser un total de 20 degrés avec un décalage de conduit.
	.8 Utiliser des embouts évasés aux extrémités des conduits dans les regards ou les bâtiments.
	.9 Utiliser des adaptateurs entre les différents types de conduits lors du raccordement aux conduits.
	.10 Terminer les longueurs de conduits avec le raccord de conduit réglé au ras de l’extrémité de l’enveloppe en béton à l’achèvement du massif de conduits en prévision d’une extension future.
	.11 Couper, aléser et effiler l’extrémité des conduits sur place conformément aux recommandations du fabricant, de sorte que les extrémités des conduits soient entièrement égales aux extrémités fabriquées en usine.
	.12 Laisser le béton atteindre 50 % de sa résistance spécifiée avant le remblayage.
	.13 Utiliser des ancres, des attaches et des vérins de tranchée au besoin pour fixer les conduits et empêcher tout déplacement pendant la mise en place du béton.
	.1 Attacher les conduits aux entretoises avec de la ficelle ou un autre matériau non métallique.
	.2 Retirer les poids ou les entretoises en bois avant que le béton ne se fige et remplisse les vides.

	.14 Nettoyer les conduits avant la pose :
	.1 Boucher les extrémités des conduits pendant la construction et après l’installation pour empêcher l’entrée de matériaux étrangers.

	.15 Nettoyer les conduits :
	.1 Tirer 300 mm de long par 6 mm de diamètre de moins que le diamètre interne du mandrin en bois du conduit à travers chaque conduit, immédiatement après la mise en place du béton.
	.2 Tirer ensuite la brosse à poils raides à travers le conduit; éviter de déplacer ou d’endommager les conduits là où le béton ne s’est pas complètement figé.
	.3 Tirer la brosse à poils rigides à travers chaque conduit immédiatement avant de tirer les câbles.

	.16 Installer quatre longueurs de 3 m de tiges de renfort de 15 m, une dans chaque coin du massif de conduits lors du raccordement du conduit aux regards ou aux bâtiments.
	.1 Tiges de fil aux chevilles de 15 m au regard ou au bâtiment et support des entretoises de conduit.
	.2 Protéger les câbles et l’équipement existants lors de l’effraction dans les regards existants.
	.3 Placer du béton sur les côtés de l’espace de remplissage du groupe de conduits à la fois autour des conduits et en dessous.
	.4 Barre de béton avec barre plate entre les rangées verticales remplissant les vides.

	.17 Installer une corde de traction continue sur chaque longueur de conduit avec une corde de rechange de 3 m à chaque extrémité.

	3.2 MARQUAGE
	.1 Marquer les conduits tous les 75 m le long des lignes droites et des changements de direction.
	.2 Poser les marqueurs en béton à plat et centrés sur le conduit avec le haut à 25 mm au-dessus de la surface du sol.
	.3 Soumettre des dessins montrant les emplacements des repères.

	3.3 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
	.1 Essais et inspections sur place :
	.1 La mise en place du béton et le nettoyage des conduits doivent être effectués lorsque le représentant du ministère est présent.


	3.4 NETTOYAGE
	.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 — Nettoyage.



	163303309_FR_262729_EV_Charger_db.pdf
	Partie 1 Généralités
	1.1 CONTENU DE LA SECTION
	.1 Cette section fournit les exigences relatives à l’installation d’une nouvelle borne de recharge pour VE extérieure, y compris les armoires électriques et les postes de charge.
	.2 Toutes les commandes, les câbles d’alimentation et la terminaison de charge doivent être inclus dans le poste de charge pour permettre la connexion au véhicule.

	1.2 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 — PROCÉDURES DE SOUMISSION

	1.3 Références
	.1 Se conformer aux exigences applicables des normes suivantes :
	.1 UL 2022, DC Charging Equipment for Electric Vehicles;
	.2 Norme CSA C22.2 n  107.1, Power Conversion equipment.


	1.4 Données sur les produits
	.1 Soumettre les données sur le produit montrant le matériel proposé.
	.2 Soumettre des dessins d’atelier pour chaque produit et accessoire requis. Les dessins d’atelier doivent comprendre :
	.1 Schémas unifilaires détaillant les schémas de câblage d’alimentation en tension alternative et en tension continue.
	.2 Soumettre des schémas de câblage détaillant le câblage de signal et le câblage de commande, en distinguant clairement le câblage installé par le fabricant et le câblage installé sur le terrain, ainsi que les composants fournis par le fabricant et c...
	.3 Soumettre des schémas de câblage de communication détaillés, en distinguant clairement le câblage installé par le fabricant et le câblage installé sur le terrain, ainsi que les composants fournis par le fabricant et ceux fournis par d’autres.

	.3 Soumettre les données d’exploitation et d’entretien des bornes de recharge pour véhicules électriques à inclure dans les manuels d’exploitation et d’entretien précisés à la section 01 33 00 — Procédures de soumission.

	1.5 GARANTIE
	.1 L’entrepreneur doit garantir que les travaux de cette section sont conformes aux documents contractuels et exempts de défauts et vices de matériaux et de fabrication pendant une période de 24 mois.

	1.6 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Le fabricant doit être une entreprise engagée dans la fabrication de bornes de recharge pour véhicules électriques des types et tailles requis, et dont les produits ont été utilisés de manière satisfaisante dans un service similaire pendant au moin...
	.1 Le fabricant doit être certifié selon la norme ISO 9001 et doit être conçu selon les normes internationalement acceptées.
	.2 L’assistance système en usine doit être disponible gratuitement auprès du fabricant pendant les heures normales de bureau.

	.2 Pour être admissible à l’acceptation, une agence d’inspection et d’essai indépendante embauchée par l’entrepreneur ou le fabricant pour mettre les produits à l’essai doit démontrer à la satisfaction du représentant du ministère qu’elle est qualifié...
	.3 Se conformer aux exigences applicables des autorités locales ayant juridiction. Obtenir les approbations nécessaires de ces autorités.
	.4 Coordonner les travaux de la présente section avec tous les métiers couverts dans d’autres sections de la spécification afin de fournir un système complet et fonctionnel. Fournir des pièces rapportées et des ancrages qui doivent être intégrés à d’a...

	1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Livrer les matériaux sur le site du projet dans les emballages et contenants d’origine du fournisseur ou du fabricant, étiquetés avec le nom du fournisseur ou du fabricant, le nom de la marque du matériau ou du produit et le numéro de lot, le cas é...
	.2 Entreposer les matériaux dans leurs emballages et conteneurs d’origine non endommagés, à l’intérieur d’une zone bien ventilée à l’abri des intempéries, de l’humidité, des salissures et des températures extrêmes.


	Partie 2 Produits
	2.1 BORNE DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES (VE)
	.1 Spécifications techniques
	.1 Les armoires électriques et le poste de charge doivent être placés dans un boîtier NEMA 3R, prévu pour l’extérieur.
	.2 Protection contre les chocs mécaniques : IK10
	.3 Température de fonctionnement de l’assemblage complet : de -35 ⁰C à +55 ⁰C

	.2 Poste de charge
	.1 Courant de sortie de CC : 500 ampères
	.2 Plage de tension de sortie de CC : 150 Vdc à 920 Vdc
	.3 Efficacité : 94 %
	.4 Interface utilisateur : écran tactile haute luminosité de 15 pouces
	.5 Identification par radiofréquence (RFID) :
	.1 ISO/CEI 14443A/B
	.2 ISO/CEI 15393, FeliCa1
	.3 NFC
	.4 Mifare
	.5 Clypso

	.6 Connexions de réseau :
	.1 4G pour permettre les mises à jour à distance.
	.2 Ethernet

	.7 Types de connecteur :
	.1 Norme de recharge nord-américaine (NACS) – Niveau 3 (1 000V)
	.2 Système de charge combiné de type 1 (CSS1) avec une cote de 920 Vdc.
	.3 Système de charge combiné de type 2 (CSS2) avec une cote de 920 Vdc.
	.4 CHAdeMo avec 500 Vdc.

	.8 Câbles de charge :
	.1 Les câbles de charge doivent avoir une longueur minimale de 5,3 mètres et être équipés d’un système de rétraction.
	.2 Les câbles de charge doivent être refroidis par liquide pour permettre une charge de 500 A.
	.3 Câbles à double sortie pour servir les connexions CSS et CHAdeMO sans nécessiter le changement de connecteurs.

	.9 Le poste de charge doit être équipé d’un éclairage à bande LED le long du périmètre pour assurer la visibilité de l’unité la nuit. L’éclairage à bande LED doit pouvoir être éteint soit par le contrôleur des bornes de recharge pour VE, soit par un i...
	.10 Refroidisseur intégré pour une consommation de courant à haut ampérage.

	.3 Armoires électriques alimentant les postes de charge :
	.1 Deux armoires électriques doivent être fournies et communiquer entre elles pour fournir la puissance de sortie maximale spécifiée au véhicule en charge. Les armoires électriques doivent être configurables de sorte que si une armoire électrique tomb...
	.2 Puissance d’entrée de CA : CA de 600 volts (+/-10 %), triphasé, 185 ampères, 192 kVA nominal, 60 hertz pour chaque armoire électrique.
	.3 Connexion de l’alimentation d’entrée : Phase A, Phase B, Phase C et terre.
	.4 Puissance de sortie de CC : 175 kW par armoire électrique, pour une puissance de sortie combinée de 350 kW vers la borne de charge lors d’un fonctionnement à une température ambiante de 40 ⁰C ou moins.
	.5 Déclassement de la puissance de sortie : 5 % ou moins pour chaque augmentation de 5 ⁰C de la température ambiante au-dessus de 40 ⁰C.
	.6 Courant de sortie des armoires électriques :
	.1 Deux armoires électriques avec une sortie de courant combinée de 500 ampères. Chaque armoire électrique doit avoir une capacité de courant de sortie de 375 ampères lorsqu’elles fonctionnent indépendamment l’une de l’autre.

	.7 Tenue au court-circuit
	.1 65 kA à 600 VAC

	.8 Performance :
	.1 Efficacité supérieure à 94 % à pleine charge.
	.2 Facteur de puissance supérieur à 0,97.
	.3 Moins de 8 % de distorsion harmonique totale (THDi)

	.9 Émissions de CEM : Classe A
	.10 Niveau sonore : moins de 67 dBA à 1 mètre.

	.4 Fabricants acceptables
	.1 ABB Terra HP Power — GEN III
	.2 Ou équivalent approuvé.


	2.2 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE
	.1 Les ensembles de cartes de composants électroniques doivent être testés en usine et rodés avant l’installation.


	Partie 3 Exécution
	3.1 EXAMEN DES LIEUX
	.1 Examiner les zones et les conditions dans lesquelles l’ouvrage doit être installé et aviser l’entrepreneur par écrit, avec copie au représentant du ministère, de toute condition préjudiciable à l’achèvement adéquat et en temps opportun des travaux....
	.1 Le début des travaux doit indiquer l’acceptation des zones et des conditions comme étant satisfaisantes par le fabricant de la borne de recharge pour VE.


	3.2 INSTALLATION
	.1 La préparation et l’installation doivent être conformes aux données de produit examinées, aux dessins d’atelier finaux, aux instructions et recommandations écrites du fabricant, et comme indiqué sur les dessins. L’installation du système doit être ...

	3.3 DÉMONSTRATION
	.1 Si le fabricant l’exige pour des installations complexes, fournir les services d’un représentant de service autorisé par l’usine du fabricant pour fournir un service de mise en route, faire des démonstrations et former le personnel du maître d’ouvr...
	.1 Tester et ajuster les commandes et les dispositifs de sécurité. Remplacer les commandes et l’équipement endommagés ou défectueux.
	.2 Former le personnel d’entretien du maître de l’ouvrage sur les procédures et les calendriers liés au démarrage et à l’arrêt, au dépannage, à l’entretien et à la maintenance préventive.
	.3 Passer en revue les données des manuels d’utilisation et d’entretien avec le personnel du maître de l’ouvrage.
	.4 Planifier la formation avec le représentant du ministère, en envoyant un préavis d’au moins quatorze jours.


	3.4 PROTECTION
	.1 Fournir une protection finale et maintenir les conditions d’une manière acceptable pour l’installateur, qui garantira que les bornes de recharge des véhicules électriques seront sans dommage au moment de l’achèvement substantiel.
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