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Formulaire de proposition – Marché de construction 
 

 

Titre du projet La construction du système chauffage, ventilation et 
climatisation de la production d'antennes CHORD 

 

 
 

 

No.  de Proposition: 23-58067 
 

 

1.2 Nom d’entreprise et adresse du soumissionnaire 

 

Nom __________________________________________________________________________ 

 

Adresse _______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
 

Personne-ressource (nom en lettres moulées) ________________________________________ 

 

Téléphone (______)   ______________     Téléc. (_______)  ____________________ 
 

 

1.3 Offre de prix 

 

Le soumissionnaire soussigné offre par les présentes à Sa Majesté le Roi du chef du 

Canada (ci-après appelée « Sa Majesté »), représentée par le Conseil national de 

recherches du Canada, d’exécuter et d’achever les travaux se rapportant au projet désigné 
ci-haut, conformément aux plans et devis et aux autres documents d’appel d’offres, à 

l’endroit et de la manière énoncés aux présentes, pour un montant total de 

_____________,______ $ (montant numéraire uniquement) dans la monnaie ayant 

cours légal au Canada (TPS/TVH en sus). 

  

Le montant de l’offre comprend toutes les taxes fédérales, provinciales et municipales 

applicables(*). Cependant, si l’une des taxes imposées en vertu de la Loi sur l’accise, de la 
Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi sur les 

douanes, du tarif des douanes ou de toute autre loi provinciale imposant une taxe de vente 

au détail sur les achats de biens meubles incorporés à un bien immobilier est modifiée et 

que cette modification survient : 
  

.1 après que la présente proposition ait été mise à la poste ou livrée; ou 

.2 si la présente proposition est révisée, après la dernière révision;  
le montant de l’offre de prix devra être diminué ou augmenté de la manière prévue à 

l’article CG22 des Conditions générales du contrat. 
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1.3.1 Offre de prix (suite) 

 
(*)  Dans le cadre de la présente proposition, la taxe sur les produits et services (TPS) n’est 

pas une taxe applicable.  
 

Dans la province de Québec, la taxe de vente du Québec (TVQ) ne doit pas être ajoutée 

au montant de l’offre, le gouvernement fédéral étant exempté de la TVQ. Les 
soumissionnaires doivent s’adresser directement au ministère du Revenu provincial pour 

récupérer toute taxe qu’ils sont appelés à verser sur des biens et services acquis dans le 

cadre de l’exécution du présent marché. Les soumissionnaires devraient cependant 
inclure dans le montant de leur offre de prix tout montant de TVQ pour lequel ils ne 

peuvent exiger un remboursement de taxe sur les intrants.  

 

1.4 Acceptation et conclusion du marché 
 

Le soumissionnaire soussigné s’engage, dans les quatorze (14) jours suivant l’avis 

confirmant l’acceptation de la présente proposition, à signer un contrat portant sur 
l’exécution des travaux, à condition que l’avis d’acceptation du Ministère parvienne au 

soumissionnaire dans un délai de trente (30) jours suivant la date de clôture de l’appel 

d’offres. 

 
1.5 Délai d’exécution des travaux 

 

Le soumissionnaire soussigné s’engage à achever les travaux dans le délai stipulé au 
devis, lequel commence à courir à compter de l’avis d’acceptation de la présente 

proposition.  

 
1.6        Garantie de soumission 

 

Le soumissionnaire soussigné joint à la présente proposition une garantie de soumission, 

conformément à l’article 5 des Instructions générales à l’intention des soumissionnaires. 
 

Le soumissionnaire soussigné convient que dans l’éventualité où il refuse de conclure un 

contrat qu’il est tenu de conclure en vertu des présentes, tout dépôt de garantie fourni à 
titre de garantie de soumission sera retenu pour débit. Cependant, le Ministre peut, au 

nom de l’intérêt public, renoncer au droit de Sa Majesté de retenir pour débit le dépôt de 

garantie. 
 

Le soumissionnaire soussigné convient que si la garantie de soumission n’est pas 

conforme aux modalités de l’article 5 des Instructions générales à l’intention des 

soumissionnaires, sa proposition peut être jugée irrecevable.  
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1.7 Garantie d’exécution 
 

Dans les quatorze (14) jours suivant l’avis d’acceptation de sa proposition, le 

soumissionnaire soussigné doit fournir une garantie d’exécution contractuelle, 
conformément à la section F, Conditions contractuelles, du contrat.  

 

Le soumissionnaire soussigné convient que la garantie d’exécution visée par les 

présentes, si elle est fournie sous forme de lettre de change, sera versée au Trésor public 
du Canada.  

 

1.8 Annexes 

 

L’annexe n° ______n/a____________ fait partie intégrante de la présente proposition. 

 
1.9 Addenda 

 

Le montant total de l’offre de prix porte sur l’exécution des travaux définis dans les 

addenda suivants :  
 

 

N° DATE N° DATE 

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 

 

 

 
 

(Les soumissionnaires doivent indiquer le numéro et la date des addenda.) 
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1.10 Signature de la proposition  

 

Les soumissionnaires doivent consulter l’article 2 des Instructions générales à l’intention 

des soumissionnaires. 
 

 
 
 
 

SIGNÉ, AUTHENTIFIÉ ET REMIS le ____________________ 
e
 jour du mois de 

________________ au nom de 

 
 ________________________________________________________________________ 

 (Inscrire le nom d’entreprise du soumissionnaire) 

 
 

SIGNATAIRE(S) AUTORISÉ(S) 

 

______________________________________ 
(Signature du signataire autorisé) 

 

______________________________________ 
(Inscrire le nom et le titre du signataire en lettres moulées) 

 

_____________________________________ 

(Signature du signataire autorisé) 
 

______________________________________ 

(Inscrire le nom et le titre du signataire en lettres moulées) 
 

 

      SCEAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNONCE ACHATSETVENTES 
 

La construction du système chauffage, ventilation et climatisation de la 
production d'antennes CHORD 
 
Le Conseil national de recherches du Canada, 717 chemin White Lake, Penticton, CB, a une demande pour 
un projet qui comprend :  
 

Les travaux visés par le contrat comprennent l’installation d’un nouveau système de CVCA 
dans le « bâtiment SpanMaster de l’installation de production d’antennes du CHORD » à 
l’Observatoire fédéral de radioastrophysique (OFR) du Conseil national de recherches du 
Canada au 717, chemin White Lake, à Kaleden (Colombie-Britannique), Canada. 

 
Destinataire de la soumission 
 
a) Les soumissions doivent être envoyées par courriel seulement adressée à l’Agent de 

contrats, NRC.BidReceiving-ReceptiondesSoumissions.CNRC@nrc-cnrc.gc.ca  Canada, et la 
mention “Soumission relative à (inscrire le titre de travail apparaissant sur les dessins et le cahier 
des charges)” ainsi que le nom et l’adresse du soumissionnaire doivent apparaître sur 
l’enveloppe. 

 
b) Sauf dispositions contraires, les seuls documents à soumettre pour la soumission sont la formule 

de soumission et la garantie de soumission. 
 
1. GENERAL : 
Adresser à le représentant ministériel (ou à son représentant) ou à l’Agent des contrats toute question 
portant sur tout aspect du projet. Ils sont les seuls autorisés à fournir des réponses. 
 
On ne tiendra nullement compte des informations obtenues d'une personne autre que le représentant 
ministériel (ou son représentant) ou l’Agent des contrats et ce, autant à l'octroi du contrat qu'au cours des 
travaux. 
 
Les entreprises souhaitant présenter des soumissions pour ce projet devraient obtenir les documents 
relatifs aux appels d’offres en s’adressant au fournisseur de service Achatsetventes.gc.ca AGAO. Si des 
addenda sont ajoutés, ils seront distribués par Achasetventes.gc.ca AGAO. Les entreprises qui 
choisissent de préparer leurs soumissions en se fondant sur des documents d’appel d’offres provenant 
d’autres sources le font à leurs propres risques et seront tenues d’informer le responsable de l’appel 
d’offres de leur intention de soumissionner. Les trousses d'appel d'offres ne pourront être diffusées le jour 
même de la clôture des soumissions. 
 

2. VISITE DU SITE OBLIGATOIRE 

Les soumissionnaires ont l'obligation de participer à une des visites du site à la date et à l'heure prévues. 
Les soumissionnaires qui ont l'intention de présenter une soumission doivent envoyer au moins un 
représentant à cette visite. 
 
Les visites de chantier se tiendront le 26 juillet et le 27 juillet, 2023 à 10 :00. Rencontrer Kory Phillips à 
l’édifice PEN, 717 chemin White Lake, Penticton, CB.  Les soumissionnaires qui, pour une raison 
quelconque, ne peuvent pas participer à la visite à la date et à l'heure prévues ne pourront obtenir un 
deuxième rendez-vous; leur soumission sera donc considérée comme non conforme. AUCUNE 
EXCEPTION NE SERA FAITE. 
 
Pour prouver qu'ils ont participé à la visite du site, les soumissionnaires ou leurs représentants DOIVENT 
signer, lors de la visite, le formulaire de participation élaboré par l'autorité contractante. Les 
soumissionnaires ou leurs représentants ont la responsabilité de vérifier s'ils ont bien signé ce formulaire 
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avant de quitter le site. Les soumissions présentées par des soumissionnaires qui n'ont pas participé à la 
visite du site ou qui ont oublié de signer le formulaire de participation seront considérées comme non 
conformes. 
 
3. DATE DE FERMÊTURE : 
La date de fermeture est le 16 août, 2023 14 :00 
 
4. RÉSULTATS DE L’APPEL D’OFFRES : 
À la fermeture de l’appel d’offres, les résultats de l’appel d’offre seront envoyés par télécopieur à 
tous les entrepreneurs qui auront soumis un appel d’offre. 
 
 
5. CRITÈRES DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRES POUR LES ENTREPRENEURS 
 
5.1 EXIGENCES OBLIGATOIRES RELATIVES A LA SECURITE 
 

Avant la performance des obligations conformément à ce contrat, tous les entrepreneurs qui seront 

impliqués avec le projet doivent avoir  leurs niveaux de sécurité vérifiés afin d’obtenir une COTE 

DE FIABILITÉ comme défini dans la Politique de Sécurité Gouvernementale du Canada. 
 

6.0 WSBC (WORK SAFE BC) 
 
  .1   Tous les soumissionnaires doivent fournir une attestation de la WSBC valide avec leur 

offre ou avant l’attribution du contrat.  
 
7.0 L’OMBUDSMAN DE L’APPROVISIONNEMENT 
 

 .1  Services de règlement des différends  
Les parties reconnaissent que l’ombudsman de l’approvisionnement nommé en vertu 
du paragraphe 22.1(1) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services 
gouvernementaux veillera à proposer aux parties concernées un processus de 
règlement de leur différend, sur demande ou consentement des parties à participer à 
un tel processus de règlement extrajudiciaire en vue de résoudre un différend entre 
elles au sujet de l’interprétation ou de l’application d’une modalité du présent contrat, 
et obtiendra leur consentement à en assumer les coûts. Le Bureau de l’ombudsman 
de l’approvisionnement peut être joint par téléphone, au 1-866-734-5169 ou par 
courriel, à l’adresse boa.opo@boa-opo.gc.ca.  

 
 .2    Administration du contrat  

Les parties reconnaissent que l’ombudsman de l’approvisionnement nommé en vertu 
du paragraphe 22.1(1) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services 
gouvernementaux examinera une plainte déposée par [le fournisseur ou 
l’entrepreneur ou le nom de l’entité à qui ce contrat a été attribué] concernant 
l’administration du contrat si les exigences du paragraphe 22.2(1) de la Loi sur le 
ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et les articles 15 et 
16 du Règlement concernant l’ombudsman de l’approvisionnement ont été 
respectées, et si l’interprétation et l’application des modalités ainsi que de la portée 
du contrat ne sont pas contestées. Le Bureau de l’ombudsman de 
l’approvisionnement peut être joint par téléphone, au 1-866-734-5169 ou par courriel, 
à l’adresse boa.opo@boa-opo.gc.ca.  

 
 
 .3   Le Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement (BOA) a été mis sur pied par le  

gouvernement du Canada de manière à offrir aux fournisseurs un moyen indépendant 
de déposer des plaintes liées à l’attribution de contrats de moins de 25 000 $ pour 
des biens et de moins de 100 000 $ pour des services. Vous pouvez soulever des 
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questions ou des préoccupations concernant une demande de soumissions ou 
l’attribution du contrat subséquent auprès du BOA par téléphone, au 1-866-734-5169 
ou par courriel, à l’adresse boa.opo@boa-opo.gc.ca. Vous pouvez également obtenir 
de plus amples informations sur les services qu’offre le BOA, en consultant son site 
Web, à l’adresse www.opo-boa.gc.ca.  

 
 
Le représentant ministériel responsable ou son représentant: Brian Hoff 
Brian.Hoff@nrc-cnrc.gc.ca 
Téléphone: (250) 497-2343 
 
L’autorité contractante :  Collin Long 
Collin.Long@nrc-cnrc.gc.ca 
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INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 
 

Article 1 - Réception des soumissions 
 
1a) Aucune soumission reçue après le moment fixé pour la clôture des soumissions ne sera 

acceptée. Les soumissions électroniques reçues après l'heure de fermeture indiquée- les 
serveurs du CNRC ont reçu l'heure - seront irrévocablement rejetées. Les soumissionnaires sont 
priés d'envoyer leur proposition suffisamment de temps avant l'heure de clôture pour éviter tout 
problème technique. Le CNRC ne sera pas tenu responsable des soumissions envoyées avant 
l'heure de fermeture mais reçues par les serveurs du CNRC après l'heure de fermeture. LES 
SOUMISSIONS RECUES APRES LE MOMENT FIXÉ NE SONT PAS VALIDES et ne peuvent 
être prises en considération, peu importe la raison de leur retard. 

 
1b) Une lettre ou une télécommunication imprimée envoyée par un soumissionnaire pour signifier un 

prix ne peut être considérée comme étant une soumission valide à moins qu’une soumission 
officielle n’ait été reçue sur la formule prescrite à cette fin. 

 
1c) Il est loisible aux soumissionnaires de modifier leurs soumissions par courriel seulement mais à 

condition que de telles modifications ne soient pas reçues plus tard qu’au moment prévu pour la 
clôture des soumissions. 

 
1d) Les modifications à la soumission qui sont transmises par courriel doivent être signées et doivent 

permettre d’identifier sans équivoque le soumissionnaire. 
 
Toutes les modifications de ce genre doivent être envoyées à :  
 
Conseil national de recherches Canada 
Services d’approvisionnement 
Collin Long, agent supérieur de contrats 
 
NRC.BidReceiving-ReceptiondesSoumissions.CNRC@nrc-cnrc.gc.ca 
 

Article 2 - Formule de soumission et qualifications 
 
1) Toutes les soumissions doivent être présentées sur la formule de soumission - construction et 

être signées en conformité avec les exigences suivantes: 
 

a) Société à responsabilité limitée : le nom complet de la société ainsi que le nom et le titre 
des fondés de signature autorisés doivent être imprimés dans l’espace prévu à cette fin.  
La signature des fondés de signature et le sceau de la société doivent être apposés. 

 
 
b) Société de personne : le nom de l’entreprise ainsi que le(s) noms du (des) signataire(s) 

doivent être imprimés dans l’espace prévu.  L’un ou plusieurs des associés doivent 
signer en présence d’un témoin qui, lui aussi, doit apposer sa signature.  Un sceau de 
couleur adhésif doit être apposé en regard de chaque signature. 

 
c) Entreprise à propriétaire unique : le nom de l’entreprise et le nom du propriétaire unique 

doivent être imprimés dans l’espace prévu.  Le propriétaire est tenu de signer en 
présence d’un témoin qui doit lui aussi apposer sa signature.  Un sceau de couleur 
adhésif doit être apposé en regard de chaque signature. 

 
2) Toute modification à la partie imprimée de la formule de soumission - construction ou tout défaut 

de fournir l’information qui y est demandée peut invalider la soumission. 
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3) Toutes les rubriques de la formule de soumission - construction doivent être remplies et les 
corrections manuscrites ou dactylographiées apportées aux parties ainsi remplies doivent être 
paraphées par la ou les personnes qui signe(nt) la soumission au nom du soumissionnaire. 

4) Les soumissions doivent être basées sur les plans, devis et documents de soumission fournis. 
 
5) Le CNRC se réserve le droit de rejeter, a sa seule discrétion, toutes offres pour lequel un 

soumissionnaire dont son Conseil d’administration ou les propriétaires sont en majorité les 
mêmes qu’un ancien fournisseur qui aurait déclaré faillite durant l’exécution des travaux au 
CNRC au cours des 7 dernières années suite à l’émission de cet appel d’offres.  Le cas échéant, 
le CNRC avisera le(s) fournisseurs en question. 

 
6) Le CNRC se réserve le droit de rejeter, a sa seule discrétion, toutes offres pour lequel un 

soumissionnaire aurait eu un contrat avec le CNRC annulé au cours des 3 dernières années à 
partir de la date d’émission de cet appel d’offres en raison d’un manque de performance.  Le cas 
échéant, le CNRC avisera le(s) fournisseurs en question. 

 

7) Pour les travaux dans la province de Québec uniquement, la version française prend 
précédence. En cas de différences entre la version anglaise et la version française, et pour toutes 
les pièces jointes et amendements, la version anglaise a précédence.  Pour les travaux dans la 
province de Québec uniquement, la version française prend précédence. 

 
8) Le Conseil ne s’engage pas à accepter la soumission la plus basse ni une soumission 

quelconque. 
 

Article 3 - Contrat 
 
1) L’entrepreneur devra signer un contrat semblable à la formule standard pour contrats de 

construction à prix fixe dont un exemplaire en blanc est annexé dos à la présente brochure pour 
information. 

 
Article 4 - Destinataire de la soumission 
 
1a) Les soumissions doivent être envoyées par courriel seulement adressée à Réception des 

soumissions du CNRC, NRC.BidReceiving-ReceptiondesSoumissions.CNRC@nrc-cnrc.gc.ca  
Canada, et la mention “Soumission relative à (inscrire le titre de travail apparaissant sur les 
dessins et le cahier des charges)” ainsi que le nom et l’adresse du soumissionnaire doivent 
apparaître sur l’enveloppe. 

 
1b) Sauf dispositions contraires, les seuls documents à soumettre pour la soumission sont la formule 

de soumission et la garantie de soumission. 
 
Article 5 - Garantie 
 
1a) La garantie de soumission est requise.  La garantie doit alors être soumise sous l’une ou l’autre 

des formes suivantes : 
 

 
i) des obligations du gouvernement du Canada, ou des obligations avec garantie 

inconditionnelle par le gouvernement du Canada quant au capital et aux intérêts, OU 
 
ii) un cautionnement de soumission. 
 

1b) Peu importe la forme de la garantie de soumission, elle ne devrait jamais dépasser la somme de 
250 000 $ calculée à 10% de la première tranche de 250 000 $ du prix soumissionné, plus 5% de 
tout montant dépassant 250 000 $. 
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1c) Une garantie de soumission doit être fournie avec chaque soumission.  Elle peut aussi être 
envoyée séparément à condition qu’elle ne soit pas reçue plus tard qu’au moment prévu pour la 
clôture des soumissions.  On doit fournir l’ORIGINAL de la garantie de soumission.  Des 
garanties transmises par courriel en format PDF SONT acceptées.  DEFAUT DE FOURNIR LA 
GARANTIE REQUISE RENDRA LA SOUMISSION INVALIDE.  

 
 
1d) L’adjudicataire doit fournir une garantie au plus tard 14 jours après réception d’un avis lui 

signifiant l’acceptation de sa soumission.  Il doit fournir L’UN OU L’AUTRE des documents 
suivants : 

 
i) Un dépôt de garantie tel que décrit à l’alinéa 1b) ci-dessus ainsi qu’un cautionnement du 

paiement de la main d’oeuvre et des matériaux s’élevant à 50%, au moins, de la somme 
payable en vertu du contrat, OU 

ii) Une garantie d’exécution et un cautionnement du paiement de la main d’ oeuvre et des 
matériaux, chacun s’élevant à 50% du montant payable en vertu du contrat. 

 
1e) Les obligations doivent être de la forme approuvée et doivent être émises par des compagnies 

dont les obligations sont acceptées par le gouvernement du Canada.  Des modèles de la forme 
approuvée des garanties à déposer par les soumissionnaires, des garanties d’exécution et des 
cautionnements du paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux ainsi qu’une liste des 
compagnies de garantie acceptables peuvent être obtenus en s’adressant au Services 
d’approvisionnement, Conseil national de recherches du Canada, édifice M-58, chemin Montréal, 
Ottawa (Ontario)  K1A OR6, Canada. 

 
 
Article 7 - Taxe sur les ventes 
 
1)  Le montant de la soumission doit comprendre toutes les taxes prélevées en vertu de la Loi sur 

l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi sur les 
douanes ou du Tarif des douanes en vigueur ou applicables à ce moment. 

 
2)        Au Québec, la taxe provinciale ne doit pas être incluse au montant 

soumissionné, car le Gouvernement Fédéral en est exclu.  Les soumissionnaires devront faire 
les démarches nécessaires 
auprès du  Ministère du  Revenu provincial pour recouvrir toute taxe payée sur les biens et 
services  dans le cadre de ce contrat. 
 

 Cependant , les soumissionnaires devraient inclure dans leur prix, les 
  taxes provinciales pour lesquelles les remboursements ne s’appliquent 
  pas. 
 

Article 8 - Examen de l’emplacement 
 
1) Tous les soumissionnaires examineront l’emplacement des travaux proposés avant d’envoyer 

leur soumission, étudieront minutieusement ledit emplacement et obtiendront tous les 
renseignements nécessaires à la bonne exécution du contrat.  Aucune réclamation postérieure 
ne sera permise ou admise relativement à tout travail ou matériaux pouvant être requis et 
nécessaires à la bonne exécution du présent contrat à l’exception des dispositions de l’article CG 
35 des Conditions générales du cahier des charges général. 

 
Article 9 - Erreurs, omissions, etc. 
 
1a) Les soumissionnaires relevant des erreurs ou des omissions dans les dessins, le cahier des 

charges ou d’autres documents, ou ayant des doutes quant au sens ou à l’intention de n’importe 



quelle partie de ces derniers, devront en avertir immédiatement l’ingénieur qui fera parvenir des 
directives ou des explications écrites à tous les soumissionnaires. 

 
1b) Ni l’ingénieur, ni le Conseil ne seront responsables des directives orales. 
 
1c) Les additions ou les corrections effectuées au cours de la présentation des soumissions seront 

incluses dans la soumission.  Cependant, le contrat remplace toutes les communications, 
négociations et tous les accords, sous forme verbale ou écrite, se rapportant aux travaux et 
effectués avant la date du contrat. 

 
Article 10 - Nul paiement supplémentaire pour accroissement des frais 
 
1) Les seules autres modifications pouvant être apportées au prix forfaitaire sont celles précisées 

dans les Conditions générales du Cahier des charges général.  Le prix forfaitaire ne sera pas 
modifié à la suite de changements dans les tarifs de transport, les cotes des changes, les 
échelles de salaire, le coût des matériaux, de l’outillage ou des services. 

 
Article 11 - Adjudication 
 
1a) Le Conseil se réserve le pouvoir et le droit de rejeter les soumissions provenant de parties ne 

possédant pas les connaissances et la préparation requises à la bonne exécution de la catégorie 
de travaux mentionnés dans les présentes et précisés dans les plans.  Les soumissionnaires 
doivent fournir la preuve de leur compétence lorsque cela est exigée. 

 
1b) Un soumissionnaire peut être tenu de faire parvenir au Services d’approvisionnement, Conseil 

national de recherches Canada, édifice  
M-58, chemin Montréal, Ottawa (Ontario)  K1A OR6, Canada, des copies non signées des 
polices d’assurance auxquelles il envisage de souscrire pour satisfaire aux exigences relatives 
aux assurances comprises dans les Conditions d’assurance du Cahier des charges général. 

 
1c) Le Conseil acceptera l'offre conforme la plus basse pour l'attribution du contrat 

 
Article 12 - Taxe TPS 
 
1) La TPS qui est maintenant en vigueur est applicable à cette proposition; cependant, 

l’entrepreneur devra proposer un prix NE COMPRENNANT PAS la TPS.  La TPS détaillée 
séparément dans toutes les factures et demandes de paiement partiel présentées pour des 
produits fournis ou un travail accompli et sera payée par le Canada.  Le montant de la TPS sera 
inclus dans le prix total du contrat.  L’Entrepreneur convient de verser à Revenu Canada tout 
montant payé ou dû au titre de la TPS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Compagnies de cautionnement reconnues  

Publiée septembre 2010  

Voici une liste des compagnies d'assurance dont les cautionnements peuvent être acceptés par le 
gouvernement à titre de garantie. 

1 .  C o m p a g n i e  c a n a d i e n n e s   

Assurance ACE INA 
Allstate du Canada, Compagnie d'assurances 
Ascentus Ltée, Les Assurances (cautionnement seulement) 
Aviva, Compagnie d'Assurance du Canada 
AXA Assurances (Canada) 
AXA Pacific Compagnie d'assurance 
Le Bouclier du Nord Canadien, Compagnie d'Assurance 
Certas direct, compagnie d'assurances (cautionnement seulement) 
Chubb, Compagnie d'assurances du Canada 
Commonwealth, Compagnie d'assurances du Canada 
Compagnie d'assurance Chartis du Canada (anciennement La Cie d'assurance commerciale AIG du 
Canada) 
Co-operators General, Compagnie d'assurance 
CUMIS, Compagnie d'assurances générales 
La Dominion du Canada, Compagnie d'assurances générales 
Échelon, Compagnie D'Assurances Générale (cautionnement seulement) 
Economical, Compagnie Mutuelle d'Assurance  
Elite, Compagnie d'assurances 
La Compagnie d'Assurance Everest du Canada 
Federated, Compagnie d'assurances du Canada 
Federation, Compagnie d'assurances du Canada 
La Compagnie d'assurance et de Garantie Grain 
Gore Mutual Insurance Company 
The Guarantee, Compagnie d'Amérique du Nord 
Industrielle Alliance Pacifique, Compagnie d'Assurances Générales 
Intact Compagnie d'assurance 
Jevco, Compagnie d'assurances (cautionnement seulement) 
Compagnie canadienne d'assurances générales Lombard 
Compagnie d'assurance Lombard 
Markel, Compagnie d'assurances du Canada 
Missisquoi, Compagnie d'assurances 
La Nordique compagnie d'assurance du Canada 
The North Waterloo Farmers Mutual Insurance Company (fidélité du personnel seulement) 
Novex Compagnie d'assurance (fidélité du personnel seulement) 
La Personnelle, compagnie d'assurances 
La Compagnie d'Assurance Pilot 
Compagnie d'Assurance du Québec 
Royal & Sun Alliance du Canada, société d'assurances 
Saskatchewan Mutual Insurance Company 
Compagnie d'Assurance Scottish & York Limitée 
La Souveraine, Compagnie d'Assurance Générale 
TD, Compagnie d'assurances générales 
Temple, La compagnie d'assurance 
Traders, Compagnie d'assurances générales 
La Compagnie Travelers Garantie du Canada 
Compagnie d'Assurance Trisura Garantie 



Waterloo, Compagnie d'assurance 
La Compagnie Mutuelle d'Assurance Wawanesa 
Western, Compagnie d'assurances 
Western, Compagnie de garantie 

2 .  C o m p a g n i e  p r o v i n c i a l e s   

Les cautionnements de garantie des compagnies suivantes peuvent être acceptés à condition que le 
contrat de garantie soit conclu dans une province où la compagnie est autorisée à faire affaires, comme il 
est indiquée entre parenthèses. 

AXA Boréal Assurances Inc. (I.-P.-É., N.-B., Qué., Ont., Man., C.-B.) 
ALPHA, Compagnie d'assurances Inc. (Québec) 
Canada West Insurance Company (Ont., Man., Sask., Alb., C.-B., T.-N.-0.) (cautionnement seulement) 
La Capitale assurances générales inc. (T.-N.-L., N.-É, I.-P.-É, Qué. (cautionnement seulement), Man., 
Sask., Alb. C.-B., Nun., T.-N.-O., Yuk.)  
Coachman Insurance Company (Ont.) 
La Compagnie d'Assurance Continental Casualty (T.-N.-L., N.-É, I.-P.-É, N.-B., Qué., Ont., Man., Sask., 
Alb. C.-B., Nun., T.-N.-O., Yuk.) 
GCAN Compagnie d'assurances (T.-N.-L., N.-É, I.-P.-É, N.-B., Qué., Ont., Man., Sask., Alb. C.-B., Nun., 
T.-N.-O., Yuk.) 
The Insurance Company of Prince Edward Island (N.-É, I.-P.-É, N.-B.) 
Kingsway Compagnie d'assurances générales (N.-E., N.-B., Qué., Ont., Man., Sask., Alb., et C.-B.) 
La Compagnie d'Assurance Liberté Mutuelle (T.-N.-L., N.-É, I.-P.-É, N.-B., Qué., Ont., Man., Sask., Alb. 
C.-B., Nun., T.-N.-O., Yuk.) 
Norgroupe Assurances Générales Inc. 
Orléans, compagnie d'assurance générale (N.-B., Qué., Ont.)  
Saskatchewan Government Insurance Office (Sask.) 
SGI CANADA Insurance Services Ltd. (Ont., Man., Sask., Alb.) 
Société d'assurance publique du Manitoba (Man.) 
Union Canadienne, Compagnie d'assurances (Québec) 
L'Unique assurances générales inc. (T.-N.-L., N.-É, I.-P.-É, N.-B., Qué. (cautionnement seulement), Ont. 
(cautionnement seulement), Man., Sask., Alb. C.-B. (cautionnement seulement), Nun., T.-N.-O., Yuk.) 

3 .  C o m p a g n i e  é t r a n g è r e s   

Aspen Insurance UK Limited 
Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur (fidélité du personnel seulement) 
Eagle Star Insurance Company Limited 
Société des Assurances Ecclésiastiques (fidélité du personnel seulement) 
Lloyd's, Les Souscripteurs du 
Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited 
NIPPONKOA Insurance Company, Limited 
Assurances Sompo du Japan 
Tokio Maritime & Nichido Incendie Compagnie d'Assurances Ltée 
XL Insurance Company Limited (cautionnement seulement) 
Zurich Compagnie d'Assurances SA 
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A r t i c l e s  d e  c o n v e n t i o n  

 

 

 

Les présents Articles de convention faits en double le 8ième  jour de janvier, 2015  

 

Entre 
 

Sa Majesté la Reine, du chef du Canada (ci-àprès appelé “ Sa Majesté”) représentée par le Conseil National 
recherches du Canada. (ci-àprès appelé “ le Conseil”) 

 

 

Et    Les installations électriques Pichette Inc. 

 

 

 

 ( ci-àprès appelé “l’Entrepreneur”) 

 

Font foi que sa Majesté et l’Entrepreneur ont établi entre eux les conventions suivantes: 

 
 

 

A1  Contrats 
(23/01/2002) 

1.1 Sous réserve des paragraphes A1.4 and A1.5, les documents constituant le contrat passé entre Sa Majesté et 

l’Entrepreneur (ci-après appelé le Contrat) sont:  

 

1.1.1 les présents Articles de convention; 

 

1.1.2 les documents intitulés “Plans et devis” et annexés aux présentes sous la cote “A”; 

 

1.1.3 le document intitulé “Modalités de paiement” et annexé aux présentes sous la cote “B”; 

 
1.1.4 le document intitulé, “Conditions générales” et annexé aux présentes sous la cote “C”; 

 

1.1.5 le document intitulé, “Conditions de travail” et annexé aux présentes sous la cote “D”; 

 

1.1.6 le document intitulé, “Conditions d’assurance” et annexé aux présentes sous la cote “E”; 

 

1.1.7 le document intitulé, “Conditions de garantie du contract” et annexé aux présentes sous la cote 

“F”; et 

 

1.1.8 toute modification au Contract en accord avec le Conditions génerales. 
 

1.1.9 le document intitulé “Échelles de juste salaire pour les contrats fédéraux de construction”, désigné 

dans le présent document par l’appellation “Échelles de justes salaires”. 
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1.2 Le Conseil désigne                             de SAGI 

du CNRC, du gouvernement du Canada, Ingénieur aux fins du Contrat et à toute fin, y compris aux fins 

accessoires, l’adresse de l’Ingénieur est réputée être: 
  

 

 

 

1.3 Dans le Contrat 

 

1.3.1 “ Entente à prix fixe” désigne la partie du Contrat où il est stipulé qu’un paiement global sera fait 

en contrepartie de l’exécution des travaux auxquels elle se rapporte; et 

 

1.3.2 “ Entente à prix unitaire” désigne la partie du Contrat où il est stipulé que le produit d’un prix 

multiplié par un nombre d’unité de mesurage d’une catégorie sera versé à titre de paiement pour 
l’exécution des travaux visés par cette entente. 

 

1.4 Toute dispositions du Contrat qui s’applique expressément et seulement à une Entente à prix unitaire ne 

s’applique à aucune partie des travaux qui relève de l’ Entente à prix fixe. 

  

1.5 Toute dispositions du Contrat qui s’applique expressément et seulement à une Entente à prix fixe ne 

s’applique à aucune partie des travaux qui relève de l’ Entente à prix Unitaire. 

 

 

 

A2 Description des travaux et date d’achèvement  

(23/01/2002) 

2.1 Entre la date des présentes Articles de convention et le       jour de               ,   l’Entrepreneur exécute, avec 

soin et selon le règles de l’art, à l’endroit et de la manière indiquée, les travaux suivants : 

 

  

 

 

 plus particulièrement décrits dans les Plans et devis, incluant les addenda no.  



A r t i c l e s  d e  C o n v e n t i o n  

 

 

 

A3 Prix du marché 
(23/01/2002) 

3.1 Sous réserve de toute addition, soustraction, déduction, réduction ou compensation prévue en vertu du 

Contrat, Sa Majesté, aux dates et de la manière énoncées ou mentionnées dans les Modalités de paiement, 

paie à l’Entrepreneur: 

 

3.1.1 la somme de                     $ (TPS/TVH en sus), en considération et l’exécution des travaux ou des 

parties de travaux à laquelle s’applique l’Entente à prix fixe, et 

 
3.1.2 une somme égale à l’ensemble des produits du nombre d’unités de mesurage de chaque catégorie 

de travail, d’outillage ou de matériaux indiqué dans le Certificat définitif de mesurage mentionné 

ou paragraphe CG44.8, ce nombre d’unités étant multiplié selon le cas par le prix de chaque unité 

indiquée dans le Tableau des prix unitaires relativement à l’exécution des travaux ou des parties de 

travaux qui ont fait l’objet d’une Entente à prix unitaire. 

 

3.2 Pour le gouverne de l’ Entrepreneur et des personnes chargées de l’exécution du Contrat au nom de sa 

Majesté, mais sans toutefois comporter une garantie ou un engagement de quelque nature de la part de 

l’une ou l’autre partie, il est estimé que la somme totale payable par Sa Majesté à l’Entrepreneur pour la 

partie des travaux qui a fait l’objet d’une Entente à prix unitaire, sera d’environ      N/A   $ 

 
3.3 L’alinéa A3.1.1 ne s’applique qu’à une Entente à prix fixe. 

 

3.4 L’alinéa A3.1.2 et le paragraphe A3.2 ne s’appliquent qu’à une Entente à prix unitaire. 

 

 

A4 Adresse de L’Entrepreneur 

(23/01/2002) 

4.1 Aux fins du Contrat, y compris les fins accessoires, l’adresse de l’Entrepreneur est réputé être:  
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A5  Tableau des prix unitaires 

(23/01/2002) 

5.1 Il est convenu entre Sa Majesté et l’Entrepreneur que le tableau ci-après est le Tableau des prix unitaires 

pour le Contrat: 

 
 

 

Colonne 1 

Postes 

 

Colonne 2 

Catégorie de 

travail 

outillage ou de 

matériaux 

Colonne 3 

Unité de 

mesurage  

Colonne 4 

Quantité totale 

estimative  

Colonne 5  

Prix unitaire  

Colonne 6  

Prix total 

estimatif 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 
 

     

 

 

 N/A    

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

5.2 Le Tableau des prix unitaires présenté au paragraphe A5.1 décrit la partie des travaux visée par l’Entente à 

prix unitaire. 

 
5.3 La partie des travaux qui n’est pas décrite dans le Tableau des prix unitaires mentionné au paragraphe A5.2 

est la partie des travaux visée par l’Entente à prix fixe. 
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Signé au nom de Sa Majesté par 
 

___________________________________________________ 

 

 

en tant que   agent supérieur de contrats 
 

 

et_________________________________________________ 

 

 

en tant que__________________________________________ 

 

 

du Conseil national de recherches Canada 

 

 
le__________________________________________________ 

 

 

jour de___________________________________________ 

 

 

 

 

Signé, scellé et signifié par 
 

 

___________________________________________________ 

 
 

en tant que_________________________________________et 

                                           emploi 

 

par_________________________________________________ 

 

en tant que___________________________________________ 

                                           emploi                                                                Sceau 

 

de     ________________________________________________. 

                                           entrepreneur 

 

le__________________________________________________ 
 

 

jour de_________________________________________ 
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1. GÉNÉRALITÉS 

1.1 Portée de la section 

.1 La présente section prescrit des conditions générales pour les Divisions 21, 22, 23 et 25. 
Elle doit être lue, interprétée et coordonnée avec toutes les autres sections. 

1.2 Exigences connexes 

.1 La présente section du devis fait partie des documents contractuels et doit être lue, 
interprétée et coordonnée avec toutes les autres parties. 

.2 Les dessins et les dispositions générales du contrat, y compris les conditions générales et 
supplémentaires, les sections du devis des Divisions 00 et 01 s’appliquent aux travaux 
prescrits dans la présente section. 

.3 Section 25 05 00 – Exigences générales concernant les résultats de l’automatisation 
intégrée 

.4 Section 001000- Instructions générales pour la construction CVCA de l’installation de 
production d’antennes CHORD 

.5 Section 001545 – Exigences générales et de sécurité incendie pour la construction CVCA 
de l’installation de production d’antennes CHORD 

.6 Section 017419 - Gestion et élimination des déchets pour la construction CVCA de 
l’installation de production d’antennes CHORD 

.7 Section 019113 - Exigences générales de mise en service (Cx) pour la construction CVCA 
de l’installation de production d’antennes CHORD 

.8 Section 019131 - Plan de mise en service (Cx) 

.9 Section 019133 - Formulaires de mise en service 

.10 Section 019141 - Formation à la mise en service 

1.3 Références 

.1 Sauf indication contraire, les dernières révisions des normes suivantes s’appliquent. 

.2 Codes nationaux : 

.1 Code national du bâtiment – Canada [2020] (CNB). 

.3 American Society of Heating, Refrigeration, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) : 

.1 ASHRAE 90.1-[16], Energy Standard for Buildings except Low-Rise Residential 
Buildings. 

.2 ASHRAE 62.1-[01], Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality. 

.4 Santé Canada/Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail 
(SIMDUT) : 

.1 Fiches signalétiques (FS). 

.5 Electrical Equipment Manufacturers’ Association Council (EEMAC). 

1.4 Définitions 

.1 « dissimulé » : caché à la vue dans les vides de construction, les puits, les vides de 
plafond, les murs et les cloisons. 
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.2 « apparent » : travaux normalement visibles, y compris les travaux dans les locaux 
d’appareillage, les galeries techniques et les espaces semblables. 

.3 « fini » : désigne toute zone ou partie d’une zone ou d’un produit qui reçoit un produit de 
finition tel que de la peinture ou, dans le cas d’un produit, qui peut être fini en usine. 

.4 « fourniture » ou « fournir » (et les temps du verbe « fournir ») : signifie la fourniture et 
l’installation achevées. 

.5 « installer » (et les temps du verbe « installer ») : signifie fixer en place, raccorder 
complètement, mettre à l’essai, ajuster, vérifier et certifier. 

.6 « fourniture » : signifie l’acquisition, l’organisation de la livraison au chantier, l’inspection, 
l’acceptation de la livraison et la gestion de la fourniture des produits, la distribution aux 
aires et secteurs, et la fourniture par le fabricant de tous les matériaux particuliers, les 
essais sur place standard, la mise en route initiale, la programmation, la mise en service de 
base, les garanties et l’assistance du fabricant à l’Entrepreneur. 

.7 « éliminer » ou « enlever » (et les temps des verbes « éliminer » ou « enlever ») : signifie 
déconnecter, sécuriser et enlever les matériaux et matériel obsolètes; rapiécer et réparer 
ou finir les surfaces pour qu’elles correspondent à un ouvrage semblable adjacent; inclure 
la reprogrammation associée des systèmes ou le changement des identifications de la 
documentation pour correspondre à l’enlèvement, et éliminer correctement les produits 
enlevés hors du site, sauf indication contraire du représentant départemental et du 
Consultant. 

.8 « SCAB » : système de contrôle automatique de bâtiments; « SGI » : Système de gestion 
du bâtiment; « FMS » : système de gestion des installations; et « CND » : commandes 
numériques directes; les références au « SCAB », au « SGI », au « FMS », et aux « CND » 
signifient généralement la même chose. 

.9 « autorité compétente » ou « autorité réglementaire » ou « autorité municipale » : désigne 
les ministères, les organismes, les normes, les règles et les réglementations qui 
s’appliquent aux travaux et les régissent, et auxquels les travaux doivent se conformer. 

.10 « OSHA » et « LSST » signifient Occupational Safety and Health Administration et Loi sur 
l’hygiène et la sécurité au travail. Chaque fois que l’un ou l’autre de ces termes est utilisé, il 
doit être interprété comme désignant les règlements locaux en matière de santé et de 
sécurité au travail qui s’appliquent et gouvernent les travaux et auxquels les travaux 
doivent se conformer, que le projet relève ou non de la compétence de l’une ou l’autre de 
ces autorités. 

.11 « divisions mécaniques » : fait référence aux Divisions 20, 21, 22, 23, 25 et aux autres 
divisions précisément mentionnées, et dont les travaux, tels que définis dans le devis ou 
sur les dessins, relèvent de la responsabilité de l’entrepreneur en mécanique, sauf 
indication contraire. 

.12 « divisions électriques » : fait référence aux Divisions 26, 27, 28 et à d’autres divisions 
précisément mentionnées, et dont les travaux, tels que définis dans le devis ou sur les 
dessins, relèvent de la responsabilité de l’entrepreneur en électricité, sauf indication 
contraire. 

.13 « consultant » : personne, entreprise ou société désignée comme telle dans l’accord ou les 
documents, autorisée à exercer à l’emplacement des travaux et désignée par le 
Représentant départemental pour agir pour le compte du Représentant départemental à 
titre professionnel en relation avec les travaux. 

.14 Lorsque les mots « indiqué », « montré », « mentionné », « répertorié » ou des mots ou 
expressions semblables sont utilisés dans les documents contractuels, ils signifient, sauf 
indication contraire, que le produit visé est « indiqué », « montré », « mentionné » ou 
« répertorié » dans les documents contractuels. 
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.15 Lorsque les mots « examiné », « satisfaisant », « selon les directives », « soumis » ou des 
mots ou expressions semblables sont utilisés dans les documents contractuels, ils 
signifient, sauf indication contraire, que les travaux ou produits visés sont « examinés par » 
le Consultant, « à la satisfaction de » celui-ci, « soumis à » celui-ci, etc. 

1.5 Portée générale 

.1 La portée de la section 21 (extinction des incendies), de la section 22 (plomberie), de la 
section 23 (CVCA) et de la section 25 (commande) concerne les services du bâtiment à 
l’intérieur de la structure du bâtiment et à un mètre de celui-ci. 

.2 Fournir des systèmes complets, entièrement mis à l’essai et opérationnels répondant aux 
exigences prescrites dans le présent document et conformément aux ordonnances et 
codes pertinents. 

.3 Les documents contractuels et les dessins de la présente Division sont schématiques et 
approximativement à l’échelle, sauf indication contraire.  Ils définissent la portée, les 
matériaux et la qualité de l’installation, mais ne constituent pas des instructions 
d’installation détaillées. 

.4 Suivre les instructions, les détails et les procédures d’installation recommandés par les 
fabricants, en respectant les exigences des documents contractuels. 

.5 Installer l’équipement généralement selon les emplacements et les routes indiqués.  Faire 
passer la tuyauterie et les conduits près de la charpente du bâtiment, parallèlement aux 
lignes du bâtiment, maximiser la hauteur libre de la pièce et maintenir les interférences 
avec les autres services et l’espace libre à un minimum.  Enlever et remplacer l’équipement 
installé de façon inadéquate, à la satisfaction du Consultant et sans frais supplémentaires. 

.6 Pour les travaux effectués dans des installations existantes, confirmer l’emplacement et le 
niveau de la tuyauterie et de l’équipement existants avant le début des nouveaux travaux. 

.7 Installer l’équipement de manière à fournir un accès aux services, à maintenir les 
dégagements pour les services et à faciliter l’entretien. 

.8 Se raccorder aux matériels et appareils prescrits dans d’autres sections et aux matériels et 
appareils fournis et installés par d’autres entrepreneurs ou par le Représentant 
départemental.  Déballer les matériels et appareils, les mettre en place et achever 
l’installation; les mettre en marche et les mettre à l’essai. 

.9 Installer des robinets et vannes de régulation, des registres de réglage, des puits 
thermiques et d’autres appareils sur la tuyauterie et les conduits, fournis par la Division 25. 

1.6 Coordination des travaux 

.1 Coopérer et coordonner avec les autres corps de métiers sur le projet. 

.2 Faire référence aux dessins électriques, mécaniques, structurels et architecturaux lors de 
l’exécution des travaux.  Consulter les Divisions concernées pour déterminer 
l’emplacement des conduits, de l’équipement et de la tuyauterie, de manière à éviter les 
conflits et à maintenir un espacement symétrique et régulier.  Résoudre conjointement tous 
les conflits sur le site avant de procéder au façonnage et à l’installation des matériaux et de 
l’équipement. 

.3 Lorsque des détails dimensionnels sont requis, les dessins architecturaux et structuraux 
applicables doivent être respectés. 

.4 Les dessins pleine grandeur et les dessins de détails ont la priorité sur les points de 
mesure à l’échelle des dessins. 

.5 Toutes les zones indiquées comme espace devant accueillir de futurs matériaux et 
matériels doivent être laissées dégagées. 
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1.7 Permis et frais 

.1 Tous les travaux doivent être conformes aux règlements et aux exigences des autorités 
provinciales ou municipales et des autorités compétentes. 

.2 Obtenir tous les permis et payer tous les frais applicables à l’étendue des travaux. 

.3 L’Entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires pour faire inspecter les travaux 
par les autorités compétentes et présente des certificats aux fins d’approbation finale. 

1.8 Examen du chantier 

.1 Avant de présenter une soumission, l’Entrepreneur doit visiter et examiner le chantier et 
prendre en note toutes les caractéristiques et particularités ayant une incidence sur les 
travaux.  Aucune allocation ne sera versée pour les difficultés rencontrées ou les dépenses 
encourues en raison de conditions existantes à proximité de l’endroit ou du lot existant, qui 
sont visibles ou dont l’existence est connue au moment de la soumission. 

1.9 Ventilation des prix de soumission 

.1 Soumettre une ventilation des prix de soumission dans les trente (30) jours suivant la 
clôture de l’appel d’offres et avant la première demande de paiement progressif, dans un 
format convenu avec le Consultant. 

.2 Les éléments suivants doivent au minimum figurer dans la ventilation des prix de 
soumission : 

.1 Administration des services de chantier :  Matériaux, main-d’œuvre 

.2 Matériel mécanique :  Équipement, matériaux, main-d’œuvre 

.3 Tôle métallique :  Équipement, matériaux, main-d’œuvre 

.4 Commande/régulation :   Équipement, matériaux, main-d’œuvre 

1.10 Documents et échantillons à soumettre 

.1 Les documents et échantillons à soumettre doivent être conformes à la Division 01 – 
Documents/échantillons à soumettre, la Division 01 – Achèvement des travaux et la 
Division 01 – Documents/éléments à remettre à l’achèvement des travaux, ainsi qu’aux 
exigences suivantes : 

.1 Les matériaux et l’équipement installés doivent répondre aux exigences prescrites 
que les dessins d’atelier aient été ou non examinés par le Consultant. 

.2 Les travaux sur toute partie du projet ne doivent commencer qu’après l’examen 
réussi des documents et des échantillons à soumettre aux fins de conformité avec 
l’intention du concept. 

.3 Les dessins d’atelier doivent être examinés par l’entrepreneur général et le sous-
traitant en mécanique, qui doivent indiquer que les dessins d’atelier ont été examinés 
et coordonnés avec les travaux et que les dessins d’atelier sont soumis sans 
restrictions. Les dessins d’atelier doivent porter le sceau « révisé » avec la date et les 
initiales de l’entrepreneur général et le sous-traitant en mécanique avant d’être 
soumis au Consultant. Les dessins d’atelier qui ne portent pas le sceau « révisé », 
les initiales de l’Entrepreneur et des corps de métiers et la date seront rejetés et 
renvoyés comme « non révisés ». 

.4 Soumettre des échantillons, en plus des dessins, de tous les éléments qui, de l’avis 
du Consultant, peuvent être mieux examinés du point de vue de la capacité, de la 
qualité, de la finition ou des détails à l’aide d’échantillons plutôt qu’avec les dessins. 
Les échantillons doivent être soumis avant la commande de matériaux ou de 
matériels. 
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.5 Si les dessins d’atelier sont rejetés pour des raisons techniques après avoir été 
soumis à trois (3) reprises, l’Entrepreneur, sans frais supplémentaires pour le 
Représentant départemental, devra revenir au produit et au fabricant prescrits pour 
ce projet. 

.2 L’Entrepreneur doit fournir au Consultant l’assurance d’une conception professionnelle et 
l’engagement de la conduite d’un examen sur le terrain par un professionnel agréé en vertu 
de l’annexe S-B et l’assurance d’un examen professionnel sur le terrain et de conformité 
par un professionnel agréé en vertu de l’annexe S-C pour l’ingénierie sismique. 

.3 Exigences applicables aux ingénieurs dont les services sont retenus par l’Entrepreneur : 

.1 Les ingénieurs retenus pour fournir des services d’experts-conseils concernant les 
travaux du projet, c’est-à-dire les ingénieurs sismiques, les ingénieurs de sécurité 
incendie ou les ingénieurs en structure, doivent être membres en règle d’une 
association professionnelle d’ingénieurs locale et doivent souscrire à une assurance 
responsabilité civile professionnelle, conformément aux exigences des autorités 
compétentes à l’emplacement des travaux. 

.2 L’assurance responsabilité civile professionnelle de l’ingénieur retenu vise à assurer 
la protection des consultants de l’Entrepreneur et de leurs préposés, agents et 
employés respectifs contre tout dommage causé par les services professionnels 
rendus par lesdits consultants et leurs préposés, agents et employés dans le cadre 
des travaux faisant l’objet du présent contrat. 

.3 Sauf indication contraire dans les Divisions 00 ou 01, les exigences en matière 
d’assurance responsabilité civile sont les suivantes : 

.1 La police d’assurance ne peut être annulée ou modifiée de quelque manière 
que ce soit sans que l’assureur donne au Représentant départemental un 
préavis écrit d’au moins trente (30) jours; 

.2 L’assurance responsabilité civile doit être obtenue auprès d’un assureur inscrit 
et autorisé à souscrire à une telle assurance à l’emplacement des travaux. 

.4 Les consultants retenus doivent s’assurer que les sous-consultants embauchés sont 
assurés sous la forme et dans les limites prescrites ci-dessus. 

.5 La preuve de l’assurance responsabilité civile requise, sous la forme qui pourrait être 
exigée, doit être fournie au Représentant départemental, au Consultant du 
Représentant départemental et aux autorités municipales, au besoin, avant le début 
de l’exécution des services du consultant susmentionné. 

.4 Soumettre les dessins d’atelier pour tous les produits indiqués dans les sections 
pertinentes du devis des Divisions 21, 22, 23 et 25.  Fournir les dessins sous forme de 
fichiers électroniques (formats de fichiers : .dwg, .dxf, PDF ou format comparable).  
Lorsque les échantillons du fabricant s’appliquent à une série de produits plutôt qu’à un 
produit précis, les données spécifiquement pertinentes au projet sont mises en évidence ou 
clairement indiquées.  Chaque document et chaque dessin soumis doit faire référence de 
façon claire à la spécification ou au dessin que la soumission doit couvrir.  Les catalogues 
généraux ne sont pas acceptés comme échantillons pour répondre aux exigences en 
matière de documents et d’échantillons à soumettre.  Les soumissions comprendront une 
nomenclature complète du matériel qui sera utilisé indiquant la quantité, le fabricant, le 
numéro de modèle et les autres données techniques pertinentes. 

.5 Soumettre les dessins d’atelier suivants portant le sceau et la signature d’un ingénieur 
compétent reconnu ou habilité à exercer dans la province de la Colombie-Britannique. 

.1 Détails de fixation pour les dispositifs et systèmes de protection parasismique. 

.2 Détails de montage pour les systèmes d’isolation à ressort du matériel. 
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.6 Les dessins d’atelier et les fiches techniques doivent être accompagnés des documents 
suivants : 

.1 Les dessins de détails des socles, des supports/suspensions et des boulons 
d’ancrage. 

.2 Les données relatives à la puissance acoustique des systèmes et appareils, le cas 
échéant. 

.3 Les caractéristiques de contenance et de performance sont indiquées sur les 
courbes caractéristiques. 

.4 Un document émis par le fabricant attestant que les produits en question sont des 
modèles courants. 

.5 Un certificat de conformité aux codes pertinents. 

.7 Les dessins d’atelier doivent indiquer ce qui suit : 

.1 La spécification de matériel, y compris les numéros de référence de la norme CSA 
ou des ULC. 

.2 Les documents soumis doivent être clairement marqués à l’aide de flèches, en les 
soulignant ou en les encerclant pour indiquer les différences par rapport aux 
caractéristiques nominales prescrites, aux capacités et aux options proposées. Les 
matériaux non applicables doivent être rayés. Les caractéristiques prescrites, telles 
que les revêtements intérieurs particuliers des réservoirs, les pompes, les joints, les 
matériaux ou la peinture, doivent être spécifiquement indiquées dans les documents 
soumis. 

.3 Les dessins de construction cotés avec les plans et les coupes indiquant le format, la 
disposition et les dégagements nécessaires, avec les charges ponctuelles. 

.4 Le poids de tous les principaux matériels aux fins d’examen par le Consultant 
approprié. 

.5 Les détails de montage et d’installation adaptés aux applications de ce projet. 

.6 Le rendement des moteurs de 1 HP et plus. 

.7 La liste des fabricants et numéros de figures de tous les robinets, les purgeurs et les 
filtres à tamis. 

.8 L’explication des commandes et des schémas de câblage interne pour les 
équipements monoblocs. 

.9 Les dessins du système de commande/régulation/contrôle, y compris une description 
écrite des séquences de commande connexes aux schémas de principe.  Se reporter 
aux exigences supplémentaires dans les sections relatives aux commandes. 

.10 Les exigences en matière d’exploitation et d’entretien. 

.11 Une liste du matériel électrique doit être soumise sous forme de dessin d’atelier pour 
tout matériel fourni par l’entrepreneur en mécanique ou ses sous-traitants. La liste 
doit être soumise en temps utile afin que l’entrepreneur en électricité puisse l’utiliser 
comme liste de contrôle finale avant de commander des centres de commande de 
moteurs, des démarreurs ou des sectionneurs. La liste doit indiquer les éléments 
suivants : 

.1 Le format de la puissance en HP et le nombre de moteurs. 

.2 Le courant admissible minimal pour les équipements monoblocs tels que les 
unités de toit. 

.3 La tension et la phase des moteurs. 
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.4 Le fait qu’un démarreur ou un sectionneur soit compris ou non dans l’offre. 

.8 Fiches signalétiques (FS) : 

.1 Soumettre les fiches signalétiques (FS) conformément à la Division 01 – Documents 
et échantillons à soumettre pour les produits suivants.  Les fiches signalétiques 
doivent indiquer la teneur en COV des produits, avant leur installation ou usage. 

.1 Adhésifs. 

.2 Produits de calfeutrage. 

.3 Produits d’étanchéité. 

.4 Matériaux isolants. 

.5 Matériaux ignifuges et coupe-feu. 

.9 Documents/Éléments à remettre à l’achèvement des travaux : 

.1 Fournir les fiches d’exploitation et d’entretien mécanique conformément à la 
Division 01 – Documents/éléments à remettre à l’achèvement des travaux et ce qui 
suit : 

.1 L’Entrepreneur doit fournir et payer trois (3) jeux complets de manuels 
d’exploitation et d’entretien pour l’installation mécanique complète, plus deux 
(2) exemplaires de la version numérique des manuels sur clé USB. 

.2 Fournir des exemplaires indexés des manuels de données d’instruction 
d’exploitation et d’entretien des fabricants du matériel.  Regrouper chaque 
exemplaire des données dans une reliure à trois anneaux « D » à couverture 
rigide identifiée.  Chaque reliure doit comprendre ce qui suit : 

.1 Une couverture : le nom du projet, la mention « Manuel d’exploitation et 
d’entretien des systèmes mécaniques » et la date. 

.2 Une feuille d’introduction indiquant les noms, adresses, numéros de 
téléphone et de télécopieur et adresses courriel du Consultant, de 
l’Entrepreneur et des sous-traitants. 

.3 Le nom de la personne-ressource autorisée du fabricant du matériel, le 
numéro de téléphone et site Web de l’entreprise. 

.4 Une table des matières et les séparateurs à onglet correspondants. 

.5 Un exemplaire de chaque dessin d’atelier ou fiche technique de produit 
portant la mention « RÉVISÉ » ou « RÉVISÉ COMME INDIQUÉ » 
propre et mis à jour, avec le nom du fabricant/fournisseur, ses numéros 
de téléphone et de télécopieur, son adresse courriel, l’adresse du site 
Web de l’entreprise et l’adresse courriel de la source locale de pièces et 
de services; lorsque les dessins d’atelier sont renvoyés avec la mention 
« Révisé comme indiqué » avec les révisions indiquées sur les 
exemplaires des dessins d’atelier, ils doivent être révisés par le 
fournisseur du matériel et incorporer les commentaires indiqués sur les 
dessins d’atelier portant la mention « Révisé » et un exemplaire propre 
et mis à jour doit être inclus dans les manuels d’exploitation et 
d’entretien. 

.3 Le manuel d’exploitation et d’entretien doit être approuvé, avant l’inspection 
finale, par le Consultant qui conservera les copies finales pendant un minimum 
de sept (7) jours. 

.4 Les fiches d’exploitation doivent comprendre les éléments suivants, sans 
toutefois s’y limiter. 
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.1 Les rapports et certificats des essais de pression délivrés par les 
autorités compétentes. 

.2 Les schémas des circuits de commande/régulation de chaque système, 
y compris le circuit de commande/régulation d’ambiance. 

.3 Les schémas de câblage et de raccordement. 

.4 Une description des systèmes et des dispositifs de 
commande/régulation/sécurité associés. 

.5 Une description du fonctionnement de chaque système sous diverses 
charges, avec programme des changements de points de consigne et 
indication des écarts saisonniers. 

.6 Les instructions d’exploitation pour les systèmes et les composants 
associés. 

.7 Une description des mesures à prendre en cas de défaillance des 
appareils/du matériel. 

.8 Les vannes de régulation et un schéma de principe. 

.9 Le code de couleurs. 

.5 Les fiches d’entretien doivent comprendre ce qui suit. 

.1 Les instructions concernant l’entretien, la réparation, l’exploitation et le 
dépannage de chaque élément d’équipement. 

.2 Un calendrier d’entretien précisant la fréquence et la durée d’exécution 
des tâches, de même que les outils nécessaires à leur exécution. 

.3 Les pratiques recommandées et précautions à prendre en matière 
d’entretien. 

.4 Des listes exhaustives des pièces numérotées. 

.6 Les fiches de performance doivent comprendre ce qui suit. 

.1 Les données de performance fournies par le fabricant des appareils/du 
matériel, précisant le point de fonctionnement de chacun, relevé une fois 
la mise en service terminée. 

.2 Les résultats des essais de performance des appareils/du matériel et le 
rapport de mise en service final. 

.3 Toutes autres données de performance particulières précisées ailleurs 
dans les Documents Contractuels. 

.4 Essai, réglage et équilibrage. 

.7 Version numérique des manuels. 

.1 La version numérique des manuels et les copies papier doivent être 
préparées par la même entreprise. 

.2 Utiliser la dernière version d’Adobe Acrobat, au format de document 
portable (PDF). 

.3 Le manuel numérique doit être doté des caractéristiques suivantes : 
Signets, liens Internet, liens intradocuments et reconnaissance optique 
de caractères (ROC). 

.4 Tous les dessins d’atelier doivent être numérisés au format minimum de 
8,5 po x 11 po.  Si la page originale est au format 11 po x 17 po, 
l’exemplaire numérique doit également être au format 11 po x 17 po. 
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.5 Toutes les pages numérisées doivent avoir une résolution minimale de 
300 ppp. 

.6 Tous les documents numérisés peuvent être consultés avec une 
reconnaissance optique de caractères (ROC) minimale de 60 %. 

.7 Les images et des textes numérisés que l’on a fait pivoter doivent être 
affichés avec une marge de plus ou moins 20 degrés. 

.8 Le manuel numérique est disposé de la même manière que le manuel 
papier.  Mettre en signet toutes les sous-sections et tous les onglets 
principaux, ainsi que chaque jeu de dessins d’atelier.  Ajouter un lien 
vers la section de référence à la table des matières.  Insérer des liens 
Internet vers les sites Web officiels des 
fabricants/fournisseurs/entrepreneurs des matériels mécaniques. 

.8 Approbation. 

.1 Soumettre un exemplaire de l’ébauche du manuel d’exploitation et 
d’entretien au Consultant aux fins d’approbation.  La soumission de 
données individuelles ne sera pas acceptée à moins d’indication 
contraire du Consultant. 

.2 Apporter les modifications nécessaires et les soumettre de nouveau 
selon les directives du Consultant. 

.9 Garanties. 

.1 Inclure un exemplaire de tous les certificats de garantie et de garantie 
prolongée des matériels dans le manuel d’exploitation et d’entretien. 

.10 Renseignements additionnels. 

.1 Préparer des fiches de renseignements additionnels et les annexer au 
manuel d’exploitation et d’entretien si, au cours des séances de 
formation, on se rend compte que de telles fiches sont nécessaires. 

.2 Rapports de traitement chimique. 

.3 Certificats des essais des dispositifs antiretour. 

.4 Résultats de l’orientation du Représentant départemental 
(démonstrations). 

.5 Liste des pièces de rechange remises aux maîtres de l’ouvrage. 

.2 Documents à conserver sur place : 

.1 L’Entrepreneur doit conserver, à ses frais, un (1) jeu de diazocopies pour 
indiquer les modifications au fur et à mesure de l’avancement des travaux et 
de la mise en œuvre des modifications.  

.2 Utiliser un stylo à encre indélébile de couleur différente pour chaque réseau.  
Ne pas utiliser de crayon ou d’encre noire. 

.3 Reporter chaque semaine les renseignements, de manière à montrer que les 
systèmes et appareils mécaniques ont effectivement été installés. 

.4 Garder ces dessins sur place et les mettre à la disposition des personnes 
concernées à des fins de référence et d’examen. 

.3 Dessins à verser au dossier : 

.1 Avant de procéder aux opérations d’ERE (essai, réglage et équilibrage) de 
l’équipement mécanique, finaliser la production des dessins à verser au 
dossier. 
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.2 Utiliser le dossier du site pour produire électroniquement des fichiers CAO ou 
Revit et des fichiers PDF des dessins afin de constituer un jeu de « dessins à 
verser au dossier » reproductibles.  

.3 Identifier chaque dessin dans le coin inférieur droit en lettres d’au moins 
12 mm de hauteur, de la façon suivante : « DESSINS À VERSER AU 
DOSSIER : LE PRÉSENT DESSIN A ÉTÉ RÉVISÉ AFIN DE MONTRER LES 
SYSTÈMES ET APPAREILS MÉCANIQUES TELS QU’ILS ONT ÉTÉ 
INSTALLÉS » (signature de l’Entrepreneur) (date). 

.4 Soumettre les dessins à verser au dossier au Consultant aux fins 
d’approbation et apporter les corrections nécessaires. 

.5 Fournir des copies numériques des dessins finaux à verser au dossier 
examinés par le Consultant sur une clé USB ou selon la méthode indiquée par 
le Représentant départemental.   Fournir deux (2) jeux complets de « dessins 
à verser au dossier » sur des clés USB distinctes.  Soumettre les jeux de 
diazocopies des « dessins à verser au dossier » et les clés USB au 
Consultant. 

.6 Effectuer l’essai, le réglage et l’équilibrage des réseaux de CVCA avec, en 
main, les dessins à verser au dossier. 

.7 Soumettre les exemplaires reproductibles des dessins à verser au dossier 
complétés, avec le manuel d’exploitation et d’entretien. 

.8 Les coûts pour transférer les renseignements à verser au dossier sur un 
support reproductible et en format AutoCAD ou Revit sont à la charge de 
l’Entrepreneur.  Le Consultant remettra les dessins à l’Entrepreneur après 
avoir signé un formulaire d’autorisation de reproduction. 

.9 Si l’Entrepreneur choisit de faire appel à ce Consultant pour transférer les 
documents à conserver sur place (jeu avec modifications indiquées) aux 
dessins à verser au dossier, prévoir 400 $ par feuille pour tous les dessins du 
jeu de construction.  Ce montant couvrira les coûts du temps de réalisation des 
dessins et de l’impression. 

.10 Les dessins soumis doivent être de la même qualité que les dessins 
contractuels originaux.  Les fichiers de dessin CAO ou Revit doivent être 
compatibles avec la version du logiciel AutoCAD ou Revit confirmée par le 
Consultant. 

1.11 Échantillons des détails de construction 

.1 Des échantillons des éléments répétitifs observés au cours des travaux de construction de 
ce projet sont nécessaires pour établir le contrôle de la qualité. 

.2 Les échantillons doivent être fournis dans les 30 jours suivant l’attribution du contrat ou 
14 jours avant l’installation sur le chantier des échantillons précis. 

.3 Les détails de construction sont des échantillons expressément requis pour ce projet et 
sont exigés de la façon suivante : 

.1 Raccords de conduits – haute pression (y compris les joints et les produits de 
scellement). 

.2 Raccords de conduits – basse pression (y compris les joints et les raccords de 
scellement). 

.3 Installation des registres coupe-feu (montage au mur à poteaux de simulation, avec 
une section de conduit détachable, 40 po x 40 po dans l’ensemble). 

.4 Installation des traversées pour tuyauterie – mur/plancher résistant au feu. 
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.5 Installation des traversées pour tuyauterie – mur non résistant au feu. 

.6 Détail des ancrages et des traversées pour tuyauterie. 

.7 Détails des calorifuges internes pour conduits d’air avec joints d’aboutement, conduit 
à extrémité ouverte, vitesses élevée et basse. 

.8 Suspensions pour tuyauterie. 

.9 Têtes d’extincteur. 

.10 Détails pertinents concernant l’équipement, les conduits et la tuyauterie des 
dispositifs et systèmes parasismiques typiques. 

.4 L’acceptation des normes retenues pour l’échantillon est strictement laissée à la discrétion 
du Consultant. 

.5 Une fois que la qualité de l’échantillon retenu a été acceptée, elle établit la qualité attendue 
pour le reste du projet. 

1.12 Documents à soumettre pour les pièces de rechange 

.1 Fournir les pièces de rechange conformément à la Division 01 – documents/éléments à 
remettre à l’achèvement des travaux et comme suit : 

.1 Un (1) jeu de garnitures d’étanchéité pour chaque pompe. 

.2 Une (1) garniture de joint de carter pour chaque grosseur de pompe. 

.3 Un (1) joint de tête pour chaque échangeur de chaleur. 

.4 Un (1) jeu de courroies trapézoïdales pour chaque machine. 

.5 Une (1) cartouche ou un (1) jeu de filtres pour chaque filtre ou chaque batterie de 
filtres, en plus de ceux qui seront mis en place avant la réception définitive de 
l’installation. 

.2 Les pièces de rechange supplémentaires sont également incluses, comme indiqué dans 
les sections pertinentes. 

.3 Fournir un (1) jeu de tous les outils spéciaux, au besoin, pour l’entretien des appareils/du 
matériel, selon les recommandations des fabricants. 

1.13 Qualité d’exécution des travaux 

.1 Tous les travaux doivent être effectués par des corps de métiers qualifiés titulaires d’un 
certificat provincial de qualification professionnelle valide.  Des vérifications ponctuelles 
seront effectuées par le Consultant. 

.2 Les travaux qui ne sont pas conformes aux normes acceptables par le Consultant et le 
corps de métiers peuvent être rejetés par le Consultant.  L’Entrepreneur doit refaire les 
travaux rejetés conformément aux normes acceptables, sans frais pour le Représentant 
départemental. 

1.14 Conversion au système métrique 

.1 Toutes les unités de cette Division sont exprimées en unités métriques (SI). 

.2 Soumettre tous les dessins d’atelier et les manuels d’entretien en unités SI. 

.3 Sur tous les documents à soumettre (dessins d’atelier, etc.), utiliser les mêmes unités SI 
comme indiqué dans la spécification. 

.4 Diamètres nominaux équivalents des tuyaux – métriques et impériaux : 
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.1 Lorsque les tuyaux sont prescrits avec des dimensions métriques et que des tuyaux 
avec dimensions impériales sont disponibles, fournir de dimensions nominales 
impériales équivalentes, selon les indications du tableau, et fournir sans frais 
supplémentaires des adaptateurs pour assurer la compatibilité des raccordements 
avec tous les raccords, matériels et tuyaux avec dimensions métriques. 

.2 Lorsque des tuyaux avec dimensions SI approuvés par la CSA sont fournis, 
l’Entrepreneur doit fournir sans frais supplémentaires des adaptateurs pour assurer 
la compatibilité des raccordements entre les tuyaux avec dimensions SI et tous les 
tuyaux, les raccords et les matériels nouveaux et existants. 
 

Diamètre nominal (DN) équivalent des tuyaux 

mm pouces 
(DN) 

mm pouces 
(DN) 

mm pouces 
(DN) 

3 1/8 40 1 1/2 200 8 

6 1/4 50 2 250 10 

10 3/8 65 2 1/2 300 12 

15 1/2 75 3 375 15 

20 3/4 100 4 450 18 

25 1 125 5 500 20 

30 1 1/4 150 6 600 24 

 

.5 Dimensions métriques des conduits : 

.1 Les dimensions métriques des conduits sont exprimées ainsi : 25 mm = 1 pouce. 

1.15 Dessins et devis 

.1 Les dessins et le devis sont complémentaires, et ce qui est prévu par l’un s’impose au 
même titre que si cela était prévu par les deux. 

.2 En cas de divergence entre les dessins et le devis, qui laisse l’Entrepreneur dans le doute 
quant à l’intention et à la signification réelles des dessins et du devis, il doit obtenir des 
précisions par écrit de la part du Consultant pendant la période d’appel d’offres.  Sans 
clarification écrite, la meilleure qualité ou la plus grande quantité d’ouvrages et de 
matériaux sera estimée, exécutée et fournie dans le cadre du prix soumissionné. 

.3 Examiner tous les documents contractuels, y compris tous les dessins et le devis, et les 
travaux des autres corps de métiers pour s’assurer que les travaux sont effectués de façon 
satisfaisante sans modification du bâtiment. 

1.16 Travaux de découpage, de ragréage et de carottage 

.1 Percer les trous, fournir les manchons et effectuer les travaux de découpage et 
d’ajustement requis pour les ouvrages mécaniques.  Déplacer les manchons et les trous 
mal situés. 

.2 Forer pour la mise en place des boulons à expansion, des tiges de suspension, des 
supports et des suspensions. 

.3 Effectuer des radiographies et obtenir l’approbation écrite du Consultant en structures 
avant de procéder à des travaux de découpage ou de brûlage des éléments d’ossature.  
L’utilisation de la méthode de géoradar pour localiser les câbles électriques, des barres 
d’armature structurales, des câbles de précontrainte par post-tension, etc. dissimulés est 
également acceptable. 

.4 Fournir les ouvertures et les trous requis dans les éléments préfabriqués pour les ouvrages 
mécaniques.  Trous de moulage d’un diamètre de 100 mm ou plus.  Découpage sur place 
inférieur à 100 mm. 
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.5 Ragréer le bâtiment là où il a été endommagé par l’installation du matériel, les trous mal 
situés, etc.  Utiliser des matériaux assortis selon les prescriptions de la section 
correspondante. 

.6 Effectuer l’enlèvement complet de tout tuyau ou conduit existant à l’intérieur d’un logement 
par carottage de la dalle ou d’une ouverture dans la dalle à travers les planchers et les 
toits, y compris tout manchon associé de façon sécuritaire. Des dispositions doivent être 
prises durant le processus d’enlèvement pour assurer la protection des occupants du 
bâtiment ou du tissu dans l’espace situé en dessous.   Le Consultant doit être informé de 
tous les emplacements de traversées de services mécaniques existantes, de manière à ce 
que les visites du chantier et les examens sur place soient entièrement coordonnés et 
entrepris avant et après la fermeture et le remplissage de l’ouverture. 

.7 Effectuer le remplissage de toute ouverture ou de tout noyau de dalle existant à l’aide d’un 
matériau de remplissage en béton avec goujonnage pour en assurer l’adhérence ou un 
système de protection coupe-feu, selon le cas. 

1.17 Excavation et remblayage 

.1 Se reporter aux exigences de la Division 31. 

.2 Fournir tous les travaux d’excavation nécessaires pour faciliter l’installation des ouvrages 
mécaniques, y compris l’étaiement, le pompage, une couche de sable compactée de 
150 mm sous les tuyaux et les conduits et les 300 premiers millimètres de sable compacté 
au-dessus de ces derniers. 

.3 Se reporter aux détails des dessins selon le cas. 

1.18 Installation du matériel 

.1 Canaliser tous les robinets d’évacuation/de vidange du matériel vers les robinets 
d’évacuation/de vidange du bâtiment, à l’exception des systèmes à alimentation d’eau 
glycolée. 

.2 Des raccords-unions et des brides sont fournis dans les tuyaux ou les conduits pour 
permettre l’enlèvement facile des appareils. 

.3 Maintenir des moyens permanents de visite aux fins d’entretien du matériel. 

1.19 Canalisations d’utilités existantes 

.1 Demeurer en communication avec le Représentant départemental et fournir une 
nomenclature mutuellement acceptable pour interrompre, réacheminer ou raccorder les 
services du bâtiment existants avec un minimum d’interruption de ces services. 

.2 Les services d’utilités principaux ne doivent pas être interrompus avant que tous les 
travaux préparatoires soient terminés et que tous les matériels requis soient sur le chantier.  
Fournir un préavis d’au moins 48 heures pour toute mise hors service.  Prévoir des 
interruptions de service importantes en dehors des heures de fonctionnement normal de 
l’installation. 

.3 L’interruption et la mise hors service des services d’utilités existants doivent être effectuées 
par le personnel d’entretien du bâtiment ou de l’usine. Informer le personnel chargé de 
l’entretien du bâtiment ou de l’usine de la durée de l’interruption ou de la mise hors service. 

.4 Le service d’incendie local doit être informé de toute mise hors service ou perturbation des 
systèmes d’extinction d’incendie. 

1.20 Démolition sélective 

.1 Normes de référence 
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.1 Sauf indication contraire, les travaux de démolition doivent être effectués 
conformément à la norme CSA S350-M1980, Code of Practice for Safety in 
Demolition of Structures. 

.2 Enlèvement du chantier tout l’équipement, tous les conduits ou les tuyaux qui ne sont plus 
requis en raison des travaux effectués en vertu du présent contrat. 

.3 Conditions existantes 

.1 L’Entrepreneur doit visiter et examiner le chantier et prendre en note toutes les 
caractéristiques et irrégularités ayant une incidence sur les travaux exposés dans 
cette section. 

.4 Protection 

.1 Empêcher le déplacement ou le tassement des ouvrages adjacents.  Fournir et 
mettre en place des contreventements ou des étaiements et être responsable de la 
sécurité de ces ouvrages.  Être responsable d’un tel mouvement ou tassement et de 
tout dommage matériel ou corporel causés. 

.2 Interrompre les opérations et informer immédiatement le Consultant principal pour 
obtenir des instructions particulières en matière de protection et d’élimination lorsque 
des matériaux contenant de l’amiante sont découverts au cours des travaux exposés 
dans cette section. 

.3 Empêcher les débris de bloquer les avaloirs de drainage de surface et tout type de 
réseaux de tuyauterie de drainage qui demeurent fonctionnels. 

.5 Matériaux récupérés 

.1 Sauf indication contraire, les matériaux récupérés dans les zones de démolition 
deviennent la propriété du Représentant départemental, à la discrétion de ce dernier.  
Tous les matériaux qui ne sont pas pris en charge par le Représentant 
départemental ou qui ne sont pas enlevés du bâtiment en vertu du présent contrat 
doivent être enlevés de ce site et éliminés conformément aux règlements sur 
l’élimination pertinents. 

.2 Remettre et transporter dans l’aire de stockage du Représentant départemental tous 
les éléments dont la valeur de récupération a été établie et qui ont été enlevés dans 
le cadre des travaux. 

1.21 Matériaux et matériels 

.1 Les matériaux et matériels installés doivent être neufs, approuvés par la CSA et de la 
qualité prescrite. 

.2 Le nom du fabricant, l’adresse et les numéros de catalogue et de série doivent figurer en 
un endroit bien visible sur chacun des principaux composants des matériels. 

.3 Lorsque deux ou plusieurs produits du même type sont requis, ils doivent provenir du 
même fabricant. 

.4 Avertir par écrit le Consultant, dix (10) jours avant la clôture de l’appel d’offres, des 
matériaux et matériels prescrits qui ne sont pas actuellement disponibles ou qui ne seront 
pas disponibles pour l’utilisation prévue dans le présent document.  À défaut, on 
considérera en vertu du contrat que la solution de rechange la plus dispendieuse a été 
incluse dans le prix de soumission. 

.5 Tout le matériel fourni dans le cadre du projet répondra aux critères d’efficacité définis dans 
la norme ASHRAE 90.1 et le Code national de l’énergie pour les bâtiments (CNÉB) 
(versions actuelles). 



Installation de production d’antennes paraboliques de l’OFR du CNRC Section 21 05 01 
Kalden, C.-B. MÉCANIQUE – EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS 

DES TRAVAUX 
No de projet : 447b-002-22 Page 15 de 30 

The AME Consulting Group Ltd  5 juin 2023 – Réémis pour appel d’offres 

1.22 Nettoyage 

.1 Pendant les travaux de construction, garder le site raisonnablement exempt de déchets et 
de matériaux de rebut résultant des travaux chaque jour, à la satisfaction du Représentant 
départemental et du Consultant. Avant de demander un certificat d’achèvement substantiel 
des travaux, l’Entrepreneur doit enlever les déchets et les débris, et être responsable de la 
réparation de tout dommage causé par les travaux. 

.2 Nettoyer les matériels et appareils installés dans le cadre de ce projet. 

1.23 Transport, entreposage et manutention 

.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à 
la Division 01 – Exigences générales concernant les produits, aux instructions écrites du 
fabricant et aux exigences suivantes : 

.2 Livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d’origine, lequel doit 
porter une étiquette indiquant le nom et l’adresse du fabricant. 

.3 Entreposage et manutention : 

.1 Entreposer les matériaux et matériels conformément aux recommandations du 
fabricant, dans un endroit propre, sec et bien aéré. 

.2 Entreposer l’équipement de manière à le protéger contre les marques, les rayures et 
les éraflures. 

.3 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des 
matériaux et des matériels neufs. 

.4 Entreposer les matériaux et le matériel sur le chantier de manière à les protéger pendant et 
après l’installation jusqu’à la réception définitive.  Laisser les bâches d’usine en place.  
Prendre des précautions particulières de manière à empêcher l’introduction de matières 
étrangères dans les parties mobiles des tuyaux, des équipements et des réseaux de 
conduits. 

.5 Recouvrir le matériel et les conduits à extrémité ouverte de bâches en polyéthylène et 
maintenir le matériel sur des caisses jusqu’à l’installation. 

.6 Faire fonctionner, canaliser et vider les appareils d’appui non étanches et les remplir d’huile 
fraîche avant la réception définitive. 

.7 Nettoyer soigneusement les tuyaux, les conduits et l’équipement des saletés, des débris et 
d’autres matières étrangères. 

.8 Assurer la protection des appareils d’appui et des puits pendant l’installation.  Graisser les 
arbres et les poulies pour éviter la corrosion.  Fournir et installer les mamelons prolongés 
nécessaires à la lubrification. 

.9 Veiller à ce que les équipements existants soient soigneusement démontés et ne soient 
pas endommagés ou perdus.  Ne pas réutiliser les matériaux et équipements existants, 
sauf indication contraire. 

1.24 Protection coupe-feu et pare-fumée 

.1 Fournir la protection coupe-feu et pare-fumée conformément à la Division 07 – Protection 
coupe-feu et à la section 22 07 11.  Si les exigences de la section 22 07 11 en matière de 
protection coupe-feu des traversées des services mécaniques diffèrent des exigences de la 
Division 07, les exigences les plus strictes doivent s’appliquer. 

1.25 Portes de visite 

.1 Généralités 
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.1 Fournir des portes de visite pour l’entretien ou le réglage de toutes les parties du 
système mécanique.  Cela s’applique, sans toutefois s’y limiter, aux robinets, aux 
registres, aux regards de nettoyage et aux dispositifs de 
commande/régulation/sécurité. 

.2 Aux endroits où l’équipement est dissimulé par un plafond en T, indiquer 
l’emplacement des équipements par des repères de couleur.  Se reporter à la 
section 23 05 53 – Identification de la tuyauterie et de l’équipement des systèmes 
mécaniques. 

.3 Lorsque l’équipement est dissimulé par une surface structurelle ou architecturale 
continue, il convient de fournir des portes de visite dont la conception est adaptée à 
la surface sur laquelle elles seront installées. 

.4 Fournir des portes en acier inoxydable dans les murs de la salle de toilettes, de la 
cuisine, des locaux d’entretien et des buanderies. 

.5 Fournir des portes de visite de type cloisons sèches dans tous les espaces publics 
de cloisons sèches nécessitant un accès à l’équipement. 

.6 Tous les dispositifs de fixation des panneaux de visite doivent être inviolables; 
l’Entrepreneur doit fournir trois (3) jeux de clés. 

.7 Dans la mesure du possible, déterminer l’emplacement des portes de visite à 
l’extérieur des zones sécurisées.  Lorsque cela n’est pas possible, procéder à un 
examen de l’emplacement des panneaux avec le Consultant du Représentant 
départemental avant l’installation.  Tous les panneaux de visite à l’intérieur des zones 
sécurisées doivent être de qualité pénale, verrouillables, inviolables et résistants à la 
ligature. 

.8 Fournir des portes d’une taille minimale de 300 mm x 300 mm à des fins d’inspection 
et d’accès manuel. 

.9 Taille minimale de 600 mm x 600 mm ou plus grande si les dessins l’indiquent, 
lorsqu’une entrée est requise et que l’accès est difficile. 

.10 Dimensions appropriées aux modules de maçonnerie lorsqu’ils sont situés dans une 
paroi en maçonnerie. 

.11 Lorsqu’il est situé dans un plancher fini avec du carrelage, en pierres, en terrazzo, 
etc., une porte de visite encastrée à billes est nécessaire.  La surface de la porte doit 
comporter une cavité destinée à recevoir les matériaux et le motif de surface, si de 
telles portes sont disponibles au moment de la commande. 

.12 Portes de visite de sécurité : 

.1 Les portes de visite des zones de sécurité doivent être à double paroi de 
1,70 mm d’épaisseur (calibre 14), à renforts internes à 150 mm (6 po) 
d’entraxe, d’une épaisseur de 4,76 mm (3/16 po), isolées dans un cadre 
métallique pressé ensemble en acier laminé à froid (semblable au bâti de 
porte) avec la préparation nécessaire pour recevoir les rosaces et les 
charnières de verrouillage de sécurité. 

.2 Documents à soumettre : 

.1 Soumettre les dessins d’atelier pour toutes les portes de visite prévues dans le cadre 
de ce projet. 
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1.26 Raccordement électrique à un seul point 

.1 Si l’équipement est indiqué dans les nomenclatures ou dans la liste des moteurs (toutes 
deux incluses dans les dessins mécaniques) comme étant un raccordement à un seul 
point, l’équipement doit être fourni avec tous les démarreurs intégraux de type 
« Manuel/arrêt/automatique », le câblage interne de tous les moteurs, les démarreurs, 
l’éclairage, les prises de service, etc. de manière à ce qu’un seul raccordement électrique 
puisse être utilisé pour alimenter tous les composants de l’unité.  L’unité doit également 
incorporer les transformateurs abaisseurs et le câblage nécessaires pour raccorder tous 
ces différents composants internes, y compris le câblage des dispositifs de 
commande/régulation/sécurité.  Coordonner avec le sous-traitant chargé des commandes 
la fourniture, l’installation et le câblage des différents matériels de commande. 

1.27 Moteurs électriques 

.1 Fournir les matériels mécaniques avec des moteurs électriques. 

.2 Assurance de la qualité 

.1 Les moteurs fournis doivent être conçus, fabriqués et mis à l’essai conformément à la 
dernière édition des normes et codes suivants :  NEMA, EEMAC, norme CSA, 
partie 1 du Code canadien de l’électricité, Institute of Electrical and Electronic 
Engineers (IEEE) et norme ANSI.  Tous les moteurs doivent être homologués CSA et 
par les UL. 

.2 Tous les moteurs doivent être approuvés pour être utilisés dans la classification des 
zones désignées par la direction générale provinciale de la protection électrique. 

.3 Tous les moteurs destinés à être utilisés avec un variateur de fréquence 
d’entraînement à vitesse variable doivent avoir une puissance nominale de type 
onduleur. 

.4 Les moteurs raccordés au ou aux variateurs de fréquence doivent être câblés à l’aide 
d’un fil magnétique résistant aux pointes de l’onduleur et capable de supporter une 
tension de 1600 V. 

.5 Le niveau de bruit de chaque moteur doit être conforme aux normes NEMA, soit 
moins de 80 dBA à un (1) mètre. 

.6 Le rendement minimum certifié des moteurs doit être conforme à la version actuelle 
de la norme ASHRAE 90.1 et du CNÉB. 

.3 Sauf indication contraire, les moteurs doivent être conçus pour un démarrage pleine 
tension EEMAC de conception B.  Les moteurs à couple élevé ou avec une charge d’inertie 
élevée peuvent être de type EEMAC de conception C ou D. 

.4 Des moteurs de puissance nominale adaptée au service continu avec un coefficient de 
service de 1,15 doivent être fournis, sauf indication contraire dans les spécifications de 
l’équipement.  Tous les moteurs fournis doivent être équipés d’un dispositif de protection 
thermique contre les surcharges. 

.5 Les moteurs de moins de 3/4 HP doivent être de 120 V, 60 Hz, monophasés.  Les moteurs 
de 3/4 HP et plus doivent être triphasés à la tension indiquée. 

.6 Tous les moteurs doivent avoir une vitesse de rotation de 1800 tr/min, sauf indication 
contraire. 

.7 Fournir les moteurs avec l’équipement, sauf indication contraire. 

.8 Fournir des moteurs avec roulements à billes ou à rouleaux lubrifiés à la graisse ou à 
l’huile. 

.9 Fournir des moteurs avec isolant de classe B, et avec isolant de classe F pour les moteurs 
entièrement fermés. 
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.10 Les moteurs exposés à la température extérieure doivent être lubrifiés avec des lubrifiants 
adaptés à un fonctionnement à 6 °C en dessous de la température la plus basse 
enregistrée par l’ASHRAE ou les Données climatiques (complément au Code national du 
bâtiment), pour l’emplacement où ils sont installés. 

.11 Tous les moteurs de 10 HP et plus qui sont commandés par un variateur de fréquence 
doivent utiliser des roulements diélectriques à rouleaux lubrifiés à la graisse et une trousse 
de mise à la terre avec un système de broches en laiton ou en acier inoxydable. 

.12 Lorsque la puissance du moteur est exprimée en watts ou en kilowatts, la puissance 
nominale en HP du moteur multipliée par 746 ou 0,746, respectivement, a été utilisée 
comme facteur de conversion. 

.13 Documents et échantillons à soumettre 

.1 Soumettre les données des méthodes d’essai utilisées et le rendement des moteurs 
avec les dessins d’atelier. 

1.28 Démarreurs et accessoires 

.1 Les démarreurs doivent être conçus pour démarrer les moteurs associés sous les charges 
exercées. Confirmer que la tension du démarreur s’harmonise avec celle du moteur avant 
de passer la commande. 

.2 Sauf indication contraire, les démarreurs pour les moteurs monophasés doivent être de 
115 V; des commutateurs d’amorçage manuels munis d’un dispositif de protection 
thermique contre les surcharges avec une lampe témoin au néon, un boîtier en saillie ou 
encastré adapté à l’application, et, lorsque le fonctionnement automatique est requis, un 
commutateur « Manuel/arrêt/automatique » distinct dans un boîtier adapté au boîtier du 
démarreur. 

.3 Sauf indication contraire, les démarreurs pour les moteurs triphasés de moins de 50 HP 
doivent être des combinaisons de sectionneurs à fermeture et à coupure brusques et de 
démarreurs non réversibles pleine tension, chacun muni d’un relais surcharge par phase, 
un boîtier adapté à l’application, un commutateur « Manuel/arrêt/automatique », des 
lampes témoins, un transformateur de commande, des contacts auxiliaires et d’autres 
accessoires selon la programmation du démarreur. 

.4 Sauf indication contraire, les démarreurs pour les moteurs triphasés de 50 HP à 150 HP 
doivent être des démarreurs à tension réduite, non réversibles, de type autotransformateur, 
équipés d’un relais de surcharge par phase, d’un boîtier adapté à l’application, d’un 
commutateur « Manuel/arrêt/automatique », de lampes témoins, d’un transformateur de 
commande, de contacts auxiliaires et d’autres accessoires conformément à la 
programmation du démarreur. 

.5 Sauf indication contraire, les démarreurs pour les moteurs triphasés de 150 HP et plus 
doivent être des démarreurs à tension réduite, non réversibles, avec transition à circuit 
fermé, étoile-triangle, équipés d’un relais de surcharge par phase, d’un boîtier adapté à 
l’application, d’un commutateur « Manuel/arrêt/automatique », de lampes témoins, d’un 
transformateur de commande, de contacts auxiliaires et d’autres accessoires 
conformément à la programmation du démarreur. 

.6 Les démarreurs pour les moteurs à deux vitesses et à double enroulement doivent être 
généralement conformes aux prescriptions ci-dessus, mais adaptés au moteur et dotés 
d’un délai de temporisation de 45 secondes pour permettre à l’équipement de ralentir à 
basse vitesse avant d’être utilisé à cette vitesse. 

.7 Les démarreurs pour les moteurs à deux vitesses et à un enroulement doivent être 
généralement conformes aux prescriptions ci-dessus, mais adaptés au moteur et dotés 
d’un délai de temporisation de 45 secondes pour permettre à l’équipement de ralentir à 
basse vitesse avant d’être utilisé à cette vitesse. 
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.8 Les démarreurs des moteurs réversibles des tours de refroidissement doivent être 
généralement conformes aux prescriptions ci-dessus, mais adaptées au moteur et dotés 
d’un délai de temporisation de 45 secondes pour permettre aux ventilateurs de ralentir 
avant de fonctionner en sens inverse. 

.9 Sauf indication contraire, les boîtiers des démarreurs doivent être conformes aux 
caractéristiques nominales de la norme NEMA suivantes : 

.1 Boîtiers situés dans des zones munies de systèmes d’extincteurs automatiques – 
Type 2; 

.2 Boîtiers exposés aux éléments – Type 3R, construits en acier inoxydable; 

.3 Boîtiers dans des zones humides à l’intérieur du bâtiment – Type 3R, construits en 
acier inoxydable; 

.4 Boîtiers dans des zones susceptibles d’explosion – Type 7 avec des exigences 
précises en fonction de la zone et de l’application; 

.5 Boîtiers, à l’exception de ceux mentionnés ci-dessus – Type 1; 

.6 Boîtiers situés dans des zones finies – comme ci-dessus, mais de type encastré avec 
plaque frontale en acier inoxydable brossé. 

.10 Les centres de commande de moteurs doivent être à unités multiples de 2,28 m (9 pi) de 
haut, de classe 1, type « B » de la NEMA, assemblés en usine, isolés, montés au sol, avec 
centres de commande de moteurs autostables dotés d’une barre omnibus en cuivre étamé 
et d’un boîtier NEMA de type 1 ou 2 comme pour les démarreurs libres prescrits ci-dessus. 
Chaque centre de commande de moteurs doit être équipé de démarreurs conformes aux 
indications fournies ci-dessus, de panneaux à bornes pour fils électriques de charge et de 
commande, ainsi que les installations nécessaires pour les raccordements du câblage côté 
secteur et côté charge. 

.11 Les interrupteurs pour les centres de commande de moteurs doivent être des 
commutateurs robustes, homologués CSA, à commande frontale, conformément à la liste 
des démarreurs, munis d’une poignée pouvant être cadenassée en position « arrêt » et 
disposés de manière à ce que la porte ne puisse pas être ouverte lorsque la poignée est en 
position « marche », ainsi que d’un boîtier NEMA selon les prescriptions pour les 
démarreurs libres. Les éléments fusibles doivent être équipés de pinces porte-fusibles 
correspondant aux types de fusibles prescrits ci-dessous. 

.12 Sauf indication contraire, les fusibles doivent être des fusibles à haut pouvoir de coupure 
d’English Electric Ltd., de forme I, classe « J » pour les équipements fonctionnant en 
permanence et de forme II, classe « C » pour les équipements qui s’allument et s’éteignent 
de façon cyclique. 

1.29 Métaux divers 

.1 Fournir tous les métaux divers appropriés pour suspendre ou supporter les matériaux et 
l’équipement, ainsi que pour permettre l’accès aux travaux en vertu du présent contrat. 

.2 Une peinture primaire doit être appliquée sur tous les métaux divers. 

.3 Les métaux divers doivent comprendre les éléments suivants : 

.1 Supports/suspensions pour équipement, tuyauterie et conduits. 

.2 Support de l’équipement. 

.3 Plateformes d’accès et passerelles. 
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1.30 Échafaudage, levage et montage 

.1 Sauf indication contraire, fournir, monter et exploiter les échafaudages, le matériel de 
montage et de levage et la quincaillerie associée nécessaires aux travaux et les soumettre 
à l’approbation du Représentant départemental. 

.2 Enlever immédiatement du site les échafaudages et le matériel de montage et de levage 
lorsqu’ils ne sont plus nécessaires. 

.3 Ne pas placer de charges importantes d’échafaudages ou de matériel de levage sur toute 
partie de la structure sans l’approbation du Représentant départemental. 

1.31 Manchons de traversée 

.1 Des manchons de traversée doivent être fournis pour les conduits traversant les murs et 
les planchers.  Tuyaux en acier de série 40 minimum ou manchons en polyéthylène haute 
densité fabriqués en usine, à brides, avec clous renforcés.  Les manchons doivent 
dépasser de 25 mm de chaque côté du mur. 

.2 Les tuyaux en acier de série 40 doivent être utilisés comme manchons de traversée de 
plancher dans les zones humides avec une rainure d’étanchéiage de 50 mm. 

.3 Les diamètres des manchons doivent être examinés et coordonnés avec les détails 
d’installation de la protection coupe-feu, le cas échéant. 

.4 Les manchons de traversée ne sont pas nécessaires lorsque les tuyaux traversent des 
murs ou des planchers en béton. 

1.32 Matériaux d’étanchéité 

.1 Ensembles de garnitures mécaniques modulaires constitués de maillons de caoutchouc 
synthétique autobloquants, formés de manière à remplir en continu l’espace annulaire entre 
les tuyaux et les manchons de traversée ou les ouvertures prévues dans les murs, 
assemblés avec des boulons et des plaques de pression en acier inoxydable et conçus de 
manière à ce que, lorsque les boulons sont serrés, les maillons se dilatent pour assurer 
l’étanchéité de l’ouverture. L’étanchéité choisie doit être adaptée au diamètre des tuyaux et 
des manchons ou à la taille des ouvertures prévues dans les murs. 

.2 Les produits acceptables sont les suivants : 

.1 « LINK SEAL » modèle S-316 de Thunderline Corp. (Power Plant Supply Co.); 

.2 « MetraSeal » type ES de The Metraflex Co. 

1.33 Rosaces et plaques 

.1 Fournir des rosaces et des plaques sur tous les tuyaux et conduits traversant des parois 
finies, des planchers et des plafonds. 

.2 Les rosaces doivent être en un seul tenant, en acier inoxydable ou en acier chromé. 

1.34 Chauffage temporaire 

.1 Ne pas utiliser le système permanent à des fins de chauffage temporaire sans la 
permission écrite du Consultant. 

.2 S’ils sont approuvés, les systèmes mécaniques permanents du bâtiment peuvent être 
utilisés pour le chauffage temporaire pendant les travaux de construction, sous réserve des 
conditions suivantes : 

.1 Chaque système est complet, a été soumis à des essais de pression et a été nettoyé 
et rincé. 
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.2 Le système de traitement de l’eau prescrit a été mis en service et le dosage est 
contrôlé de façon continue. 

.3 Les matériels permanents utilisés pendant la durée des travaux de construction 
doivent être soigneusement nettoyés et réparés, et les pièces usées ou 
endommagées doivent être remplacées avant l’inspection finale. 

.4 L’utilisation de systèmes permanents aux fins de chauffage temporaire ne doit pas 
modifier pas les conditions de la garantie. 

.5 Les systèmes de chauffage doivent fonctionner dans des conditions garantissant 
qu’ils ne subiront aucun dommage temporaire ou permanent.  Ces systèmes doivent 
fonctionner avec des dispositifs de sécurité et de commande/régulation adéquats et 
entièrement opérationnels.  Les systèmes ne doivent fonctionner qu’avec de l’eau 
traitée conformément aux prescriptions. 

.6 Les systèmes aérauliques ne doivent pas être utilisés pour le chauffage temporaire. 

.7 Lorsque des systèmes permanents sont utilisés pour le chauffage temporaire, un 
dispositif d’alarme indiquant la défaillance majeure de l’ouvrage doit être fourni.  Le 
dispositif d’alarme doit être relié aux systèmes d’alarme indépendants.  

.8 Lorsque les pompes sont utilisées pour le chauffage temporaire, les garnitures 
mécaniques doivent être remplacées, quel que soit leur état, par des garnitures 
mécaniques neuves. 

.9 Les coûts énergétiques sont à la charge de l’Entrepreneur. 

.10 Pendant la durée des travaux de construction, ces systèmes ou matériels ne 
deviennent pas la propriété du Représentant départemental, et leur entretien ne 
relève pas de sa responsabilité.  Les systèmes ou les matériels doivent rester la 
propriété des fabricants/fournisseurs respectifs ou de l’Entrepreneur, qui sont 
responsables de l’entretien complet des systèmes et des matériels afin de maintenir 
la validité des garanties après leur remise au Représentant départemental. 

.11 Avant la demande d’un certificat d’achèvement substantiel des travaux et la remise 
au Représentant départemental, ces systèmes et matériels doivent être nettoyés, 
remis à l’état « neuf », les finitions de peinture « retouchées », les filtres nettoyés ou 
remplacés, etc. 

1.35 Ventilation des demandes de paiement partiel 

.1 Avant la soumission du premier plan de paiement à l’avance, soumettre une ventilation 
détaillée des coûts des travaux afin d’aider le Consultant dans l’examen et l’approbation 
des demandes de paiement à l’avance. 

.2 La ventilation des paiements est soumise à l’approbation du Représentant départemental 
et à l’examen du Consultant. Les paiements à l’avance ne seront pas traités tant qu’une 
ventilation approuvée n’aura pas été mise en place. La ventilation doit inclure les éléments 
faisant l’objet d’une demande unique tels que la mobilisation et la démobilisation, 
l’assurance, les cautionnements (le cas échéant), les dessins d’atelier et les fiches 
techniques des produits, la mise en service, y compris la mise à l’essai, le réglage et 
l’équilibrage, la mise à l’essai et la vérification des systèmes, ainsi que les 
documents/éléments à remettre à l’achèvement des travaux du projet. 

.3 Indiquer les coûts de l’équipement, des matériaux et de la main-d’œuvre pour les services 
sur place (le cas échéant) et indiquer les travaux de chaque corps de métiers de la même 
façon que sur le plan d’avancement. 
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.4 Les demandes d’acompte ne seront pas certifiées et aucun paiement ne sera effectué au-
delà de 95 % du contrat général pour le matériel mécanique et de 70 % du contrat pour le 
système de commande jusqu’à ce que la mise en service et la vérification des systèmes 
soient complétées. (La limite de 70 % pour les dispositifs de commande/régulation est 
incluse dans le chiffre global). Cette procédure permet de prendre en compte les 
éventuelles retenues pour travaux déficients de certains éléments, qui ne se révèlent qu’au 
moment où les systèmes sont mis en service. 

1.36 Avis aux fins d’examens sur le terrain nécessaires 

.1 Chaque fois que le Consultant doit effectuer un examen sur le terrain avant de dissimuler 
tout ouvrage, inspecter ou inspecter l’ouvrage à nouveau pour vérifier qu’il ne comporte 
aucune défectuosité avant l’achèvement substantiel des travaux, effectuer une 
démonstration de mise en service ou tout autre examen sur le terrain de ce type, le 
Consultant doit être avisé par écrit au moins cinq (5) jours ouvrables à l’avance. 

.2 Si le Consultant n’est pas en mesure d’assister à un examen sur le terrain alors qu’il y est 
invité, l’Entrepreneur doit convenir d’une autre date et d’une autre heure. 

.3 Ne pas dissimuler les travaux tant que le Consultant n’a pas indiqué qu’ils pouvaient être 
dissimulés. 

.4 Lorsqu’il est demandé au Consultant d’exécuter un examen sur le terrain et que les 
ouvrages ne sont pas prêts à être examinés, le temps et les frais de déplacement du 
Consultant lui sont remboursés. 

1.37 Changements dans les travaux 

.1 Lorsque le Consultant propose par écrit d’apporter une modification ou une révision à la 
conception, à la disposition, à la quantité ou au type de travaux par rapport à ce qui est 
exigé dans les documents contractuels, il prépare et soumet au Consultant, aux fins 
d’examen, un devis indiquant le coût proposé pour l’exécution de la modification ou de la 
révision. 

.2 Le devis doit être une estimation détaillée des coûts des produits, de la main-d’œuvre et de 
l’équipement liés à la modification ou à la révision, plus les coûts indirects et les 
pourcentages de profit, ainsi que les taxes et droits de douane applicables. 

.3 Présenter par écrit au Consultant des demandes de modification ou de révision des travaux 
et, en cas d’accord du Consultant, émettre un avis de modification. 

.4 Ne procéder à aucune modification ou révision avant d’avoir obtenu l’autorisation écrite du 
Consultant. 

1.38 Utilisation temporaire ou aux fins d’essai 

.1 L’utilisation temporaire ou aux fins d’essai par le Représentant départemental ou le 
Consultant des matériels mécaniques fournis dans le cadre du contrat ne constitue pas une 
acceptation. 

.2 Réparer ou remplacer les matériels permanents utilisés de façon temporaire. 

.3 Réparer ou corriger d’une autre manière les dommages causés par des matériaux et 
matériels défectueux ou des vices d’exécution lors de l’utilisation temporaire ou aux fins 
d’essai. 

.4 Éviter les chocs thermiques sur le système de chauffage en se coordonnant avec le 
Représentant départemental pendant la planification, la construction et l’exploitation du 
système de chauffage temporaire. 
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1.39 Garantie 

.1 Fournir une garantie écrite indiquant que tous les travaux exécutés dans le cadre du 
présent contrat seront exempts de vices d’exécution et de matériaux et matériel défectueux 
pendant une période d’un (1) an à compter de la date d’achèvement substantiel des 
travaux.  L’Entrepreneur doit, à ses frais, réparer et remplacer tous les ouvrages qui 
tombent en panne ou deviennent défectueux pendant la durée de la garantie, à condition 
que ces défaillances ou défectuosités ne soient pas dues à un usage inapproprié.  La 
période de garantie prescrite ne doit supplanter en aucun cas toute autre garantie d’une 
période plus longue, mais doit s’imposer aux travaux autrement non visés. 

.2 L’utilisation de systèmes permanents aux fins de chauffage temporaire ne doit pas modifier 
pas les conditions de la garantie du fabricant ou la garantie. 

.3 Si les matériels sont utilisés pendant les travaux de construction, la période de garantie ne 
doit pas être raccourcie ou modifiée. 

1.40 Achèvement substantiel et exécution totale des travaux 

.1 Avant de demander une inspection pour l’achèvement substantiel des travaux, 
l’Entrepreneur doit fournir une liste exhaustive des éléments qui sont déficients. 

.2 Aucun certificat d’achèvement substantiel ne sera délivré tant que les éléments suivants ne 
seront pas obtenus et mis à la disposition du Consultant du Représentant départemental : 

.1 Certificat définitif d’inspection de plomberie délivré par les autorités compétentes. 

.2 Certificat définitif d’inspection du gaz délivré par les autorités compétentes. 

.3 Matériaux des systèmes d’extincteurs automatiques et certificat des essais. 

.4 Certificat des essais des dispositifs d’alarme incendie (Division 26). 

.5 Annexe S-C pour le génie parasismique. 

.6 Rapports d’essais finaux de prévention des refoulements pour tous les dispositifs 
anti-refoulement. 

.7 Listes de contrôle de mise en service sont complétées et soumises conformément à 
la Division 01. 

.8 Lettre-contrôle des dispositifs coupe-feu et des registres coupe-feu. 

.9 Principaux matériels – feuilles d’essais de mise en route des fournisseurs et lettres 
certifiant la mise en marche (chaudières, refroidisseurs, équipements monoblocs). 

.10 Ébauche des manuels d’exploitation et d’entretien a été soumise aux fins d’examen. 

.11 Mise en service de tous les systèmes mécaniques et capacité de fonctionner avec 
des dispositifs de commande/régulation/sécurité fonctionnels et des commandes 
automatiques opérationnelles. 

.12 Équilibrage des systèmes des réseaux hydrauliques et aérauliques, et soumission de 
l’ébauche d’un rapport au Consultant. 

.13 Achèvement de l’identification des appareils mécaniques. 

.14 Envoi des formulaires de garantie au fabricant.  Présenter un exemplaire de la 
garantie d’origine pour les équipements dont la période de garantie est plus longue 
qu’un an. 

.15 Présentation des démonstrations d’exploitation et d’entretien au Représentant 
départemental. 

.16 Soumission d’un rapport d’inspection écrit par le Représentant du fabricant pour les 
dispositifs de commande du bruit et des vibrations et les manchettes souples. 
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.17 Soumission des dessins à verser au dossier. 

.18 Nettoyage des plénums de ventilateur, et remplacement des filtres temporaires par 
des filtres permanents. 

.19 Correction et acceptation de toutes les défectuosités précédemment déterminées. 

.3 Avant une inspection de l’exécution totale des travaux, fournir une déclaration écrite 
attestant que les défectuosités constatées lors de l’inspection de l’achèvement substantiel 
des travaux ont été corrigées et que les éléments suivants ont été complétés avant 
l’inspection de l’exécution totale des travaux : 

.1 Soumettre les rapports d’équilibrage définitifs des réseaux hydrauliques et 
aérauliques. 

.2 Soumettre les manuels d’exploitation et d’entretien finaux. 

.3 Réaliser l’étalonnage final. 

.4 Le Consultant doit effectuer une (1) visite à des fins d’inspection de l’exécution totale des 
travaux.  Les visites ultérieures, si elles sont nécessaires, sont à la charge de 
l’Entrepreneur. 

.5 L’Entrepreneur fournira une main-d’œuvre qualifiée en nombre suffisant pour exploiter les 
installations jusqu’à ce que l’achèvement substantiel des travaux soit déclaré. 

1.41 Matériaux et équipements de rechange 

.1 Le prix contractuel doit être basé sur l’utilisation des matériaux et matériels selon les 
prescriptions ou figurant dans la liste des fabricants acceptables. 

.2 Les demandes de matériaux et matériels de rechange équivalents doivent être soumises 
au Consultant au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de clôture de l’appel 
d’offres des corps de métiers mécaniques.  Soumettre toutes les données techniques 
applicables, y compris les courbes caractéristiques et les détails physiques aux fins 
d’examen.  L’approbation des demandes ne peut être accordée que par le biais d’un 
addenda. 

.3 Les équivalents approuvés ou les solutions de rechange aux produits prescrits doivent être 
équivalents au produit prescrit à tous égards, fonctionner comme prévu et satisfaire aux 
exigences relatives à l’espace, à la capacité et au bruit indiquées. 

.4 L’Entrepreneur est entièrement responsable de toute main-d’œuvre et de tous matériaux 
supplémentaires requis par les corps de métiers ou les autres entrepreneurs pour 
permettre l’utilisation de matériaux ou de matériels autres que ceux prescrits.  
L’Entrepreneur prendra en charge tous les coûts liés aux modifications de la conception ou 
des systèmes pour les adapter aux matériels « de rechange ».  Aucun supplément ne sera 
accepté pour couvrir de tels travaux. 

2. PRODUITS 

2.1 Fabricants acceptables 

.1 Se reporter à la section 23 05 01 – Fabricants acceptables. 

2.2 Services d’utilités existants 

.1 Débrancher et sceller les services mécaniques conformément aux exigences de l’autorité 
compétente.  La tuyauterie d’alimentation en gaz naturel doit être enlevée par la société 
gazière locale ou par un ouvrier qualifié, conformément aux instructions de la société 
gazière. 
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.2 Services de mécanique du bâtiment : Maintenir l’activité de tous les services du bâtiment 
pendant la démolition et l’enlèvement des services d’utilités existants requis dans le cadre 
du présent contrat. 

.3 Maintenir toutes les gardes d’eau et sceller la tuyauterie à extrémité ouverte afin de 
s’assurer qu’aucun gaz d’égout ne pénètre dans le bâtiment pendant les travaux de 
rénovation ou de démolition.  Maintenir toute la canalisation d’égout existante dans un état 
humide tous les jours. 

2.3 Démolition 

.1 Effectuer complètement les travaux de démolition prévus et enlever tous les matériaux des 
lieux, sauf indication contraire du Représentant départemental. 

.2 Effectuer les travaux de démolition de manière à gêner le moins possible les aires du 
bâtiment occupées.  Coordonner cette activité avec le Représentant départemental ou le 
Consultant. 

.3 Effectuer les travaux de démolition de manière ordonnée et prudente. 

.4 Tous les travaux de carottage, de ragréage et d’enlèvement du matériel, des tuyauteries et 
des conduits existants susceptibles d’affecter l’exploitation des zones occupées du 
bâtiment doivent être effectués en dehors des heures normales de bureau ou selon le 
calendrier établi avec le Représentant départemental. 

2.4 Carottage 

.1 Identifier clairement toutes les traversées de tuyauterie existantes à travers les dalles, les 
murs, etc., et en informer l’entrepreneur général.  Obtenir des radiographies ou un 
balayage par géoradar des emplacements afin de s’assurer que la traversée évitera les 
câbles de précontrainte par post-tension existants ou les éléments renforcés en acier.  
Informer le consultant en structures de tout conflit résultant des radiographies ou des 
balayages par géoradar et obtenir son approbation avant de procéder à tout carottage. 

2.5 Portes de visite 

.1 Surface de cloisons sèches : Bâtis en aluminium extrudé avec incrustation de plaques de 
plâtre et éléments d’angle structurels.  La charnière doit être une charnière à deux points 
dissimulée, anticorrosion, avec un loquet à came actionné par un tournevis.  

.2 Surface de maçonnerie : Conception universelle, porte en acier (calibre 16) et cadre en 
acier (calibre 18), porte d’affleurement avec le cadre, coins de sécurité arrondis, charnière 
continue dissimulée, loquet à came actionné par un tournevis, finition de couche de base 
peinte en gris. 

.3 Surface du carrelage : Conception universelle, porte en acier inoxydable (calibre 16) et 
cadre en acier inoxydable (calibre 18), porte d’affleurement avec le cadre, coins de sécurité 
arrondis, charnière continue dissimulée, loquet à came actionné par un tournevis, finition 
satinée en acier inoxydable no 4. 

.4 Murs et plafonds en plâtre : porte en acier (calibre 14) et cadre en acier (calibre 14), porte 
d’affleurement avec le bord du cadre, moulures d’affleurement de dilatation et lattis 
galvanisé de 75 mm de large encastré de 18 mm pour recevoir le plâtre, charnière continue 
dissimulée, loquet à came actionné par un tournevis, finition de couche de base peinte en 
gris. 

.5 Enduit de plâtre acoustique : Porte en acier (calibre 16) et cadre en acier (calibre 14), porte 
encastrée à 12 mm, doublée d’un lattis à autofourrure, lattis galvanisé de 75 mm de large 
encastré à 18 mm pour recevoir le plâtre d’affleurement avec le bord du cadre, charnière 
pivotante dissimulée, loquet à came actionné par un tournevis, finition de couche de base 
peinte en gris. 
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.6 Plafonds en carreaux insonorisants : Porte en acier (calibre 16) et cadre en acier 
(calibre 14), porte encastrée de 25 mm pour recevoir des carreaux insonorisants, charnière 
pivotante dissimulée, loquet à came actionné par un tournevis, finition de couche de base 
peinte en gris. 

.7 Murs présentant un degré de résistance au feu : 

.1 Construction non combustible : Porte non isolée en acier (calibre 16) et cadre en 
acier (calibre 16), porte d’affleurement avec le bord du cadre, cadre de montage de 
25 mm avec sangles d’ancrage pour la maçonnerie, charnière à fermeture 
automatique dissimulée, loquet à clé affleurant, finition de couche de base peinte en 
gris, étiquette d’homologation par les ULC « B » avec indice de résistance au feu de 
2 h. 

.2 Construction combustible : Porte isolée en acier (calibre 20) conçue pour résister à 
une température maximale de 250 °C pendant 30 minutes et cadre en acier 
(calibre 16), porte d’affleurement avec le bord du cadre, cadre de montage de 25 mm 
avec sangles d’ancrage pour la maçonnerie, charnière à fermeture automatique 
dissimulée, loquet à clé affleurant, finition de couche de base peinte en gris, étiquette 
d’homologation par les ULC « B » avec indice de résistance au feu de 1,5 h. 

.8 Plafonds présentant un degré de résistance au feu : Porte isolée de 50 mm en acier 
(calibre 16) et cadre en acier (calibre 16), porte d’affleurement avec le bord du cadre, cadre 
de montage de 25 mm avec sangles d’ancrage pour la maçonnerie, charnière à ouverture 
ascendante et à fermeture automatique dissimulée, loquet à poignée en L, finition en 
peinture-émail cuite au four blanche, dimensions de 600 mm x 600 mm (24 po x 24 po), 
étiquette d’homologation par les ULC « B » avec indice de résistance au feu de 2 h. 

.9 Conduits et raccords : Type à très faible taux de fuite, conception plate-ovale, cadre en 
acier galvanisé (calibre 22), porte à double paroi en acier galvanisé (calibre 22) avec 
couche d’isolant de 25 mm entièrement comprise dans le panneau, joint de type à bulbe 
entièrement fixé à la porte, serrures batteuses à levier.  Pour les conduits en acier 
inoxydable, fournir des conduits en acier inoxydable au lieu de conduits en acier galvanisé. 

2.6 Moteurs électriques 

.1 Tous les moteurs d’une puissance de 1 HP et plus doivent être conçus dans un souci 
d’efficacité énergétique et avoir un rendement à pleine charge minimal et nominal qui 
atteindra ou dépassera les valeurs indiquées conformément à la norme CAN/CSA C390-1.  
L’efficacité minimale doit être garantie. 

.2 Transmissions à courroies : Fournir des transmissions à courroies répondant aux 
exigences suivantes : 

.1 Fournir des poulies en aluminium, en fonte ou en acier pour les moteurs de moins de 
3/4 HP. 

.2 Pour les moteurs de 3/4 HP et plus, fournir des poulies en acier ou en fonte 
clavetées aux arbres. 

.3 Pour les moteurs d’une puissance inférieure à 10 HP, fournir des poulies motrices 
standard à diamètre primitif réglable sur une plage de plus ou moins 10 %.  Utiliser la 
position intermédiaire au moment du réglage de la vitesse prescrite. 

.4 Pour les moteurs d’une puissance égale ou supérieure à 10 HP, fournir des poulies 
motrices à diamètre primitif fixe avec bague conique fendue et rainure de clavette.  
Fournir des poulies à diamètre primitif final dont les dimensions sont appropriées à 
l’équilibrage final. 

.5 Faire correspondre les poulies motrices et les poulies réceptrices. 
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.6 Les courroies trapézoïdales doivent être conformes aux spécifications des American 
Belt Manufacturers.  Les courroies multiples doivent être fournies et montées par 
jeux assortis. 

.7 Pour les moteurs de 3/4 HP et plus, chaque transmission doit être équipée d’au 
moins deux courroies. 

.8 Les transmissions par courroie Poly Chain GT doivent être utilisées sur tous les 
moteurs d’une puissance supérieure ou égale à 10 HP. 

.9 Les caractéristiques nominales des transmissions doivent correspondre à au moins 
150 % des valeurs nominales indiquées sur la plaque signalétique du moteur.  Sur 
les arbres des moteurs d’entraînement, les charges en porte-à-faux doivent rester en 
deçà des limites de calcul du fabricant. 

.10 Les plaques de montage sur glissières, munies d’un boulon d’attelage double, 
doivent permettre les ajustements dans l’axe. 

.11 Tendre les courroies selon les recommandations des fabricants avant la mise en 
marche et après 100 heures de fonctionnement à l’aide d’un calibre de tension de la 
courroie. 

.12 Fournir un jeu de courroies de rechange pour chacune des pièces d’équipement, 
chaque courroie étant identifiée séparément pour la pièce d’équipement à desservir. 

.3 Accouplements d’arbres : Les accouplements d’arbres doivent être des éléments rapportés 
en néoprène à broche ou à mâchoire, à engrenages ou des éléments à noyer en acier 
flexible et doivent permettre d’enlever facilement les raccords cannelés sans démontage de 
l’équipement. 

.4 Gardes pour transmissions à courroies : 

.1 Fournir des dispositifs protecteurs amovibles sur tous les dispositifs d’entraînement 
par courroie trapézoïdale et les accouplements d’arbres apparents, conformément 
aux exigences de la Commission des accidents du travail. 

.2 Les protecteurs d’entraînement doivent être munis des éléments suivants : 

.1 Grillage en métal déployé de 1 mm (calibre 18) soudé à un bâti en cornières 
en acier de 25 mm (1 po). 

.2 Dessus et fond en tôle métallique galvanisée de 1,5 mm (calibre 16) 
d’épaisseur. 

.3 Côtés amovibles aux fins d’entretien. 

.4 Trous de 38 mm (1 1/2 po) de diamètre sur les deux axes de l’arbre, pour 
l’installation d’un tachymètre. 

.5 Si nécessaire, diviser en sections afin qu’un seul homme puisse s’occuper de 
l’enlèvement. 

.3 La lubrification de l’équipement et l’utilisation d’instruments d’essais doivent être 
possibles même lorsque les gardes sont en place. 

.4 Fabriquer et installer des gardes des courroies pour les dispositifs d’entraînement par 
courroies trapézoïdales afin de permettre le déplacement des moteurs pour le 
réglage de la tension des courroies et le claquement des courroies. 

.5 Fournir des protections amovibles en forme de « U » pour les accouplements 
flexibles avec un cadre galvanisé de 2,5 mm (calibre 12) d’épaisseur et une face en 
treillis à mailles ouvertes de 1,2 mm (calibre 18) d’épaisseur. 

.6 Fournir des protections à l’entrée et à la sortie des ventilateurs non protégés.  Le 
fabricant des ventilateurs doit fournir les protections. 
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.7 Appliquer une couche d’apprêt sur les protections et une couche de peinture de 
finition pour s’harmoniser aux matériels. 

.8 Fixer les protections aux matériels de manière à ce qu’elles puissent être enlevées 
facilement. 

3. EXÉCUTION 

3.1 Retouche et remise en état des revêtements de peinture 

.1 Effectuer les travaux de peinturage conformément à la Division 09 – Peintures – Travaux 
neufs intérieurs. 

.2 Apprêter et retoucher les surfaces dont le fini peint a été endommagé, et s’assurer que le 
nouveau fini correspond au fini original. 

.3 Remettre à neuf les surfaces dont le fini a été endommagé. 

.4 Nettoyer les surfaces métalliques nues apparentes fournies en vertu des Divisions 21, 22, 
23 et 25.  Appliquer au moins une couche de peinture primaire antirouille sur tous les 
supports et équipements fabriqués en métal ferreux. 

.5 Peindre tous les supports de tuyaux et les manchons apparents, dans les zones 
apparentes, avec une peinture primaire antirouille. 

3.2 Nettoyage des systèmes 

.1 Nettoyer l’intérieur et l’extérieur de tous les systèmes, y compris les filtres à tamis.  Passer 
l’aspirateur commercial à l’intérieur des conduits et des appareils de traitement de l’air. 

3.3 Contrôle de la qualité sur place 

.1 Contrôles assurés sur place par le fabricant. 

.1 Obtenir des rapports écrits du fabricant confirmant la conformité des travaux aux 
critères prescrits en ce qui a trait à la manutention, à l’installation, à l’application, à la 
protection, au nettoyage et à la mise en route d’un produit. 

.2 Soumettre les rapports des contrôles effectués sur place par le fabricant tel que 
décrit dans la PARTIE 1 – Documents et échantillons à soumettre. 

.3 Contrôles effectués sur place par le fabricant : le fabricant doit formuler des 
recommandations quant à l’utilisation du ou des produits, et effectuer des visites 
périodiques pour vérifier si la mise en œuvre a été réalisée selon ses 
recommandations. 

3.4 Démonstration 

.1 Le Consultant et/ou le Représentant départemental peuvent utiliser certains appareils, 
matériels et systèmes, aux fins d’essai, avant même qu’ils aient été acceptés.  Fournir la 
main-d’œuvre, le matériel et les instruments nécessaires à l’exécution des essais. 

.2 Fournir les outils, le matériel et les services d’instructeurs qualifiés pour assurer, pendant 
les heures normales de travail, la formation du personnel d’exploitation et d’entretien quant 
au fonctionnement, à la commande/régulation, au réglage, au diagnostic des 
problèmes/dépannage et à l’entretien des appareils, du matériel et des systèmes, avant 
l’acceptation de ceux-ci. 

.3 Lorsque cela est prescrit ailleurs dans les Divisions 21, 22, 23 ou 25, les fabricants doivent 
faire des démonstrations et fournir les instructions pertinentes. 

.4 Le matériel didactique doit comprendre, entre autres, le manuel d’exploitation et d’entretien, 
les dessins à verser au dossier et des aides audiovisuelles. 
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.5 Les exigences relatives aux heures de formation requises doivent être conformes aux 
prescriptions de chaque section pertinente. 

.6 L’Entrepreneur fournira un enregistrement en format vidéo numérique de ces 
démonstrations à des fins de référence ultérieure. 

3.5 Portes de visite 

.1 Installation 

.1 Fournir toutes les portes de visite requises pour accéder aux ouvrages installés en 
vertu des Divisions 21, 22, 23 et 25.  L’Entrepreneur est responsable de la 
coordination des emplacements, du découpage des ouvertures et de l’installation des 
panneaux.  Tout support secondaire, toute cale, etc. sont à la charge de 
l’Entrepreneur chargé de la construction des murs et plafonds. 

.2 Les portes de visite aux matériels mécaniques doivent être fournies par la présente 
Division. 

.3 Les exigences et les emplacements des panneaux de visite doivent être entièrement 
coordonnés avec tous les entrepreneurs concernés avant l’installation des systèmes 
mécaniques ou des matériels. 

.2 Emplacement 

.1 Veiller à ce que l’équipement soit visible et accessible aux fins d’exploitation, 
d’inspection, de réglage et d’entretien sans l’utilisation d’outils spéciaux. 

.3 À l’achèvement substantiel des travaux, fournir au Représentant départemental trois 
trousseaux de chaque type de clé pour accéder aux portes de visite.  Obtenir un reçu signé 
indiquant la date, le nombre de clés et la personne qui doit les recevoir.  Soumettre le reçu 
au Consultant du Représentant départemental. 

3.6 Moteurs électriques 

.1 Instructions du fabricant : 

.1 Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux 
spécifications écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux 
instructions visant la manutention, l’entreposage et l’installation et aux indications des 
fiches techniques. 

.2 Installation 

.1 Sauf indication contraire, les démarreurs et les dispositifs de protection seront inclus 
dans la Division 26 – Électricité. 

.2 Coordonnateur avec l’Entrepreneur de la Division 26 pour assurer un raccordement 
adéquat, un dispositif de protection thermique contre les surcharges et des 
commandes de moteurs adéquates. 

.3 Lorsque les démarreurs sont inclus dans la présente Division en tant que partie 
intégrante d’un équipement monobloc, ils doivent comporter un dispositif de 
protection thermique contre les surcharges dans toutes les lignes non mises à la 
terre. 

.4 Les appareils ayant plus d’une tension nominale doivent être alimentés par une seule 
source d’alimentation électrique au moyen d’un interrupteur principal. 

.5 Fixer les appareils et les éléments solidement en place. 

.6 Les appareils et les éléments doivent être amovibles aux fins d’entretien et ils doivent 
être faciles à remettre et à fixer en place. 

.3 Réglage et alignement : 
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.1 Embaucher un monteur-ajusteur pour aligner tous les dispositifs d’entraînement par 
courroie trapézoïdale ou les transmissions des accouplements d’arbres.  Le monteur-
ajusteur doit vérifier que les roues des ventilateurs centrifuges sont adéquatement 
centrées sur l’axe des ventilateurs. 

.2 Aligner les accouplements d’arbres à l’aide d’un comparateur à cadran à plus ou 
moins 0,051 mm (0,002 po) après l’application du coulis et une fois que le réseau de 
tuyauterie est opérationnel. 

.3 Aligner les dispositifs d’entraînement par courroie trapézoïdale à l’aide d’une règle. 

.4 Fournir un certificat du monteur-ajusteur employé, attestant que tous les 
accouplements d’arbres et les dispositifs d’entraînement par courroie trapézoïdale 
ont été alignés et que les roues des ventilateurs centrifuges ont été centrées avant la 
mise en route initiale et vérifiées à nouveau après le réglage final de l’équilibrage du 
système. 

3.7 Protection 

.1 Au moyen d’éléments appropriés, empêcher la poussière, la saleté et d’autres matières 
étrangères de pénétrer dans les ouvertures des appareils, du matériel et des systèmes. 

FIN DE LA SECTION 
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1. GÉNÉRALITÉS 

1.1 Portée de la section 

.1 Fourniture et installation d’extincteurs d’incendie portatifs, d’armoires d’extincteurs 
d’incendie et d’accessoires. 

1.2 Exigences connexes 

.1 La présente section du devis fait partie des documents contractuels et doit être lue, 
interprétée et coordonnée avec toutes les autres parties. 

.2 Section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux. 

.3 Section 23 05 01 – Fabricants acceptables. 

.4 001545 – Exigences générales et de sécurité incendie pour la construction CVCA de 
l’installation de production d’antennes CHORD 

1.3 Références 

.1 Sauf indication contraire, les dernières révisions des normes suivantes s’appliquent. 

.2 Code du bâtiment et de prévention des incendies pertinent – Se reporter à la 
section 21 05 01 

.3 American National Standards Institute (ANSI) 

.1 ANSI/NFPA 10, Portable Fire Extinguishers. 

.4 Les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) 

.1 CAN/ULC-S503, Norme sur les extincteurs au dioxyde de carbone. 

.2 CAN/ULC-S504, Norme sur les extincteurs à poudre chimique. 

.3 CAN/ULC-S507, Extincteurs d’incendie à eau. 

.4 CAN/ULC S508, Résistance au feu et essais de comportement au feu des 
extincteurs d’incendie et des agents extincteurs de catégorie « D ». 

1.4 Documents et échantillons à soumettre 

.1 Se conformer à la Division 1 – Documents/échantillons à soumettre et Achèvement des 
travaux, section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des 
travaux – Documents/échantillons à soumettre, en plus des exigences suivantes : 

.2 Fiches techniques :  Fournir les caractéristiques de fonctionnement des extincteurs 
d’incendie, leur couleur et leur finition, ainsi que les détails des ancrages. 

.3 Dessins d’atelier :  Indiquer les dimensions physiques des armoires, les mesures brutes 
des armoires encastrées et les mesures de montage, l’emplacement et le type des 
supports muraux.  Indiquer l’emplacement de tous les extincteurs d’incendie sur les dessins 
d’atelier du système d’extinction d’incendie.  

.4 Instructions : soumettre les instructions du fabricant concernant l’installation du matériel et 
des appareils faisant l’objet de la présente section. 

.5 Documents/éléments à remettre à l’achèvement des travaux : soumettre le calendrier des 
essais et toutes les exigences en matière de remplissage, de recharge ou de recertification 
à joindre au manuel prescrit dans la section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales 
concernant les résultats des travaux. 
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1.5 Exigences générales 

.1 Fournir des extincteurs d’incendie conformément aux codes pertinents, à l’autorité 
compétente et aux emplacements indiqués sur les dessins.  Lorsque l’emplacement sur les 
dessins n’est pas expressément indiqué, il faut tenir compte du nombre d’extincteurs 
d’incendie requis par le code et indiquer les emplacements nominaux sur les dessins 
d’atelier du système d’extinction d’incendie aux fins d’examen par l’architecte. 

.2 Ne pas installer d’extincteurs d’incendie lorsque les températures ambiantes risquent de 
provoquer le gel des composants de l’extincteur d’incendie.  

.3 Fournir des extincteurs d’incendie portatifs présentant des caractéristiques conformes à la 
norme CAN/ULC S508 et qui portent le label ULC. 

2. PRODUITS 

2.1 Fabricants acceptables 

.1 Se reporter à la section 23 05 01 – Fabricants acceptables. 

2.2 Extincteurs d’incendie portatifs 

.1 Extincteur polyvalent à poudre chimique – modèle sous pression : 

.1 Description :  Extincteur d’incendie rechargeable à pression permanente, polyvalent, 
à poignée actionnée par serrage et à fonctionnement positif marche/arrêt, cylindre en 
acier robuste avec revêtement de finition émaillé brillant, goupille de sécurité, levier 
forgé, tuyau et buse, avec support de montage mural universel. 

.2 Capacité :  2,25 kg (5 lb) OU 4,5 kg (10 lb) 

.3 Norme ULC :  3-A, 40-BC OU 4-A, 80-BC 

.4 Classement :  Incendies de classe A, B et C 

.2 Extincteur à agent halogéné propre 

.1 Description : Cylindre extérieur en acier inoxydable et levier, tuyau et buse non 
magnétiques.  Poignées faciles à saisir avec goupille à anneau et chaînette de 
retenue.  Le cylindre extérieur de l’extincteur a fait l’objet d’essais hydrostatiques en 
usine à 4130 kPa (600 lb/po), avec support de montage mural universel. 

.2 Aucun potentiel d’appauvrissement de l’ozone. 

.3 Chargé en usine avec du FE-36 qui est un agent incolore, inodore, sans conductivité 
électrique, sans résidu et de faible toxicité. 

.4 Capacité :  6 kg (13 1/4 lb) 

.5 Norme ULC :  2A, 10BC 

.6 Classement :  Incendies de classe A, B et C 

.3 Extincteur au dioxyde de carbone 

.1 Description :  Poignée isolée, tuyau et buse de projection, fonctionnement avec 
détente à fermeture automatique ou poignée actionnée par serrage, cylindre en 
aluminium, avec support de montage mural universel. 

.2 Capacité :  4,5 kg (10 lb) OU 9 kg (20 lb) 

.3 Norme ULC :  10-BC 

.4 Classement :  Incendies de classe B et C 

.4 Extincteur à eau sous pression 
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.1 Description : De type à eau sous pression permanente, cylindre et base en acier 
inoxydable, levier en laiton chromé, rechargeable, fonctionnement à poignée 
actionnée par serrage.  

.2 Capacité :  9,4 L (2,5 gal)  

.3 Norme ULC :  2-A 

.4 Classement :  Classe A 

.5 Extincteur à poudre chimique : 

.1 Description :  Extincteur à poudre à pression permanente, levier robuste en laiton 
chromé, poignée et détente en acier inoxydable, buse d’application allongée, 
approuvé par la FM, cylindre robuste en acier et support de montage mural.  

.2 Approuvé par les UL et la FM pour les incendies de classe D 

.3 Classement :  Classe D 

2.3 Supports pour extincteurs 

.1 Supports du type recommandé par le fabricant des extincteurs. 

3. EXÉCUTION 

3.1 Examen 

.1 Vérifier que les dimensions et l’emplacement des ouvertures brutes des armoires sont 
adéquats. 

.2 Coordonner avec les élévations et les vues en plan des murs architecturaux pour les 
emplacements précis. 

.3 Confirmer l’adéquation des emplacements définitifs avec l’autorité compétente avant 
l’installation.  Signaler immédiatement tout emplacement ou conflit supplémentaire au 
Consultant du représentant du département. 

3.2 Installation 

.1 Fournir cinq (5) extincteurs d’incendie et armoires supplémentaires, au-delà du nombre 
minimal prévu par le code en ce qui concerne les exigences des autorités compétentes.  
Ceux-ci doivent être montés, le cas échéant, sur la base de la visite post-occupationnelle 
de l’inspecteur, sans frais supplémentaires pour le représentant du département.  Remettre 
au représentant du département les extincteurs d’incendie et les armoires inutilisés. 

.2 Fournir des armoires montées en saillie pour les extincteurs d’incendie situés dans les 
aires de service uniquement. 

.3 Coordonner l’emplacement des armoires à extincteurs d’incendie avec les corps de métiers 
de la charpente afin de faciliter l’installation encastrée et semi-encastrée. 

.4 Monter les extincteurs d’incendie et les armoires de manière à ce que le sommet de 
l’extincteur soit à un maximum de 1524 mm (5 pi) au-dessus du sol. 

.5 Installer les portes des armoires à extincteurs d’incendie, les panneaux vitrés et les 
extincteurs d’incendie dans les armoires avant l’examen de l’achèvement substantiel du 
projet par le Consultant du Maître d’ouvrage. 

3.3 Identification 

.1 Identifier les extincteurs d’incendie conformément aux recommandations de la norme 
NFPA 10. 
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.2 Attacher une étiquette à tous les extincteurs d’incendie, en indiquant le mois et l’année de 
l’installation, avec un espace pour inscrire les dates d’entretien ultérieures. 

FIN DE LA SECTION 
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1. GÉNÉRALITÉS

1.1 Portée de la section

.1 Cette section fournit une liste des fabricants acceptables pour ce projet.

1.2 Exigences connexes

.1 La présente section du devis fait partie des documents contractuels et doit être lue, 
interprétée et coordonnée avec toutes les autres parties.

.2 Section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux.

1.3 Documents et échantillons à soumettre

.1 Les demandes de matériaux et matériels de rechange équivalents doivent être soumises 
au Consultant du Représentant départemental au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la 
date de clôture de l’appel d’offres des corps de métiers mécaniques. Soumettre toutes les 
données techniques applicables, y compris les courbes caractéristiques et les détails 
physiques aux fins d’examen.  L’approbation des demandes ne peut être accordée que par 
le biais d’un addenda.

1.4 Exigences générales

.1 Le prix contractuel doit être basé sur l’utilisation des matériaux et matériels selon les 
prescriptions ou figurant dans la liste des fabricants acceptables.

.2 Les équivalents approuvés ou les solutions de rechange aux produits prescrits doivent être 
équivalents au produit prescrit à tous égards, fonctionner comme prévu et satisfaire aux 
exigences relatives à l’espace, à la capacité et au bruit indiquées.

.3 L’Entrepreneur est entièrement responsable de toute main-d’œuvre et de tous matériaux 
supplémentaires requis par les corps de métiers ou les autres entrepreneurs pour 
permettre l’utilisation de matériaux ou de matériels autres que ceux prescrits. 
L’Entrepreneur prendra en charge tous les coûts liés aux modifications de la conception ou 
des systèmes pour les adapter aux matériels « de rechange ». Aucun supplément ne sera 
accepté pour couvrir de tels travaux.

2. PRODUITS

2.1 Fabricants acceptables

.1 Les fabricants énumérés ci-dessous sont acceptables pour leur capacité à répondre à 
l’intention générale de la conception et aux caractéristiques de qualité et de performance 
du produit prescrit.  Cette liste ne garantit pas l’acceptation de tous les produits disponibles 
auprès des fabricants/fournisseurs énumérés.

.2 L’Entrepreneur a la responsabilité de s’assurer que les produits fournis sont en tous points 
équivalents aux produits prescrits, qu’ils fonctionnent comme prévu et qu’ils répondent aux 
spécifications de performance et aux dimensions physiques du produit prescrit.

.3 L’Entrepreneur est entièrement responsable de tous les travaux ou matériaux 
supplémentaires nécessaires à l’utilisation des matériels figurant dans la liste des 
fabricants et fournisseurs acceptables.

.4 Tout fabricant ne figurant pas dans la liste des fabricants acceptables doit présenter une 
demande officielle pour y figurer. 

.5 Liste des fabricants acceptables :
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Type d’équipement Fabricants approuvés 

Plomberie et CVCA

Portes de visite – cloisons 
sèches

Baucoplus

Portes de visite – murs Maxam, Acudor, Milcor, Can.Aqua, Mifab, 
Bilco, Baucoplus, Elmdor

Actionneurs Belimo 

Traitement de l’air – appareils 
monobloc

Carrier, Daikin, Dunham Bush, Engineered 
Air, Lennox, Trane, VTS America, York 
(Johnson Controls)

Tiges de paratonnerre – grilles, 
registres, diffuseurs

Anemostat, E.H. Price, Krueger, Nailor 
Industries, Tuttle & Bailey, Swegon, Titus, 
Trox, Primex, Zehnder

Agents d’équilibrage (AE) KD Engineering, MDT Systems, Western 
Mechanical Systems, Blue Collar Group, 
Flotech Mechanical, Raincity Techincal 
Services, NovaGreen

Agences de nettoyage – 
conduits

Power Suction Services, Enviro-Vac 
Systems Inc., Clean Air Services Canada, 
AirCare

Agents chargés de la mise en 
service

AME Group, KD Engineering, Blue Collar 
Group, MDT Systems, Western 
Mechanical Services, Kane Consulting, 
Wyndham Commissioning (île de 
Vancouver), WSP, Zenith, Raincity 
Technical Services

Entrepreneur en systèmes de 
commande 

Fournisseurs approuvés de contrôle fiable 
uniquement

Registres anti-refoulement Alumavent, E.H. Price, Penn, Pottorff, 
Ruskin, Tamco

Registres d’équilibrage Maxam, Ruskin

Registres de 
commande/régulation

EH Price, Nailor Industries, Pottorff, 
Ruskin, Tamco

Registres coupe-feu Alumavent, EH Price, Maxam, Nailor 
Industries, Pottorff, Ruskin

Conduits – portes de visite Nailor Industries, Ortech, Ventlok

Conduits – régulateur dissimulé Maxam, Pottorff, Ruskin, Young

Conduits – raccords de 
conduits – rupture de pont 
thermique

Ventifabrics « Ventlon »

Conduits – raccords de 
conduits – vibration

Duro Dyne « Durolon », Dynair 
« Hypalon », Ventfabrics « Ventlon »
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Type d’équipement Fabricants approuvés 

Plomberie et CVCA

Conduits – produit d’étanchéité 
pour conduits d’air

Foster 32-14, Hardcast Versa Grip, 
Hardcast Foil Grip 1402, United Duct 
Sealer, Trans Continental Multi-Purpose

Ventilateurs haut volume basse 
vitesse

Big Ass Fan, Envira-North, Canarm 

Filtres à air – matériels 
mécaniques

AAF, Cambridge, Camfil, Flandres, 
Pacific, Viledon

Raccords souples – conduits Thermaflex, G.I. Industries Type IHP

Raccords souples – tuyauterie Flexonics, Tube Turn, Atlantic, Hyspan, 
Hydroflex, Metraflex, United Flexible, 
Mason, Techniquip, United Flexible, 
Triflex, Victaulic, Anvilstar, Unisource

Systèmes de surveillance des 
gaz (CO, CO2, NO2, etc.)

ACME, Critical Environment Technologies, 
Honeywell, MSA, QEL, Opera/Belimo, 
Canadian Gas Service

Jauges – air Dwyer, Magnehelic

Jauges – pression différentielle Dywer

Jauges – pression mazout, 
eau, gaz des robinets

Trerice, Marsh, Ashcroft, Weiss, Moeller, 
Miljoco, Weksler, c

Isolants acoustiques pour 
conduits d’air

Manson, Knauf, CertainTeed, Johns 
Manville, Owens Corning, Evonik

Adhésifs pour isolants en tissu, 
revêtements

Robson, Bakor, Childers, Epolux, Foster

Revêtements en PVC pour 
isolants

Knauf, Speedline, Proto, Zeston, Shur-Fit, 
Belform

Isolants thermiques pour 
conduits

CertainTeed, Manson, Knauf, Johns 
Manville, Owens Corning

Adhésifs des revêtements pare-
vapeur isolants

Bakor, Epolux, Nacan, Foster, Childers

Revêtements pare-vapeur 
isolants

Knauf ASJ, Kingspan ASJ, Manson ASJ, 
Johns Manville AP-T Plus, Owens Corning 
ASJ, Roxul ASJ, VentureWrap 1555U.

Identification des robinets et 
des tuyauteries

Seton, Brady, Incom

Dispositifs de retenue des 
tuyaux

Trelleborg

Boucliers de protection pour 
tuyauteries

Klo-Shure

Sellettes et 
supports/suspensions pour 
tuyauterie

Anvil, Myatt, Taylor Walraven
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Type d’équipement Fabricants approuvés 

Plomberie et CVCA

Bouchons d’essai de pression 
et de température

Flow Design Superseal, Miljoco P/T Plugs, 
Sisco P/T Plugs

Robinets à tournant sphérique Apollo, Crane/Jenkins, KVC, Gruvlok, Kitz, 
NCI Canada, Nexus Valve, Red&White, 
Victaulic, Watts

Robinets-vannes Bonney Forge, Crane, Hattersley, Kitz, 
NCI Canada, Nibco, Red-White/Toyo

Robinets à soupape Bonney Forge, Crane, Hattersley, Kitz, 
NCI Canada, Nibco, Red-White/Toyo

Réducteurs de pression Watts, Armstrong, Bell & Gossett, Taco, 
Crosby, Sarco, Clayton, Singer, Zurn, 
Wilkins, BCA, Cash Acme, Braukman, 
Bermad/Victaulic

Robinets sismiques Koso, Pacific Seismic Products

Variateurs de fréquence ou de 
vitesse

ABB, Allen-Bradley, Baldor, Danfoss, 
Eaton, Hitachi, Siemens, Teco-
Westinghouse, Toshiba, WEG, Yaskawa

Vibrations – plaques en 
néoprène

Mason, Korfund, Vibro-Acoustics

Vibrations – rondelles en 
néoprène avec manchon

Mason, Korfund, Vibro-Acoustics

Vibrations – montages au sol 
en caoutchouc

Mason, Korfund, Vibro-Acoustics

Vibrations – amortisseurs 
sismiques

Mason, Korfund, Vibro-Acoustics

Vibrations – montages au sol à 
ressort

Mason, Korfund, Vibro-Acoustics

Vibrations – suspensions à 
ressort

Mason, Korfund, Vibro-Acoustics

Type d’équipement Fabricants approuvés Remarques

Systèmes d’extinction 
d’incendie

Extincteurs d’incendie et 
armoires

National Fire Equipment, Wilson & 
Cousins, Guardian, Ansul
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3. EXÉCUTION

3.1 Exigences à respecter après le dépôt d’une soumission

.1 Soumettre dans les 14 jours suivant l’attribution du contrat un exemplaire de la liste en 
soulignant le nom du fabricant dont le prix a été retenu à l’issue de l’appel d’offres.  Si 
aucun nom de fabricant n’est soumis, il sera présumé que le prix indiqué dans l’offre sera 
accepté comme étant celui du fabricant prescrit ou, si le produit prescrit est générique, du 
premier fabricant acceptable énuméré pour chaque élément et équipement.

FIN DE LA SECTION
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1. GÉNÉRALITÉS

1.1 Exigences connexes

.1 La présente section du devis fait partie des documents contractuels et doit être lue, 
interprétée et coordonnée avec toutes les autres parties.

.2 Section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux.

.3 Section 23 05 48 – Systèmes et dispositifs antivibratoires et parasismiques pour les 
systèmes mécaniques.

.4 Section 23 11 23 – Tuyauterie de gaz naturel pour installations.

1.2 Références

.1 Sauf indication contraire, les dernières révisions des normes suivantes s’appliquent.

.1 Code du bâtiment pertinent – se reporter à la section 21 05 01.

.2 Code de prévention des incendies pertinent – se reporter à la section 21 05 01.

.2 Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB)

.1 CAN/CGSB-1.181-[99], Enduit riche en zinc, organique et préparé.

.3 Association canadienne de normalisation (CSA International)

.1 CSA B139-[15], Code d’installation des appareils de combustion au mazout.

.2 CAN/CSA B149.1-[15], Code d’installation du gaz naturel et du propane.

.3 CAN/CSA B149.2-[15], Code sur le stockage et la manipulation du propane.

.4 Green Seal Environmental Standards (GSES)

.1 Norme GS-11-[2015, Edition 3.2], Green Seal Standard for Paints, Coatings, Stains, 
and Sealers.

.5 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State, Regulation XI. 
Source Specific Standards

.1 SCAQMD Rule 1113-[A2016], Architectural Coatings.

.2 Règlement numéro 1168-[A2017] du SCAQMD, Applications des adhésifs et des 
produits d’étanchéité.

1.3 Documents et échantillons à soumettre

.1 Se conformer à la Division 01 – Documents/échantillons à soumettre et Achèvement des 
travaux, section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des 
travaux – Documents/échantillons à soumettre, en plus des exigences suivantes :

.2 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation 
du fabricant concernant la tuyauterie et les matériels visés. Les fiches techniques doivent 
indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les 
contraintes et la finition.

1.4 Transport, entreposage et manutention

.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément 
aux instructions écrites du fabricant.

.2 Livraison et acceptation
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.1 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d’origine, lequel 
doit porter une étiquette indiquant le nom et l’adresse du fabricant.

2. PRODUITS

2.1 Matériaux

.1 Peinture : riche en zinc, conforme à la section CAN/CGSB-1.181.

.1 Peintures selon les recommandations du fabricant en fonction de l’état des surfaces.

.2 Peinture primaire : teneur maximale en COV de 250 g/L conformément à la 
norme GS-11.

.3 Peintures : teneur maximale en COV de 150 g/L conformément à la norme GS-11.

.2 Produits d’étanchéité : conformes à la section 07 92 00 – Produits d’étanchéité pour joints.

.1 Produits d’étanchéité : teneur maximale en COV selon le règlement 1168 du 
SCAQMD.

.3 Produits d’étanchéité : teneur maximale en COV selon le règlement 1168 du SCAQMD.

.4 Adhésifs : teneur maximale en COV selon le règlement 1168 du SCAQMD.

3. EXÉCUTION

3.1 Application

.1 Instructions du fabricant : se conformer aux recommandations écrites du fabricant, y 
compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à 
l’entreposage et à l’installation des produits, et aux indications des fiches techniques.

3.2 Raccordements de la tuyauterie aux appareils

.1 À moins d’indications contraires, se conformer aux instructions du fabricant.

.2 Fournir des robinets d’isolement de taille conforme à chaque pièce d’équipement.

.3 Installer des raccords-unions ou des brides en aval des robinets d’isolement et aux 
raccordements de l’équipement et des appareils pour faciliter l’entretien et le montage.  Ne 
pas utiliser de raccords soudés ou filetés directs avec des robinets, de l’équipement ou 
d’autres appareils.

.1 Les raccords-unions ne sont pas nécessaires dans les installations utilisant des 
accouplements mécaniques rainurés (les accouplements doivent servir de raccords-
unions).

.4 Installer des tronçons de tuyauterie amovibles ou des manchettes de raccordement de 
300 mm (12 po) du côté aspiration des pompes à aspiration axiale et là où c’est nécessaire 
pour faciliter l’entretien.

.5 Disposer les raccords de tuyauterie de manière à permettre le démontage ou l’enlèvement 
des matériels et appareils.

.6 Aligner et soutenir indépendamment les raccords de tuyauterie adjacents aux matériels et 
appareils afin d’éviter le transfert des contraintes de tuyauterie.

.7 Ne pas réduire le diamètre des raccords d’équipement à l’aide d’une réduction mâle-
femelle.

.8 Utiliser des raccords à double articulation lorsque les appareils sont montés sur des plots 
antivibratoires et lorsque la tuyauterie est susceptible de bouger.
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.9 Les accouplements rainurés flexibles peuvent être utilisés à la place d’un raccord souple 
aux raccords d’équipement aux fins d’atténuation des contraintes et des vibrations.  Les 
accouplements doivent être mis en place à proximité de la source des vibrations, 
conformément aux recommandations du fabricant.

3.3 Dégagements

.1 Prévoir un dégagement autour des systèmes, des matériels et des composants afin de 
faciliter l’inspection, l’entretien et l’observation du bon fonctionnement de ceux-ci, selon les 
recommandations du fabricant et la norme CSA B139.  Maintenir un espace minimum de 
25 mm (1 po) entre les brides adjacentes ou les tronçons de calorifuge, selon le plus grand 
diamètre.

.2 Prévoir également un espace de travail suffisant, conformément à la norme CSA B139 ou 
comme indiqué (selon la dimension la plus grande), pour démonter et enlever des appareils 
ou des pièces de matériel, le cas échéant, sans qu’il soit nécessaire d’interrompre le 
fonctionnement d’autres appareils ou éléments du réseau.

.3 Prévoir un dégagement suffisant pour la pose du calorifuge.

3.4 Raccords diélectriques

.1 Généralités : Utiliser des raccords diélectriques appropriés au type de tuyauterie et 
convenant à la pression nominale du réseau.

.2 Utiliser des raccords diélectriques pour joindre des métaux dissemblables.

.3 Raccords diélectriques de diamètre nominal égal ou inférieur à DN 2 : raccords-unions ou 
robinets en bronze.

.4 Raccords diélectriques de diamètre nominal supérieur à DN 2 : brides.

.5 Des raccords diélectriques pour conduite d’eau peuvent être utilisés à la place des 
raccords-unions ou des raccords à brides. Les extrémités des conduites d’eau doivent être 
rainurées et/ou filetées, avec un revêtement thermoplastique inerte.

3.5 Installation de la tuyauterie

.1 Installer la tuyauterie selon la norme CSA B139.

.2 Effectuer l’installation par un compagnon certifié.

.3 Recouvrir le filetage des raccords à visser de ruban en téflon ou de pâte lubrifiante selon 
les recommandations du fabricant.

.4 Installer les accouplements rainurés et les raccords conformément aux instructions 
d’installation écrites du fabricant.

.1 Les embouts rainurés doivent être propres et exempts d’indentations, de saillies ou 
de marques de roulage.

.2 Avant l’installation, il convient de vérifier que les garnitures d’étanchéité sont 
adaptées au service prévu.  Les garnitures d’étanchéité doivent être moulées et 
produites par le fabricant d’accouplements.
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.3 Le représentant du fabricant d’accouplements ayant reçu une formation en usine doit 
fournir une formation sur place au personnel de l’Entrepreneur sur le terrain chargé 
de l’utilisation des outils de rainurage et de l’installation du produit.  Le représentant 
se rendra périodiquement sur le chantier pour s’assurer que les règles de l’art en 
matière d’installation des produits rainurés sont bien respectées et fera part de ses 
constatations au Consultant.  Le représentant d’un distributeur n’est pas considéré 
comme qualifié pour mener à bien la formation ou la ou les visites de chantier.  
L’Entrepreneur doit enlever et remplacer tout joint dont l’installation est jugée 
inadéquate.

.5 Pendant les travaux de construction, assurer la protection de toutes les ouvertures des 
tuyaux et matériels en les recouvrant ou en les obturant de manière à empêcher 
l’introduction de matières étrangères.

.6 Installer la tuyauterie de manière à pouvoir isoler les différents appareils et ainsi permettre 
le démontage ou l’enlèvement de ces derniers, le cas échéant, sans qu’il soit nécessaire 
d’interrompre le fonctionnement d’autres éléments du réseau.

.7 Assembler les tuyaux au moyen de raccords fabriqués conformément aux normes 
pertinentes de l’ANSI.

.8 Des sellettes de raccordement peuvent être utilisées sur les canalisations principales si le 
diamètre de la canalisation de dérivation raccordée n’est pas supérieur à la moitié du 
diamètre de la canalisation principale.

.1 Avant de souder la sellette, pratiquer une ouverture à la scie ou à la perceuse dans 
la canalisation principale, d’un diamètre égal au plein diamètre intérieur de la 
canalisation de dérivation à raccorder, et bien en ébarber les rives.

.9 Installer la tuyauterie apparente, les appareils, les regards de nettoyage rectangulaires et 
les autres éléments similaires parallèlement ou perpendiculairement aux lignes du 
bâtiment.

.10 Installer la tuyauterie dissimulée de manière à minimiser l’espace réservé aux fourrures et 
à maximiser la hauteur libre et l’espace disponible.

.11 Sauf aux endroits indiqués, installer la tuyauterie en lui donnant une pente dans le sens de 
l’écoulement du fluide véhiculé afin de favoriser la libre évacuation de ce dernier et la libre 
ventilation du réseau.

.12 Sauf aux endroits indiqués, installer la tuyauterie de manière à permettre le calorifugeage 
de chaque canalisation.

.13 Grouper les canalisations là où c’est possible, selon les indications.

.14 Ébarber l’extrémité des tuyaux.  Nettoyer les écailles de laminage et la saleté, à l’intérieur 
et à l’extérieur, avant et après l’assemblage.  Enlever les laitiers de soudage et autres 
matières étrangères des tuyaux.

.15 Utiliser des réducteurs excentriques aux changements de diamètre pour assurer le libre 
écoulement du fluide véhiculé et la libre ventilation du réseau.

.16 Prévoir des moyens de compenser les mouvements thermiques de la tuyauterie, selon les 
indications.
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.1 Retenir les services du fabricant des produits de tuyauterie rainurés afin de fournir 
des services de conception de réseau de tuyauterie adapté au mouvement 
thermique, au mouvement sismique et au tassement du réseau de tuyauterie.  Le 
service comprend les différents composants de la tuyauterie rainurée détaillés en 
format CAO sur un calque des dessins contractuels, y compris les calculs des 
charges d’ancrage et la mise en place des ancrages.  Un rapport de calcul indiquant 
le mouvement thermique et l’aménagement doit également être fourni.  Une 
conception portant le seau d’un ingénieur qualifié de la compétence dans laquelle le 
fabricant des produits de tuyauterie rainurée est situé ou dans laquelle la 
construction du projet a lieu est requise.  Inclure le coût dans le prix de soumission.

.17 Appareils de robinetterie

.1 Installer les appareils de robinetterie à des endroits accessibles.

.2 Enlever les pièces internes avant de procéder au raccordement par soudage.

.3 À moins d’indications contraires, installer les appareils de robinetterie de manière 
que leur tige de manœuvre se situe au-dessus de la ligne horizontale.

.4 Installer les appareils de robinetterie de manière qu’ils soient accessibles aux fins 
d’entretien sans qu’il soit nécessaire de démonter la tuyauterie adjacente.

.5 Installer des robinets à soupape sur les dérivations contournant les vannes de 
régulation.

.6 À moins de prescriptions différentes, installer des robinets à tournant sphérique aux 
points de raccordement de canalisations de dérivation, aux fins d’isolement de 
certaines parties du réseau.

.7 Installer des vannes à papillon seulement dans les réseaux d’eau réfrigérée et les 
circuits d’eau de condenseur connexes.

.8 Installer les vannes à papillon entre deux brides à collerette à souder de manière à 
assurer une compression parfaite de la manchette.

.9 Prévoir des robinets à tournant conique ou sphérique pour les réseaux d’eau 
glycolée.

.10 Doter les robinets d’un diamètre nominal égal ou supérieur à DN 2 1/2 d’un dispositif 
de manœuvre à chaîne lorsqu’ils sont installés à une hauteur de plus de 2400 mm 
au-dessus du plancher, dans un local d’installations mécaniques.

.18 À chaque joint sismique ou joint de séparation sismique, fournir des manchettes souples et 
des supports pour ces éléments de chaque côté du joint ou du joint de séparation sismique.  
Se reporter à la présente section et à la section 23 05 16 – Systèmes et dispositifs 
antivibratoires et parasismiques pour les systèmes mécaniques.

3.6 Manchons

.1 Généralités :  Installer des manchons aux traversées d’ouvrages en maçonnerie et en 
béton et de constructions coupe-feu, ainsi qu’aux autres endroits indiqués.

.2 Matériau : Utiliser des manchons faits de tuyaux en acier noir de série 40.

.3 Assemblage : Dans le cas des murs de fondation et là où les manchons font saillie sur des 
planchers revêtus, munir les manchons en leur point médian d’ailettes annulaires soudées 
en continu.

.4 Grosseur : Laisser un jeu annulaire de 6 mm entre les manchons de traversée et les 
canalisations ou entre les manchons et le calorifuge qui recouvre les canalisations pour la 
tuyauterie calorifugée.

.5 Installation :
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.1 Murs en maçonnerie, murs en béton et planchers en béton au sol : les manchons 
doivent se terminer d’affleurement par rapport à la surface finie.

.2 Autres types de planchers : les manchons doivent faire saillie de 25 mm au-dessus 
du plancher fini.

.3 Avant de poser les manchons, en recouvrir les surfaces extérieures apparentes 
d’une bonne couche de peinture riche en zinc conforme à la norme CAN/CGSB-
1.181.

.6 Obturation

.1 Murs de fondation et planchers au-dessous du niveau du sol : mastic ignifuge, 
hydrofuge, ne durcissant pas.

.2 Ailleurs :  prévoir un espace pour la pose d’un matériau ou d’un élément coupe-feu.  
Maintenir l’intégrité de la résistance au feu.

.3 Manchons installés en vue d’une utilisation future : remplir d’enduit à la chaux ou de 
tout autre matériau facile à enlever.

.4 S’assurer qu’il n’y a aucun contact entre les manchons et les tuyaux ou les tubes en 
cuivre.

3.7 Rosaces

.1 Poser des rosaces aux endroits où les canalisations traversent des murs, des cloisons, des 
planchers et des plafonds, dans les aires et les locaux finis.

.2 Fabrication : rosaces monopièces, retenues au moyen de vis de blocage.  Matériau : laiton 
chromé ou nickelé ou acier inoxydable de nuance 302.

.3 Dimensions : diamètre extérieur supérieur à celui de l’ouverture ou du manchon de 
traversée.  Diamètre intérieur approprié au diamètre extérieur des canalisations sur 
lesquelles elles sont montées, ou du calorifuge de ces dernières.

3.8 Rinçage du réseau de tuyauterie

.1 Avant la mise en route d’un réseau de tuyauterie, nettoyer ce dernier conformément à la 
section 01 74 00 – Nettoyage et à celles de la section 23 25 00 – Traitement de l’eau des 
installations de CVCA.

.2 Avant la réception des travaux, nettoyer l’ensemble des appareils et des matériels et les 
remettre en état de fonctionner, et remplacer les filtres du réseau de tuyauterie.

3.9 Essais sous pression des appareils, des matériels et de la tuyauterie

.1 Aviser le Consultant ou le gestionnaire du projet au moins 48 heures avant la tenue des 
essais sous pression.

.2 Tuyauterie :  Effectuer les essais selon les prescriptions des sections pertinentes des 
Divisions 21, 22 et 23.

.3 Mettre le réseau sous pression et s’assurer qu’il ne se produit pas de fuite pendant une 
période d’au moins quatre (4) heures, à moins qu’une période plus longue soit prescrite 
dans les sections pertinentes visant les systèmes et installations mécaniques.

.4 Avant de procéder aux essais, isoler du réseau les appareils et les éléments qui ne sont 
pas conçus pour supporter la pression d’essai ou l’agent prévu.

.5 Procéder aux essais en présence du directeur de la construction ou du gestionnaire du 
projet.
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.6 Le cas échéant, assumer les frais de réparation ou de remplacement des éléments 
défectueux, de la remise à l’essai et de la remise en état du réseau.  Le Consultant 
déterminera s’il y a lieu de réparer ou de remplacer les éléments jugés défectueux.

.7 Calorifuger ou dissimuler les ouvrages seulement après avoir fait approuver et certifier les 
essais par les autorités.

3.10 Systèmes existants

.1 Raccorder la nouvelle tuyauterie aux réseaux existants aux moments approuvés par le 
Représentant départemental. 

.2 Demander une approbation écrite du Représentant départemental au moins dix (10) jours 
avant le début des travaux.

.3 Assumer l’entière responsabilité des dommages que pourraient causer les présents travaux 
à l’installation existante.

3.11 Nettoyage

.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 – Nettoyage.

.1 Évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et 
l’équipement.

FIN DE LA SECTION
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1. GÉNÉRALITÉS

1.1 Portée de la section

.1 Matériaux, matériels et méthodes d’installation des supports et suspensions pour la 
tuyauterie, les conduits et les matériels des systèmes mécaniques et de plomberie.

1.2 Exigences connexes

.1 La présente section du devis fait partie des documents contractuels et doit être lue, 
interprétée et coordonnée avec toutes les autres parties.

.2 Section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux.

.3 Section 23 05 16 – Lyres et compensateurs de dilatation pour tuyauterie des systèmes 
mécaniques. 

.4 Section 23 05 48 – Systèmes et dispositifs antivibratoires et parasismiques pour les 
systèmes mécaniques.

1.3 Références

.1 Sauf indication contraire, les dernières révisions des normes suivantes s’appliquent.

.2 American National Standards Institute/American Society of Mechanical Engineers 
(ANSI/ASME)

.1 ANSI/ASME B31.1 – Power Piping.

.3 ASTM International

.1 ASTM A125 – Standard Specification for Steel Springs, Helical, Heat-Treated.

.2 ASTM A307 – Standard Specification for Carbon Steel Bolts, Studs and Threaded 
Rod, 60,000 PSI Tensile Strength.

.3 ASTM A563 – Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts.

.4 ASTM F2536 – Standard Guide for Installing Plastic DWV Piping From Slab On 
Grade.

.4 Factory Mutual (FM)

.5 Manufacturer’s Standardization Society of the Valves and Fittings Industry (MSS)

.1 MSS SP-58 – Pipe Hangers and Supports – Materials, Design and Manufacture.

.6 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

.7 Association canadienne de normalisation

.1 CSA B149.1 – Code du gaz naturel et du propane.

.8 Cast Iron Soil Pipe Institute (CISPI)

.1 Désignation 301-18 du CISPI – Standard Specification For Hubless Cast Iron Soil 
Pipe And Fittings For Sanitary And Storm Drain, Waste, And Vent Piping 
Applications.

.2 Désignation 310-20 du CISPI – Specification For Coupling For Use In Connection 
With Hubless Cast Iron Soil Pipe And Fittings For Sanitary And Storm Drain, Waste, 
And Vent Piping Applications.

.9 National Fire Protection Association

.1 NFPA 13 – Standard for the Installation of Sprinkler Systems.
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.2 NFPA 14 – Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems.

1.4 Documents et échantillons à soumettre

.1 Se conformer à la Division 01 – Documents/échantillons à soumettre et Achèvement des 
travaux, section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des 
travaux – Documents/échantillons à soumettre, en plus des exigences suivantes :

.1 Soumettre des dessins d’atelier dans le cas des éléments suivants :

.1 socles, supports et suspensions;

.2 raccordements aux appareils et à la l’ossature du bâtiment;

.3 assemblages structuraux;

.2 Certificats :

.1 Soumettre les documents du fabricant, certifiant que les matériaux satisfont 
aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de 
performance des normes associées énumérées.

.3 Instructions des fabricants :

.1 Soumettre les instructions d’installation/d’application fournies par le fabricant.

1.5 Exigences générales

.1 Tuyauterie du réseau de gaz naturel et de propane : conforme à la norme CSA B149.1 – 
Code du gaz naturel et du propane.

.2 Tuyauteries de mazout : conformes à la norme CSA B139 – Code d’installation des 
appareils à combustibles.

.3 Les travaux relatifs aux supports et suspensions des tuyauteries doivent être réalisés selon 
les recommandations du fabricant, au moyen de pièces, d’éléments et d’assemblages 
courants.

.4 Les charges nominales maximales doivent être déterminées à partir des indications visant 
les contraintes admissibles, contenues dans les normes ASME B31.1 ou MSS SP-58.

.5 Les supports, les guides et les ancrages ne doivent pas transmettre trop de chaleur aux 
éléments d’ossature du bâtiment.

.6 Les supports et les suspensions doivent être conçus pour supporter les tuyauteries, les 
conduits d’air et les appareils mécaniques dans les conditions d’exploitation, permettre les 
mouvements de contraction et de dilatation des éléments supportés et prévenir les 
contraintes excessives sur les canalisations et les appareils auxquels ces dernières sont 
raccordées.

.7 Les supports et les suspensions doivent pouvoir être réglés verticalement après leur mise 
en place et pendant la mise en service des installations. L’ampleur du réglage doit être 
conforme à la norme MSS SP58.

.8 Fournir des supports et des suspensions pour fixer les matériels en place, empêcher les 
vibrations, protéger contre les dommages causés par les tremblements de terre, respecter 
le niveau, permettre la dilatation et le retrait, et adapter l’isolant.

.9 Soutenir à partir (du sommet) des éléments structuraux. En l’absence de supports 
structuraux ou d’emplacements appropriés pour les éléments à noyer, suspendre les 
supports/suspensions à des profilés en acier ou à des cornières. Fournir des éléments 
structuraux supplémentaires, si nécessaire.
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.10 Prendre les dispositions nécessaires et payer les services d’un ingénieur agréé de 
compétence applicable pour fournir tous les services techniques nécessaires à la 
conception complète, le dimensionnement et les détails de tous les ancrages et supports 
d’ancrage de la structure nécessaires pour le projet.

2. PRODUITS

2.1 Fabricants acceptables

.1 Se reporter à la section 23 05 01 – Fabricants acceptables.

2.2 Généralités

.1 Les supports, les suspensions et les pièces de contreventement doivent être fabriqués 
conformément aux normes ANSI B31.1 et MSS SP-58.

.2 Les éléments faisant l’objet de la présente section doivent être utilisés à des fins de 
supportage seulement. Ils ne doivent pas servir à lever, soulever ou monter d’autres 
éléments ou appareils.

.3 Les supports avec boulons à bascule et les sangles ne doivent pas être utilisés.

.4 Les attaches posées mécaniquement et les ancrages à encastrer ne doivent pas être 
utilisés pour les applications de charges de tension telles que les supports/suspensions de 
tuyaux et de conduits.

.5 Les supports et suspensions et la méthode d’installation des systèmes d’extinction 
d’incendie doivent pouvoir supporter cinq fois le poids du tuyau rempli d’eau plus 114 kg 
(250 lb) à chaque point de support de la tuyauterie. Les composants des suspensions qui 
se fixent directement aux tuyaux ou à la charpente du bâtiment doivent être énumérés.

2.3 Suspensions pour tuyauterie

.1 Produits de finition

.1 Supports et suspensions pour tuyauteries intérieures : galvanisés, sauf indication 
contraire. (Voir le point 1.5.5 des documents de référence ci-dessus.)

.2 Les suspensions en acier qui entrent en contact avec des tuyauteries en cuivre 
doivent être cuivrées ou revêtues de résine époxy ou être munies d’un joint à 
manchon non métallique entre les métaux dissemblables.

.2 Éléments d’ancrage pour suspensions fixées à la semelle inférieure d’une poutre en I

.1 Tuyauteries froides de diamètre nominal égal ou inférieur à DN 2 : brides de fixation 
en C, en fonte malléable, avec vis de calage à bout cuvette en acier trempé, écrou 
de blocage et agrafe de retenue en acier au carbone.

.2 Tuyauteries froides de diamètre nominal égal ou supérieur à DN 2 ½ et tuyauteries 
chaudes de tout diamètre : fixations pour poutres, constituées d’une mâchoire, d’une 
tige à œillet et d’une rallonge en fonte malléable, avec collier de serrage, tige de 
suspension, écrous et rondelles en acier au carbone, homologuées par les UL et 
approuvées par la FM, conformes à la norme MSS-SP58.

.3 Éléments d’ancrage pour suspensions fixées sur la semelle supérieure d’une poutre en I

.1 Tuyauteries froides de diamètre nominal égal ou inférieur à DN 2 : brides de fixation 
en C pour dessus de poutre, en fonte ductile, avec vis de calage à bout cuvette en 
acier trempé, contre-écrou et collier de serrage en acier au carbone, homologuées 
par les UL, approuvées par la FM.
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.2 Tuyauteries froides de diamètre nominal égal ou supérieur à DN 2 ½ et tuyauteries 
chaudes de tout diamètre : fixations pour dessus de poutre, en fonte malléable, 
constituées d’une mâchoire, d’une tige-crochet, d’une rondelle élastique, d’une 
rondelle ordinaire et d’un écrou, homologuées par les UL, approuvées par la FM.

.4 Éléments d’ancrage sur béton

.1 Éléments à ancrer en plafond : étrier, plaque, fixation, chevilles et tige à oeillet 
soudée, en acier au carbone, avec écrou à oeillet en acier forgé, sans soudure. 
L’œillet doit avoir un diamètre d’au moins 6 mm (1/4 po) supérieur à celui de la tige.

.2 Supports encastrables dans le béton : à coin et à plaque de protection munie d’une 
pastille brisable, homologués par les UL, approuvés par la FM. Dimensionner les 
éléments à noyer pour s’adapter au diamètre des tiges de suspension. Se reporter 
au tableau « Diamètre minimal des tiges » ci-dessous.

.5 Assemblages fabriqués en atelier et sur place

.1 Suspensions à barre (type trapèze) et supports en acier : conformes aux normes 
ASME B31.1 et MSS SP58.

.2 Pièces de contreventement pour systèmes de protection parasismique : conformes à 
la section 23 05 48 – Systèmes et dispositifs antivibratoires et parasismiques pour 
les systèmes mécaniques.

.6 Tiges de suspension : filetées, conformes à la norme MSS SP-58

.1 Pour les systèmes d’extinction d’incendie, la taille des tiges de suspension doit être 
la même que celle approuvée pour l’utilisation avec les suspensions et ne doit pas 
être inférieure aux diamètres suivants :

Diamètre nominal 
maximal de la 

tuyauterie 
DN

Diamètre minimal des 
tiges 

mm (po)

jusqu’à 4 po 
inclusivement

9 (3/8)

6 po et 8 po 12 (1/2)

10 po et 12 po 16 (5/8)

.2 Pour les réseaux de tuyauterie tels que définis par les codes de plomberie, les tiges 
de suspension métalliques soutenant nominalement des réseaux de tuyaux 
horizontaux situés à l’intérieur d’un bâtiment, le diamètre des tiges ne doit pas être 
inférieur à ce qui suit :

.1 Pour les tuyaux de 2 po ou moins : 6 mm (1/4 po)

.2 Pour les tuyaux de 2 1/2 po à 4 po : 8 mm (3/8 po)

.3 Pour les tuyaux de plus de 4 po : 13 mm (1/2 po)

.3 Les tiges de suspension ne doivent pas être soumises à d’autres efforts que des 
efforts de traction.

.4 Des éléments d’articulation doivent être prévus au besoin pour permettre le 
mouvement horizontal et le mouvement vertical de la tuyauterie supportée.

.5 Le tableau suivant doit être utilisé pour les réseaux de tuyauterie de CVCA :



Installation de production d’antennes paraboliques de l’OFR du CNRC Section 23 05 29
Kalden, C.-B. SUPPORTS ET SUSPENSIONS POUR

TUYAUTERIE ET ÉQUIPEMENT DES SYSTÈMES MÉCANIQUES
No de projet : 447b-002-22 Page 5 de 9

The AME Consulting Group Ltd 5 juin 2023 – Réémis pour appel d’offres

Diamètre nominal 
maximal de la 

tuyauterie 
DN

Diamètre minimal des 
tiges 

mm (po)

Longueur maximale des 
tiges 

mm (po)

jusqu’à 2 9 (3/8) s.o.

2 1/2 à 3 12 (1/2) 635 (25)

4 à 5 16 (5/8) 785 (31)

6 20 (3/4) 940 (37)

8 à 12 22 (7/8) 1090 (43)

14 25 (1) 1270 (50)

16 30 (1 1/4) 1575 (62)

.6 Fournir des supports/suspensions de renfort en angle pour les tiges dont la longueur 
dépasse la valeur maximale, selon les indications de l’ingénieur sismique. Se 
reporter à la section 23 05 48 – Systèmes et dispositifs antivibratoires et 
parasismiques pour les systèmes mécaniques.

.7 Éléments de support : conformes à la norme MSS SP-58

.1 Pour tuyauteries en acier : éléments en acier au carbone galvanisé.

.2 Pour tuyauteries en cuivre : éléments en acier noir au fini cuivré.

.3 Des boucliers de protection doivent être prévus pour la tuyauterie froide.

.4 Les supports et suspensions de tuyaux surdimensionnés doivent s’adapter à 
l’épaisseur de l’isolant et assurer la continuité et l’intégrité des enveloppes pare-
vapeur et des enduits de finition.

.8 Étriers réglables : approuvés par la FM et homologués par les UL, munis d’un boulon avec 
mamelon-espaceur, d’un écrou de réglage vertical et d’un contre-écrou.

.9 Étriers à rouleau : à arcade, tige et écrous en acier au carbone et rouleau en fonte.

.10 Boulons en U : en acier au carbone, comportant à chaque extrémité deux (2) écrous 
conformes à la norme ASTM A563.

.1 Finition dans le cas de tuyauteries en acier : fini galvanisé.

.2 Finition dans le cas de tuyauteries en cuivre, en verre, en laiton ou en aluminium : fini 
galvanisé, avec partie formée recouverte de plastique ou enduite de résine époxy.

.11 Socles à rouleau : à socle et rouleau en fonte et tige de support en acier au carbone.

.12 Dispositifs de retenue des raccords des tuyaux d’évacuation en fonte sans moyeu

.1 Selon les désignations 301-18 et 310-20 du CISPI, les raccords en fonte sans moyeu 
de grand diamètre d’une taille supérieure à 100 mm (4 po) doivent être fournis avec 
un support supplémentaire afin de réduire au maximum le risque de séparation des 
joints dans des conditions de forte poussée. Les produits de retenue auxiliaires 
utilisés doivent être des ensembles manufacturés dont la pression nominale de 
poussée est adaptée à l’installation précise. Les méthodes et matériaux conçus sur 
le terrain ne doivent pas être utilisés pour réaliser cette solution d’application.

2.4 Colliers pour colonnes montantes

.1 Tuyauteries en acier ou en fonte : colliers en acier au carbone galvanisé, conformes à la 
norme MSS SP58, type 42, homologuées par les UL, approuvées par la FM.

.2 Tuyauteries en cuivre : colliers en acier au carbone au fini cuivré, conformes à la norme 
MSS SP58, type 42.
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.3 Boulons : conformes à la norme ASTM A307.

.4 Écrous : conformes à la norme ASTM A563.

2.5 Boucliers de protection pour calorifuges

.1 Tuyauteries froides calorifugées

.1 Boucliers de protection pour calorifuges d’une masse volumique de 
64 kg/m3 (4 lb/pi3), en tôle d’acier au carbone galvanisée. Longueur calculée pour 
des portées d’au plus 3 m (10 pi).

.2 Accouplements de support non métalliques, dimensionnés pour s’adapter au 
diamètre extérieur standard et en millimètres des tuyaux, homologués par les UL, 
avec indices de propagation de la flamme/de dégagement des fumées de 25/50. 
Fournis avec des supports et suspensions ou des supports de jambe de force 
comme assemblage de supports complet.

.2 Tuyauteries chaudes calorifugées

.1 Sellettes constituées d’une plaque incurvée de 300 mm (12 po) de longueur, à bords 
relevés, avec renfort central soudé pour tuyaux de diamètre nominal égal ou 
supérieur à DN 300 mm (12 po).

.2 Pour la tuyauterie jusqu’à 60 °C (140 °F) : Accouplements de support non 
métalliques, dimensionnés pour s’adapter au diamètre extérieur standard et en 
millimètres des tuyaux, homologués par les UL, avec indices de propagation de la 
flamme/de dégagement des fumées de 25/50. Fournis avec des supports et 
suspensions ou des supports de jambe de force comme assemblage de supports 
complet.

2.6 Supports pour appareils

.1 Lorsqu’ils ne sont pas fournis par le fabricant des appareils, les éléments destinés à 
supporter ces derniers doivent être fabriqués en acier de construction conforme aux 
exigences de la Division 5. Soumettre les calculs avec les dessins d’atelier.

2.7 Boulons d’ancrage et gabarits de montage

.1 Fournir les gabarits qui permettront de déterminer l’emplacement exact des boulons 
d’ancrage.

2.8 Autres types de supports pour appareils

.1 Les supports d’appareil doivent être faits d’acier de construction conforme aux exigences 
de la Division 5.

.2 Soumettre les calculs avec les dessins d’atelier.

3. EXÉCUTION

3.1 Instructions du fabricant

.1 Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications 
écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions visant la 
manutention, l’entreposage et l’installation et aux indications des fiches techniques.

3.2 Installation

.1 Effectuer l’installation conformément aux instructions et aux recommandations des 
fabricants.
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.2 Dispositifs antivibratoires :

.1 Munir les tuyauteries de dispositifs antivibratoires aux pompes, aux chaudières, aux 
appareils frigorifiques, aux tours de refroidissement et aux autres endroits indiqués.

.3 Colliers pour colonnes montantes :

.1 Assujettir les colonnes montantes indépendamment des canalisations horizontales 
auxquelles elles sont raccordées, au moyen de colliers de serrage et de chevilles de 
cisaillement soudées sur la colonne montante.

.2 Serrer les boulons au couple courant.

.3 Dans le cas des tuyauteries en acier, poser les colliers au-dessous d’un 
accouplement ou d’une cheville de cisaillement.

.4 Dans le cas des tuyauteries en fonte, poser les colliers au-dessous d’un joint.

.4 Éléments d’ancrage pour suspensions fixées dans des ouvrages en béton :

.1 Fixer les éléments (plaques et étriers) dans l’ouvrage en béton au moyen d’au moins 
quatre (4) pièces d’ancrage, une (1) à chaque coin.

.5 Fixer les suspensions à des éléments d’ossature. À cet égard, fournir et installer tous les 
éléments d’ossature métalliques supplémentaires nécessaires s’il n’y a pas de supports 
structuraux en place aux points de pose prévus ou encore si les douilles d’ancrage ne sont 
pas disposées aux endroits requis.

.6 Utiliser des suspensions à ressort à portance constante aux endroits suivants :

.1 là où le mouvement vertical de la tuyauterie est de 13 mm (½ po) ou plus;

.2 là où il faut éviter que des charges soient transmises aux tuyauteries ou aux 
appareils qui y sont raccordés.

.7 Utiliser des suspensions à ressort à portance variable aux endroits suivants :

.1 là où la transmission de charges aux tuyauteries ou aux appareils qui y sont 
raccordés ne présente pas d’inconvénients;

.2 là où la variation de portance prévue ne dépasse pas 25 % de la charge totale.

.8 Les joints d’accouplement de tuyaux et de raccords sans moyeu d’une taille supérieure à 
100 mm (4 po) doivent être soutenus par des matériaux de contreventement appropriés, 
conformément aux instructions d’installation des fabricants américains de tuyaux 
d’évacuation et de raccords, aux désignations 301-18 et 310-20 du CISPI, et au manuel sur 
les tuyaux et les raccords en fonte du CISPI. Les produits de retenue auxiliaires utilisés 
doivent être des ensembles manufacturés dont la pression nominale de poussée est 
adaptée à l’installation précise et doivent être installés sur des joints horizontaux de plus de 
100 mm (4 po). Les méthodes et matériaux conçus sur le terrain ne doivent pas être utilisés 
pour réaliser cette solution d’application.

3.3 Espacement entre les supports et les suspensions

.1 L’espacement horizontal maximal des supports et les conditions de support 
supplémentaires pour les tuyaux utilisés pour les réseaux de plomberie, tel que défini par 
les codes de plomberie, doivent respecter les exigences du code de plomberie applicable 
pour les matériaux des tuyaux installés pour les réseaux de tuyauterie.

.2 Les tuyauteries aux extrémités rainurées par roulage et à joints flexibles : selon les 
indications du tableau ci-après, en comptant au moins un support ou une suspension à 
chaque joint.

.3 Un support/une suspension à 300 mm (12 po) ou moins de chaque coude.
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Diamètre nominal 
maximal de la 

tuyauterie  
DN

Espacement maximal – 
tuyauterie en acier 

m (pi)

Espacement maximal – 
tuyauterie en cuivre 

m (pi)

Diamètre minimal 
des tiges 
mm (po)

jusqu’à 1/2 1,8 (6) 1,5 (5) 9 (3/8)

3/4, 1, 1 1/4 2,4 (8) 1,8 (6) 9 (3/8)

1 1/2, 2 3,0 (10) 2,4 (8) 9 (3/8)

2 1/2, 3, 4 3,7 (12) 3,0 (10) 12 (1/2)

5, 6, 8 4,3 (14)  16 (5/8)

10, 12 4,9 (16)   

.4 Installer le support pour la tuyauterie en polyéthylène réticulé-aluminium (PEX-a) 
verticalement ou horizontalement pour les applications avec ou sans plénum ou soutenir la 
tuyauterie en polyéthylène réticulé (XLPE) à des intervalles de 900 mm (36 po) avec des 
raccords de suspension fabriqués quelle que soit la taille. La tuyauterie en XLPE installée 
avec un support pour la tuyauterie en PEX-a doit suivre les recommandations en matière 
de supports et suspensions pour la tuyauterie du fabricant pour l’espacement des 
suspensions.

.5 Pour les autres tuyaux en matière plastique, prévoir des supports aux intervalles 
recommandés par le fabricant.

3.4 Installation des suspensions

.1 Installer les suspensions pour les réseaux de tuyauterie d’extinction d’incendie 
conformément aux exigences de la norme NFPA pertinente.

.2 Installer les suspensions de manière qu’en conditions d’exploitation les tiges soient bien 
verticales.

.3 Régler la hauteur des tiges de manière que la charge soit uniformément répartie entre les 
suspensions.

.4 Fixer les suspensions à des éléments d’ossature. À cet égard, fournir et installer tous les 
éléments d’ossature métalliques supplémentaires nécessaires s’il n’y a pas de supports 
structuraux en place aux points de pose prévus ou encore si les douilles d’ancrage ne sont 
pas disposées aux endroits requis.

.5 Ne pas les fixer au support métallique.

.6 Installer les supports/suspensions afin de fournir un espacement minimum de 13 mm 
(½ po) entre le revêtement fini et les ouvrages adjacents.

.7 Supporter les canalisations verticales à tous les deux étages.

.8 Fournir des supports/suspensions multiples ou en trapèze, lorsque plusieurs tuyaux 
peuvent être installés en parallèle et au même niveau. 

.9 Fixer les colonnes montantes indépendamment de la tuyauterie horizontale raccordée.

.10 Installer des éléments à noyer en plastique entre les profilés en acier et la tuyauterie.

.11 Fournir des sellettes de protection pour calorifuges sur toute la tuyauterie isolée.

3.5 Mouvement horizontal

.1 L’obliquité des tiges de suspension résultant du mouvement horizontal de la tuyauterie de 
la position « à froid » à la position « à chaud » ne doit pas dépasser 4 degrés par rapport à 
la verticale.
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.2 Lorsque le mouvement de la tuyauterie horizontale est inférieur à 13 mm (½ po), décaler 
les supports et les suspensions des tuyaux pour que les tiges de suspension soient à la 
verticale en position « à chaud ».

3.6 Réglage final

.1 Ajuster les supports et suspensions

.1 Veiller à ce qu’en conditions d’exploitation les tiges de suspension des tuyauteries 
soient en position verticale.

.2 Équilibrer les charges.

.2 Étriers réglables

.1 Serrer l’écrou de réglage vertical de manière à optimiser la performance de l’étrier.

.2 Resserrer le contre-écrou une fois le réglage terminé.

.3 Brides de fixation en C

.1 Fixer les brides en C à la semelle inférieure des poutres conformément aux 
recommandations du fabricant, et serrer au couple spécifié par ce dernier.

.4 Fixations pour poutres

.1 À l’aide d’un marteau, assujettir fermement la mâchoire à la semelle inférieure de la 
poutre.

3.7 Éléments à noyer

.1 Installer les éléments à noyer selon les recommandations du fabricant.

.2 Utiliser des éléments à noyer pour suspendre les supports/suspensions aux dalles en 
béton armé et aux côtés des poutres en béton armé chaque fois que cela est possible.

.3 Mettre en place les éléments à noyer avant le début des travaux de bétonnage. Utiliser une 
grille de poutres dans les locaux d’appareillage.

.4 Fournir une tige d’armature pour béton pour les éléments à noyer soutenant des tuyaux de 
plus de 100 mm (4 po) ou des conduits de plus de 1500 mm (60 po) de large.

.5 Déterminer l’emplacement des éléments à noyer de manière à ce qu’ils soient 
d’affleurement avec la surface de la dalle, lorsque des dalles en béton forment des 
plafonds finis.

FIN DE LA SECTION
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1. GÉNÉRALITÉS

1.1 Portée de la section

.1 Les travaux exposés dans cette section comprennent, sans s’y limiter, les éléments suivants :

.1 Dispositifs antivibratoires pour la tuyauterie, les conduits et les équipements. 

.2 Bases d’isolation des équipements.

.3 Manchettes souples de tuyaux.

.4 Dispositifs et systèmes de protection parasismique pour le matériel isolé.

.5 Dispositifs et systèmes de protection parasismique pour les équipements non isolés.

.6 Certificat de conception des dispositifs et systèmes de protection parasismique et 
supervision de l’installation.

.7 Certificat de fixation parasismique des socles de montage.

1.2 Exigences connexes

.1 La présente section du devis fait partie des documents contractuels et doit être lue, interprétée et 
coordonnée avec toutes les autres parties.

.2 Section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux.

.3 Section 23 21 16 – Tuyauterie hydronique.

.4 Section 23 33 00 – Accessoires pour conduits d’air.

1.3 Références

.1 Sauf indication contraire, les dernières révisions des normes suivantes s’appliquent.

.2 Code du bâtiment pertinent :  Se reporter à la section 21 05 01 – Mécanique – Exigences 
générales concernant les résultats des travaux.

.3 National Fire Protection Association (NFPA) :

.1 NFPA 13-[2013] – Standard for the Installation of Sprinkler Systems.

.4 Sheet Metal and Air Conditioning Contractors’ National Association (SMACNA) :

.1 SMACNA – Seismic Restraint Manual Guidelines for Mechanical Systems.

.5 American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) :

.1 HVAC Applications Handbook de l’ASHRAE (Seismic Design, chapitre 54).

.6 Federal Emergency Management Agency, Washington (FEMA) :

.1 FEMA – Installing Seismic Restraints for Mechanical Equipment.

.7 Vibration Isolation and Seismic Control Manufacturers Association (VISCMA).

.1 VISCMA – Installing Seismic Restraints for Mechanical Equipment.

1.4 Documents et échantillons à soumettre

.1 Se conformer à la Division 01 – Documents/échantillons à soumettre et Achèvement des travaux, 
section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux – 
Documents/échantillons à soumettre, en plus des exigences suivantes :
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.1 L’assurance du consultant d’une conception professionnelle et l’engagement de la conduite 
d’un examen sur le terrain par un professionnel agréé en vertu de l’annexe S-B et 
l’assurance d’un examen sur le terrain professionnel et de conformité par un professionnel 
agréé en vertu de l’annexe S-C pour l’ingénierie sismique.

.2 Dessins d’atelier : soumettre les dessins pour les dispositifs antivibratoires, portant le seau 
et la signature d’un ingénieur.

.3 Dessins d’atelier : soumettre les dessins pour les dispositifs de protection parasismique 
portant le seau et la signature d’un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer dans 
la province de la Colombie-Britannique.

.4 Fournir des dessins d’atelier distincts pour chacun des systèmes isolés, accompagnés des 
fiches techniques et des données de performance.

1.5 Exigences générales

.1 Tous les matériels mécaniques, les tuyaux et les conduits indiqués dans la nomenclature des 
matériels et appareils ou dans le devis doivent être montés sur des dispositifs antivibratoires afin 
d’empêcher la transmission des vibrations et des bruits transmis mécaniquement à la charpente du 
bâtiment.  Les dispositifs antivibratoires doivent être choisis en fonction de la distribution du poids 
de manière à produire des fléchissements raisonnablement uniformes.

.2 Fournir des dispositifs et systèmes de protection parasismique pour tous les matériels, les tuyaux 
et les conduits requis.

.3 Responsabilités :

.1 L’Entrepreneur doit retenir les services d’un ingénieur sismique qualifié et agréé dans la 
province de la Colombie-Britannique.  L’ingénieur sismique doit concevoir et examiner 
l’installation de tous les dispositifs et systèmes de protection parasismique ainsi que les 
supports des matériels mécaniques et des systèmes mécaniques.  Les dispositifs de 
protection et les supports doivent être conçus de façon précise pour être fixés à la structure 
indiquée dans les documents contractuels et installés sur place.  La conception complète de 
ces systèmes doit respecter toutes les exigences du code du bâtiment pertinent.

.2 L’ingénieur sismique doit fournir au Consultant du Représentant départemental l’assurance 
d’une conception professionnelle et l’engagement de la conduite d’un examen sur le terrain 
par un professionnel agréé en vertu de l’annexe S-B et l’assurance d’un examen sur le 
terrain professionnel et de conformité par un professionnel agréé en vertu de l’annexe S-C 
pour l’ingénierie sismique.

.3 Le fabricant de dispositifs antivibratoires et de systèmes de protection parasismique doit 
assumer les responsabilités suivantes : 

.1 Déterminer les dimensions et l’emplacement des dispositifs antivibratoires et des 
systèmes de protection parasismique.

.2 Fournir des dispositifs antivibratoires et des systèmes de protection parasismique 
selon les indications ou les prescriptions.

.3 Fournir les calculs et les matériaux si nécessaire pour la protection parasismique des 
appareils non isolés.

.4 Fournir des instructions d’installation, des dessins et une supervision du chantier par 
un superviseur formé afin de garantir une installation et des performances adéquates.

.4 Tous les supports et les matériaux antivibratoires doivent provenir du même fabricant et être 
certifiés par ce dernier.
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.5 La partie sur les dispositifs parasismiques de cette spécification vise à maintenir en place tous les 
composants des systèmes mécaniques et électriques du bâtiment pendant un événement 
sismique.

.6 Tous ces systèmes doivent être installés en stricte conformité avec les codes sismiques, les 
exigences du fabricant des composants et les normes de construction des bâtiments.  En cas de 
conflit entre les normes, l’exigence la plus stricte s’applique.

.7 Les dispositifs parasismiques doivent être conçus conformément au niveau de force sismique 
indiquée dans le code du bâtiment pour la région concernée par le projet.

.8 Les différents composants en élastomère des coussins d’isolation, des supports et des dispositifs 
d’amortissement sismique doivent être des appareils d’appui en néoprène, conformément à la 
section 11.10 de la norme CSA CAN3-S6.

.9 Fournir un moyen acceptable de protection contre la corrosion pour tous les équipements, fixations 
et accessoires fournis en vertu de la présente section, adapté aux conditions dans lesquelles ces 
équipements, etc. seront installés.

.10 Boulonner tous les équipements à la structure.  Ne pas ponter les éléments antivibratoires.

.11 Utiliser des matériaux ductiles dans tous les dispositifs antivibratoires.

.12 Appareils commandés par moteur :

.1 Fournir des dispositifs antivibratoires sur tous les ventilateurs commandés par moteur, quelle 
que soit leur puissance nominale, et sur tous les autres appareils commandés par moteur de 
plus de 0,35 kW (0,5 HP) (selon les indications de la plaque indicatrice du moteur), ainsi que 
sur les tuyaux et conduits prescrits dans ce document.

.2 Pour les ventilateurs de moins de 0,35 kW (0,5 HP), fournir un support antivibratoire avec 
des passe-fils en néoprène aux points d’appui.  Choisir les supports antivibratoires pour une 
flexion sous charge minimale de 3 mm.

.3 Les pompes d’incendie et les pompes régulatrices de pression de type jockey commandées 
par moteur électrique sont exclues.

.4 Fournir des ressorts à limite horizontale sur tous les ventilateurs (à l’exception des 
ventilateurs à soufflage vertical) dont la pression statique est supérieure à 1,0 kPa, et sur les 
ventilateurs axiaux montés horizontalement et supportés par des suspensions dont la 
poussée due à la pression statique est supérieure à 330 N.  Les ressorts doivent limiter le 
mouvement des manchettes souples de conduits à 25 % de la largeur de la toile dans des 
conditions uniformes de fonctionnement et à 40 % lors de la mise en route.

.13 Supports antivibratoires :

.1 Fournir des supports antivibratoires en néoprène pour les fléchissements de 6 mm (1/4 po) 
et moins.

.2 Fournir des supports antivibratoires à ressort en néoprène ou en acier pour les 
fléchissements compris entre 6 mm et 12 mm (½ po).

.3 Fournir des supports antivibratoires à ressort en acier pour les fléchissements de 12 mm 
(½ po) et plus.

.4 Prévoir des butées de fin de course réglables pour les supports antivibratoires à ressort sur 
les matériels dont la masse opérationnelle est sensiblement différente de la masse des 
matériels installés.
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.5 Tous les supports antivibratoires à ressort doivent être à « ressort apparent », sauf indication 
contraire.  Ils peuvent être remplacés par des supports antivibratoires à ressort logés 
résistants aux séismes, à condition qu’ils satisfassent aux exigences des travaux en matière 
de protection parasismique.

.6 Les supports antivibratoires et les socles qui sont fournis en usine avec les appareils doivent 
satisfaire aux exigences de cette section.  Lorsque des dispositifs antivibratoires internes 
sont fournis, les exigences en matière de protection parasismique prescrites dans le tableau 
de flexion sous charge minimale s’appliquent à toutes les sources de vibration distinctes de 
l’appareil.  Lorsque des dispositifs antivibratoires internes ne sont pas fournis, le cadre de 
l’appareil doit être suffisamment rigide pour que les supports antivibratoires puissent être 
fixés directement sans dispositifs de renfort supplémentaires.

.7 Espacer les supports antivibratoires sous les appareils de manière à ce que la distance 
minimale entre les supports antivibratoires d’angles adjacents soit au moins égale à la 
hauteur du centre de gravité des appareils.  Inclure la hauteur du centre de gravité sur les 
dessins d’atelier.  Dans le cas contraire, fournir des supports antivibratoires horizontaux 
appropriés.

.8 Choisir les supports antivibratoires en fonction de la répartition du poids de l’appareil pour 
permettre un fléchissement moyen conforme ou supérieur aux exigences de fléchissement 
requises et de manière à ce qu’aucun support antivibratoire n’ait un fléchissement inférieur à 
80 % de la flexion sous charge prescrite.  Un minimum de quatre (4) supports antivibratoires 
est requis pour chaque appareil, sauf indication contraire.  Numéroter chaque support 
antivibratoire et y ajouter un repère de couleur pour en indiquer l’emplacement.  Indiquer le 
numéro de code et le code de couleur sur les dessins d’atelier, sur chaque support 
antivibratoire et sur chaque socle pour assurer une mise en place adéquate.  Indiquer 
clairement tous les ressorts pour indiquer la hauteur non fléchie et la flexion sous charge.

.9 Se reporter au tableau de flexion sous charge minimale figurant dans cette section.

.14 Plinthes :

.1 Fournir toutes les bases d’inertie en béton aux endroits indiqués ou requis par les fabricants 
des appareils.  Les bases doivent être placées entre les matériels vibrants et les dispositifs 
antivibratoires.  Fournir des bases d’inertie en béton pour les ventilateurs centrifuges dont la 
pression statique est supérieure à 0,875 kPa (calibre britannique des fils de 3,5 po) et/ou les 
moteurs de plus de 30 kW (40 HP) et pour les pompes montées sur socle de plus de 15 kW 
(20 HP), à l’exception des installations sur dalles au sol ou sauf indication contraire.  Fournir 
des bases d’inertie en béton sur tous les ventilateurs à branchement direct qui nécessitent 
également des dispositifs de retenue de la poussée.

.2 À l’exception des appareils nécessitant une base d’inertie en béton, fournir des bases en 
acier de construction pour tout le matériel isolé contre les vibrations, sauf si le fabricant des 
appareils certifie qu’il est possible de les fixer directement.

.3 Coordonner avec la Division 03 la fourniture de socles de montage d’au moins 100 mm 
(4 po) de hauteur sous tout le matériel isolé.  Fournir un dégagement d’au moins 175 mm 
(7 po) entre les éléments à noyer forés et le bord des socles de montage et suivre les 
instructions du consultant en structures pour les éléments à noyer forés.

.15 Conduits :

.1 Installer des manchettes souples de conduits sur les conduits raccordés au matériel isolé 
contre les vibrations. 

.16 Suspensions pour tuyauterie :
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.1 Fournir des supports souples sur toute la tuyauterie et autres éléments raccordés de 
manière rigide au matériel isolé contre les vibrations.  Fournir les supports sur une distance 
de 3,0 m (9,75 pi) pour les tuyaux de DN 1 et de 13,5 m (44 pi) pour les tuyaux de DN 10.  
Isoler les autres dimensions de tuyaux sur une distance proportionnelle (l’interpolation et 
l’extrapolation peuvent être toutes deux nécessaires).  Choisir les trois suspensions les plus 
proches de la source de vibrations pour la flexion sous charge de 25 mm (1 po) ou la flexion 
sous charge du matériel isolé contre les vibrations, selon la valeur la moins élevée.  Choisir 
les supports antivibratoires restants pour la flexion sous charge de 25 mm (1 po) ou la 
flexion sous charge du matériel isolé contre les vibrations, selon la valeur la moins élevée.

.2 Lorsqu’il n’est pas possible de fournir des supports souples pour la tuyauterie raccordée de 
manière rigide à du matériel isolé contre les vibrations (comme un coupe-feu rigide se 
trouvant à l’intérieur de la distance de protection contre les vibrations requise), fournir des 
manchettes souples.  Une extrémité de chaque manchette souple doit être installée 
directement sur une bride du matériel isolé contre les vibrations (entre les appareils et les 
robinets d’isolement), sauf indication contraire sur les dessins.

.17 Raccordements électriques :

.1 En coordination avec la Division 26, veiller à ce que tous les raccordements électriques au 
matériel isolé contre les vibrations soient réalisés à l’aide de conduits flexibles ou d’autres 
moyens flexibles et ne limitent pas les déplacements maximum prévus.

1.6 Exigences réglementaires

.1 Les valeurs mises à l’essai doivent montrer que le matériel de protection parasismique utilisé avec 
le dispositif antivibratoire est capable de résister aux forces accrues, telles qu’elles ont été 
calculées pour le projet précis, à l’aide des formules fournies dans le code du bâtiment pertinent.

.2 Fournir des supports antivibratoires et des dispositifs antivibratoires conformes aux exigences 
structurales du code du bâtiment, y compris la section 4.1.8.18 relative aux dispositifs 
d’amortissement sismiques, ou fournir des exigences équivalentes lorsqu’un dispositif antivibratoire 
intégré est prévu dans les supports antivibratoires ou les boulons.

.3 Inclure la section 6.2.1.6(2) du code du bâtiment.  Les boîtiers des dispositifs antivibratoires sont 
considérés comme des dispositifs de protection en ce qui concerne le matériel isolé et tout ressort 
comprimé qu’ils contiennent.  Inclure un dispositif parasismique à sécurité intégrée dans tous les 
dispositifs antivibratoires conçus pour maintenir les matériels mécaniques et les ressorts en place.

2. PRODUITS

2.1 Généralités

.1 Les dispositifs parasismiques, les ancrages, les boulons, les bases, les dispositifs antivibratoires et 
autres doivent être conçus pour résister, sans défaillance ni rupture, à la charge dynamique G 
prescrite dans le code pour la zone sismique dans laquelle le bâtiment est situé.  Les charges 
nominales sont des charges aux états limites ultimes (1,5 fois la charge de service) agissant par le 
centre de gravité des appareils ancrés ou retenus.  Les conceptions à sécurité intégrée sont 
acceptables.
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.2 Pour les appareils montés au sol isolés et non isolés, c’est-à-dire les réservoirs, les échangeurs de 
chaleur, les chaudières, etc., concevoir et fournir des ancrages et des boulons capables de 
résister, sans défaillance ni rupture, à une charge dynamique aux états limites ultimes, telle que 
définie dans le code, dépassant 0,3 g ou la valeur requise par le code, selon la valeur la plus 
élevée, appliquée horizontalement par le centre de gravité.

.3 Lorsque les forces impulsives peuvent être importantes, utiliser des matériaux ductiles.

.4 Les dispositifs parasismiques fournis en usine avec le matériel doivent répondre aux exigences de 
la présente section.

2.2 Fabricants acceptables

.1 Se reporter à la section 23 05 01 – Fabricants acceptables.

2.3 Supports à ressort ouvert

.1 Ensembles autostables à embase, munis d’un ressort stable en acier avec codage de couleur 
soudé en place, une plaque de montage percée en acier doux collée à une plaque acoustique en 
caoutchouc nervuré ou en néoprène, et un boulon de réglage du niveau d’un diamètre de 16 mm 
(5/8 po).

2.4 Supports à ressort fermé

.1 Ensembles fermés, autostables et à embase, chacun muni d’un ou de plusieurs ressorts stables 
avec repérage couleur, d’un boîtier moulé en deux parties, de stabilisants horizontaux en 
caoutchouc non liants, d’une plaque acoustique en caoutchouc ou en néoprène nervurée et collée 
à la base du boîtier fermé et d’un boulon de réglage du niveau externe.

2.5 Supports à ressort de retenue totale

.1 Ensembles autostables, fermés et à embase afin de limiter les déplacements verticaux et latéraux 
des équipements montés, chacun muni d’un ou de plusieurs ressorts stables avec repérage 
couleur, d’une enveloppe et d’une plaque supérieure en acier soudé et percé, d’une plaque 
acoustique en caoutchouc ou en néoprène nervurée et collée à la partie inférieure de l’enveloppe, 
d’une quincaillerie de réglage de la limite verticale et d’un boulon de réglage du niveau.

2.6 Type 1 – Supports antivibratoires de plaques en néoprène

.1 Supports antivibratoires de plaques en néoprène ou en néoprène/acier/néoprène.

.2 Flexion sous charge minimale de 2,5 mm (0,1 po) ou plus.

.3 Utilisation de boulons d’ancrage sélectionnés pour les charges sismiques.  Isoler les boulons de la 
base de l’appareil à l’aide de rondelles ou d’embouts en néoprène.

.4 Utilisation de boulons, de rondelles et d’embouts de grosseur appropriée afin d’obtenir un 
dégagement latéral minimal.

2.7 Type 2 – Montages au sol en caoutchouc

.1 Appareils d’appui en néoprène.

.2 Flexion sous charge minimale de 5 mm (0,2 po) ou plus et capacité sismique dans toutes les 
directions.
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.3 Le montage consiste en une pièce moulée en fonte ductile contenant deux éléments en néoprène 
moulés, séparés et opposés.  Les éléments doivent empêcher le manchon fileté central et le 
boulon de fixation d’entrer en contact avec la pièce moulée en cours de fonctionnement normal.  
Les matériaux en néoprène amortissant les chocs doivent être composés de manière à répondre 
aux spécifications des appareils d’appui.

2.8 Type 3 – Montages au sol à ressort

.1 Les supports antivibratoires à ressort doivent être autostables, stables latéralement et fournis avec 
un coussinet acoustique en néoprène moulé inférieur ou un patin pneumatique acoustique en 
néoprène de 1/4 po (6 mm) entre la plaque de base et le support.

.2 Tous les montages doivent être munis d’un boulon de nivellement permettant une fixation rigide à 
l’équipement.

.3 Le diamètre des ressorts ne doit pas être inférieur à 0,8 de la hauteur de compression à la charge 
nominale et doit avoir une réserve de déplacement supplémentaire égale à 50 % du fléchissement 
nominal.

.4 La flexion sous charge nominale doit être de 25 mm.  Aucune charge ne doit être appliquée à un 
ressort à moins de 70 % de sa capacité nominale ni dépasser la capacité du fabricant.

.5 Les ressorts ouverts peuvent être utilisés avec des amortisseurs sismiques de type 5 ou 5PD ou 
logés dans un boîtier résistant aux séismes.  Lorsque le ressort est logé conformément aux 
exigences parasismiques, le boîtier doit être en fonte ductile ou en acier de construction et 
permettre un amortissement sismique dans toutes les directions.  L’amortisseur doit être réglable 
verticalement et conçu pour un déplacement maximal de 6,4 mm dans toutes les directions.  Les 
zones de chocs potentiels doivent être protégées par un embout en néoprène d’un minimum de 
3,2 mm.  Les documents à soumettre doivent inclure le diamètre du ressort, le fléchissement 
nominal, la constante de ressort, la hauteur libre et la hauteur de fonctionnement.

2.9 Type 4 – Ressorts pneumatiques à déplacement limité

.1 Les ressorts pneumatiques à déplacement limité doivent avoir des sections supérieures et 
inférieures en acier reliées par un élément flexible remplaçable en néoprène renforcé de nylon à 
l’intérieur d’un boîtier rigide qui comprend des butées de fin de course verticales pour empêcher 
l’extension du ressort pneumatique lorsqu’un poids est enlevé.

.2 La configuration des ressorts pneumatiques doit être celle de soufflets multiples.

.3 La fréquence naturelle à 690 kPa doit être de 1,5 Hz.

.4 L’admission d’air dans les ressorts pneumatiques doit se faire par le côté.  Conçu pour fonctionner 
à une pression d’air maximale de 690 kPa (100 lb/po).  Tous les systèmes de ressorts 
pneumatiques doivent être interconnectés et alimentés par l’air de commande du bâtiment ou par 
une alimentation en air supplémentaire.  Le système de ressorts pneumatiques est fourni avec trois 
(3) valves égalisatrices pour maintenir le nivellement à plus ou moins 3 mm (⅛ po).  Fournir un 
compresseur d’air si nécessaire (si aucun n’est disponible dans le bâtiment).

.5 Les ressorts pneumatiques doivent être utilisés avec des amortisseurs sismiques de type 5 ou 5PD 
ou être ajustés dans un boîtier intégral approuvé par l’Office of Statewide Health Planning and 
Development (OSHPD) (voir le type 3A).

.6 Ils sont adaptés à l’installation extérieure.

2.10 Type 5 – Amortisseurs sismiques

.1 Les amortisseurs sismiques omnidirectionnels sont constitués d’éléments en acier autobloquants et 
retenus par un embout d’appui en néoprène moulé d’un seul tenant.
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.2 Les embouts doivent être remplaçables et avoir une épaisseur minimale de 6 mm (1/4 po).

.3 Les charges nominales ne doivent pas dépasser 6895 kPa (1000 lb/po).

.4 Une lame d’air minimale de 3 mm (⅛ po) doit être incorporée dans la conception de l’amortisseur 
dans toutes les directions avant que le contact ne soit établi entre les surfaces rigides et résilientes.  
Les embouts des amortisseurs doivent être démontables pour permettre l’inspection des 
dégagements internes.  S’assurer que l’embout en néoprène peut être facilement tourné à la main 
après l’installation et qu’il n’y a pas de courts-circuits avant que les systèmes ne soient activés.

2.11 Type 7N – Suspensions en néoprène

.1 Les suspensions en néoprène à double fléchissement consistent en un cadre en acier rigide 
contenant un élément en néoprène avec une rondelle d’acier supérieure encastrée et une bride 
inférieure intégrée, qui fera saillie et sera à ajustement serré dans l’ouverture circulaire inférieure 
du cadre des suspensions.  Le trou inférieur de la boîte de suspension doit être d’un diamètre 
suffisamment grand pour permettre à la tige de suspension filetée d’osciller sur un arc minimal de 
30º d’un côté à l’autre avant d’entrer en contact avec la bride en néoprène.  La flexion sous charge 
nominale en charge doit être de 5 mm.  Aucune charge ne doit être appliquée à une suspension à 
moins de 50 % de ce fléchissement, et elle ne doit pas dépasser la charge maximale 
recommandée par le fabricant.

2.12 Type 7S – Suspensions d’isolation à ressort

.1 Les suspensions d’isolation à ressort consistent en un cadre en acier rigide contenant un ressort en 
acier (voir le type 3) et sont placées dans un coussinet en néoprène renforcé de rondelles en acier.  
Ce coussinet doit être muni d’un embout en néoprène faisant saillie à travers la boîte en acier.  Le 
diamètre des ressorts et des trous inférieurs des boîtes de suspension doit être suffisamment 
grand pour permettre à la tige de suspension d’osciller sur un arc de 30 degrés d’un côté à l’autre 
avant d’entrer en contact avec les embouts en néoprène en saillie.  Le choix des ressorts et les 
données à soumettre sont semblables à ceux du type 3.

2.13 Type 7SN – Suspensions à ressort avec éléments en néoprène

.1 Les suspensions consisteront en des cadres en acier rigides contenant des éléments en néoprène 
d’une épaisseur minimale de 32 mm (1 1/4 po) au haut et un ressort en acier logé dans un 
coussinet en néoprène renforcé de rondelles en acier au bas.  L’élément en néoprène et le 
coussinet doivent être munis d’embouts en néoprène faisant saillie à travers la boîte en acier.

.2 Une combinaison de rondelles antirebond en caoutchouc et en acier doit être fournie comme butée 
haute sismique pour les tuyaux, les conduits et l’équipement suspendus.  L’épaisseur du 
caoutchouc doit être d’un minimum de 6 mm (1/4 po).

.3 Pour maintenir la stabilité, les boîtes ne doivent pas être articulées comme des supports à étriers 
ou l’élément en néoprène empilé sur le ressort.

.4 Le diamètre des ressorts et des trous inférieurs des boîtes de suspension doit être suffisamment 
grand pour permettre à la tige de suspension d’osciller sur un arc de 30 degrés d’un côté à l’autre 
avant d’entrer en contact avec les embouts en néoprène en saillie.

.5 Suspensions à ressort à codage couleur, sous boîtier recouvert d’une peinture antirouille.

2.14 Type 8 – Rondelle ou embout en néoprène

.1 Rondelle ou embout d’appui en néoprène moulé d’un seul tenant.  L’embout doit entourer le boulon 
d’ancrage et comporter une rondelle plate pour éviter tout contact métal sur métal.
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.2 Utiliser la rondelle ou l’embout uniquement sur les équipements légers.

2.15 Type 9 – Limiteurs de poussée horizontale

.1 Le matériel de traitement d’air à ressort isolant doit être équipé de limiteurs de poussée horizontale 
conçus pour limiter les déplacements dus à la poussée à plus ou moins 1/4 po au démarrage et à 
l’arrêt de l’équipement.

.2 Les dispositifs de retenue doivent consister en une paire de ressorts de type 3, avec des 
coussinets en néoprène moulés ayant le même fléchissement que ceux prescrits pour 
l’équipement.  Les limiteurs doivent être fixés à la ligne de centre de la butée et être symétriques 
de chaque côté du dispositif.

2.16 Type 10 – Joints acoustiques de parois fendues

.1 Les joints de parois fendues consistent en deux moitiés de tuyaux boulonnées avec une éponge en 
néoprène d’une épaisseur minimale de 18 mm collée aux faces du revêtement.  Le joint doit être 
serré autour du tuyau afin d’éliminer le dégagement entre la face intérieure de l’éponge et la 
tuyauterie.

.2 Du béton peut être tassé autour du joint pour l’intégrer au plancher, au mur ou au plafond si le joint 
n’est pas déjà mis en place autour de la tuyauterie avant la construction de l’élément du bâtiment.  
Les joints doivent dépasser d’un minimum de 25 mm des deux côtés de la paroi.

.3 Lorsque la température dépasse 113 °C, de la fibre de verre de densité 10# peut être utilisée à la 
place de l’éponge.

2.17 Type 11 – Ancrage pour canalisation verticale

.1 Tous les ancrages de tuyaux acoustiques directionnels consistent en deux diamètres de tubes en 
acier séparés par un élément en néoprène d’un minimum de 12 mm d’épaisseur ayant un indice de 
60 au duromètre.  La retenue verticale est assurée par un matériau semblable disposé de manière 
à empêcher tout déplacement vertical dans les deux sens.  Les charges admissibles sur le 
matériau isolant ne doivent pas dépasser 500 lb/po (0,35 kg/mm2) et doivent être conçues pour 
maintenir une résistance égale dans toutes les directions.

.2 Fournir des supports antivibratoires d’application à chaud comme requis.

2.18 Type 12 – Guides pour canalisation verticale

.1 Les guides doivent être utilisés avec les supports antivibratoires à ressort de type 3 et consister en 
un assemblage télescopique de tubes en acier de deux diamètres séparés par un élément en 
néoprène d’un minimum de 12 mm d’épaisseur ayant un indice de 60 au duromètre.  La hauteur 
des guides doit être préréglée à l’aide d’une goupille de sécurité pour permettre les mouvements 
verticaux dus à la dilatation et au retrait des tuyaux.  Les guides doivent pouvoir se déplacer de 
plus ou moins 40 mm ou satisfaire aux besoins du projet.

2.19 Type 13 – Manchettes souples de tuyaux

.1 Les manchettes souples de tuyaux doivent être fournies avec des matériaux de protection 
parasismique.

.2 Lorsque des manchettes souples ne sont pas prescrites pour les tuyaux dans d’autres sections, 
elles doivent être conformes à ces prescriptions.
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.3 Les joints de dilatation doivent être en terpolymère d’éthylène-propylène-diène (EPDM) curé au 
peroxyde avec des câbles de renfort en Kevlar®.  Les caractéristiques certifiées des produits de 
remplacement doivent être égales ou supérieures.  Les brides en caoutchouc à face de joint 
surélevée doivent recouvrir des anneaux en acier massif afin d’éviter qu’elles soient arrachées.  
Les câbles souples ne sont pas acceptables.

.4 Les manchettes de 3/4 po à 2 po (19 mm à 50 mm) peuvent être munies d’une sphère, de brides 
filetées et boulonnées et d’un dispositif de retenue des câbles.

.5 Les manchettes de 11/2 po à 14 po (40 mm à 350 mm) doivent être munies d’un anneau extérieur 
en fonte ductile entre les deux sphères.  Les manchettes de 16 po à 24 po (400 mm à 600 mm) 
peuvent être à sphère unique.

.6 Les puissances nominales minimales jusqu’à 14 po (350 mm) doivent être de 250 lb/po à 170 °F et 
de 215 lb/po à 250 °F  (1,72 MPa à 77 °C et 1,48 MPa à 121 °C) et celles de 16 po (400 mm) à 
24 po (600 mm) doivent de 180 lb/po à 170 °F et de 150 lb/po à 250 °F  (1,24 MPa à 77 °C et 
1,03 MPa à 121 °C).  Des connecteurs de puissance nominale supérieure peuvent être utilisés si 
nécessaire.

.7 Les coefficients de sécurité doivent être de 3/1 au minimum.  Tous les joints de dilatation doivent 
être éprouvés en usine à 150 % de la pression maximale pendant 12 minutes avant l’expédition.

.8 L’espace entre les tuyaux doit être égal à la longueur des joints de dilatation sous pression.  Des 
tiges de commande traversant des rondelles en néoprène avec manchon de 1/2 po (13 mm) 
d’épaisseur, suffisamment grandes pour supporter la poussée à 1000 lb/po (0,7 kg/mm2) de 
surface, peuvent être utilisées sur des tuyaux non ancrés lorsque le fabricant détermine que la 
puissance nominale du joint de dilatation serait dépassée sans ces rondelles.

.9 Les documents à soumettre doivent contenir deux rapports d’essais réalisés par des consultants 
indépendants et montrant des réductions minimales de 20 DB dans l’accélération des vibrations et 
de 10 DB dans les niveaux de pression acoustique à des fréquences de rotation typiques des 
volets pour ce produit ou un produit semblable du même fabricant.

.10 Tous les joints de dilatation doivent être réalisés du côté de l’équipement des robinets d’arrêt.

2.20 Type 14 – Manchettes souples de conduits

.1 Manchettes souples de conduits en métal Duro Dyne avec tissu Durolon ou produit équivalent 
approuvé.

.2 Fournir des manchettes souples de conduits de 75 mm (3 po) et un espace métal-métal de 40 mm 
(1 ½ po).  Les ventilateurs centrifuges d’un diamètre de 900 mm (36 po) et les roues de ventilateur 
plus grandes utilisent des raccords souples de 150 mm (6 po) de long.

.3 Ne pas poser les connecteurs sur les systèmes d’échappement pour vapeurs d’acide perchlorique.

.4 Fournir des ressorts stabilisateurs limitant le mouvement des manchettes souples à 25 % de la 
largeur de la toile dans des conditions uniformes de fonctionnement et à 40 % lors de la mise en 
marche.
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2.21 Bases – Type B1 – Inertie du béton

.1 Les bases d’inertie en béton doivent être formées dans une base périmétrique en acier de 
construction, renforcée au besoin pour empêcher la flexion, le désalignement de l’entraînement et 
du bloc entraîné ou le transfert de contraintes vers l’équipement.  Le socle doit être équipé de 
glissières de moteur, de supports de coude de socle de pompe, les renforts, de la quincaillerie 
nécessaire au boulonnage de l’équipement et de supports antivibratoires.

.2 L’épaisseur minimale de la base d’inertie doit être conforme aux exigences du tableau suivant :

Taille du moteur Épaisseur minimale

HP KW mm pouces

5 à 15 4 à 11 150 6

20 à 50 15 à 37 200 8

60 à 75 45 à 55 250 10

100 à 250 75 à 190 300 12

.3 Des supports permettant de gagner en hauteur doivent être utilisés dans tous les emplacements de 
montage afin de fournir un dégagement de base de 25 mm (1 po).

2.22 Socles – Type B2 – Acier

.1 Les socles en acier de construction intégrés doivent être fournis.

.2 Les socles rectangulaires sont préférables pour tous les équipements.  Les machines frigorifiques 
centrifuges et les socles de pompes peuvent être en forme de T ou de L là où l’espace est 
insuffisant.

.3 Les socles de pompes pour les pompes à coquille fendue doivent inclure des supports pour les 
coudes d’aspiration et de refoulement.

.4 Tous les éléments du périmètre doivent être des poutres en acier d’une profondeur minimale 
correspondant au 1/10 de la dimension la plus longue du socle.  La profondeur du socle ne doit pas 
dépasser 350 mm (14 po), à condition que le fléchissement et le désalignement soient maintenus 
dans des limites acceptables déterminées par le fabricant.

.5 Des supports permettant de gagner en hauteur doivent être utilisés dans tous les emplacements de 
montage afin de fournir un dégagement de base de 25 mm (1 po).

2.23 Garnitures d’étanchéité à cellules fermées

.1 Garniture d’étanchéité périphérique continue en mousse à cellules fermées de 20 mm (3/4 po) 
d’épaisseur pour isoler le socle des équipements préassemblés, des appareils de traitement d’air, 
des ventilateurs d’extraction, etc. des planchers en béton et des rebords de toit.

.2 Ne pas utiliser pour les installations conformes aux normes NFPA96.

2.24 Boulon d’ancrage

.1 Équivalent aux boulons d’ancrage sismiques de type SAB de Mason Industries.

2.25 Dispositifs et systèmes de protection parasismique des câbles

.1 Câbles d’aéronef en acier galvanisé, dimensionnés pour résister aux charges sismiques avec un 
coefficient de sécurité minimal de deux et disposés de manière à fournir une protection dans toutes 
les directions.
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.2 Les câbles doivent être préalablement étirés pour obtenir un module d’élasticité minimal certifié.  
Les raccordements d’extrémité de câbles doivent être en acier et pivoter jusqu’à l’angle 
d’installation définitive. Deux boulons de serrage doivent être utilisés pour accrocher le câble de 
façon adéquate.

.3 Les câbles ne doivent pas pouvoir se plier sur des bordures à arêtes vives.

.4 Les câbles doivent être adaptés aux types d’installation suivants :

.1 Au plafond et au boulon de chape.

.2 Entre l’écrou des tiges de suspension et la chape.

.3 Attachés à une poutre.

3. EXÉCUTION

3.1 Généralités

.1 Installer tous les supports antivibratoires et les dispositifs parasismiques conformément aux 
instructions écrites du fabricant et à toutes les données certifiées à soumettre.

.2 Contreventer les équipements en ligne indépendamment des conduits et des tuyaux.

.3 Ne pas mélanger les supports solides et les supports de câbles.

.4 Tous les parcours de câbles doivent comporter un minimum de deux contreventements 
transversaux et d’un contreventement longitudinal.  Un parcours est défini comme tout changement 
de direction, à l’exception des décalages.

3.2 Installation des dispositifs et systèmes de protection parasismique

.1 Le guide des composants mécaniques de protection parasismique ci-dessous doit être utilisé 
comme un guide général pour établir les méthodes de protection parasismique, les pièces de 
quincaillerie et les fixations appropriées. Toutefois, en raison des différences de construction, de 
taille, de poids et de configuration des matériels des différents fabricants et de la diversité des 
méthodes et moyens d’installation des matériels et des différents composants, les méthodes de 
protection parasismique précises doivent être confirmées sur place. Les matériaux et les méthodes 
de protection parasismique doivent être examinés et approuvés par le consultant sismique.

3.3 Guide des composants mécaniques de protection parasismique
Élément Type de 

dispositi
f 
parasis
mique

Quantité 
minimale 
de 
dispositifs 
parasismiq
ues

Remarques

Pompes en ligne RCL 2 Pompe fixée aux tuyaux

Pompes non isolées BSMB 4 Pompe à embase

Pompes isolées AMSIS 4 Pompe à embase

Vases d’expansion RCL 4

Réservoirs à eau chaude 
domestique

RCL 4 Fixer à l’arcade de la bande en acier 
amovible.

Réservoirs à glycol RCL 4 Fixer à l’arcade de la bande en acier 
amovible.

Chaudières

– Avec socle BSMB 4
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Élément Type de 
dispositi
f 
parasis
mique

Quantité 
minimale 
de 
dispositifs 
parasismiq
ues

Remarques

– Sans socle SAM 4

Refroidisseurs

– Isolé AMSIS 4

– Non isolé BSMB 4

ATA et systèmes de climatisation 
autostables

– Avec socle BSMB 4

– Sans socle SAM 4

Groupes de conditionnement d’air 
en toiture monoblocs (tous types)

BSMB 4

Ventilateurs – suspendus

– Isolé RCL 4

– Non isolé RCL 4

Grilles, registres et diffuseurs RCL 4 Lorsqu’il n’est pas boulonné aux conduits 
(p. ex., dans les plafonds en T)

Tuyauterie RCL
TSF

Comme 
requis

Selon les spécifications

Conduits et raccords RCL
TSF

Comme 
requis

Selon les spécifications

LÉGENDE

RCL Dispositif de retenue des câbles lâches (boulonné à la 
structure)

AMSIS Amortisseur sismique (boulonné à la structure)

TSF Tiges de support filetées (boulonnées ou serrées à la 
structure)

BL Boulon de la longrine (longrine boulonnée à la structure)

BSMB Boulon du socle de montage en béton (socle doit être fixé 
à la structure)

SAM Socle en acier sur mesure (boulonné à la structure)

BRT Boulon du rebord de toit (rebord de toit boulonné à la 
structure du toit)

3.4 Dispositifs et systèmes de protection parasismique des tuyaux

.1 Veiller à la protection parasismique de tous les tuyaux comme suit :

.1 Veiller à la protection parasismique de tous les tuyaux comme suit :

.1 Les tuyauteries de mazout, la tuyauterie de gaz, la tuyauterie de gaz médical et la 
tuyauterie d’air comprimé de DN 1 ou plus.

.2 La tuyauterie située dans les chaufferies, les locaux d’installations mécaniques et les 
locaux d’équipement de réfrigération de DN 1 ¼ ou plus.
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.3 Tous les autres tuyaux de DN 2 ½ et plus.

.2 Fournir des dispositifs de protection transversaux des tuyaux à un espacement maximal de 
12 m (40 pi) pour tous les formats de tuyaux, sauf si un espacement moindre est nécessaire 
pour limiter les charges d’ancrage.

.3 Les dispositifs de protection longitudinaux des tuyaux doivent être à un espacement maximal 
de 24 m (80 pi) pour tous les formats de tuyaux, sauf si un espacement moindre est 
nécessaire pour limiter les charges d’ancrage.

.4 Pour les tuyauteries de mazout et de gaz, les dispositifs de protection transversaux doivent 
être espacés d’un maximum de 6 m (20 pi) et les dispositifs de protection longitudinaux, d’un 
maximum de 12 m (40 pi).

.5 Lorsque la dilatation thermique entre en ligne de compte, les guides et les ancrages peuvent 
être utilisés comme dispositifs de protection transversaux et longitudinaux à condition qu’ils 
aient une capacité égale ou supérieure aux charges de protection, en plus des charges 
induites par la dilatation ou le retrait.

.6 Des pattes d’attache doivent être utilisées pour fixer les tuyaux à tous les éléments de 
trapèze avant d’installer les dispositifs de protection d’une manière semblable aux supports 
à étrier.

3.5 Dispositifs et systèmes de protection parasismique des conduits et raccords

.1 Veiller à la protection parasismique de tous les conduits et raccords comme suit :

.1 Veiller à la protection de tous les matériels et appareils montés sur les conduits et raccords.

.2 Les dispositifs de protection transversaux doivent être installés à des intervalles de 9 m 
(30 pi) ou aux extrémités du tronçon de canalisation si sa longueur est inférieure à l’intervalle 
prescrit.  Des dispositifs de protection transversaux doivent être installés à chaque courbe 
de conduit et à chaque extrémité d’un tronçon de canalisation.

.3 Des dispositifs de protection longitudinaux doivent être installés à des intervalles de 18 m 
(60 pi), avec au moins un dispositif de protection par tronçon de canalisation.

.4 Les conduits doivent être renforcés à l’emplacement des dispositifs de protection.  La pièce 
de renfort consiste en un angle supplémentaire au sommet des conduits qui sont fixés aux 
tiges de suspensions des supports.  Les conduits doivent être fixés aux angles supérieurs et 
au trapèze inférieur.

.5 Un groupe de conduits peut être combiné dans un cadre plus grand de sorte que les 
dimensions et le poids combinés des conduits soient inférieurs ou égaux aux dimensions et 
aux poids maximaux du conduit pour lequel des détails de contreventement sont choisis.

.6 Les murs (y compris les cloisons non porteuses en plaques de plâtre) traversés par des 
conduits peuvent remplacer un contreventement transversal typique.  Fournir un cadre en 
profilés autour des conduits et des cales solides entre le conduit et le cadre.

3.6 Dispositifs et systèmes de protection parasismique des câbles

.1 Les dispositifs de protection des câbles doivent être installés de manière à être légèrement 
détendus afin d’éviter tout court-circuit des appareils, des tuyaux ou des conduits suspendus isolés.

.2 Les câbles sont installés de manière à être tendus sur les systèmes non isolés.

.3 Lorsque les dispositifs de protection des câbles sont installés sur des tiges de soutien avec des 
supports antivibratoires à ressort, les suspensions d’isolation à ressort doivent être du type prescrit.
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3.7 Installation des dispositifs antivibratoires – Généralités

.1 Les dispositifs antivibratoires décrits dans la section 2 ci-dessus doivent être appliqués en fonction 
de quatre situations de base propres au projet. Les exigences pour chacune d’entre elles sont 
décrites ci-dessous :

.1 Classification acoustique W – Entrepôt, industriel

.2 Ce projet a une classification acoustique de (W). Se reporter à la nomenclature des dispositifs 
antivibratoires pour connaître les exigences concernant les dispositifs antivibratoires.

.3 Sauf indication contraire, les dispositifs antivibratoires doivent provenir d’un seul et même fabricant.

.4 Veiller à ce que le fabricant de systèmes de dispositifs antivibratoires coordonne la sélection des 
matériaux avec l’équipement fourni afin de garantir le respect des critères de performance. 
Permettre la dilatation et le retrait lors de la sélection et de l’installation des matériaux.

.5 Utiliser la vitesse (tr/min) la plus basse prévue pour les appareils à deux vitesses pour déterminer 
le fléchissement des supports antivibratoires.

.6 Avant de boulonner les supports antivibratoires à la structure, mettre l’équipement en marche et 
équilibrer les systèmes afin que les supports antivibratoires puissent être réglés dans la bonne 
position de fonctionnement avant d’installer les ancrages (résistants aux séismes).

.7 Lorsque les boulons d’ancrage des supports antivibratoires ou des dispositifs parasismiques 
pénètrent dans les membranes de toiture, les produits d’étanchéité de toutes les pénétrations de la 
membrane de toiture doivent être en conformité complète avec les exigences en matière 
d’installation et les termes de la garantie des entrepreneurs en couverture concernée.  S’assurer 
que le produit d’étanchéité est compatible avec les différents composants des supports 
antivibratoires tels que le néoprène.

.8 Sauf indication contraire, installer les matériaux de protection pour l’équipement monté sur socle 
sur des socles de montage en béton qui s’étendent au moins sur la totalité du socle et de la zone 
isolée du matériel isolé.  Les exigences supplémentaires sont les suivantes :

.1 Mettre les socles de niveau à l’aide de cales et de blocs afin que la tuyauterie et les conduits 
d’air puissent être raccordés à un appareil au son niveau de fonctionnement approprié, et 
ce, avant d’effectuer le réglage des supports antivibratoires, et veiller à ce qu’il n’y ait aucun 
contact entre le matériel isolé et la charpente du bâtiment.

.2 Les socles en acier doivent présenter un dégagement par rapport à la couche de fondation 
de 25 mm (1 po).

.3 Les socles en béton doivent présenter un dégagement par rapport à la couche de fondation 
de 50 mm (2 po).

.9 Lorsqu’un tuyau d’admission de pompe ou une configuration de tuyauterie semblable nécessite un 
support de socle, construire une base en acier ou une base d’inertie suffisamment grande pour 
accueillir le socle.

.10 Isoler la tuyauterie de plus de 25 mm (1 po) de diamètre directement raccordée à des matériels 
motorisés ou à du matériel isolé contre les vibrations avec des suspensions à ressort de 25 mm 
(1 po) de flexion sous charge à intervalles réguliers conformément aux exigences suivantes :

.1 Pour les tuyaux d’un diamètre inférieur ou égal à 100 mm (4 po) – les 3 premiers points 
d’appui.

.2 Pour les tuyaux de 125 mm (5 po) à 200 mm (8 po) de diamètre – les 4 premiers points 
d’appui.



Installation de production d’antennes paraboliques de l’OFR du CNRC Section 23 05 48
Kalden, C.-B. SYSTÈMES ET DISPOSITIFS ANTIVIBRATOIRES ET PARASISMIQUES 

POUR LES SYSTÈMES MÉCANIQUES
No de projet : 447b-002-22 Page 16 de 20

The AME Consulting Group Ltd 5 juin 2023 – Réémis pour appel d’offres

.3 Pour les tuyaux d’un diamètre égal ou supérieur à 250 mm (10 po) – les 6 premiers points 
d’appui.

.11 Le premier point du support des tuyaux isolés doit avoir une flexion sous charge égale à deux fois 
le fléchissement du matériel isolé, mais d’un maximum de 50 mm (2 po).

.12 Isoler les réducteurs de pression de vapeur et la tuyauterie en amont et en aval sur une distance 
de 15 m.  Installer les socles des réducteurs de pression des tuyaux sur des socles isolants contre 
la chaleur de 12 mm d’épaisseur, avec des passe-fils isolants contre la chaleur sur les boulons 
d’ancrage et les socles de type 1 ci-dessous.  Le socle isolant doit être suffisant pour maintenir le 
socle de type 1 dans les limites de température fixées par le fabricant.  Soumettre les dessins 
d’atelier contenant les détails.

.13 Raccorder les silencieux des génératrices de secours directement à la structure. Fournir des 
dispositifs parasismiques pour les silencieux.  (Le raccord flexible entre le générateur et le tuyau 
d’échappement est fourni par la Division 26.)

.14 Des manchettes souples de tuyaux (support antivibratoire de type 13) doivent être fournies et 
installées conformément au calendrier d’application des dispositifs antivibratoires.

.15 Prévoir des boîtiers galvanisés à chaud et des ressorts enduits de néoprène, ou toute autre 
protection acceptable contre les intempéries, pour tous les systèmes de protection parasismique 
situés à l’extérieur ou dans des endroits où l’humidité est élevée et peut provoquer de la corrosion.

.16 Pour tout l’équipement monté sur des dispositifs antivibratoires, prévoir un dégagement minimal de 
50 mm (2 po) par rapport aux autres structures, tuyaux, appareils, etc.

.17 Avant de boulonner les supports antivibratoires à la structure, mettre l’équipement en marche et 
équilibrer les systèmes afin que les supports antivibratoires puissent être réglés dans la bonne 
position de fonctionnement avant d’installer les éléments à noyer forés.

.18 Lorsque des supports antivibratoires à ressort sont utilisés pour de l’équipement dont le poids 
opérationnel est sensiblement différent du poids installé, bloquer l’équipement à l’aide de cales 
temporaires jusqu’aux hauteurs définitives avant de raccorder la tuyauterie.  Lorsque la pleine 
charge est appliquée, régler les supports antivibratoires pour qu’ils reprennent la charge juste 
assez pour permettre le démontage des cales.

.19 Après l’installation et le réglage des supports antivibratoires, vérifier le fléchissement en charge 
pour s’assurer que la charge se situe dans la plage prescrite.

.20 Lorsque les boulons de maintien des supports antivibratoires ou des fixations pénètrent dans les 
membranes de toiture, coordonner avec la Division 7 et avec l’Entrepreneur en couverture.

.21 Pour toutes les installations de pompes, s’assurer que les pompes sont installées et alignées de 
manière à ce qu’aucune charge de tuyauterie ne soit imposée à la pompe.  Les pompes et la 
tuyauterie doivent être soutenues indépendamment et alignées avant le raccordement final.

.22 Lorsque des tuyaux isolés raccordés à des équipements bruyants sont reliés au local des 
installations mécaniques par des caniveaux de plomberie ou d’autres ouvertures, les tuyaux isolés 
doivent être positionnés de manière à éviter tout contact avec la structure, l’ossature, les panneaux 
de gypse et les autres pièces susceptibles d’émettre des bruits.  Soumettre les détails proposés 
pour répondre à cette exigence.  Pour tous les projets AAA et AA, des joints acoustiques de 
type 10 doivent être fournis sur la tuyauterie entrant ou sortant des locaux d’installations 
mécaniques.

.23 Veiller à ce que les dispositifs de protection parasismique installés ne nuisent pas au 
fonctionnement adéquat des dispositifs antivibratoires exigés par cette section.

.24 Toute la tuyauterie de protection incendie doit être contreventée conformément aux normes 
NFPA 13 et 14.
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.25 Pour les raccords de câblage de commande aux matériels isolés contre les vibrations, veiller à 
utiliser des conduits métalliques flexibles avec un coude à 90° pour les conduits de 25 mm (1 po) 
de diamètre et moins, et pour les conduits de plus de 25 mm (1 po) de diamètre, utiliser des 
accouplements EC de série Crouse-Hinds. Les raccords doivent être suffisamment longs pour que 
les conduits restent intacts si l’équipement se déplace latéralement de 300 mm (12 po) par rapport 
à sa position d’installation et suffisamment souples pour transmettre moins de vibrations à la 
structure que ne le font les dispositifs antivibratoires. Coordonner ces exigences avec les corps de 
métiers mécaniques concernés. Si le raccordement à l’énergie électrique n’est pas effectué d’une 
façon semblable dans le cadre des travaux d’électricité, il convient de le signaler au Consultant.

3.8 Type 2 – Montages au sol en caoutchouc

.1 Monter les pompes en ligne sur deux (2) supports antivibratoires en caoutchouc montés au sol 
sous chaque pied de support selon la nomenclature.

.2 Fixer l’équipement monté sur une dalle au sol sur des supports antivibratoires en caoutchouc 
montés au sol, sauf indication contraire.

.3 Assurer la protection de l’élément en caoutchouc contre le contact avec l’huile dans le local des 
installations mécaniques.

3.9 Type 3 – Montages au sol à ressort

.1 Sauf indication contraire, isoler tout l’équipement monté au sol ou sur socle au moyen de supports 
antivibratoires à ressort montés au sol.

.2 Isoler les refroidisseurs refroidis par air au moyen de supports antivibratoires à ressort montés au 
sol et de coussins en néoprène placés sous les plaques de base des isolateurs.  Soumettre les 
détails des supports et suspensions pour la tuyauterie sur le toit et les traversées de murs et de 
toits.

.3 Sauf indication contraire, isoler les compresseurs d’air au moyen de supports antivibratoires à 
ressort montés au sol et d’une base d’inertie en béton.

.4 Sauf indication contraire, monter les tours de refroidissement sur des supports antivibratoires à 
ressort montés au sol et, si nécessaire, sur des amortisseurs sismiques pour répondre aux 
exigences parasismiques.

3.10 Type 4 – Ressorts pneumatiques à déplacement limité

.1 Isoler les pompes de 19 kW (25 HP) et plus en les installant sur des montages pneumatiques 
retenus, mais utiliser des montages au sol en caoutchouc pour les installations sur dalles au sol.

.2 Isoler les refroidisseurs sur des montages pneumatiques retenus selon la nomenclature.

3.11 Type 5 – Amortisseurs sismiques

.1 Les embouts en néoprène doivent être tournés pour s’assurer qu’il n’y a pas de court-circuit avant 
que les systèmes ne soient activés.

3.12 Type 6 S – Dispositifs antivibratoires sur rails continus pour l’équipement monté en toiture

.1 Monter les dispositifs antivibratoires du rebord de toit conformément aux instructions fournies avec 
l’ensemble. Faire correspondre les dispositifs antivibratoires avec les unités de toit associées et 
orienter les dispositifs antivibratoires selon les indications du fabricant afin de garantir un 
chargement adéquat et des performances optimales.
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.2 Calfeutrer le haut du rebord de toit avec deux (2) cordons de calfeutrage fournis et centrer 
l’assemblage antivibratoire sur le rebord de toit et, sauf indication contraire, visser en place avec 
des tire-fonds de 50 mm (2 po) à 900 mm (36 po) d’entraxe. Positionner la garniture d’étanchéité 
sur le rail supérieur ou, autrement, calfeutrer avec deux (2) cordons de calfeutrage fournis et 
orienter et abaisser l’unité de toit sur les rails d’isolation des vibrations et, sauf indication contraire, 
visser l’unité sur le rail supérieur avec des tire-fonds de 25 mm (1 po) à 900 mm (36 po) d’entraxe.

.3 Après avoir solidement assujetti l’unité de toit, mais avant l’installation des ouvrages pouvant être 
endommagés, pulvériser de l’eau sur chaque assemblage de matériels isolés contre les vibrations 
et corriger les fuites d’eau.

3.13 Type 7S et 7SN – Suspensions à ressort

.1 Placer les suspensions d’isolation aussi près que possible de la structure de support aérien.

.2 L’installation doit être conçue pour permettre un mouvement angulaire du boîtier ou de la tige de 
suspension de 30 degrés sans contact métal sur métal.

.3 Tous les conduits d’évacuation sur une distance de 15 m (50 pi) à partir de l’équipement raccordé 
doivent être isolés de la charpente du bâtiment au moyen de suspensions à ressort.  Le 
fléchissement des ressorts doit être d’un minimum de 19 mm (0,75 po).

3.14 Type 8 – Rondelle ou embout en néoprène

.1 Isoler le variateur de fréquence à l’aide de supports antivibratoires de rondelles/embouts en 
néoprène ou de passe-fils souples de manière à ce que la transmission des bruits provenant de la 
structure aux espaces occupés soit inférieure à la transmission des bruits aériens.

3.15 Type 13 – Manchettes souples de tuyauterie

.1 Fournir des manchettes souples de tuyauterie pour les raccords (y compris la plomberie) des 
dispositifs parasismiques. Fournir les manchettes au métier de la plomberie approprié aux fins 
d’installation.

3.16 Type 14 – Manchettes souples de conduits

.1 Installer les manchettes souples de manière à ce que le profil en travers des conduits ne soit pas 
réduit par le fléchissement de la manchette souple.

3.17 Garnitures d’étanchéité à cellules fermées

.1 Choisir la largeur pour une charge nominale de 21 kPa (3 lb/po) sous le poids du matériel et prévoir 
une compression de 25 % de 5 mm (3/16 po).

.2 Augmenter la largeur de la bordure à l’aide d’une cale en acier si nécessaire pour accueillir la 
garniture d’étanchéité.

.3 Pour les matériels et appareils légers tel que les ventilateurs d’extraction, le fléchissement doit être 
d’un minimum de 1 mm (0,05 po).

3.18 Nomenclature de la flexion sous charge minimale

Matériel soutenu par :Matériel

Dalle sur sol Dalle 
surélevée

Ventilateurs et appareils C et V monoblocs :

Moins de 0,5 HP 1 mm (1/16 po) 1 mm 
(1/16 po)

0,5 à 7,5 HP 25 mm (1 po) 25 mm (1 po)
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7,5 à 40 HP – jusqu’à 400 tr/min 38 mm (1 ½ po) 38 mm 
(1 ½ po)

7,5 à 40 HP – plus de 400 tr/min 25 mm (1 po) 25 mm (1 po)

Plus de 40 HP – jusqu’à 400 tr/min 38 mm (1 ½ pi) 38 mm 
(1 ½ po)

Plus de 30 KW (40 HP) – plus de 
400 tr/min

25 mm (1 po) 38 mm 
(1 ½ po)

REMARQUES :

.1 Le tableau indique la flexion sous charge des supports antivibratoires requis pour tous les 
ventilateurs, quelle que soit leur puissance nominale, et pour tous les autres appareils commandés 
par moteur de plus de 0,37 kW (0,5 HP).

.2 Informer le consultant des appareils ne figurant pas dans ce tableau et obtenir des précisions sur 
les exigences de performance des dispositifs antivibratoires.

.3 Des supports antivibratoires à ressort en acier doivent être utilisés pour tous les fléchissements de 
12 mm (½ po) et plus.

.4 Des supports antivibratoires en néoprène doivent être utilisés pour les fléchissements de 6 mm 
(¼ po) et moins.

.5 Utiliser des supports antivibratoires à ressort logés pour la pompe à chaleur.

.6 Des bases d’inertie en béton sont nécessaires pour les pompes de plus de 15 kW (20 HP) et les 
ventilateurs de plus de 30 kW (40 HP).

3.19 Nomenclature des dispositifs antivibratoires

Matériel AAA AA A W

Appareils monoblocs de 
traitement d’air montés

Isolation interne 6S et 14 6S et 14 6N et 14 -

Sans isolation interne 6S et 14 6S et 14 6N et 14 6N et 14

Ventilateurs suspendus

>>5 HP<< 1200 tr/min 7SN et 14 7S et 14 7S et 14 7S et 14

>>5 HP>> 1200 tr/min 7SN et 14 7S et 14 7N et 14 8 et 14

>>1/2 HP>> 1200 tr/min 7S et 14 7N et 14 8 et 14 8 et 14

Fractionnaire 8 et 14 8 et 14

Remarque :

.1 Le tableau indique le type d’isolant requis, le type de base (B) si nécessaire et toute autre section 
importante.

.2 Les supports antivibratoires de type 3 et 4 peuvent être utilisés avec des supports antivibratoires de 
type 5 et 5PD et des dispositifs d’amortissement.  Les pièces d’équipement requises pour une 
protection parasismique « après-séisme » doivent utiliser des dispositifs d’amortissement 5PD avec 
des supports antivibratoires de type 3 et 4.

3.20 Contrôle de la qualité sur place

.1 Ingénieur sismique :
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.1 L’ingénieur sismique doit effectuer tous les contrôles effectués sur place nécessaires pour 
satisfaire à l’obligation imposée par le Code du bâtiment de fournir l’assurance d’un examen 
professionnel sur le terrain et d’une conformité en soutenant le professionnel agréé en vertu 
de l’annexe S-C pour l’ingénierie sismique.

.2 Soumettre les rapports concis des contrôles effectués sur place au Consultant dans les trois 
(3) jours suivant chaque contrôle effectué sur place.

.3 S’il y a lieu, faire les corrections et les réglages nécessaires en fonction du rapport écrit 
présenté par le fabricant.

.2 Contrôles assurés sur place par le fabricant.

.1 Prendre les arrangements nécessaires avec le représentant du fabricant pour qu’il procède à 
l’inspection des travaux prévus à la présente section, et qu’il soumette des rapports écrits 
confirmant que ces derniers sont conformes aux exigences des Documents Contractuels.

.2 Contrôles effectués sur place par le fabricant : le fabricant doit formuler des 
recommandations quant à l’utilisation du ou des produits, et effectuer des visites périodiques 
pour vérifier la qualité de la mise en oeuvre aux étapes suivantes.

.1 [Deux (2) fois] au cours de l’avancement des travaux, c’est-à-dire une fois ceux-ci 
achevés à [25] % puis à [60] %.

.2 Une fois les travaux terminés.

.3 Soumettre un rapport concis du fabricant au Consultant dans les trois (3) jours suivant 
l’examen du représentant du fabricant.

.4 S’il y a lieu, faire les corrections et les réglages nécessaires en fonction du rapport écrit 
présenté par le fabricant.

FIN DE LA SECTION
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1. GÉNÉRALITÉS

1.1 Portée de la section

.1 Matériaux, matériels et méthodes d’installation pour l’identification de toute la tuyauterie 
des systèmes mécaniques, conduits, équipements et dispositifs de commande/régulation.

1.2 Exigences connexes

.1 La présente section du devis fait partie des documents contractuels et doit être lue, 
interprétée et coordonnée avec toutes les autres parties.

.2 Section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux.

1.3 Références

.1 Sauf indication contraire, les dernières révisions des normes suivantes s’appliquent.

.2 Association canadienne de normalisation (CSA International) :

.1 CAN/CSA B128.1 – Conception et installation des réseaux d’eau non potable.

.2 CAN/CSA B128.2 – Entretien et essais sur place des réseaux d’eau non potable.

.3 CAN/CSA Z305.1 – Canalisations de gaz médicaux ininflammables.

.4 Norme CAN/CSA-Z7396.1-17 – Réseaux de distribution de gaz médicaux – Partie 1

.3 Association canadienne du gaz (CGA) :

.1 CSA/CGA B149.1 – Code d’installation du gaz naturel et du propane.

.4 Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB) :

.1 CAN/CGSB-1.60 – Peinture-émail brillante d’intérieur aux résines alkydes.

.2 CAN/CGSB-24.3 – Identification des réseaux de canalisations.

.5 National Fire Protection Association (NFPA) :

.1 NFPA 13 – Standard for the Installation of Sprinkler Systems.

.2 NFPA 14 – Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems.

1.4 Documents et échantillons à soumettre

.1 Se conformer à la Division 01 – Documents/échantillons à soumettre et Achèvement des 
travaux, section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des 
travaux – Documents/échantillons à soumettre, en plus des exigences suivantes :

.1 Soumettre les données de tous les matériaux et matériels.

1.5 Exigences générales

.1 Se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du 
fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la 
manutention, à l’entreposage et à l’installation des produits, et aux fiches techniques.

.2 Identifier chaque réseau et ses composants selon la nomenclature utilisée sur les dessins 
et le devis.  L’identification doit être uniforme tout au long du projet.

.3 Lors de l’identification des systèmes et des composants dans les bâtiments existants, les 
nouveaux éléments doivent être numérotés de manière séquentielle avec les réseaux 
existants.  Dans la mesure du possible, indiquer la zone ou l’aire du bâtiment desservie par 
chaque réseau.
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.4 Soumettre la liste des étiquettes des réseaux et de ses composants au Consultant aux fins 
d’examen avant l’inscription.

2. PRODUITS

2.1 Fabricants acceptables

.1 Se reporter à la section 23 05 01 – Fabricants acceptables.

2.2 Tuyauteries régies par des codes

.1 Toute tuyauterie régie par les normes CSA et NFPA ou tout autre code applicable, comme 
indiqué dans les documents contractuels, doit être conforme à ces codes pertinents en ce 
qui concerne l’identification.

2.3 Plaques signalétiques des fabricants

.1 Les plaques signalétiques doivent être en métal ou en stratifié, fixées mécaniquement aux 
pièces de matériel par le fabricant.

.2 Les inscriptions (lettres et chiffres) doivent être en relief ou en creux.

.3 Les renseignements ci-après, selon le cas, doivent être indiqués sur les plaques 
signalétiques.

.1 Appareil : nom du fabricant, modèle, dimensions, numéro de série, puissance, débit.

.2 Moteur : tension, fréquence du courant d’alimentation, nombre de phases, 
puissance, type de service, dimensions du bâti.

2.4 Plaques signalétiques des matériels et appareils du système

.1 Chaque pièce d’équipement est identifiée par son numéro d’identification dans la 
nomenclature des matériels et appareils, p. ex. ventilateur de soufflage SF-1, batterie de 
refroidissement CC-1, pompe P-1.

.1 Coordonner les matériels et appareils avec les dessins et les exigences du 
Représentant départemental.

.2 Couleurs

.1 Matières dangereuses : lettrage rouge sur fond blanc.

.2 Autres matières : lettrage noir sur fond blanc (sauf indication contraire dans le code 
pertinent).

.3 Assemblage

.1 Plaques de 3 mm (⅛ po) d’épaisseur, en plastique stratifié épais ou en aluminium 
anodisé blanc, au fini mat, aux coins carrés et aux lettres alignées avec précision et 
gravées à la machine jusque dans l’âme.

.4 Grosseur

.1 Selon les indications du tableau ci-après.

No de 
grosseur

Taille (mm) Nombre de 
lignes

Hauteur des lettres 
(mm)

1 10 x 50 1 3

2 13 x 75 1 5

3 13 x 75 2 3

4 20 x 100 1 8
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No de 
grosseur

Taille (mm) Nombre de 
lignes

Hauteur des lettres 
(mm)

5 20 x 100 2 5

6 20 x 200 1 8

7 25 x 125 1 12

8 25 x 125 2 8

9 35 x 200 1 20

.2 Maximum de 25 lettres ou chiffres par ligne.

.5 Emplacements

.1 Plaques de format numéro 5 pour les éléments terminaux et les tableaux de 
commande.

.2 Plaques de format numéro 9 pour le matériel situé dans les locaux d’installations 
mécaniques.

2.5 Identification des réseaux de canalisations

.1 Le fluide véhiculé dans les tuyauteries doit être identifié par des marquages de couleur de 
fond, par des pictogrammes (au besoin) et/ou par des légendes; le sens d’écoulement doit 
être indiqué par des flèches conformément à la norme CAN/CGSB 24.3 sauf indication 
contraire.

.2 Réseaux de distribution de gaz médicaux :

.1 Tous les réseaux de distribution de gaz médicaux doivent porter un étiquetage 
permanent à des intervalles de 6,0 m (20 pi), immédiatement avant et après les 
barrières, à chaque robinet, et derrière les portes de visite et les points d’entrée et de 
sortie.

.2 La couleur du lettrage, la couleur de fond, la hauteur du lettrage et le symbole du gaz 
ou du mélange de gaz doivent être conformes à la partie 1 de la norme CAN/CSA 
Z7396.1 – Réseaux de distribution de gaz médicaux.

.3 Pictogrammes

.1 Le cas échéant, les pictogrammes doivent être conformes aux exigences du 
Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).

.4 Hauteur des lettres

.1 13 mm (1/2 po) de haut – tuyaux de DN 1 1/4 et plus petit.

.2 25 mm (1 po) de haut – tuyaux de DN 1 1/2 à DN 2 1/2.

.3 50 mm (2 po) de haut – tuyaux de DN 3 et plus.

.5 Flèches indiquant le sens d’écoulement

.1 Diamètre extérieur du tuyau/calorifuge inférieur à 75 mm (3 po) : 100 mm de 
longueur x 50 mm de hauteur (4 po x 2 po).

.2 Diamètre extérieur du tuyau/calorifuge de 75 mm (3 po) et plus : 150 mm de longueur 
x 50 mm de hauteur (6 po x 2 po).

.3 Flèches à deux pointes lorsque le sens d’écoulement est réversible.

.6 Dimensions des marquages de couleur de fond

.1 Hauteur : suffisante pour couvrir la circonférence du tuyau/calorifuge.
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.2 Longueur : suffisante pour permettre l’apposition du pictogramme, de la légende et 
des flèches.

.7 Matériaux de fabrication des marquages de couleur de fond, du lettrage (légendes) et des 
flèches

.1 Tubes et tuyaux de 20 mm (3/4 po) de diamètre ou moins : étiquettes en plastique, 
autocollantes, hydrofuges et résistantes à la chaleur.

.2 Autres tuyaux : étiquettes en vinyle ou en toile plastifiée, autocollantes, à revêtement 
de protection et à sous-face enduite d’un adhésif de contact hydrofuge, conçues pour 
résister à un taux d’humidité relative de 100 %, à une chaleur constante de 150 °C 
(302 °F) et à une chaleur intermittente de 200 °C (392 °F).

.8 Couleurs de fond et légendes

.1 Lorsque les couleurs de fond et les légendes ne sont pas précisées, se conformer 
aux directives du Consultant.

.2 Couleurs des légendes et des flèches : se conformer au tableau ci-après.

Couleur de fond Légendes, 
flèches

jaune NOIR

vert BLANC

rouge BLANC

bleu BLANC

.3 Marquages de couleur de fond et légendes pour tuyauteries.

Contenu Marquage de couleur de fond Légende

Gaz naturel/Propane Se reporter au code de l’Association 
canadienne du gaz (CGA).

2.6 Identification des appareils de robinetterie

.1 Identifier les robinets et les assujettir au moyen d’une chaînette de retenue non ferreuse ou 
de crochets en « S » adaptés à la température du système.

.2 Les étiquettes d’identification doivent être en laiton, en aluminium, en métalphoto, en 
lamicoïde ou en fibre de verre, estampillées ou gravées avec des marques d’identification 
d’une hauteur de 12 mm (½ po).

.3 Au minimum, étiqueter les appareils de robinetterie suivants :

.1 les robinets des circuits de tuyauterie principaux;

.2 les robinets des principaux conduits de dérivation;

.3 les robinets des canalisations de dérivation mineures dans les espaces d’entretien 
horizontaux ou verticaux et les locaux d’installations mécaniques;

.4 les robinets d’évacuation/de vidange et les robinets d’arrosage des systèmes à 
alimentation d’eau glycolée;

.5 les robinets de commande/régulation.

.4 Ne pas étiqueter les robinets suivants :
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.1 les robinets des stations de robinets et vannes de régulation;

.2 les robinets des stations de purgeurs d’eau condensée;

.3 les parcloses des appareils sanitaires ou les robinets d’arrosage;

.4 les robinets d’évacuation/de vidange des réseaux.

.5 Fournir une liste d’étiquetage des robinets.  Inclure l’identification de chacun des éléments 
étiquetés, le type de robinet, l’entretien, la fonction, la position normale et l’emplacement de 
l’élément étiqueté.

.6 Fournir un schéma d’écoulement pour chaque réseau, les nomenclatures et les 
diagrammes de référence pertinents.

2.7 Identification des conduits d’air

.1 Lettres de 50 mm (½ po) de hauteur et flèches indiquant le sens d’écoulement du fluide, de 
150 mm de longueur x 50 mm de hauteur (6 po x 2 po), marquées au pochoir.

.2 Couleur : noire, ou d’une couleur contrastant avec celle du conduit.

2.8 Identification de l’accès aux conduits

.1 Fixer des lettres autocollantes d’une hauteur de 50 mm (2 po) sur les panneaux de visite 
des conduits afin d’indiquer leur utilisation, conformément aux exigences suivantes :

.1 Accès aux fins de nettoyage et d’entretien : étiquettes de couleur noire, indiquant 
« C.A. ».

.2 Dispositifs de commande/régulation y compris les capteurs : étiquettes de couleur 
noire, indiquant « C ».

.3 Registres antirefoulement, registres d’équilibrage et de réglage : étiquettes de 
couleur noire, indiquant « D ».

.4 Registres coupe-feu : étiquettes de couleur rouge, indiquant « F.D. ».

.5 Registres de fumée et détecteurs de fumée de conduits : étiquettes de couleur 
rouge, indiquant « S.D. ».

2.9 Identification des réseaux et des appareils de commande/régulation

.1 Identifier les réseaux, les appareils, les éléments, les régulateurs et les capteurs au moyen 
de plaques d’identification conformes aux prescriptions de la présente section. Comprend 
des capteurs, des transmetteurs, des servomoteurs de robinets et de registres commandés 
par le système de gestion du bâtiment, des dispositifs d’extrémités, des panneaux de 
commande répartie, des contrôleurs propres à l’application et des tableaux locaux.

.2 Identifier la fonction de chacun et (le cas échéant) leur réglage de sécurité.

.3 Fournir des avis d’avertissement pour tous les équipements commandés par le système de 
gestion du bâtiment et à tous les moteurs avec démarreur connexes.  Les avis 
d’avertissement doivent préciser que l’équipement est commandé par système de gestion 
du bâtiment et qu’il peut se mettre en marche ou s’arrêter à tout moment sans 
avertissement. Fournir des avis d’avertissement sur tous les centres de commande des 
moteurs au minimum, sur les interrupteurs principaux locaux, sur les portes du plénum des 
appareils de traitement d’air (ATA) et sur les moteurs électriques.

.4 Fournir sur toutes les portes des panneaux de commande répartie des avis d’avertissement 
indiquant qu’il est interdit d’utiliser des émetteurs radio portatifs à moins de trois (3) mètres 
du panneau de commande répartie.
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.5 Identifier tous les fils et câbles du système de gestion du bâtiment. Les fils et les câbles 
doivent être munis d’étiquettes d’identification à chaque emplacement de terminaison. Les 
fils, les câbles et les tubes se terminant aux panneaux de commande répartie (DCP) et aux 
contrôleurs propres à l’application (ASC) doivent être étiquetés avec le numéro de 
terminaison du contrôleur DCP/ASC.  Les étiquettes des fils, des câbles et des tubes se 
terminant à l’instrumentation locale doivent porter le numéro DCP/ASC et le numéro de 
terminaison DCP/ASC.  Au niveau des jonctions de fil ou des plaques à bornes entre le 
dispositif sur le terrain et le DCP/ASC, le câblage doit être étiqueté sur les deux côtés du 
point de terminaison de la même manière que pour la terminaison d’un dispositif sur le 
terrain.

.6 Conformément à l’article 2.7.9.2 de la norme CSA B44-[16], fournir une signalisation 
indiquant la plage de températures et d’humidité relative admissibles pour les locaux 
techniques des ascenseurs, les locaux des machines, les espaces de commande et les 
salles de commande.  Afficher dans le local des machines, la salle de commande, l’espace 
de commande ou, lorsque le fabricant des monte-charge le précise, dans l’espace des 
machines.

2.10 Identification de l’accès au plafond

.1 Fournir des points colorés autocollants de 6 mm (1/4 po) sur l’ossature des profilés en T, à 
côté du panneau à enlever ou des portes de visite dans les plafonds rigides.  Identifier 
l’emplacement des matériels dissimulés ci-dessus comme suit :

.1 Jaune – Matériel dissimulé et accès aux fins de nettoyage.

.2 Noir – Matériel de commande, y compris les robinets et vannes de régulation, les 
registres et les capteurs.

.3 Rouge – Registres coupe-feu et de fumée, matériel de protection contre les 
incendies et robinets d’évacuation et de vidange du réseau d’incendie.

.4 Vert – Robinets d’isolement de l’eau de chauffage, de l’eau réfrigérée, de l’eau froide 
domestique et de l’eau chaude domestique.

3. EXÉCUTION

3.1 Généralités

.1 Ne fournir une identification qu’une fois la peinture terminée.

.2 Sauf indication contraire, effectuer les travaux conformément à la norme CAN/CGSB-24.3 
– Identification des tuyauteries.

.3 Fournir les plaques d’homologation ULC ou CSA requises par chacun des organismes 
respectifs.

3.2 Plaques d’identification

.1 Les plaques doivent identifier clairement les appareils et/ou les réseaux de tuyauterie et 
elles doivent être posées à des endroits où elles seront bien en vue et facilement lisibles à 
partir du plancher de travail.

.2 Sur les surfaces chaudes et/ou calorifugées, prévoir des cales d’espacement sous les 
plaques d’identification.

.3 Ne pas appliquer de peinture, de calorifuge ni aucun revêtement sur les plaques 
signalétiques.
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3.3 Emplacement des éléments d’identification des tuyauteries et des conduits d’air

.1 Sur les longues tuyauteries dans les aires ouvertes des chaufferies, des locaux de matériel 
et des galeries techniques : à intervalles n’excédant pas 17 m (55 pi), de manière qu’on 
puisse en voir facilement au moins un à partir de n’importe quel point des aires 
d’exploitation ou des allées.

.2 Aux changements de direction.

.3 Dans chaque petite pièce où passent les canalisations ou les conduits d’air (au moins un 
élément).

.4 De chaque côté des obstacles visuels ou aux endroits où il est difficile de suivre le tracé 
des réseaux.

.5 De chaque côté des séparations, comme les murs, les planchers ou les cloisons.

.6 Aux endroits où les tuyauteries ou les conduits d’air sont dissimulés dans une saignée, un 
vide de plafond, une gaine ou une galerie technique, ou tout autre espace restreint, aux 
points d’entrée et de sortie et près des ouvertures de visite.

.7 Aux points de départ et d’arrivée de chaque canalisation ou conduit, et près de chaque 
pièce de matériel.

.8 Aux points de départ et d’arrivée de chaque canalisation ou conduit, et près de chaque 
pièce de matériel.  Immédiatement en amont des principaux appareils de robinetterie à 
commande manuelle ou automatique, sinon le plus près possible, de préférence du côté 
amont.

.9 De manière que la désignation soit facilement lisible à partir des aires d’exploitation 
habituelles et de tous les points facilement accessibles.  Perpendiculairement à la meilleure 
ligne de vision possible, compte tenu de l’endroit où se trouve habituellement le personnel 
d’exploitation, des conditions d’éclairage, de la diminution de visibilité des couleurs ou des 
légendes causée par l’accumulation de poussière et de saleté, ainsi que du risque 
d’endommagement ou d’avarie.

3.4 Identification des appareils de robinetterie

.1 Fournir une identification sur les appareils de robinetterie et les appareils de 
commande/régulation, sauf sur ceux qui sont reliés à des appareils sanitaires ou à des 
radiateurs de chauffage, et sauf s’ils sont à proximité et à la vue du matériel auquel ils sont 
reliés.

.2 Installer un exemplaire du schéma fonctionnel et de la liste des appareils de robinetterie, 
encadré sous vitre antireflet, situé dans le local des installations mécaniques principal.  
Insérer également un exemplaire dans chacun des manuels d’exploitation et d’entretien.

.3 Numéroter dans l’ordre les appareils de robinetterie de chaque réseau.

.1 Le code d’identification doit commencer par une description du service public, suivie 
d’un maximum de trois chiffres :

.2 Eau domestique : DW-1, DW-2, DW-3, etc.

.3 Gaz naturel : G-1, G-2, G-3, etc.

.4 Vapeur : S-1, S-2, S-3, etc.

.5 Eau de chauffage : HW-1, HW-2, HW-3, etc.

.6 Les installations de CVCA doivent être numérotées H-1, H-2, H-3, etc.

.7 Les installations de protection incendie doivent être numérotées FP-1, FP-2, FP-3, 
etc.
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3.5 Exigences d’identification propres aux réseaux d’eau non potable

.1 La tuyauterie de distribution des réseaux d’eau non potable est identifiée de façon claire et 
conformément aux exigences suivantes :

.1 La tuyauterie des réseaux d’eau non potable doit être :

.1 Marqué de la légende « AVERTISSEMENT : EAU NON POTABLE – NE PAS 
BOIRE ».

.2 De couleur violette ou marquée d’une bande violette continue.

.2 Les marquages de la tuyauterie des réseaux d’eau non potable doivent être :

.1 Permanents, distincts et facilement reconnaissables.

.2 En lettres et chiffres lisibles d’une hauteur minimale de 5 mm (1/4 po), sauf 
lorsque le diamètre des tuyaux rend impossible l’utilisation de lettres et de 
chiffres d’une hauteur de 5 mm (1/4 po).

.3 D’une couleur contrastant avec celle des tuyaux.

.4 Répétés à des intervalles supérieurs à 1,5 m (4,9 pi).

.3 La présence de tuyaux enfouis doit être signalée par un ruban avertisseur permanent 
installé à au moins 300 mm (12 po) au-dessus du tuyau, dans le sens de la longueur.  
En outre, un câble traceur doit être installé pour les tuyaux non métalliques.

.4 La légende « AVERTISSEMENT : EAU NON POTABLE – NE PAS BOIRE » doit être 
inscrite de façon claire et permanente aux points de décharge.  La signalisation ne 
doit pas être inférieure à 100 mm x 100 mm (4 po x 4 po).

FIN DE LA SECTION
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1. GÉNÉRALITÉS

1.1 Portée de la section

.1 Faire l’essai des systèmes pour vérifier s’ils fonctionnent de façon sûre et appropriée, pour 
déterminer le point réel de fonctionnement et pour évaluer la performance qualitative et 
quantitative des appareils, des systèmes et des dispositifs de commande/régulation 
connexes, et ce, à charge nominale, à charge moyenne ou à faible charge, cette charge 
étant réelle ou simulée.

.2 Régler les appareils et les systèmes de manière à ce qu’ils répondent aux exigences de 
performance prescrites et à ce qu’ils puissent interagir de la façon prescrite avec les autres 
systèmes connexes, et ce, dans des conditions de charge et de fonctionnement normal et 
de secours.

.3 Équilibrer les appareils et les systèmes de manière à ce que le débit corresponde à la 
charge sur toute la plage de fonctionnement et documenter les résultats.

1.2 Exigences connexes

.1 La présente section du devis fait partie des documents contractuels et doit être lue, 
interprétée et coordonnée avec toutes les autres parties.

.2 Section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux.

.3 Section 23 08 00 – Mise en service des systèmes mécaniques.

1.3 Références

.1 Sauf indication contraire, les dernières révisions des normes suivantes s’appliquent.

.2 Associated Air Balance Council (AABC) 

.1 National Standards for Total System Balance, MN-1.

.3 National Environmental Balancing Bureau (NEBB) 

.1 Procedural Standards for Testing, Adjusting, Balancing of Environmental Systems.

.4 Sheet Metal and Air Conditioning Contractors’ National Association (SMACNA)

.1 Systèmes de CVCA – Essai, réglage et équilibrage.

.5 American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE)

.1 ASHRAE 62.1 – Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality.

.2 ASHRAE 62.2 – Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality in Low Rise Residential 
Buildings.

1.4 Exigences générales

.1 La présente section vise les opérations, les méthodes et les exigences concernant l’essai, 
le réglage et l’équilibrage (ERE) de réseaux de CVCA.

.2 Les opérations d’ERE sont des opérations d’essai, de réglage et d’équilibrage destinées à 
assurer aux différents systèmes un fonctionnement conforme aux exigences énoncées 
dans les documents contractuels. Les opérations d’ERE comprennent également tous les 
autres travaux décrits dans la présente section.

1.5 Organismes d’ERE approuvés

.1 Se reporter à la section 23 05 01 – Fabricants acceptables.
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1.6 Qualification du personnel chargé des opérations d’ERE

.1 Faire appel à un organisme d’essais et d’équilibrage indépendant et approuvé pour mettre 
à l’essai et équilibrer les systèmes suivants.

.2 Dans les 90 jours suivant l’attribution du contrat, soumettre au Consultant du Maître de 
l’ouvrage la liste des personnes qui seront chargées d’exécuter les opérations d’ERE.  
Fournir les documents permettant de confirmer les compétences, le nombre d’années 
d’expérience directe en matière d’essais sur place et d’équilibrage et l’expérience.  Fournir 
une liste exhaustive d’un minimum de dix projets comparables menés à bien par tous les 
membres clés de l’équipe d’équilibrage, ainsi que la norme en vertu de laquelle les projets 
ont été réalisés.

.3 Les opérations d’essai, de réglage et d’équilibrage doivent être effectuées selon les 
exigences de la norme régissant la qualification de l’entreprise et du personnel 
responsables de celles-ci.

.1 AABC – National Standards for Total System Balance, MN-1

.2 NEBB – Procedural Standards for Testing, Adjusting, Balancing of Environmental 
Systems 

.3 SMACNA – Systèmes de CVCA – Essai, réglage et équilibrage 

.4 Les opérations d’ERE doivent obligatoirement être effectuées selon les recommandations 
et les pratiques suggérées dans la norme retenue.

.5 Afin de satisfaire aux exigences contractuelles, se conformer aux prescriptions de la norme 
retenue visant les opérations d’ERE et utiliser les listes de contrôle et les formulaires de 
rapport qui y sont proposés.

.6 Se conformer aux recommandations du fabricant des instruments de mesure concernant 
l’étalonnage de ces derniers lorsque celles-ci sont plus rigoureuses que les 
recommandations énoncées dans la norme relative aux opérations d’ERE.

.7 Les prescriptions de la norme retenue concernant l’assurance de la qualité, notamment les 
garanties liées à la performance, font partie intégrante du présent contrat.

.1 Dans le cas des systèmes ou des composants non couverts par la norme retenue 
concernant les opérations d’ERE, utiliser les méthodes mises au point par le 
spécialiste chargé des travaux.

.2 Lorsque de nouvelles méthodes et exigences sont applicables aux exigences 
contractuelles, les méthodes doivent avoir été publiées ou adoptées par l’autorité 
responsable (AABC, NEBB ou TABB) de la norme retenue concernant les opérations 
d’ERE, et les exigences et les recommandations ainsi définies sont obligatoires.

1.7 Exceptions

.1 L’essai, le réglage et l’équilibrage des appareils et des systèmes régis par des normes ou 
des codes particuliers doivent être effectués à la satisfaction des autorités compétentes.

1.8 Documents et échantillons à soumettre

.1 Se conformer à la section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les 
résultats des travaux – Documents/échantillons à soumettre, en plus des exigences 
suivantes :

.2 Rapport préliminaire d’ERE

.1 Avant de soumettre officiellement le rapport d’ERE au Consultant du Maître de 
l’ouvrage, soumettre, aux fins de vérification et d’approbation, un rapport préliminaire.  
Joindre les éléments suivants.

.1 les détails concernant les instruments utilisés;
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.2 les détails concernant la méthode d’ERE employée;

.3 les méthodes de calcul employées;

.4 la liste des réseaux aérauliques et hydrauliques devant faire l’objet 
d’opérations d’ERE;

.5 des récapitulations.

.3 Rapport d’ERE

.1 La présentation du rapport doit être conforme aux exigences des normes ou du 
document de référence retenu.

.2 Les résultats doivent être exprimés en unités SI dans le rapport, et ce dernier doit 
comprendre ce qui suit :

.1 les dessins à verser au dossier du projet;

.2 les schémas de principe des systèmes visés;

.3 la date des essais, le nom et l’adresse du bâtiment et le nom du technicien 
chargé de l’équilibrage;

.4 la plage de températures de l’air extérieur pendant la période d’équilibrage;

.5 les traversées des conduits de dérivation principaux.  Les quantités maximale 
et minimale d’air extérieur;

.6 la pression statique à travers chaque composant d’un système de traitement 
de l’air à plein débit;

.7 la pression statique dans chaque ventilateur;

.8 les ventilateurs : Étiquette, service et emplacement, vitesse du moteur, débit 
du ventilateur prescrit et réel.  Dimension du moteur des ventilateurs, temps de 
démarrage, ampères et tension;

.9 les dispositifs de mesure du débit : débits;

.10 les éléments terminaux de chauffage et de refroidissement : Températures du 
liquide à l’entrée et à la sortie et les débits; 

.11 fournir la courbe caractéristique des ventilateurs pour chaque nouveau 
système de traitement de l’air et la courbe caractéristique des pompes pour 
chaque nouveau système de pompes.

.3 Soumettre des exemplaires du rapport d’ERE au Consultant du Maître de l’ouvrage 
aux fins de vérification et d’approbation.

1.9 Coordination

.1 Prévoir du temps, à l’intérieur du calendrier des travaux de construction, pour les 
opérations d’essai, de réglage et d’équilibrage des systèmes (y compris les réparations et 
les reprises d’essai), lesquelles devront être terminées avant la réception des travaux.

.2 Mettre à l’essai, régler et équilibrer chaque système distinct, puis chaque système en 
relation avec les systèmes connexes, dans le cas des systèmes asservis.

1.10 Examen préalable aux opérations d’ERE

.1 Pendant les travaux de construction, coordonner l’emplacement ainsi que l’installation ou 
l’aménagement des dispositifs, des appareils, des accessoires, des ouvertures et des 
raccords de mesure nécessaires à l’exécution des opérations d’ERE.

.2 Veiller à ce que les dispositifs soient accessibles et faciles à entretenir.  Informer 
l’Entrepreneur chargé de l’installation des omissions ou des conflits affectant la portée de la 
présente section.
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.3 Revoir les documents contractuels avant le début des travaux de construction et confirmer 
par écrit au Consultant que les prescriptions visant les opérations d’ERE des appareils et 
des systèmes ainsi que tous les autres aspects relatifs à la conception et à l’installation de 
ceux-ci sont appropriées et permettront d’assurer le succès de ces opérations.

.4 Revoir les normes et autres documents de référence prescrits et informer le Consultant par 
écrit de toutes les méthodes proposées dans les documents contractuels qui diffèrent de 
celles décrites dans les normes ou les documents de référence.

1.11 Mise en route

.1 À moins d’indications contraires, suivre la procédure de mise en route recommandée par le 
fabricant des appareils et des systèmes.

.2 Suivre toute procédure de mise en route particulière prescrite ailleurs dans les Divisions 21, 
22, 23 et 25.

2. PRODUITS

2.1 Instruments de mesure

.1 Avant de commencer les opérations d’ERE, soumettre au Consultant du Maître de 
l’ouvrage une liste des instruments qui seront utilisés, avec leur numéro de série.

.2 Étalonner les instruments conformément aux exigences des normes ou du document de 
référence le plus rigoureux relatif aux systèmes soumis aux opérations d’ERE.

.3 L’étalonnage des instruments doit avoir lieu dans les six (6) mois qui précèdent le début 
des opérations d’ERE.  Fournir au Consultant du Maître de l’ouvrage une attestation 
d’étalonnage.

3. EXÉCUTION

3.1 Début des opérations d’ERE

.1 Aviser le Consultant sept (7) jours avant d’entreprendre les opérations d’ERE.

.2 N’entreprendre les opérations d’ERE que lorsque le bâtiment est en grande partie 
utilisable, soit lorsque :

.1 la réalisation des plafonds et l’installation des portes, des fenêtres et des autres 
éléments de construction pouvant influer sur le résultat des opérations sont 
terminées;

.2 la pose des produits d’étanchéité et de calfeutrage ainsi que des décapages du 
terrain est terminée;

.3 les essais de pression, d’étanchéité et autres essais prescrits dans d’autres sections 
de la Division 23 sont terminés;

.4 le matériel nécessaire à l’exécution des opérations d’ERE est installé et en bon état 
de fonctionnement;

.3 Les installations mécaniques et les systèmes électriques et de commande/régulation 
connexes pouvant influer sur le résultat des opérations d’ERE sont en marche et que leur 
bon fonctionnement a été vérifié, ce qui touche notamment les éléments ci-après.

.1 Protection thermique du matériel électrique contre les surcharges, en place.

.2 Réseaux aérauliques

.1 Filtres en place et propres.

.2 Conduits d’air propres.
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.3 Conduits, gaines et plénums étanches à l’air dans les limites prescrites.

.4 Ventilateurs tournant dans le bon sens.

.5 Ailettes de serpentins, propres et redressées.

.6 Portes et trappes de visite installées et fermées.

.7 Bouches de sortie installées et registres volumétriques ouverts.

3.2 Tolérances

.1 Tolérances d’application :

.1 Effectuer l’essai, le réglage et l’équilibrage des systèmes jusqu’à l’obtention de 
résultats ne présentant pas plus que les écarts suivants, en plus ou en moins, par 
rapport aux valeurs théoriques.

.1 Systèmes de CVCA de laboratoire/hôpital : plus 10 %, moins 0 %.

.2 Systèmes de CVCA généraux : plus ou moins 5 %.

.3 Systèmes hydroniques : plus ou moins 10 %.

.2 Tolérances de précision :

.1 Les valeurs mesurées doivent correspondre, à plus ou moins 2 % près, aux valeurs 
réelles.

.3 Tolérances de mise en œuvre :

.1 Les tolérances prescrites ci-après sont exprimées en pourcentage du débit total du 
réseau.  Répartir au prorata les tolérances prescrites de taux de fuite du système.  Le 
taux de fuite acceptable doit être proportionnel à celui établi pour l’ensemble du 
réseau et ne doit pas être supérieur au taux de fuite total acceptable.

.2 Lors des essais effectués sur les conduits ou réseaux de conduits mentionnés ci-
après, le taux de fuite acceptable ne doit pas dépasser les valeurs suivantes.

.3 Petits réseaux de conduits jusqu’à 250 Pa (1 po, colonne d’eau) : taux de fuite 
acceptable de 2 %.

.4 Grands réseaux de conduits à basse pression jusqu’à 500 Pa (2 po, colonne d’eau) : 
taux de fuite acceptable de 2 %.

.5 Les résultats des essais doivent être évalués en fonction des deux paramètres de 
base suivants, c’est-à- dire la surface efficace du conduit et la pression à l’intérieur 
de ce dernier.

3.3 Mise à l’essai

.1 Soumettre les conduits d’air et la tuyauterie à des essais d’étanchéité avant de poser le 
calorifuge ou avant de les dissimuler de quelque façon que ce soit.  Ne pas calorifuger la 
surface extérieure ou dissimuler les ouvrages avant qu’ils ne soient mis à l’essai ou 
approuvés.

.2 Procéder aux essais lorsque les produits d’étanchéité mis en oeuvre sont bien secs.

.3 Procéder aux essais dans des conditions de température ambiante non susceptibles 
d’altérer l’efficacité des joints et des garnitures d’étanchéité.

.4 Effectuer les essais en présence du Consultant du Maître de l’ouvrage ou du représentant 
du Maître de l’ouvrage.

.5 Prendre en charge les coûts, y compris ceux de la reprise des essais et de la remise en 
état.
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.6 Se reporter aux sections relatives aux conduits pour connaître les exigences d’essai 
précises.

.7 Avant de procéder aux essais, isoler du réseau tous les appareils et les éléments qui ne 
sont pas conçus pour supporter les pressions d’essai.

3.4 Procédure pour le système aéraulique

.1 Effectuer l’équilibrage, le réglage et les essais avec les portes et les fenêtres du bâtiment 
dans leur position de fonctionnement normal.

.2 Effectuer une épreuve de chute sur tous les registres coupe-feu et les remettre en position 
ouverte. 

.3 La procédure suivante doit être adoptée pour les systèmes centraux :

.1 S’assurer que les registres ou les dispositifs de commande de volume sont en 
position entièrement ouverte.

.2 Équilibrer l’appareil central à plus ou moins 10 % du débit d’air.

.3 Équilibrer les raccords de dérivation principaux à plus ou moins 10 % du débit d’air.

.4 Revérifier l’appareil central.

.5 Équilibrer tous les points de sortie d’air des terminaux à plus ou moins 10 %.

.6 Rééquilibrer l’appareil central à plus ou moins 5 %.

.7 Revérifier toutes les sorties d’air.

.8 Effectuer des mesures acoustiques.

.9 Effectuer les essais et les mesures de pression du bâtiment aux positions minimale 
et maximale du registre d’air d’extérieur du ou des principaux appareils d’alimentation 
en air.

.4 Lors de l’équilibrage des sorties d’air :

.1 Équilibrer sommairement les points de décharge les plus éloignés, puis équilibrer 
séquentiellement en revenant à la source.

.2 Équilibrer avec précision le point de décharge le plus éloigné de la source.

.5 Prendre les lectures de la pression statique et de la température d’alimentation en air à 
10 endroits de chaque système aéraulique.  

.6 Effectuer la mesure de la quantité d’air par la méthode de mesure transversale dans toute 
la section du conduit à l’aide d’un « tube de Pitot ».  Si les mesures ne sont pas uniformes 
d’un bout à l’autre du conduit, se déplacer de deux *diamètres *de conduits de large et 
reprendre la mesure.

.7 Utiliser des dispositifs de commande du volume pour réguler les quantités d’air uniquement 
dans la mesure où les ajustements ne créent pas de mouvements d’air ou de niveaux 
sonores inacceptables.  Régler le volume d’air uniquement à l’aide d’appareils internes aux 
conduits tels que des registres et des boîtes de répartition.

.8 Varier les quantités d’air totales du réseau en réglant la vitesse des ventilateurs.  Varier les 
quantités d’air des conduits de dérivation par la régulation des registres.

.9 Lorsque des registres de modulation sont fournis, prendre les mesures et équilibrer pour 
des conditions extrêmes.  (Équilibrer les systèmes à volume variable au débit d’air maximal 
– refroidissement total, et au débit d’air minimal – chauffage total).
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.10 La condition d’équilibrage final de chaque section comprend la mise à l’essai et le réglage 
des conditions de pression.  Mettre à l’essai et consigner les niveaux de pression du 
bâtiment dans l’espace aquatique sur toute la gamme des débits des ventilateurs, à la fois 
dans des conditions de filtres propres et sales.  Documenter les conditions anormales de 
débit de fuite du bâtiment constatées.

.11 Compléter l’équilibrage pour obtenir des conditions de pression positives par rapport au hall 
d’entrée.  Une pression positive par rapport à l’extérieur d’un minimum de 10 Pa et d’un 
maximum de 20 Pa doit être atteinte, mesurée avec une vitesse du vent extérieur 
négligeable.

3.5 Contrôle

.1 Les mesures enregistrées sont susceptibles d’être vérifiées par le Consultant du Maître de 
l’ouvrage.

.2 Prévoir le personnel et les instruments nécessaires à la vérification d’au plus 30 % des 
mesures enregistrées.

.3 Le Consultant du Maître de l’ouvrage déterminera le nombre de vérifications à effectuer et 
l’emplacement des points de mesure.

.4 Reprendre les opérations d’ERE jusqu’à ce que les résultats satisfassent le Consultant du 
Maître de l’ouvrage, et assumer les frais de ces travaux.

3.6 Réglages

.1 Une fois les opérations d’ERE terminées à la satisfaction du Consultant du Maître de 
l’ouvrage, remettre en place les gardes des organes d’entraînement ou de transmission, 
fermer les portes et les trappes d’accès, bloquer les dispositifs de réglage en position de 
fonctionnement et vérifier si les capteurs sont réglés aux points de consigne requis.

.2 Marquer les positions de réglage de façon permanente; ces dernières ne doivent pas être 
effacées ni recouvertes d’aucune façon.

3.7 Achèvement des opérations d’ERE

.1 Les opérations d’ERE sont considérées comme achevées lorsque le rapport d’ERE définitif 
est reçu et que tous les résultats sont acceptés par le Consultant du Maître de l’ouvrage.

FIN DE LA SECTION
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1. GÉNÉRALITÉS

1.1 Portée de la section

.1 Calorifuges thermiques pour conduits d’air intérieurs et extérieurs, accessoires, produits 
d’étanchéité et produits de finition.

1.2 Exigences connexes

.1 La présente section du devis fait partie des documents contractuels et doit être lue, 
interprétée et coordonnée avec toutes les autres parties.

.2 Section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux.

1.3 Références

.1 Sauf indication contraire, les dernières révisions des normes suivantes s’appliquent.

.2 Code du bâtiment pertinent – Se reporter à la section 21 05 01 – Mécanique – Exigences 
générales concernant les résultats des travaux.

.3 Code de l’énergie ou norme pertinents – Se reporter à la section 21 05 01 – Mécanique – 
Exigences générales concernant les résultats des travaux.

.4 Association canadienne de l’isolation thermique (ACIT) – Normes nationales d’isolation.

.5 British Columbia Insulation Contractors Association (BCICA) – Quality Standard for 
Mechanical Insulation Manual.

.6 CAN/ULC S102-M88 – Méthode d’essai normalisée – Caractéristiques de combustion 
superficielle des revêtements de sol et des divers matériaux et assemblages.

.7 CGSB 51-GP-52MA – Enveloppe imperméable à la vapeur et matériau de revêtement pour 
l’isolant thermique des tuyaux, des conduits et du matériel.

.8 ASTM C612 – Standard Specification for Mineral Fiber Block and Board Thermal Insulation.

.9 ASTM C534 – Standard Specification for Preformed Flexible Elastomeric Cellular Thermal 
Insulation in Sheet and Tubular Form.

.10 ASTM C553 – Standard Specification for Mineral Fiber Blanket Thermal Insulation for 
Commercial and Industrial Applications.

.11  ASTM C1071 – Standard Specification for Fibrous Glass Duct Lining.

.12 ASTM C1290 – Standard Specification for Flexible Fibrous Glass Blanket Insulation Used 
to Externally Insulate HVAC Ducts.

1.4 Documents et échantillons à soumettre

.1 Se conformer à la Division 01 – Documents/échantillons à soumettre et Achèvement des 
travaux, section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des 
travaux – Documents/échantillons à soumettre, en plus des exigences suivantes :

.1 Les documents signés par le fabricant, certifiant que les matériaux satisfont aux 
prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.

.2 Les instructions d’installation fournies par le fabricant.

1.5 Exigences générales

.1 La société d’installation doit être membre en règle de l’une des organisations suivantes :

.1 Association canadienne de l’isolation thermique (ACIT).
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.2 British Columbia Insulation Contractors Association (BCICA).

.3 Thermal Insulation Association of Alberta (TIAA).

.2 Seuls les poseurs de matériaux isolants professionnels ayant au moins trois (3) ans 
d’expérience avec ce format et ce type de projet sont autorisés à exécuter les travaux.

.3 Définitions

.1 Les services mécaniques isolés « DISSIMULÉS » dans des tranchées, des 
caniveaux, des vides de construction, des puits et des plafonds suspendus (les 
services dans les tunnels ne sont pas considérés comme étant dissimulés).

.2 Éléments « APPARENTS » : éléments qui ne sont pas dissimulés.

.3 La valeur « K » correspond à la conductivité thermique.

.4 Les « ESPACES NON CLIMATISÉS » mentionnés dans les tableaux d’épaisseur des 
conduits sont les vides sanitaires (ventilés ou non), les stationnements à étages, les 
entrepôts, les aires d’expédition et de réception et d’autres zones indiquées sur les 
dessins.

.5 Les « ESPACES EXTERIEURS » mentionnés dans les tableaux d’épaisseur des 
conduits sont tous les espaces situés à l’extérieur de l’enveloppe calorifuge du 
bâtiment, y compris les combles, sauf indication contraire.

.6 Certification UL GREENGUARD : Fournit un certificat de la qualité de l’air intérieur 
des produits par une tierce partie indépendante en ce qui concerne les émissions de 
particules respirables et de composés organiques volatils (COV), y compris le 
formaldéhyde et d’autres polluants connexes propres aux produits.  La délivrance du 
certificat est basée sur les critères utilisés par l’Environmental Protection Agency 
(EPA), l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) et l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS).

.7 ASJ : Revêtement tout usage composé d’un feuillard d’aluminium renforcé d’un 
canevas de fibre de verre fixé à du papier kraft.

.8 SSL : Joint à recouvrement autoscellant.

.9 FSK : Pellicule d’aluminium, renfort et papier Kraft; revêtement.

.10 PSK : Pellicule de polypropylène, de canevas et de papier kraft; revêtement.

.11 PVC : Polychlorure de vinyle.

.4 Sauf indication contraire, les matériaux du complexe calorifuge à l’intérieur du bâtiment 
doivent avoir un indice de propagation de la flamme ne dépassant pas 25 et un indice de 
pouvoir fumigène ne dépassant pas 50 lors des essais d’évaluation des risques immanents 
d’incendie effectués selon la norme ULC S102, Caractéristiques de combustion 
superficielle des matériaux de construction et assemblages.

.5 Fournir un isolant thermique sur tous les conduits de CVCA et comme suit :

.1 Conduits et plénums de chauffage uniquement – températures de service de 20 °C à 
65 °C (68 °F à 149 °F).

.2 Conduits et plénums de refroidissement uniquement ou de chauffage et 
refroidissement combinés – températures de service de 5 °C à 65 °C (41 °F à 
149 °F).

.3 Conduit et plénums d’air extérieur – -40 °C (-40 °F) à la température ambiante.

.4 Tous les conduits d’évacuation d’air depuis le mur extérieur ou le toit jusqu’au 
registre, mais à un minimum de 3 m (10 pi) à l’intérieur du bâtiment.

.5 Les conduits de soufflage et de reprise apparents dans l’espace desservi n’ont pas 
besoin d’être isolés, sauf indication contraire.



Installation de production d’antennes paraboliques de l’OFR du CNRC Section 23 07 13
Kalden, C.-B. CALORIFUGES POUR CONDUITS D’AIR
No de projet : 447b-002-22 Page 3 de 10

The AME Consulting Group Ltd 5 juin 2023 – Réémis pour appel d’offres

.6 Lorsqu’un revêtement intérieur est utilisé à la place d’un isolant extérieur, l’épaisseur 
intérieure doit correspondre à celle du tableau « Calorifuges pour conduits d’air 
extérieurs rigides ».

.7 Il est possible de ne pas calorifuger les conduits de chauffage uniquement dans les 
plénums de reprise d’air, à condition que les conduits desservent cette zone.

.6 Fournir un isolant acoustique interne sur les conduits comme suit :

.1 Tous les conduits sont indiqués sur les dessins par des hachures croisées.

.2 Tous les conduits de soufflage et de reprise d’air apparents dans les locaux 
d’installations mécaniques, depuis la sortie du ventilateur jusqu’à l’espace de 
conduits ou au mur périphérique des locaux d’installations mécaniques.

.3 Lorsqu’une isolation interne est nécessaire, l’isolation externe peut être réduite ou 
omise à une épaisseur équivalente.

2. PRODUITS

2.1 Fabricants acceptables

.1 Se reporter à la section 23 05 01 – Fabricants acceptables.

2.2 Généralités

.1 Les produits ne doivent pas contenir d’amiante, de plomb, de mercure, de composés du 
mercure ou d’éthers diphényliques polybromés (EDP).

.2 Les fibres minérales prescrites comprennent la laine de verre et la laine de roche.

.3 La valeur RSI ne doit pas être réduite par rapport aux valeurs prescrites lors des essais 
effectués conformément à la norme ASTM C1290.

.4 Les matériaux d’isolation et de revêtement ne doivent pas dépasser un indice de 
propagation de la flamme de 25 et un indice de pouvoir fumigène de 50 lors des essais 
effectués conformément à la norme CAN/ULC S102-M88.

.5 Les isolants élastomères doivent être conformes aux normes NFPA 90A et 90B et à la 
norme ASTM C1534.

.6 Les produits de mousse isolante ne doivent pas utiliser d’agents gonflants à base de 
chlorofluorocarbures (CFC) ou d’hydrochlorofluorocarbures (HCFC) dans le procédé de 
fabrication et doivent être exempts de formaldéhyde.

.7 Les produits de laine minérale de verre doivent avoir une teneur en matières recyclées 
correspondant à un minimum de 50 % de verre recyclé.

.8 Les matériaux à faible émission : Tous les isolants en laine minérale de verre thermiques et 
acoustiques doivent être certifiés UL GREENGUARD.

2.3 Isolant pour variation de température moyenne 

.1 Isolant extérieur rigide (ACIT C-1) :

.1 Température de service de 5 °C à 232 °C (41 °F à 450 °F).

.2 Panneau de laine minérale de verre pour les isolants pour basse et moyenne 
température. 

.3 Conforme à la norme ASTM C1071 et à la norme ONGC 51-GP-52MA. 

.4 Revêtement tout usage en pellicule d’aluminium, renfort et papier Kraft et renfort en 
fibres de verre, appliqué en usine.

.5 Masse volumique de 36 kg/m3 (2,25 lb/pi3).
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.6 Valeur RSI minimale de 0,76/25 mm (R 4,3/po).

.2 Isolant souple extérieur avec enrobement (ACIT C-2) :

.1 Température de service de 5 °C à 121 °C (41 °F à 250 °F).

.2 Pour les températures de service supérieures à 121 °C, voir le point 2.4 – Isolant 
pour température élevée.

.3 Matelas souple de laine minérale de verre pour les isolants pour basse et moyenne 
température.

.4 Conforme aux normes CGSB 51-GP-52MA, ASTM C1071 et ASTM C553.

.5 Revêtement tout usage en pellicule d’aluminium, renfort et papier Kraft et renfort en 
fibres de verre, appliqué en usine.

.6 Masse volumique de 12 kg/m3 (0,75 lb/pi3).

.7 Valeur RSI minimale de 0,49/25 mm (R 2,8/po) (installé).

.3 Revêtement intérieur pour conduits rigides :

.1 Panneau de laine minérale de verre rigide pour les isolants acoustiques pour basse 
et moyenne température.

.2 Conforme à la norme ASTM C1071 et à la norme ONGC 51-GP-52MA.

.3 Surface de la veine d’air revêtue d’une membrane noire fixée au subjectile de laine 
minérale de verre. 

.4 Indice de vitesse de l’air de 25,4 m/s (5 000 pi/min).

.5 Masse volumique de 48 kg/m3 (3 lb/pi3).

.6 Valeur RSI minimale de 0,76/25 mm (R 4,3/po).

.7 Coefficients d’absorption acoustique (montage de type « A ») :

Épaisseur Fréquence (Hz)

mm pouces 125 250 500 1000 2000 4000 CNRC

25 1 0,13 0,24 0,56 0,83 0,92 0,98 0,65

40 1,5 0,19 0,41 0,89 1,02 1,03 1,04 0,85

50 2 0,33 0,67 1,07 1,07 1,03 1,06 0,95

.4 Revêtement intérieur pour conduits d’air flexibles :

.1 Matelas de laine minérale de verre souple pour les isolants acoustiques pour basse 
et moyenne température.

.2 Conforme aux normes CGSB 51-GP-52MA, ASTM C1071 et ASTM C553.

.3 Surface de la veine d’air revêtue d’une membrane géotextile non tissée fixée au 
subjectile de laine minérale de verre.

.4 Indice de vitesse de l’air de 25,4 m/s (5 000 pi/min).

.5 Masse volumique de 24 kg/m3 (1,5 lb/pi3).

.6 Valeur RSI minimale de 0,74/25 mm (R 4,2/po).

.7 Coefficients d’absorption acoustique (montage de type « A ») :

Épaisseur Fréquence (Hz)

mm pouces 125 250 500 1000 2000 4000 CNRC
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25 1 0,18 0,36 0,59 0,86 0,95 0,9 0,7

40 1,5 0,35 0,51 0,83 0,93 0,97 0,96 0,8

50 2 0,34 0,64 0,96 1,03 1 1,03 0,9

2.4 Plage de températures élevées

.1 Isolant souple extérieur (ACIT C-2) :

.1 Température de service de 121 °C à 538 °C (250 °F à 1000 °F).

.2 Matelas souple en laine minérale de roche ou en laine minérale de verre pour les 
applications à moyenne et haute température.

.3 Conforme aux normes ASTM C553 et ASTM C1290.

.4 Masse volumique de 25,6 kg/m3 (1,6 lb/pi³).

.5 Valeur RSI minimale de 0,76/25 mm (R 4,3/po).

.2 Isolant souple coupe-feu extérieur :

.1 Température de service allant jusqu’à 538 °C (1000 °F).

.2 Isolants faits de fibres minérales ou de fibres de verre flexibles, en matelas et en 
nattes, encapsulé dans une pellicule d’aluminium renforcée de fibre de verre.

.3 Épaisseur nominale de 40 mm (1,5 po).

.4 Résistance au feu : À utiliser dans les systèmes dont le degré de résistance au feu 
est d’une heure (une seule couche).

.5 Résistance au feu : À utiliser dans les systèmes dont le degré de résistance au feu 
est de deux heures (double couche). 

.6 Masse volumique de 93,6 kg/m3 (6 lb/pi3).

.7 Valeur RSI minimale de 0,89 (R 6,4).

.8 Conforme à la norme ASTM E 2336 – Standard Test Methods for Fire Resistive 
Grease Duct Enclosure Systems.

2.5 Fixations, adhésifs et revêtements

.1 Fixations isolantes :

.1 Fil métallique galvanisé d’une épaisseur minimale de 6 mm (calibre 16), fil 
d’aluminium de 0,6 mm d’épaisseur, fil d’acier inoxydable de type 304 de 0,6 mm 
d’épaisseur ou fil de cuivre de 1,6 mm d’épaisseur.

.2 Attaches mécaniques, attaches soudées ou attaches adhésives conformes à la 
norme HVAC Duct Construction Standard de la SMACNA en matière d’attaches 
mécaniques.

.2 Baguettes d’angle : Acier galvanisé ou aluminium de 38 mm x 38 mm x 0,37 mm 
d’épaisseur.

.3 Fixations du revêtement :

.1 Produits « Thermocanvas » et revêtement tout usage : Agrafes (de type évasé), 
ruban adhésif de finition de revêtement compatible, adhésifs de contact 
recommandés par le fabricant du revêtement.

.2 Revêtements métalliques : Vis à tôle, rivets pop.

.4 Adhésifs : 

.1 Adhésif textile pour le revêtement isolant, à base d’eau, ultra blanc, lavable, 
antimicrobien.
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.2 Adhésif élastomère interne pour isolant conforme aux recommandations des 
fabricants.

.5 Enduits : Enduit pare-vapeur sur la membrane de renfort.

2.6 Revêtements de finition

.1 Revêtement « Thermocanvas » : revêtement en toile ignifuge de 170 g (6 oz) pour couvrir 
l’isolant mécanique interne, classement de résistance au feu de 25/50, coton à armure 
toile, sans colorants.

.2 Revêtement en aluminium : Revêtement de stuc ou d’aluminium lisse de 51 mils 
(calibre 22) d’épaisseur avec joints coulissants longitudinaux et raccords d’extrémité de 
50 mm (2 po) avec un revêtement de protection appliqué en usine sur la surface intérieure.

.3 Membrane bitumineuse : Membrane composite de 55 mils constituée d’un feuillard 
d’aluminium et d’un laminé de polymère résistants aux UV et à motifs en relief multiples sur 
une couche de bitume caoutchouté spécialement formulée pour l’application sur des 
conduits et des tuyaux isolants.

3. EXÉCUTION

3.1 Généralités

.1 L’installation doit être conforme aux exigences de l’Association canadienne de l’isolation 
thermique (ACIT), Standards nationaux d’isolation et les exigences suivantes :

3.2 Application externe de l’isolant rigide

.1 Conduits et plénums de chauffage uniquement – température de service de 20 °C à 65 °C 
(CER/1).

.1 Fixer les attaches mécaniques sur les surfaces horizontales et verticales à environ 
300 mm d’entraxe dans chaque direction.

.2 Calorifuger sans pare-vapeur intégral avec les surfaces horizontales chevauchant les 
surfaces verticales et les bords bout à bout.  Fixer l’isolant en l’empalant sur des 
attaches mécaniques.

.3 Dans les zones où l’espace est limité, il est possible de remplacer les fixations de 
câblage, les adhésifs pour isolant ou d’autres méthodes de fixation appropriées.

.2 Conduits et plénums de refroidissement uniquement ou de chauffage et refroidissement 
combinés – températures de service de 5 °C à 65 °C (CER/2).

.1 Fixer les attaches mécaniques sur les surfaces horizontales et verticales à environ 
300 mm d’entraxe dans chaque direction.

.2 Installer le pare-vapeur en direction de l’air libre ambiant, les surfaces horizontales 
chevauchant les surfaces verticales placées bout à bout.  Fixer l’isolant en l’empalant 
sur des attaches mécaniques.

.3 Aux endroits où les attaches mécaniques traversent le pare-vapeur, et à tous les 
angles et joints, appliquer du ruban adhésif pare-vapeur autocollant ou des bandes 
pare-vapeur collées avec de l’adhésif pare-vapeur.  En présence de joints en relief, 
ajouter une bande d’isolant au-dessus de la terminaison du joint, de chaque côté du 
joint, et fixer sur les joints une bande chevauchante de matériaux isolants d’une 
épaisseur égale à celle nécessaire pour assurer la continuité du pare-vapeur.  Sceller 
tous les joints et bords avec du ruban adhésif pare-vapeur autocollant.

.4 Dans les zones où l’espace est limité, il est possible de remplacer les fixations de 
câblage, les adhésifs pour isolant ou d’autres méthodes de fixation appropriées.

.3 Conduit et plénums d’air extérieur – -40 °C à la température ambiante (CER/3).
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.1 Conforme à l’application sous CER/2, mais une couche d’isolant rigide sans pare-
vapeur doit d’abord être installée avant l’application d’une couche d’isolant rigide 
avec pare-vapeur.  Tous les joints doivent être décalés.

3.3 Application externe de l’isolant souple

.1 Conduits et plénums de chauffage uniquement – température de service de 20 °C à 65 °C 
(CEF/1).

.1 Sur les conduits rectangulaires d’une largeur supérieure ou égale à 600 mm, 
appliquer des attaches mécaniques sur la surface inférieure à environ 300 mm 
d’entraxe.

.2 Appliquer l’isolant sans pare-vapeur intégral de manière à créer un chevauchement 
de 50 mm à chaque joint.  Fixer l’isolant au moyen de fixations par câblage à environ 
300 mm d’entraxe ou en agrafant les chevauchements.

.2 Conduits et plénums de refroidissement uniquement ou de chauffage et refroidissement 
combinés – températures de service de 5 °C à 65 °C (CEF/2).

.1 Sur les conduits rectangulaires d’une largeur supérieure ou égale à 600 mm, 
appliquer des attaches mécaniques sur la surface inférieure à environ 300 mm 
d’entraxe.

.2 Appliquer l’isolant avec pare-vapeur à l’extérieur.

.3 Aux endroits où les attaches mécaniques ou les agrafes traversent le pare-vapeur, et 
à tous les joints, appliquer du ruban adhésif pare-vapeur ou des bandes pare-vapeur 
collées avec de l’adhésif pare-vapeur.

.4 Tous les joints doivent être recouverts sur une longueur minimale de 50 mm et 
agrafés à environ 100 mm d’entraxe.

.5 Fixer l’isolant au moyen de fixations par câblage à environ 300 mm d’entraxe.

.3 Isolant coupe-feu pour conduits et plénums de chauffage seulement – température 
ambiante jusqu’à 538 °C (1000 °F).

.1 Selon les instructions d’installation du fabricant.

3.4 Tableau de l’épaisseur minimale des calorifuges pour conduits d’air (norme ASHRAE 90.1-
2016, zone 5)

Calorifuges pour conduits d’air extérieurs rigides 

Emplacement des conduits

Intérieur

Dissimulé 
par le 
plénum 
(4) Espace conditionné Espace non 

conditionné

Extérieur

Fonction

Épaisseur minimale du calorifuge en mm (po)

Alimentation en air de 
refroidissement uniquement 

25 (1 po) 25 (1 po) 40 (1 1/2 po) 50 (2 po)

Alimentation en air de chauffage 
ou H/C

25 (1 po) 25 (1 po) 40 (1 1/2 po) 75 (3 po)

Alimentation en air extérieur 40 
(1 1/2 po)

40 (1 1/2 po) 40 (1 1/2 po) 0

Air nécessaire à la combustion 40 
(1 1/2 po)

40 (1 1/2 po) 40 (1 1/2 po) 0

Air repris 0 0 40 (1 1/2 po) 75 (3 po)

Air d’évacuation (1)(2) 0 0 25 (1 po) 25 (1 po)
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Sortie d’évacuation des hottes à 
graisse (5)

S.O. 40 (1 1/2 po) 40 (1 1/2 po) 0

Alimentation en air tempéré ou 
air d’appoint

0 0 40 (1 1/2 po) 75 (3 po)

Mélange d’air (3) 25 (1 po) 25 (1 po) 40 (1 1/2 po) 75 (3 po)

Voir la note (6) pour les conduits et les plénums installés en usine.

Calorifuges pour conduits d’air extérieurs flexibles

Emplacement des conduits

Intérieur

Dissimulé 
par le 
plénum (4)

Espace conditionné Espace non 
conditionné

Extérieur

Fonction

Épaisseur minimale du calorifuge en mm (po)

Alimentation en air de 
refroidissement uniquement 

25 (1 po) 25 (1 po) 56 (2 3/16 po) 75 (3 po)

Alimentation en air de chauffage 
ou H/C

25 (1 po) 25 (1 po) 56 (2 3/16 po) 115 (4,5 po)

Alimentation en air extérieur 50 (2 po) 50 (2 po) 56 (2 3/16 po) 0

Air nécessaire à la combustion 50 (2 po) 50 (2 po) 56 (2 3/16 po) 0

Air repris 0 0 56 (2 3/16 po) 115 (4,5 po)

Air d’évacuation (1)(2) 0 0 40 (1 1/2 po) 40 (1 1/2 po)

Sortie d’évacuation des hottes à 
graisse (5)

S.O. 40 (1 1/2 po) 40 (1 1/2 po) 0

Alimentation en air tempéré ou 
air d’appoint

0 0 56 (2 3/16 po) 115 (4,5 po)

Mélange d’air (3) 40 
(1 1/2 po)

40 (1 1/2 po) 56 (2 3/16 po) 115 (4,5 po)

Voir la note (6) pour les conduits et les plénums installés en usine.

Note (1) : Températures d’air de 15 °C à 49 °C (60 °F à 120 °F)

Note (2) : Fournir des calorifuges pour conduits d’air flexibles de 40 mm (1 1/2 po) sur tous les 
conduits d’évacuation d’air depuis le mur extérieur ou le toit jusqu’au registre, mais à un minimum 
de 3 m (10 pi) à l’intérieur du bâtiment.

Note (3) : Le mélange d’air comprend l’air tempéré en aval des unités de récupération de chaleur.

Note (4) : Les plénums situés à l’extérieur du bâtiment doivent être calorifugés selon les valeurs 
indiquées dans la colonne « Extérieur ».

Note (5) : Fournit un degré de résistance au feu d’une (1) heure.  L’épaisseur doit être doublée 
pour les applications dont le degré de résistance au feu est de deux (2) heures.

Note (6) : Les conduits et les plénums installés en usine et fournis avec l’équipement ne doivent 
pas nécessairement être conformes aux indications de ce tableau, à condition qu’ils respectent 
les exigences de la norme CSA pertinente pour cet équipement et qu’ils aient une valeur RSI 
de 0,58 (R3.3) ou plus.  Se référer à l’article 5.2.12.1 du CNÉB pour les exigences des normes 
CSA.

3.5 Application du revêtement intérieur

.1 Généralités

.1 Lorsqu’un revêtement intérieur pour conduits d’air est utilisé, aucun calorifuge 
extérieur ne doit être appliqué, sauf indication contraire.
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.2 Lorsqu’un revêtement intérieur pour conduits d’air est utilisé, l’épaisseur doit être 
choisie de manière à correspondre à l’épaisseur prescrite pour l’isolant rigide 
extérieur.  Lorsqu’aucun isolant extérieur n’est nécessaire, le revêtement intérieur 
acoustique pour conduits d’air doit être d’une épaisseur minimale de 25 mm (1 po).

.2 Revêtement intérieur pour conduits rigides (CIR/1)

.1 Fixer les attaches mécaniques sur les surfaces horizontales et verticales à environ 
300 mm d’entraxe dans chaque direction.

.2 Appliquer le calorifuge de manière à ce que sa surface chevauche les surfaces 
verticales et en veillant à ce que les bords soient bout à bout.

.3 Le calorifuge doit être appliqué sur les conduits avec une couverture minimale de 
90 % d’adhésif et d’attaches mécaniques. 

.4 Aux endroits où les attaches mécaniques pénètrent dans le fini d’usine et à tous les 
joints, appliquer une couche épaisse d’enduit de scellement.

.5 Sur les réseaux de conduits à haute pression de 20 m/s à 30 m/s (4000 pi/min à 
6000 pi/min), appliquer une membrane de renfort sur toute la surface du joint isolant.

.6 Sceller l’extrémité amont du calorifuge à la surface du conduit sur les conduits à 
basse pression avec un enduit de scellement renforcé ou une bordure métallique.  
Dans les réseaux de conduits à haute pression (plus de 20 m/s ou 4000 pi/min), 
utiliser des bordures métalliques.

.3 Revêtement intérieur pour conduits d’air flexibles (CIF/1)

.1 Fixer les attaches mécaniques sur les surfaces horizontales et verticales à environ 
300 mm d’entraxe dans chaque direction.

.2 Appliquer le calorifuge en veillant à ce que les bords soient bout à bout. 

.3 Le calorifuge doit être appliqué sur les conduits avec une couverture minimale de 
90 % d’adhésif et d’attaches mécaniques.

.4 Aux endroits où les attaches mécaniques pénètrent dans le fini d’usine et à tous les 
joints, appliquer une couche épaisse d’enduit de scellement.

.5 Sur les réseaux de conduits à haute pression de 20 m/s à 30 m/s (4000 pi/min à 
6000 pi/min), appliquer une membrane de renfort sur toute la surface du joint isolant. 

.6 Sceller l’extrémité amont du calorifuge à la surface du conduit sur les conduits à 
basse pression avec un enduit de scellement renforcé ou une bordure métallique.  
Dans les réseaux de conduits à haute pression (plus de 20 m/s ou 4000 pi/min), 
utiliser des bordures métalliques.

3.6 Produits de finition

.1 Généralités

.1 Le calorifuge des conduits dissimulés doit être laissé avec un fini d’usine.  Aucun 
autre produit de finition n’est nécessaire.

.2 Les produits de finition suivants s’appliquent uniquement aux conduits et aux 
plénums apparents.

.2 Revêtement en toile de canevas – intérieur (CRF/1) (CRD/1)

.1 Utiliser sur l’isolant rigide pour les conduits rectangulaires et sur l’isolant souple pour 
les conduits cylindriques, le tout avec un pare-vapeur intégral.  Appliquer des 
baguettes d’angle métalliques continues à tous les angles.  Coller le ruban de pare-
vapeur sur tous les joints et ruptures du pare-vapeur, ainsi qu’à tous les angles.
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.2 Fixer le revêtement en toile de canevas sur le calorifuge à l’aide d’un revêtement 
calorifuge résistant au feu et d’un adhésif, et appliquer une (1) couche d’adhésif pour 
revêtement calorifuge résistant au feu en guise de produit de finition.

.3 Finition pour canalisations d’utilités – intérieur (CRF/2) (CRD/2)

.1 Utiliser sur l’isolant rigide pour les conduits rectangulaires et sur l’isolant souple pour 
les conduits cylindriques, le tout avec un pare-vapeur intégral.  Appliquer des 
baguettes d’angle métalliques continues à tous les angles.  Coller le ruban de pare-
vapeur sur tous les joints et ruptures du pare-vapeur, ainsi qu’à tous les angles.

.4 Revêtement en aluminium – extérieur (CRF/3) (CRD/3)

.1 Coller le ruban de pare-vapeur sur tous les joints et ruptures du pare-vapeur, ainsi 
qu’à tous les angles sur les conduits d’air froid et à deux températures.

.2 Appliquer sur la surface du calorifuge un revêtement en aluminium au fini texturé 
(stucco), fixé à l’aide de rivets pop ou de vis autotaraudeuses en acier inoxydable.  
Tous les joints sont scellés ou étanchéifiés afin d’éviter les infiltrations d’eau.

3.7 Tableau des produits de finitions de conduits

.1 Se conformer à ce qui suit :

Conduits rectangulaires Conduits cylindriquesFonction

Type Code ACIT 
C

Type Code ACIT 
C

Conduits dissimulés, intérieurs Aucun. Aucun. Aucun. Aucun.

Conduits apparents, intérieurs, 
situés dans le local des installations 
mécaniques et ailleurs, sauf dans 
les pièces de service

Revêtement en toile CRF/1 Revêtement en toile CRD/1

Conduits apparents, extérieurs, 
situés dans les pièces de service, 
les stationnements étagés, etc.

Finition pour 
canalisations 

d’utilités

CRF/2 Finition pour 
canalisations 

d’utilités

CRD/2

Conduits extérieurs, situés à des 
endroits exposés aux intempéries

Revêtement en 
aluminium

CRF/3 Revêtement en 
aluminium

CRD/3

FIN DE LA SECTION
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1. GÉNÉRALITÉS

1.1 Portée de la section

.1 La section comprend les exigences relatives au processus de mise en service pour les 
systèmes de CVCA et R, de plomberie et d’extinction d’incendie, les assemblages et 
l’équipement.

1.2 Exigences connexes

.1 La présente section du devis fait partie des documents contractuels et doit être lue, 
interprétée et coordonnée avec toutes les autres parties.

.2 Section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux.

1.3 Références

.1 Agence chargée de la mise en service.

.2 Sauf indication contraire, les dernières révisions des normes suivantes s’appliquent.

.1 Code du bâtiment pertinent – se reporter à la section 21 05 01.

1.4 Documents et échantillons à soumettre

.1 Se conformer à la Division 1 – Soumission et Achèvement des travaux, section 21 05 01 – 
Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux – 
Documents/échantillons à soumettre, en plus des exigences suivantes :

.1 Certificats de l’état de préparation.

.2 Certificats d’achèvement de l’installation, d’activités préalables à la mise en route et 
d’activités de mise en route.

1.5 Responsabilités de l’Entrepreneur

.1 Effectuer les essais de mise en service.

.2 Assister à la réunion de coordination des commandes de la phase de construction.

.3 Assister à la réunion d’examen et de coordination de la mise à l’essai, du réglage et de 
l’équilibrage.

.4 Participer à l’orientation et à l’inspection de l’entretien des systèmes de CVCA et R, des 
assemblages, de l’équipement et des composants.

.5 Fournir les renseignements demandés par l’agence chargée de la mise en service.e pour 
les documents finaux relatifs à la mise en service.

.6 Fournir des instruments de mesure et des dispositifs de consignation pour consigner les 
résultats des essais effectués, ainsi que de l’équipement d’acquisition de données pour 
consigner les résultats pour l’ensemble des essais pendant la période d’essai requise.

1.6 Responsabilités de l’agence chargée de la mise en service

.1 Fournir des listes de contrôle de construction propres au projet et des procédures d’essai 
du processus de mise en service pour les systèmes de CVCA et R, de plomberie et 
d’extinction d’incendie réels, les assemblages, l’équipement et les composants qui doivent 
être fournis et installés dans le cadre du contrat de construction.

.2 Vérifier les essais aux fins de mise en service et y participer.

.3 Vérifier que la mise à l’essai, le réglage et l’équilibrage des travaux sont terminés.



Installation de production d’antennes paraboliques de l’OFR du CNRC Section 23 08 00
Kalden, C.-B. MISE EN SERVICE DES SYSTÈMES MÉCANIQUES
No de projet : 447b-002-22 Page 2 de 5

The AME Consulting Group Ltd 5 juin 2023 – Réémis pour appel d’offres

1.7 Documents relatifs à la mise en service

.1 Fournir les renseignements suivants à l’agence chargée de la mise en service pour qu’ils 
soient inclus dans le plan de mise en service :

.1 Planification de la remise et l’examen des documents et échantillons à soumettre, 
des manuels des systèmes et d’autres documents et rapports.

.2 Identification des systèmes installés, des ensembles, de l’équipement et des 
composants, y compris les modifications de conception survenues pendant la phase 
de construction.

.3 Traitement et planification de l’exécution des listes de contrôle de construction pour 
les systèmes de CVCA et R, les ensembles, l’équipement et les composants qui 
doivent être vérifiés et mis à l’essai.

.4 Certificat d’achèvement attestant que l’installation, les vérifications de mise en route 
et les procédures de mise en route ont été effectuées.

.5 Certificat de l’état de préparation, attestant que les systèmes de CVCA et R, de 
plomberie et d’extinction d’incendie, les sous-systèmes, l’équipement et les 
dispositifs de commande/régulation associés sont prêts pour la mise à l’essai.

.6 Rapports et certificats de mise à l’essai et d’inspection.

.7 Documents relatifs aux mesures correctives.

.8 Vérification documentée des rapports d’essai, de réglage et d’équilibrage.

2. PRODUITS (NON UTILISÉS)

3. EXÉCUTION

3.1 Préparation de la mise à l’essai

.1 Certifier que les systèmes de CVCA et R, de plomberie et d’extinction d’incendie, les sous-
systèmes et l’équipement ont été installés, étalonnés, mis en route et fonctionnent 
conformément aux documents contractuels. 

.2 Effectuer l’examen des documents de construction :

.1 Fournir tous les dessins et toutes les spécifications des Divisions 21, 22, 23, 25 et 26 
pour l’examen des documents de définition préliminaire.

.3 Certifier que le système de CVCA et R, les instruments et les systèmes de commande ont 
été complétés et étalonnés, qu’ils fonctionnent conformément aux documents contractuels 
et que les points de consigne des essais préliminaires ont été consignés.

.4 Certifier que la mise à l’essai, le réglage et l’équilibrage ont été achevés et que les rapports 
d’essai, de réglage et d’équilibrage ont été soumis, que les écarts ont été corrigés et que 
les travaux correctifs ont été approuvés.

.5 Régler les systèmes, les sous-systèmes et l’équipement au mode de fonctionnement à 
mettre à l’essai (p. ex., mise hors service normale, position automatique normale, position 
manuelle normale, cycle inoccupé, alimentation de secours et état d’alarme).

.6 Inspecter et vérifier la position de chaque dispositif et verrouillage indiqué sur les listes de 
contrôle.

.7 Vérifier les coupe-circuits de sécurité, les dispositifs d’alarme et le verrouillage des 
systèmes de sécurité des personnes pendant chaque mode de fonctionnement.

.8 Instruments de mise à l’essai : Installer des instruments de mesure et des dispositifs de 
consignation pour consigner les résultats des essais effectués.
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3.2 Vérification de la mise à l’essai et de l’équilibrage

.1 Avant d’effectuer la mise à l’essai et l’équilibrage (opérations d’ERE), fournir à l’agence 
chargée de la mise en service des exemplaires des procédures d’ERE, des rapports, des 
échantillons de formulaires, des listes de contrôle et des certificats.

.2 Prévenir l’agence chargée de la mise en service au moins dix (10) jours ouvrables avant la 
mise à l’essai et l’équilibrage et lui permettre d’assister aux travaux de mise à l’essai et 
d’équilibrage. 

.3 Fournir des techniciens, des instruments et des outils pour vérifier la mise à l’essai et 
l’équilibrage des systèmes de CVCA et R.

.1 L’agence chargée de la mise en service informera l’Entrepreneur chargé des essais 
et de l’équilibrage dix (10) jours ouvrables avant la date de la certification sur place.  
L’avis ne comprendra pas de points de données à vérifier. 

.2 L’Entrepreneur chargé des essais et de l’équilibrage doit utiliser les mêmes 
instruments (par modèle et numéro de série) que ceux qui ont été utilisés lors de la 
collecte des données originales.

.3 La défaillance d’un élément comprend, à l’exception de la mesure des niveaux 
sonores, un écart de plus de 10 %.  L’échec de plus de 10 % des éléments 
sélectionnés doit entraîner le rejet du rapport final d’essai, de réglage et 
d’équilibrage.  Pour les résultats de pression acoustique, un écart de 3 dB doit 
entraîner le rejet du rapport final d’essai. 

.4 Remédier à la déficience et informer l’agence chargée de la mise en service afin que 
la vérification des parties défectueuses puisse être effectuée. 

3.3 Exigences générales en matière d’essais

.1 La portée des essais de CVCA et R comprend l’ensemble des installations de CVCA et R, 
depuis le matériel central de production de chaleur et de froid jusqu’aux réseaux de 
distribution dans chaque espace de conditions.  Les essais comprennent la mesure des 
capacités et de l’efficacité des fonctions opérationnelles et de commande.

.2 Mettre à l’essai tous les modes de fonctionnement, les verrouillages, les réponses de 
commande et les réponses aux conditions anormales ou d’urgence, et vérifier le 
fonctionnement adéquat des contrôleurs et des capteurs du système d’automatisation du 
bâtiment. 

.3 L’agence chargée de la mise en service ainsi que les entrepreneurs chargés des systèmes 
de CVCA et R, l’entrepreneur chargé des essais et de l’équilibrage et l’entrepreneur chargé 
de l’instrumentation et des dispositifs de commande du CVCA et R doivent préparer des 
plans d’essais détaillés, des procédures et des listes de contrôle pour les systèmes des 
CVCA et R, les sous-systèmes et le matériel. 

.4 Les essais seront effectués, dans la mesure du possible, dans les conditions de 
conception.

.5 Il peut être nécessaire d’imposer des conditions simulées à l’aide d’une charge artificielle 
lorsqu’il n’est pas possible de procéder à des essais dans les conditions de conception.  
Étalonner les instruments de mise à l’essai avant de procéder à la simulation des 
conditions.  Fournir de l’équipement permettant de simuler les charges.  Définir les 
conditions simulées et documenter les conditions simulées et les méthodes de simulation.  
Après la réalisation des essais, remettre les réglages aux conditions d’exploitation normale. 

.6 Modifier les valeurs des capteurs à l’aide d’un générateur de signaux lorsqu’il n’est pas 
possible de concevoir ou de simuler des conditions et de modifier les points de consigne.

.7 Modifier les valeurs des capteurs à l’aide d’un générateur de signaux lorsqu’il n’est pas 
possible de concevoir ou de simuler des conditions et de modifier les points de consigne.
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.8 Si les essais ne peuvent être réalisés en raison d’une déficience ne relevant pas du 
système de CVCA et R, documenter la déficience et en rendre compte au Représentant 
départemental. Une fois les défectuosités résolues, planifier les essais à un autre moment. 

.9 Si le plan d’essai prévoit des essais saisonniers précis, effectuer les essais de performance 
initiaux et remplir les documents appropriés et planifier les essais saisonniers.

3.4 Procédures d’essais des systèmes de CVCA et R, des sous-systèmes et des matériels et 
appareils

.1 Installation de chauffage et de refroidissement.

.2 Mise à l’essai des instruments et des systèmes de commande de CVCA et R : Les 
exigences des plans d’essais effectués sur place et de mise à l’essai sont fournies dans la 
section 25 08 00 – Mise en service de l’automatisation intégrée et dans la section 25 90 00 
– Séquences de commande d’automatisation intégrée.

.3 Les exigences en matière de nettoyage des réseaux de tuyauterie, de rinçage, d’essais 
hydrostatiques et de traitement chimique sont prescrites aux sections 23 21 13 – 
Tuyauterie hydronique et 23 25 00 – Traitement de l’eau des installations de CVCA.  
L’entrepreneur chargé des systèmes de CVCA doit préparer un plan de nettoyage, de 
rinçage et d’essais hydrostatiques des réseaux de tuyauterie.  Fournir le plan de nettoyage, 
de rinçage, de mise à l’essai et de traitement ainsi que les rapports finaux à l’agence 
chargée de la mise en service.  Le plan doit comprendre les éléments suivants :

.1 Séquence des essais et méthodes d’essai pour chaque section de tuyauterie à 
mettre à l’essai, identifiée à l’aide d’une borne de repérage d’identification de la zone 
ou du secteur de canalisation.  Des bornes de repérage doivent être associées aux 
dessins de chaque section de tuyauterie, indiquant l’emplacement de chaque section 
d’essai de tuyauterie désignée.  Les dessins associés aux zones ou secteurs de 
canalisation doivent être formatés de manière à permettre la localisation de 
l’emplacement physique et l’identification de chaque section de tuyauterie indiquée 
dans le plan de nettoyage, de rinçage, d’essai hydrostatique et de traitement 
chimique du réseau de tuyauterie. 

.2 Description des appareils pour les opérations de rinçage.

.3 Vitesse de rinçage minimale.

.4 Liste de contrôle de suivi pour gérer et garantir que toutes les sections de tuyauterie 
ont été nettoyées, rincées, soumises à des essais hydrostatiques et traitées 
chimiquement. 

.4 Réseaux de distribution de CVCA et R et mise à l’essai : Fournir des techniciens, des 
instruments, des outils et de l’équipement pour mettre à l’essai la performance des réseaux 
de distribution d’air, de vapeur et d’eau (hydroniques), des systèmes d’évacuation spéciaux 
et d’autres réseaux de distribution, y compris l’équipement terminal et unitaire de CVCA et 
R. 

.5 Essais de vibration et essais sonores : Fournir des techniciens, des instruments, des outils 
et du matériel pour effectuer des essais de performance des systèmes et dispositifs 
antivibratoires et parasismiques. 

3.5 Procédures pour la mesure des vibrations

.1 Utiliser un vibromètre répondant aux critères suivants :

.1 Circuit à semi-conducteurs avec accéléromètre piézoélectrique.

.2 Plage de vitesse de 2,5 à 254 mm/s (0,1 à 10 po/s). 

.3 Déplacement de 0,025 4 à 2,54 mm (1 à 100 mils).

.4 Plage de fréquences d’au moins 0 à 1000 Hz.
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.5 Capacité à filtrer les fréquences indésirables.

.2 Étalonner le vibromètre avant chaque jour de mise à l’essai.

.1 Utiliser un calibrateur fourni avec le vibromètre.

.2 Suivre les procédures d’étalonnage du vibromètre et du calibrateur du fabricant.

.3 Effectuer la mesure des vibrations lorsque les autres sources de vibrations du bâtiment et 
de l’extérieur sont à un niveau minimal et n’influenceront pas les mesures de l’équipement 
mis à l’essai. 

.1 Éteindre les appareils du bâtiment susceptibles d’interférer avec les essais.

.2 S’assurer que personne ne se trouve dans l’espace.

.4 Effectuer la mesure des vibrations après que l’équilibrage des réseaux hydrauliques et 
aérauliques et la mise à l’essai de l’équipement aient été réalisés. 

.5 Nettoyer les surfaces de l’équipement en contact avec le transducteur de vibrations.

.6 Positionner le transducteur de vibrations conformément aux instructions écrites du fabricant 
et de manière à éviter toute interférence avec le fonctionnement du matériel mis à l’essai. 

.7 Mesurer et consigner les vibrations de l’équipement rotatif de plus de 3 HP.

.8 Mesurer et consigner les vibrations de l’équipement, des paliers, de la base de 
l’équipement et de la charpente du bâtiment.  Consigner les lectures de vitesse et de 
déplacement dans les plans horizontal, vertical et axial. 

.1 Ventilateurs et équipements de CVCA avec ventilateurs :

.1 Roulement de ventilateur : côté entraînement et côté opposé.

.2 Roulement pour moteurs : côté entraînement et côté opposé.

.3 Enveloppe de l’équipement : supérieur et latéral.

.4 Base de l’équipement : supérieur et latéral.

.5 Bâtiment : plancher.

.6 Conduits et raccords : à partir des appareils et vers ceux-ci après les 
manchettes souples.

.7 Tuyauterie : à partir des appareils et vers ceux-ci après les manchettes 
souples.

.9 Pour les appareils munis de dispositifs antivibratoires, prendre les mesures au sol avec les 
dispositifs antivibratoires solidement ancrés au sol et avec les dispositifs antivibratoires non 
maintenus en place.  Calculer et indiquer les différences.

.10 Inspecter, mesurer et consigner les dispositifs antivibratoires.

.1 Vérifier que les dispositifs antivibratoires sont installés aux emplacements requis.

.2 Vérifier que l’installation est de niveau et d’aplomb.

.3 Vérifier que les supports antivibratoires sont adéquatement ancrés.

.4 Pour les supports antivibratoires à ressort, mesurer la hauteur comprimée des 
ressorts, leur diamètre extérieur et le déplacement à charge solide. 

.5 Mesurer le dégagement entre chaque base d’inertie et le plancher ou la base en 
béton au-dessous.  Vérifier qu’il y ait un dégagement entre la partie inférieure de la 
base d’inertie et le plancher.
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1. GÉNÉRALITÉS

1.1 Résumé

.1 Cette section comprend :

.1 Matériaux, matériel et méthodes d’installation associés à la tuyauterie, à la robinetterie et 
aux raccords utilisés dans le cas d’appareils au gaz.

1.2 Exigences connexes :

.1 La présente section du devis fait partie des documents contractuels et doit être lue, 
interprétée et coordonnée avec toutes les autres parties.

.2 Section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des 
travaux.

.3 Section 23 05 01 – Fabricants acceptables.

.4 Section 23 05 15 – Exigences courantes relatives à la pose de la tuyauterie des 
installations de CVCA.

.5 Section 23 08 01 – Contrôle de la performance de la tuyauterie des systèmes 
mécaniques.

1.3 Références

.1 American Society of Mechanical Engineers (ASME)

.1 ASME B16.3 – 2016, Malleable Iron Threaded Fittings: Classes 150 and 300.

.2 ASME B16.5 – 2017, Pipe Flanges and Flanged Fittings.

.3 ASME B16.18 – 2012, Cast Copper Alloy Solder Joint Pressure Fittings.

.4 ASME B16.22-2013 – Wrought Copper and Copper Alloy Solder-Joint Pressure Fittings.

.5 ASME B18.2.1-2012 – Square and Hex Bolts and Screws Inch Series.

.2 American Society for Testing and Materials International (ASTM)

.1 ASTM A47/A47M – 99 (2014), Standard Specification for Ferritic Malleable Iron Castings.

.2 ASTM A53/A53M-18, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc 
Coated, Welded and Seamless.

.3 ASTM A106/A106 M-18, Standard Specification for Seamless Carbon Steel Pipe for High-
Temperature Service.

.4 ASTM A179/A179M – 90a (2012), Standard Specification for Seamless Cold-Drawn Low-
Carbon Steel Heat-Exchanger and Condenser Tubes.

.5 ASTM B75M – 11, Standard Specification for Seamless Copper Tube [Metric].

.6 ASTM B837 – 10, Standard Specification for Seamless Copper Tube for Natural Gas and 
Liquefied Petroleum (LP) Gas Fuel Distribution Systems.

.7 ASTM B88 – 16, Standard Specification for Seamless Copper Water Tube.

.3 Association canadienne de normalisation (CSA International)

.1 CSA W47.1–2009, Certification des compagnies de soudage par fusion des en acier.

.4 Association canadienne de normalisation (CSA)/Association canadienne du gaz (CGA)
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.1 CAN/CSA B149.1 – 20, Code d’installation du gaz naturel et du propane.

.2 CAN/CSA B149.2 – 20, Code sur l’emmagasinage et la manipulation du propane.

.3 ANSI/LC 1-2018/CSA 6.26 – 2018, Fuel Gas Piping Systems Using Corrugated Stainless 
Steel Tubing. 

.5 Santé Canada/Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail 
(SIMDUT)

.1 Fiches signalétiques (FS).

1.4 Portée des travaux

.1 Connecter au compteur de gaz du distributeur.

.2 Fournir toute la tuyauterie de gaz naturel et tous les raccords, les robinets, les régulateurs de 
pression, les raccords-unions, les supports et suspensions et les autres éléments nécessaires à 
une installation complète, généralement représentés sur les dessins.

.3 Distribuer le gaz naturel à tous les points de décharge de gaz naturel, tous les appareils et tout 
l’équipement qui requièrent une alimentation en gaz, y compris les appareils de traitement de 
l’air alimentés au gaz.

.4 Raccorder la tuyauterie de gaz naturel à la tuyauterie de gaz existante aux endroits indiqués sur 
les dessins.

.5 Enlever toute la tuyauterie de gaz naturel inutilisée ou redondante dans les zones rénovées ou 
démolies du projet auxquelles il est facile d’accéder, ou les obturer et les abandonner sur place 
comme indiqué sur les dessins.

1.5 Assurance de la qualité

.1 Santé et sécurité

.1 Prendre les mesures nécessaires en matière de santé et de sécurité en construction 
conformément à la section 01 35 29.06 – Santé et sécurité.

.2 Soumettre à l’autorité requise tous les documents et les dessins de détails comme requis et 
payer et obtenir un permis et une approbation pour l’installation du gaz naturel avant le début 
des travaux.

.3 L’ensemble des matériaux, matériels et méthodes d’installation doivent être conformes à la 
norme CAN/CSA B149.1, Code d’installation du gaz naturel et du propane, et à ses 
modifications, ainsi qu’aux spécifications du fabricant des matériels et de l’équipement et aux 
documents de référence.

1.6 Transport, entreposage et manutention

.1 Gestion et élimination des déchets :

.1 Récupérer et trier tous les matériaux d’emballage en plastique, en polystyrène, en papier 
et en carton ondulé et les placer dans des bennes appropriées installées sur place aux 
fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets (PGD).

.2 Évacuer du chantier les matériaux d’emballage et les acheminer vers des installations 
appropriées de recyclage.

.3 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent à la définition de 
déchets toxiques ou dangereux.

.4 Plier les feuillards de métal, les aplatir et les déposer dans les bennes désignées à cette 
fin.
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1.7 Peinturage et repérage couleur

.1 Le peinturage de toute la tuyauterie de gaz naturel et de tous les matériels et matériaux installés 
en vertu de la présente Division de la spécification est inclus dans cette Division des travaux.

.2 Peindre toute la tuyauterie extérieure, y compris la section de la tuyauterie allant du compteur 
de gaz à l’entrée du bâtiment, la tuyauterie installée au-dessus du toit et dans les 
stationnements souterrains et toute la tuyauterie de ventilation extérieure du régulateur de 
pression.

.3 Le peinturage consiste en l’application d’une couche de peinture primaire rouge étanche Rust-
Oleum 769, une couche au chromate de zinc Rust-Oleum 960 et deux couches de finition de 
peinture-émail de couleur grise Rust-Oleum 850.

.4 Fournir une bande d’identification de couleur jaune pour la tuyauterie de gaz naturel selon les 
exigences du code d’installation du gaz. Se reporter également à la section 23 05 53 – 
Identification de la tuyauterie et de l’équipement des systèmes mécaniques.

1.8 Raccordement au service de distribution de gaz

.1 Organiser et payer le raccordement de gaz naturel au réseau de distribution du service de 
distribution de gaz. L’Entrepreneur doit obtenir les dessins d’atelier pour tous les appareils et 
tout l’équipement alimentés au gaz et fournir tous les renseignements relatifs à la charge de 
l’entrée de gaz sur la base des équipements réels fournis et installés.

.2 Coordonner avec le distributeur de gaz pour l’approvisionnement en gaz naturel, y compris 
l’installation d’un compteur à l’emplacement indiqué sur les dessins.

.3 Raccorder au compteur de gaz naturel du service de distribution de gaz et faire entrer dans le 
bâtiment au-dessus du niveau du sol. Sceller l’espace autour du tuyau avec des tiges d’appui et 
un produit d’étanchéité à base de silicone, de manière à assurer l’étanchéité aux intempéries et 
à créer un fini à l’aspect soigné.

1.9 Documents et échantillons à soumettre

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – 
Documents et échantillons à soumettre.

.2 Fiches techniques :

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation 
du fabricant concernant les appareils et le matériel proposés.

.2 Indiquer les dimensions, la performance, les détails de construction et les matériaux des 
éléments prescrits.

.3 Dessins d’atelier :

.1 Soumettre les dessins d’atelier indiquant les matériaux, les produits de finition, la 
méthode d’ancrage, les dimensions, les détails de construction et d’assemblage et les 
accessoires pour les éléments suivants :

.1 Robinets d’arrêt (y compris les robinets d’arrêt manuels et à activation automatique 
en cas de séisme et les vannes solénoïdes).

.2 Régulateurs de pression.

.3 Soupapes de sûreté.

.4 Tubes en acier inoxydable ondulé et raccords.

.5 Filtres à tamis.

.6 Robinets, vannes et boîtes de régulation des gaz de secours.

.7 Supports et suspensions fabriqués pour la tuyauterie.
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.4 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les matériaux et les 
matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères 
de performance.

.5 Instructions : soumettre les instructions d’installation du fabricant.

.6 Documents/éléments à remettre à l’achèvement des travaux :

.1 Soumettre les documents/éléments à remettre à l’achèvement des travaux conformément 
à la section 01 78 00 – Documents/éléments à remettre à l’achèvement des travaux.

.2 Soumettre les données d’entretien et techniques pour qu’elles soient ajoutées aux 
manuels d’entretien.

1.10 Achèvement des travaux :

.1 L’achèvement des travaux doit être conforme à la section 01 77 00 – Achèvement des travaux.

2. PRODUITS

2.1 Fabricants acceptables

.1 Se conformer à la section 23 05 01 – Fabricants acceptables.

2.2 Tuyauterie et tubes

.1 Tuyaux en acier : conformes à la norme ASTM A53/A53M, série 40, sans joint longitudinal et 
ayant les caractéristiques suivantes.

.1 Tuyaux de diamètre nominal DN 1/2 à DN 2 : embouts à visser.

.2 Les robinets-vannes de diamètre nominal égal ou supérieur à DN 2 1/2 doivent être 
soudés.

.2 Tubes :

.1 Tubes en cuivre :

.1 Tubes de type G : conformes à la norme ASTM B837.

.2 Tubes de type K et L : conformes à la norme ASTM B88.

.3 Les tubes en cuivre destinés à un usage souterrain doivent être de type K, L ou G. 
Les tubes de type L ou G doivent être munis d’un revêtement extérieur en résine 
de polyéthylène extrudé ou de PVC au moment de la fabrication.

.2 Tubes en acier inoxydable ondulé :

.1 Conformes à la norme ANSI/LC 1 – Fuel Gas Piping Systems Using CSST et à la 
norme CSA 6.26.

.2 Pression de service maximale de 34,5 kPa (5 lb/po).

.3 Matériau : Tubes en acier inoxydable ondulé de type 304, conformes à la norme 
ASTM A240, d’une épaisseur de paroi minimale de 0,010 po.

.4 Revêtement en polyéthylène résistant aux UV répondant aux exigences de la 
norme ASTM E84 en matière de propagation de la flamme et de densité de la 
fumée.

.3 Tubes en acier sans joint longitudinal : conformes à la norme ASTM A179/A179M.
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2.3 Matériaux de jointement

.1 Raccords à visser : pâte d’étanchéité à base de blanc de plomb.

.2 Raccords à souder : selon la norme CSA W47.1.

.3 Garnitures de brides : non métallique, à face plane.

.4 Brasage : selon la norme ASTM B837.

2.4 Raccords

.1 Raccords pour tuyauterie en acier, à visser, à souder ou à brides

.1 Les raccords utilisés avec les tuyaux en acier doivent être en fonte malléable ou en acier 
et doivent être conformes à la norme ANSI/ASME B16.3 ou doivent être certifiés 
conformément à la norme ANSI LC-4/CSA 6.32.

.2 Brides et raccords à brides : conformes à la norme ASME B16.5.

.3 Raccords à souder : par rapprochement (bout à bout).

.4 Raccords-unions : en fonte malléable, à portée rectifiée bronze-fer, conformes à la norme 
ASTM A47/A47M.

.5 Boulons et écrous : conformes à la norme ASME B18.2.1.

.6 Mamelons : série 40, conformes à la norme ASTM A53/A53M.

.7 Les écrous évasés sont forgés en laiton UNS C37700 et ne sont pas usinés à l’extérieur.

.2 Tubes :

.1 Raccords pour tubes en cuivre :

.1 À visser, à souder ou à brides :

.1 Raccords en cuivre moulé : conformes à la norme ASME B16.18.

.2 Raccords en cuivre forgé : conformes à la norme ASME B16.22.

.2 Tubes en acier inoxydable ondulé : conformes à la norme ANSI/LC 1/CSA 6.26 :

.1 Raccords mécaniques pour tubes en laiton de type 360 conforme à la norme 
ASTM B16 avec produit d’étanchéité à double paroi évasée pour assurer 
l’étanchéité au gaz du joint et une conductivité continue.

.2 Filetage conforme à la norme ASME B1.20.1 pour raccordement à des tuyaux et 
raccords filetés.

.3 Tubes en acier sans joint longitudinal : conformes à la norme ASTM A179/A179M.

.4 Les raccords pour tubes doivent être conçus pour une pression de service d’au moins 
860 kPa (125 lb/po) pour des pressions de service de 860 kPa (125 lb/po) ou moins. Pour 
les pressions de service supérieures à 860 kPa (125 lb/po), les tubes et les raccords 
doivent être conçus pour une pression de service d’au moins 1725 kPa (250 lb/po).

2.5 Robinets d’isolement manuels

.1 Approuvés en vertu du code provincial, à tournant conique lubrifié, à tournant sphérique ou à 
tournant excentrique, adaptés à la température à laquelle ils sont exposés.

2.6 Régulateurs de pression

.1 Corps de fer haute résistance avec diaphragme et disque de soupape en caoutchouc 
synthétique.
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.2 Homologués CSA pour une utilisation avec le gaz naturel.

2.7 Filtres à tamis

.1 Filtre à tamis incliné adapté aux applications de gaz naturel et aux exigences en matière de 
pression du système.

.2 Construction en acier au carbone avec écrans en acier inoxydable.

.3 Embouts filetés ou à emboîtement et à souder pour les débitmètres d’un diamètre nominal égal 
ou inférieur à DN 2.

.4 Embouts à bride pour les débitmètres d’un diamètre égal ou supérieur à DN 2 1/2.

2.8 Robinets d’arrêt à activation automatique en cas de séisme

.1 Robinets d’arrêt à activation automatique en cas de séisme, 20 mm (3/4 po) à 150 mm (6 po) :

.1 Robinets d’arrêt de gaz en cas de séismes homologués CSA, par les UL et par l’état de 
Californie, dotés d’un mécanisme d’accélération, d’un abattant coussiné, d’un indicateur 
visuel d’ouverture/fermeture et d’un réarmement manuel, capable de fonctionner entre -
23 °C (-10 °F) et 65 °C (150 °F).

.2 Le dispositif de détection du robinet doit actionner l’arrêt dans les 5 secondes lorsqu’il est 
soumis à une oscillation sinusoïdale horizontale avec une accélération de pointe de 0,3 G 
(2,94 m/s2 ou 9,65 pi/s2) et une période de 0,4 s.

3. EXÉCUTION

3.1 Instructions du fabricant

.1 Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du 
fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions visant la manutention, 
l’entreposage et l’installation et aux indications des fiches techniques.

3.2 Tuyauterie

.1 Installer la tuyauterie conformément à la section 23 05 15 – Exigences courantes relatives à la 
pose de la tuyauterie des installations de CVCA et aux normes CAN/CSA B149.1 et 
CAN/CSA B149.2.

.2 La tuyauterie et les raccords doivent être exempts de bavures de découpage et de filetage, 
d’écailles et de défauts.

.3 L’extrémité de tous les tuyaux doit être alésée.

.4 Les tuyaux ou les tubes ne doivent pas être soutenus par d’autres tuyaux ou tubes et doivent 
être installés avec des supports individuels d’une résistance et d’une qualité suffisantes, 
espacés selon les exigences de la norme CSA B149.1.

.5 Aucune tuyauterie de gaz ne doit être installée sous le bâtiment.

.6 Prévoir des points de purge aux endroits suivants :

.1 aux points bas du réseau;

.2 à tous les points de raccordement de la tuyauterie au matériel.

.7 Les tubes en acier inoxydable ondulé ne doivent pas être utilisés comme raccords de gaz.

.8 Toute partie des tubes en cuivre qui s’étend au-dessus du sol doit être protégée contre tout 
dommage mécanique.

.9 Tuyauterie extérieure située au-dessus du niveau du sol.
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.1 Permettre la dilatation en prévoyant des ancrages, des guides et des lyres de dilatation 
appropriés pour éviter toute contrainte excessive sur une partie du système. Pour la 
tuyauterie montée en toiture, fixer solidement les ancrages et les guides aux éléments 
structuraux à travers le platelage de toit. Placer les supports de toit dans des manchons 
d’étanchéité enveloppés dans la toiture. Coordonner avec le sous-traitant de toiture.

.2 Souder toute la tuyauterie avec des raccords souples approuvés au point de 
raccordement des matériels et des appareils au gaz.

.3 Peindre la paroi extérieure des canalisations comme indiqué ci-dessus.

3.3 Exécution des joints

.1 Couper les extrémités des tuyaux à l’équerre à l’aide d’outils de découpage des tuyaux 
adéquats. Ébarber l’extrémité des tuyaux et nettoyer les écailles de laminage et la saleté à 
l’intérieur et à l’extérieur du tuyau avant et après l’assemblage.

.2 Assurer la protection de toutes les ouvertures des tuyaux et matériels en les recouvrant ou en 
les obturant de manière à empêcher l’introduction de saleté pendant les travaux de construction.

.3 Installer la tuyauterie en pente dans le sens de l’écoulement vers les points bas et fournir des 
collecteurs de sédiments avec des capuchons aux extrémités.

.4 Tuyauterie de gaz intérieur – visser ou souder jusqu’à 50 mm (2 po); souder 65 mm (2 ½ po) et 
plus.

.5 La tuyauterie de gaz intérieur située dans des espaces non ventilés, dans des vides de plafond 
d’alimentation en air ou de reprise d’air, ou fonctionnant à une pression de 34,5 kPa (5 lb/po) ou 
plus, doit être soudée dans toutes les dimensions.

.6 Toutes les dimensions de tuyauterie de gaz extérieur doivent être soudées à l’exception des 
tuyaux en polyéthylène, qui ne doivent pas comporter de joints autres que ceux autorisés par la 
norme CSA B149.1, Code d’installation du gaz naturel et du propane.

.7 Utiliser des tés à souder pour réaliser tous les raccords de dérivation, à l’exception de ceux dont 
le diamètre est inférieur à la moitié de celui de la canalisation principale. Les raccords de 
dérivation dont le diamètre est inférieur à la moitié de celui de la canalisation principale peuvent 
être réalisés à l’aide de raccords soudés ou de raccords Threadolet.

.8 Utiliser des réducteurs excentriques aux changements de dimension des tuyaux, afin de 
permettre un drainage dirigé.

.9 Refaire tous les joints qui fuient.

.10 Ne pas peindre les raccords diélectriques isolants.

.11 Fournir des régulateurs de pression et des robinets d’arrêt verrouillables à la sortie du compteur 
de gaz avant l’entrée dans le bâtiment.

.12 Fournir des manchons thermorétractables en polyéthylène extrudé en usine sur les soudures 
des tuyaux métalliques à découvert.

3.4 Points de raccordement des différents appareils et composants spéciaux

.1 Fournir un robinet d’isolement manuel sur chaque canalisation de dérivation vers une pièce 
d’équipement, un appareil et une sortie de gaz individuels ou un composant spécial en amont 
des collecteurs de sédiments, des raccords-unions et des brides.

.2 Installer des raccords-unions ou des brides sur les raccords à tous les régulateurs de pression, 
les appareils et les composants spéciaux.

.3 Disposer les raccords de tuyauterie de manière à permettre le démontage ou l’enlèvement des 
matériels et appareils.
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.4 Aligner et soutenir indépendamment les raccords de tuyauterie afin d’éviter le transfert des 
contraintes de tuyauterie transférées aux appareils.

3.5 Robinets d’isolement manuels

.1 À moins d’une autorisation de la part du Consultant, installer les robinets, les vannes et les 
clapets de manière que leur tige soit à la verticale ou à l’horizontale.

.2 Installer des robinets d’isolement manuels pour le gaz naturel, munis de poignées, aux endroits 
suivants :

.1 Aux dérivations, afin de pouvoir isoler chaque appareil, et aux autres endroits indiqués.

.2 À tous les emplacements indiqués sur les dessins.

.3 À chaque canalisation d’alimentation de dérivation à partir d’un compteur de gaz 
commun.

.4 Au point d’entrée de service de chaque bâtiment, immédiatement avant l’entrée.

.5 À chaque gaine ou raccord de colonne montante à partir de la canalisation principale.

.6 Immédiatement en amont de tous les régulateurs de pression.

.7 À chaque service d’une salle de classe, d’un laboratoire ou d’une installation semblable 
(installer les robinets à un endroit facilement accessible dans cette pièce).

.8 À chaque service de chaque table de laboratoire (installer les robinets à des endroits 
facilement accessibles).

.3 Tous les robinets d’isolement des bâtiments doivent être munis de pattes de blocage.

3.6 Robinets d’arrêt à activation automatique en cas de séisme

.1 Installer des robinets d’arrêt de gaz naturel à activation automatique en cas de séisme au point 
d’entrée de service de chaque bâtiment, immédiatement avant l’entrée.

3.7 Régulateurs de pression

.1 Installer des régulateurs de pression dans chaque local d’appareillage ou pour chaque pièce 
d’équipement où la pression d’alimentation en gaz naturel est supérieure à la basse pression 
(po de colonne d’eau).

.2 Installer les tuyaux des évents de ventilation d’équilibrage de plein diamètre à l’air libre 
conformément aux exigences de la norme CSA B149.1, Code d’installation du gaz naturel et du 
propane.

3.8 Points de décharge des gaz naturels

.1 Fournir des points de décharge des gaz naturels à tous les emplacements indiqués sur les 
dessins.

3.9 Robinets et vannes de régulation des gaz de secours

.1 Fournir des robinets et vannes de régulation des gaz naturels de secours à tous les 
emplacements indiqués sur les dessins.

3.10 Bornes d’évent

.1 Terminer les sorties d’air à l’air libre en respectant les distances latérales minimales suivantes :
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.1 À 1,5 m (5 pi) de toute porte, fenêtre ouvrable ou ouverture du bâtiment, y compris les 
ouvertures d’évacuation mécanique et les louvres du bâtiment.

.2 À 3,0 m (10 pi) de toute prise d’air forcé mécanique.

3.11 Mise à l’essai

.1 Effectuer des essais sous pression sur toute la tuyauterie conformément à la norme 
CSA B149.1, Code d’installation du gaz naturel et du propane.

.2 Examiner tous les joints pour détecter les fuites et refaire tous les joints qui fuient avec de 
nouveaux matériaux.

.3 Purger toute la tuyauterie après la réalisation des essais sous pression conformément à la 
norme CSA B149.1, Code d’installation du gaz naturel et du propane.

.4 Soumettre des exemplaires des rapports d’essais sous pression pour toutes les sections de 
tuyauterie.

3.12 Réglage

.1 Purge : une fois les essais sous pression terminés, effectuer une purge conformément à la 
norme CAN/CSA B149.1.

.2 Inspections préalables à la mise en route :

.1 Vérifier la mise à l’air libre des régulateurs et des robinets et vannes de régulation. 
Terminer à l’extérieur du bâtiment, dans des emplacements approuvés, de manière à les 
protéger contre tout dommage et à empêcher toute obstruction.

.2 Vérifier le train de robinetterie de gaz et s’assurer que le réseau est accepté par les 
autorités compétentes.

3.13 Nettoyage

.1 Nettoyage : conformément à la norme CAN/CSA B149.1 et selon les prescriptions de la 
présente section.  Nettoyer tous les réseaux de tuyauterie afin d’éliminer toutes les saletés, les 
revêtements et les débris.  Retirer tous les robinets, dispositifs de commande/régulation, etc. et 
les remettre en place après le nettoyage du réseau de tuyauterie.

.2 Une fois les travaux d’installation et le contrôle de la performance terminés, évacuer du chantier 
les matériaux de surplus, les matériaux de rebut, les outils et l’équipement.

FIN DE LA SECTION
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1. GÉNÉRALITÉS

1.1 Portée de la section

.1 Matériaux, matériels et méthodes d’installation des conduits métalliques basse pression et 
haute pression, des conduits d’air flexibles, des conduits souterrains, des joints et des 
accessoires.

1.2 Exigences connexes

.1 La présente section du devis fait partie des documents contractuels et doit être lue, 
interprétée et coordonnée avec toutes les autres parties.

.2 Section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux.

.3 Section 23 32 00 – Plénums et coffrages

.4 Section 23 33 00 – Accessoires pour conduits d’air

1.3 Références

.1 Sauf indication contraire, les dernières révisions des normes suivantes s’appliquent.

.1 National Fire Protection Association (NFPA)

.1 NFPA 90A, Standard for the Installation of Air Conditioning and Ventilating 
Systems.

.2 Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association (SMACNA).

.1 SMACNA – HVAC Duct Construction Standards – Metal and Flexible.

.2 SMACNA – HVAC Air Duct Leakage Test Manual.

1.4 Documents et échantillons à soumettre

.1 Se conformer à la Division 01 – Documents/échantillons à soumettre et Achèvement des 
travaux, section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des 
travaux – Documents/échantillons à soumettre, en plus des exigences suivantes :

.1 Dessins d’atelier : 

.1 Produits d’étanchéité, rubans, joints de marque déposée.

1.5 Exigences générales

.1 Les dimensions de conduits indiquées sur les dessins indiquent clairement les dimensions 
intérieures.  Pour les conduits avec revêtement intérieur acoustique ou surface intérieure 
calorifugée, conserver les dimensions intérieures des conduits.

.2 Lorsque les dimensions des conduits sont indiquées en dimensions métriques nominales, 
les conduits ronds et ovales peuvent être fournis dans les dimensions disponibles les plus 
proches en unités impériales équivalentes.

.3 Fournir des ouvertures de dimensions et à l’emplacement appropriés dans les dalles et les 
murs.  Les ouvertures doivent comprendre l’installation de registres coupe-feu à toutes les 
cloisons coupe-feu.

.4 Aux endroits où les conduits traversent les toits, l’Entrepreneur doit fournir des rebords de 
toit avec solins et contre-solins.  Veiller à ce que les détails des traversées soient 
coordonnés avec le Consultant en enveloppe du bâtiment et l’Architecte.



Installation de production d’antennes paraboliques de l’OFR du CNRC Section 23 31 00
Kalden, C.-B. CONDUITS ET COFFRAGES DE CVCA
No de projet : 447b-002-22 Page 2 de 6

The AME Consulting Group Ltd 5 juin 2023 – Réémis pour appel d’offres

.5 Les dessins du projet sont schématiques et bien que des efforts aient été déployés pour 
fournir des renseignements concernant le nombre de décalages et de transitions, tous ne 
sont pas nécessairement représentés.  Il peut être nécessaire de modifier le cheminement, 
l’élévation et la forme des conduits afin d’éliminer les interférences avec la structure et les 
autres services.  Tous les réglages requis sont établis lors de la coordination des travaux et 
des mesures sur le terrain avant la fabrication et doivent être fournis dans le cadre du 
contrat, et tous les coûts associés doivent être pris en compte et inclus.

.6 Les conduits doivent être propres et exempts d’écailles, de corrosion et de dépôts.  Les 
conduits doivent être dégraissés et débarrassés de toute trace d’huile et d’autres films de 
surface à l’aide des solvants appropriés avant l’installation.

.7 Les conduits doivent être propres au moment de la livraison sur le chantier et gardés en 
état de propreté.  Les conduits sales doivent être enlevés du chantier.

.8 Lorsque des conduits soudés sont indiqués, la soudure doit être continue.  La soudure de 
pointage est inacceptable, sauf indication contraire.  Après les travaux de soudage, peindre 
les surfaces endommagées avec un zingage.

.9 Dans les installations de conduits apparents, la méthode de fabrication des conduits de 
l’Entrepreneur doit être uniforme.  Les conduits à joints longitudinaux ne doivent pas être 
mélangés avec des conduits soudés en spirale.  Les joints coulissants ne doivent pas être 
mélangés avec des joints à brides lorsque cela est possible.  Les dessins d’atelier soumis 
doivent également indiquer le type de fabrication des conduits – avec joints en spirale ou 
joints longitudinaux – et la méthode d’assemblage des conduits, etc.

.10 L’Entrepreneur doit prévoir la conception, la fourniture et l’installation de tous les raccords 
de transition nécessaires pour raccorder les conduits à tous les matériels mécaniques 
(raccords d’entrée et de sortie).  Dans la mesure du possible, les raccords doivent être 
façonnés conformément aux normes de la SMACNA en matière d’angles maximaux de 
convergence et de divergence.  Des manchettes souples doivent être fournies pour tous les 
matériels et les raccords des conduits.

2. PRODUITS

2.1 Fabricants acceptables

.1 Se reporter à la section 23 05 01 – Fabricants acceptables.

2.2 Pression dans les conduits et le plénum

.1 Fournir des conduits construits, renforcés, scellés et installés de manière à résister à 
1 ½ fois la pression statique d’exploitation.

.2 Conduits en acier galvanisé basse pression de 500 Pa (2 po de colonne d’eau [po CE]) et 
moins.

.1 Conduits de soufflage d’air et les plénums sur les systèmes aérauliques sans boîtes 
de mélange de terminal ou soupapes d’air.

.2 Conduits de soufflage d’air en aval des boîtes de mélange de terminal ou des 
soupapes d’air.

.3 Conduits d’air neuf et plénums, sauf indication contraire.

.4 Conduits de reprise d’air et plénums, sauf indication contraire.

.5 Conduits d’air d’extraction et de décharge et plénums, sauf indication contraire.
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2.3 Scellement des conduits en acier galvanisé

.1 Les conduits basse pression de 500 Pa (2 po CE) et moins doivent être d’étanchéité de 
classe A (SMACNA). Les joints des conduits de soufflage, de reprise et d’extraction d’air, 
les joints longitudinaux et les joints transversaux doivent être scellés comme suit :

.1 Joints coulissants : Appliquer au pinceau une épaisse couche d’enduit d’étanchéité 
pour conduits haute pression.  Procéder à la deuxième application après que la 
première couche ait complètement séché.  Lorsque le jeu entre les éléments 
métalliques dépasse 1,5 mm (1/16 po), utiliser un produit d’étanchéité épais de type 
mastic.

.2 Joints à brides Butyle élastomère souple ou forme extrudée du produit d’étanchéité 
entre les brides, suivie de l’application au pinceau d’une épaisse couche d’enduit 
d’étanchéité pour conduits haute pression.

.3 Autres joints :  Produit d’étanchéité épais de type mastic.

.2 Les conduits moyenne pression jusqu’à 1000 Pa (4 po CE) doivent être de classe 
d’étanchéité A (SMACNA). Les joints des conduits de soufflage, de reprise et d’extraction 
d’air, les joints longitudinaux et les joints transversaux doivent être scellés comme suit :

.1 Combinaison de tissus et de composés d’étanchéité suivie d’une application du 
produit d’étanchéité pour conduits haute pression.

.3 L’utilisation de ruban à conduits en guise de méthode d’étanchéité n’est pas autorisée, sauf 
sur les conduits résidentiels – un minimum de deux (2) couches de ruban à conduits en 
aluminium de deux (2) pouces de large (50 mm) est acceptable.

.4 Les surfaces destinées à recevoir le produit d’étanchéité doivent être exemptes d’huile, de 
poussière, de saleté, d’humidité, de rouille et d’autres substances qui nuisent à l’adhérence 
ou empêchent cette dernière.

.5 Ne pas appliquer de calorifuge sur aucune section des conduits avant qu’ils n’aient été 
inspectés par le Consultant et que celui-ci n’ait approuvé l’application du produit 
d’étanchéité pour conduits.

2.4 Conduits rigides – 500 Pa (2 po CE)  Pression statique

.1 Fournir des conduits en acier galvanisé pour des pressions de service du réseau de 500 Pa 
(2 po CE) et moins.  Les conduits doivent être construits, renforcés, scellés et installés de 
manière à résister à 1 ½ fois la pression statique d’exploitation.

.2 Construire des conduits rectangulaires conformément à la section I des normes Duct 
Standards de la SMACNA.

.3 Utiliser les systèmes Nomasco « Ductmate System, Lockformer TDC » ou Exanno « Nexus 
System » pour les joints de conduits rectangulaires.

.4 Construire des raccords de conduits rectangulaires conformément à la section II des 
normes Duct Standards de la SMACNA.

.5 Construire les conduits circulaires conformément à la section III des normes Duct 
Standards de la SMACNA, à l’exclusion des joints de sertissage à bourrelets et des joints à 
pli snap lock.

.6 Construire les conduits plats-ovales conformément à la section III des normes Duct 
Standards de la SMACNA. Les joints et les raccords doivent être semblables à ceux 
indiqués pour les canalisations cylindriques.  Les conduits plats-ovales doivent uniquement 
être utilisés pour les applications à pression positive.
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.7 Construire les raccords de conduits cylindriques et plats-ovales conformément à la 
section III des normes Duct Standards de la SMACNA. Les coudes à angle arrondi doivent 
avoir un rayon de courbure de 1,0 fois le diamètre du conduit.  Le calibre de la tôle des 
raccords et des coudes ne doit pas être inférieur à l’épaisseur prescrite pour les conduits 
droits à joints longitudinaux.  Les coudes réglables ne sont pas autorisés.

2.5 Raccords métalliques

.1 Fabrication : Installer les conduits d’air conformément à la dernière édition de la norme 
HVAC Duct Construction, Standards, Metal and Flexible, publiée par la SMACNA.

.2 Coudes à rayon complet

.1 Rectangulaire : rayon standard avec déflecteurs simple épaisseur. Rayon de 
courbure : 1,5 fois la largeur du conduit.

.2 Rond : coude à grand rayon. 

.1 Rayon de courbure : 1,5 fois le diamètre pour les conduits de 750 Pa (3 po CE) 
et plus.

.2 Rayon de courbure : une (1) fois le diamètre pour les conduits de 500 Pa (2 po 
CE) et plus.

.3 Coudes à angle vif – Conduits rectangulaires

.1 Installer des coudes à angle vif lorsque l’espace disponible ne permet pas l’utilisation 
de coudes à rayon complet.

.2 Fournir des déflecteurs simple épaisseur.  Les déflecteurs des conduits en tôle 
galvanisée doivent être construits en acier galvanisé, d’une épaisseur minimale de 
0,76 mm (calibre 22).  Les déflecteurs doivent être espacés de 40 mm (1 ½ po) et 
tourner en angle de 90 degrés, avec un rayon de 50 mm (2 po).  Les déflecteurs ne 
doivent pas être de forme aérodynamique.  La longueur maximale de déflecteurs 
supportée est de 750 mm (30 po).  Utiliser plusieurs sections de déflecteurs simple 
épaisseur pour les conduits plus larges.  Installer les déflecteurs de façon à ce qu’ils 
soient tangents au débit d’air.  Se reporter aux figures 2-3 et 2-4 des normes Duct 
Construction Standards de la SMACNA.  Les déflecteurs et les galets de roulement 
des conduits en aluminium doivent être en aluminium.  Les déflecteurs en aluminium 
doivent avoir une épaisseur de 0,86 mm (calibre 18).

.4 Raccords de dérivation

.1 Conduits principaux et de dérivation rectangulaires : entrée à 45 degrés sur 
dérivation et embranchement cintré sur dérivation, à rayon de courbure 
correspondant à 1,5 x la largeur du conduit.

.2 Conduits principaux et de dérivation circulaires : entrée sur conduit principal à 
45 degrés avec raccord de transition.

.3 Des registres volumétriques doivent être placés dans les conduits de dérivation, près 
des raccordements au conduit principal.

.5 Éléments de transition

.1 Conformément à la figure 2-9 des normes Duct Construction Standards de la 
SMACNA.

.2 Éléments divergents : angle d’ouverture d’au plus 20 degrés.

.3 Éléments convergents : angle d’ouverture d’au plus 30 degrés.

.4 La divergence maximale en amont des matériels doit être de 30 degrés et de 
45 degrés. Convergence en aval.

.6 Éléments de dévoiement
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.1 Coudes à petit rayon.

.2 Déflecteurs pour obstacles : permettant de conserver la même section utile.

2.6 Conduits – Revêtement intérieur acoustique

.1 Lorsqu’il est indiqué que les conduits ronds doivent comporter un revêtement intérieur 
acoustique, ce dernier doit consister en un revêtement intérieur souple en fibres de verre 
de 25 mm (1 po) d’épaisseur entre deux conduits ronds concentriques.  Le conduit intérieur 
doit être perforé et correspondre au diamètre du conduit indiqué sur les dessins.  Le 
conduit extérieur doit être adapté à la pression statique et doit être scellé de manière 
étanche à l’air à l’endroit où il rejoint le conduit adjacent.

2.7 Conduits – À l’extérieur

.1 Les conduits de soufflage, de reprise et d’extraction d’air (en aval des bobines de 
récupération thermique) avec surface intérieure ou extérieure calorifugée, y compris les 
amortisseurs, situés à l’extérieur sur le toit, doivent être construits de manière à être 
étanches.

.2 Tous les joints doivent être obturés à l’aide d’un produit d’étanchéité étanche à l’eau.  Les 
attaches pour raccords de conduit transversal doivent être continues sur le dessus et les 
côtés des conduits.

.3 Le sommet du produit fini (membrane d’étanchéité) doit être en pente pour éviter que l’eau 
ne s’y accumule. 

2.8 Supports et suspensions

.1 Supports et suspensions : conformes à la section 23 05 29 – Supports et suspensions pour 
la tuyauterie et l’équipement des systèmes mécaniques.

.2 Sangles de suspension : en même matériau que celui utilisé pour le conduit, mais de 
l’épaisseur immédiatement supérieure à celle de ce dernier.

.1 Dimensions maximales des conduits soutenus par des sangles : 500 mm.

.3 Configuration des supports/suspensions : selon la SMACNA.

.4 Supports/suspensions : cornières en acier galvanisé avec tiges en acier galvanisé 
conformes aux normes de la SMACNA selon le tableau suivant :

Taille des 
conduits

(mm)

Taille des 
angles
(mm)

Taille des tiges
(mm)

jusqu’à 750 25 x 25 x 3 6

de 751 à 1050 40 x 40 x 3 6

de 1051 à 1500 40 x 40 x 3 10

de 1501 à 2100 50 x 50 x 3 10

de 2101 à 2400 50 x 50 x 5 10

2401 et plus 50 x 50 x 6 10

.5 Dispositifs de fixation des suspensions

.1 Pour fixation dans des ouvrages en béton : ancrages à béton, préfabriqués.

.2 Pour fixation sur des poutrelles en acier : pattes d’attache préfabriquées.

.3 Pour fixation sur des poutres en acier : brides de poutre préfabriquées.
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FIN DE LA SECTION
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1. GÉNÉRALITÉS

1.1 Portée de la section

.1 Matériaux, matériels et méthodes d’installation pour les accessoires pour conduits d’air, y 
compris les manchettes souples, les portes d’accès et les raccords de diffusion.

1.2 Exigences connexes

.1 La présente section du devis fait partie des documents contractuels et doit être lue, 
interprétée et coordonnée avec toutes les autres parties.

.2 Section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux.

.3 Section 23 31 00 – Conduits et coffrages de CVCA.

.4 Section 23 32 00 – Plénums et coffrages

1.3 Références

.1 Sauf indication contraire, les dernières révisions des normes suivantes s’appliquent.

.1 National Fire Protection Association (NFPA)

.1 NFPA 90A, Standard for the Installation of Air Conditioning and Ventilating 
Systems.

.2 Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association (SMACNA).

.1 SMACNA – HVAC Duct Construction Standards – Metal and Flexible.

.3 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

.1 CAN/ULC-S112, Essais de comportement au feu des registres coupe-feu.

.2 CAN/ULC-S112.2, Méthode normalisée des essais de comportement au feu 
des clapets coupe-feu situés dans les plafonds.

.3 ULC-S505, Fusible Links for Fire Protection Service.

1.4 Documents et échantillons à soumettre

.1 Se conformer à la Division 01 – Documents/échantillons à soumettre et Achèvement des 
travaux, section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des 
travaux – Documents/échantillons à soumettre, en plus des exigences suivantes :

.1 Soumettre les dessins d’atelier pour les produits suivants :

.1 Les manchettes souples.

.2 Les portes de visite.

.3 Les bossages et les raccords servant à recevoir des instruments d’essai.

.4 Les registres de réglage.

.5 Les dispositifs d’équilibrage.

.6 Les registres antirefoulement.

2. PRODUITS

2.1 Fabricants acceptables

.1 Se reporter à la section 23 05 01 – Fabricants acceptables.
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2.2 Généralités

.1 Fabriquer les éléments conformément aux normes HVAC Duct Construction Standards de 
la SMACNA.

2.3 Registres antirefoulement – légers

.1 Exigences minimales :

.1 Cadre en profilés en aluminium ou en acier galvanisé de 1,4 mm d’épaisseur 
(calibre 16).

.2 Volets en aluminium gaufré de 41 mm d’épaisseur (calibre 24).

.3 Arbres à volets pleine longueur, paliers en laiton.

.4 Bandes pour volets anti-broutement en feutre ou en néoprène.

.5 Hauteur maximale des volets par section, 610 mm (24 po); utiliser plusieurs sections 
pour de plus grandes dimensions.

.6 Longueur maximale des volets de 460 mm (18 po); utiliser plusieurs sections pour de 
plus grandes dimensions.

.7 Étiquette du fabricant.

.8 Lorsqu’un registre antirefoulement équilibré est indiqué, le registre doit comprendre 
un contrepoids et un levier réglables.

.9 La perte de charge maximale dans le registre à 4,06 m/s (800 pi/min) doit être de 
62 Pa (0,25 po CE).

2.4 Registres antirefoulement – moyens

.1 Exigences minimales :

.1 Cadre en profilés en aluminium ou en acier galvanisé de 1,4 mm d’épaisseur 
(calibre 16).

.2 Volets en aluminium de 1,2 mm d’épaisseur (calibre 15), avec nervures/courbures de 
renfort.

.3 Arbres à volets pleine longueur; paliers en laiton, à billes ou en nylon.

.4 Bandes pour volets anti-broutement en feutre ou en néoprène.

.5 Tringlerie de raccordement des volets avec paliers à œillet et à broche.

.6 Longueur maximale des volets de 760 mm (30 po); utiliser plusieurs sections pour de 
plus grandes dimensions.

.7 Étiquette du fabricant.

.8 Lorsqu’un registre antirefoulement équilibré est indiqué, le registre doit comprendre 
un contrepoids et un levier réglables.

.9 La perte de charge maximale dans le registre à 4,06 m/s (800 pi/min) doit être de 
62 Pa (0,25 po CE).

2.5 Dispositifs d’équilibrage

.1 Exigences minimales :

.1 Conduits rectangulaires :

.1 Jusqu’à 300 mm (12 po) de profondeur – à volet simple (type papillon).

.2 Profondeur de 330 mm (13 po) à 400 mm (16 po) – deux volets opposés, 
verrouillés mécaniquement avec des pivots aux quarts de cercle.
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.3 Profondeur de 430 mm (17 po) et plus – plusieurs volets opposés, verrouillés 
mécaniquement avec des volets d’une profondeur égale ou inférieure à 
200 mm (8 po) et des pivots également espacés.

.2 Conduits cylindriques :

.1 À volet simple (type papillon).

.3 Matériau :

.1 Volets en acier galvanisé d’une épaisseur minimale de 1,47 mm (calibre 16) 
sur tous les registres papillon.

.2 Les volets en acier galvanisé d’une épaisseur minimale de 1,47 mm 
(calibre 16) sur les registres à volets multiples avec un cadre en acier 
galvanisé de construction rigide (aucun bâti n’est requis pour les registres à 
volet simple).

.3 Volets en acier inoxydable d’une épaisseur minimale de 1,14 mm (calibre 18) 
pour les conduits d’échappement de vapeurs.

.4 Paliers :

.1 Les paliers d’extrémité de tous les registres basse pression à volet simple d’un 
diamètre supérieur à 300 mm (12 po).

.2 Les paliers des registres à volets multiples doivent être en bronze Oilite.

.5 Mécanisme de manœuvre :

.1 À quadrants, verrouillable avec palier d’extrémité sur les conduits 
rectangulaires accessibles allant jusqu’à 400 mm (16 po) de profondeur et sur 
les conduits cylindriques accessibles.

.2 Mécanisme à grand pas de vis avec dispositif de manœuvre sur les 
canalisations rectangulaires accessibles d’une profondeur de 430 mm (17 po) 
et plus et sur les conduits rectangulaires et cylindriques inaccessibles.

.3 Contourner les butées de fin de course.

.4 Aucun mouvement des volets en position réglée.

.6 Régulateurs dissimulés :

.1 Pour tous les plafonds en plaques de plâtre dépourvus de panneaux de visite, 
fournir des régulateurs de dispositifs d’équilibrage dissimulés et encastrés 
dans le plafond fini, montés derrière des grilles, sur ou à l’intérieur des 
diffuseurs à fente du plénum et de divers types de diffuseurs.  Le régulateur de 
registre dissimulé doit être raccordé au dispositif d’équilibrage au moyen de 
câbles souples et doit être installé d’affleurement avec le plafond.  La plaque-
couvercle doit être maintenue en place par deux vis et facile à enlever pour le 
réglage du registre.

.2 Le régulateur dissimulé optionnel doit être accessible à distance comme 
indiqué sur les dessins ou accessible sur la face du diffuseur ou de la grille 
pour répondre aux exigences d’installation du régulateur dissimulé. 

2.6 Accès aux conduits et aux plénums

.1 Emplacements :  Se reporter à la Partie 3 (Exécution).

.2 Dimensions :

.1 Portes :

.1 500 mm (20 po) de large x 1370 mm (54 po) de hauteur.

.2 Baie de porte à 1780 mm (70 po) au-dessus du plancher.
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.2 Cloisons :

.1 380 mm x 500 mm (15 po x 20 po).

.2 Lorsque les angles les plus éloignés des conduits sont plus proches que 
500 mm (20 po) et que l’équipement à l’intérieur des conduits est plus proche 
que 300 mm (12 po), les dimensions peuvent être réduites à 400 mm x 
300 mm (16 po x 12 po) ou 450 mm x 250 mm (18 po x10 po) d’ellipse.

.3 Lorsque l’espace ne permet pas d’atteindre les dimensions ci-dessus, celles-ci 
doivent être harmonisées autant que possible et, le cas échéant, des accès 
supplémentaires doivent être fournis.

.3 Produits :

.1 Portes – construites conformément aux normes Duct Standards de la SMACNA.  
Isolant de 40 mm (1 ½ po) d’épaisseur.

.2 Cloisons :

.1 Conduit non calorifugé : portes à double paroi (construction sandwich), en 
même matériau que celui utilisé pour la fabrication des conduits, mais de 
l’épaisseur immédiatement supérieure, laquelle ne doit cependant pas être 
inférieure à 0,7 mm (calibre 22), avec bâti en cornières métalliques.

.2 Conduits calorifugés : selon les indications ci-dessus avec un isolant de 25 mm 
(1 po) d’épaisseur.

.3 Garnitures d’étanchéité – néoprène ou caoutchouc mousse.

.4 Quincaillerie :

.1 Panneaux jusqu’à 400 mm x 300 mm (16 po x 12 po) – deux serrures batteuses avec 
chaîne de sécurité.

.2 Panneaux – 380 mm x 500 mm (15 po x 20 po) – quatre serrures batteuses avec 
chaîne de sécurité.

.3 Portes – charnières à piano et loquets Ventlok 310, avec poignées avant et 
intérieures et poignée avant.

2.7 Raccords de conduits – rupture de pont thermique

.1 Prévoir des manchettes souples pour fournir des ruptures de pont thermique dans tous les 
conduits et les plénums en tôle métallique traversant le bâtiment ou se terminant à 
l’extérieur de celui-ci.  Installer à l’intérieur du bâtiment.

.2 Exigences minimales :

.1 Barrière thermique préassemblée de 75 mm (3 po) de long avec des raccords de 
conduits en acier galvanisé de 0,61 mm (calibre 24) de chaque côté de la rupture de 
pont thermique.

.2 Rupture de pont thermique – tissu de verre robuste avec enduit élastomérique.

2.8 Raccords de conduits – dispositifs antivibratoires

.1 Fournir des manchettes souples pour fournir des dispositifs antivibratoires à tous les 
raccords de conduits et de plénums aux ventilateurs et aux appareils de traitement de l’air.  
Voir la figure 2-19 des normes Duct Standards de la SMACNA.

.2 Exigences minimales :

.1 Raccords souples préassemblés d’un minimum de 75 mm (3 po) de long avec des 
raccords de conduits en acier galvanisé de 0,62 mm (calibre 24) de chaque côté du 
raccord souple.  Raccord souple – tissu de verre avec enduit élastomérique.
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.2 Tissu de verre enduit de néoprène, ignifuge, auto-extinguible, pouvant supporter des 
températures se situant entre -40 degrés Celsius et 90 degrés Celsius, d’une masse 
volumique de 1,3 kg/m2.

.3 Les ventilateurs centrifuges d’un diamètre de 900 mm (36 po) et les roues de ventilateur 
plus grandes utilisent des raccords souples de 150 mm (6 po) de long.

.4 Ne pas poser les connecteurs sur les systèmes d’échappement pour vapeurs d’acide 
perchlorique.

2.9 Bossages et raccords servant à recevoir des instruments d’essai

.1 Éléments en acier de 1,35 mm (calibre 16), zingués après fabrication.

.2 Éléments constitués d’une manette à came avec chaînette et d’un tampon de dilatation en 
néoprène.

.3 Diamètre intérieur minimal de 25 mm (1 po).  Longueur adaptée à l’épaisseur de l’isolant.

.4 Garnitures de montage en néoprène.

2.10 Raccords de diffusion à emboîtement ondulé

.1 Raccords coniques, en tôle galvanisée, à volet verrouillable.

.2 L’épaisseur de la tôle doit être conforme à celle des conduits cylindriques.

2.11 Registres de réglage

.1 Sauf indication contraire dans d’autres documents, les registres de réglage doivent 
respecter les exigences suivantes.

.2 Type : Les registres de réglage doivent être à volets parallèles ou opposés, selon les 
prescriptions ci-dessous, les indications des dessins ou les exigences suivantes :

.1 Les registres de mélange d’air neuf et d’air repris et les registres de conduites 
directes et de dérivation doivent être à volets parallèles et diriger les courants d’air 
l’un vers l’autre.

.2 Les autres registres de modulation doivent être à volets opposés.

.3 Les registres d’obturation à deux positions doivent être à volets parallèles ou 
opposés, avec joints latéraux et de pale.

.3 Cadre : Les cadres de registres doivent être des profilés en acier galvanisé de 2,38 mm 
(calibre 13) ou en aluminium extrudé de 3,175 mm (⅛ po) avec des renforts d’angle 
renforcés.

.4 Volets : Les volets des registres ne doivent pas dépasser 20 cm (8 po) de largeur ou 
125 cm (48 po) de longueur.  Les volets doivent être adaptés à un rendement 
correspondant à une vitesse moyenne (10 m/s ou 2000 pi/min).  Les volets ne doivent pas 
être inférieurs à 1,5875 mm (calibre 16).

.5 Paliers d’arbre : Les paliers de l’arbre du registre doivent être conformes aux 
recommandations du fabricant pour l’application, en bronze, fritté imprégné d’huile, ou 
mieux.

.6 Étanchéité : L’extrémité des volets ainsi que le haut et le bas du cadre doivent être munis 
de joints d’étanchéité remplaçables en caoutchouc butyle ou en néoprène.  Les joints 
latéraux doivent être en acier inoxydable à ressort.  Les joints des volets ne doivent pas 
avoir des fuites supérieures à plus de 50 L/s-m2 (10 pi3/min par pi2) à une pression 
différentielle de 1000 Pa (4 po CE).  Les volets sont de type pales à profil aérodynamique 
et conviennent pour une vitesse frontale de 7,5 m/s (1 500 pi/min) à pleine ouverture.

.7 Sections : Les sections individuelles de registre ne doivent pas dépasser 125 cm × 150 cm 
(48 po × 60 po).  Chaque section doit comporter au moins un servomoteur de registre.
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.8 Les registres de modulation doivent présenter, dans la mesure du possible, une 
caractéristique d’écoulement linéaire.

.9 Tringleries : Les registres doivent être munis de tringleries apparentes.

.10 Dimensionnement et sélection :  Se reporter à la Liste des registres de réglage.

.11 Les registres de réglage soumis à des conditions d’air extérieur, y compris, sans toutefois 
s’y limiter, les registres de prise d’air extérieur, les registres d’évacuation d’air et les 
registres d’air de décharge, doivent être fournis avec des volets calorifugés et des bâtis à 
rupture de pont thermique, adaptés à un fonctionnement dans des températures allant 
jusqu’à -40 °C.

2.12 Plaques de distribution d’air

.1 Prévoir des plaques de distribution d’air perforées à la sortie des ventilateurs de soufflage, 
comme indiqué sur les dessins.

.2 Modifier et repositionner les plaques si nécessaire pour équilibrer le débit d’air à travers les 
filtres et les serpentins en aval à plus ou moins 15 %.

2.13 Tamis à mailles métalliques

.1 Fournir des tamis à mailles métalliques dans toutes les ouvertures de prise d’air aux 
endroits indiqués sur les dessins.

.2 Les tamis sont constitués de fil d’aluminium de 1,3 mm de diamètre (calibre 16).

.3 Le tamis à mailles doit être de 15 mm (½ po).

.4 Monter les écrans dans des bâtis en aluminium plié de 0,66 mm d’épaisseur (calibre 20).

2.14 Contre-solins

.1 Contre-solins – tôle d’acier galvanisé d’une épaisseur minimale de 0,8 mm (calibre 22).

.2 Les contre-solins sont fixés aux matériels mécaniques et chevauchent les solins de base 
sur les rebords de toit.

.3 Tous les joints des contre-solins doivent être aplatis et soudés à double joint.  Les mitres 
doivent être réglables pour être serrées sur les tuyaux à l’aide de boulons.  Calfeutrer 
autour du bord supérieur.  Des mitres doivent être utilisées au-dessus de tous les supports 
de fixation rapide.

.4 La bride verticale des supports de fixation rapide doit être vissée à la face de la bordure.

3. EXÉCUTION

3.1 Instructions du fabricant

.1 Se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du 
fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la 
manutention, à l’entreposage et à l’installation des produits, et aux fiches techniques.

3.2 Dispositifs d’équilibrage

.1 Installer les éléments conformément aux recommandations de la SMACNA et du fabricant.

.2 Prévoir des dispositifs d’équilibrage aux points des systèmes de soufflage, de reprise et 
d’évacuation d’air à basse pression où des dérivations partent d’un conduit plus grand, 
comme requis pour l’équilibrage de l’air approprié.

.3 Fournir des dispositifs d’équilibrage à chaque canalisation vers une grille ou un diffuseur.  
Installer le registre aussi près que possible de la dérivation.
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.4 Déterminer le sens du débit d’air et la rotation des volets ainsi que les positions ouverte et 
fermée.

.5 Sur les conduits cylindriques de plus de 300 mm (12 po) de diamètre et sur les conduits 
rectangulaires avec surface extérieure calorifugée, fournir un pont en tôle métallique pour 
élever les servomoteurs à quadrants au-dessus de l’épaisseur de l’isolant (coordonner 
avec la section 23 07 13 – Calorifuges pour conduits d’air).  Fournir un palier à extrémité 
ouverte là où les ponts sont utilisés.  Les ponts sur les conduits cylindriques non 
calorifugés doivent avoir une hauteur d’au moins 25 mm (1 po).

.6 Lorsque des servomoteurs à quadrants sont utilisés, le levier doit être parallèle aux volets 
des registres.

.7 Lorsque les dispositifs d’équilibrage sont situés au-dessus de plafonds durs (p. ex., 
cloisons sèches), fournir des panneaux de visite ou un dispositif de manœuvre à distance 
actionné par une prise de courant ou un tournevis.

.8 Coordonner l’installation de tous les registres avec l’entrepreneur chargé de l’équilibrage 
afin de s’assurer que tous les registres sont accessibles pour l’équilibrage du système.

3.3 Registres antirefoulement

.1 Installer des registres antirefoulement sur toutes les ouvertures d’évacuation et de 
décharge à travers les murs du bâtiment et la toiture sur tous les ventilateurs d’extraction 
où les registres de réglage ne sont pas demandés ou indiqués.

3.4 Registres de réglage – automatiques 

.1 Les appareils monoblocs prescrits doivent être munis de registres de réglage et inclure les 
registres de réglage tels qu’ils sont normalement fournis par le fabricant du matériel, sauf 
indication contraire.

.2 Tous les autres registres de réglage automatique doivent être fournis et installés 
conformément à la présente section.

.3 Les documents soumis pour les registres doivent être coordonnés en ce qui concerne le 
type, la quantité et les dimensions afin d’assurer la compatibilité avec la conception de la 
tôle métallique. 

.4 Les ouvertures des conduits doivent être exemptes de toute obstruction ou irrégularité 
susceptible de gêner la rotation des volets ou de la tringlerie ou le montage de l’actionneur.  
Les ouvertures des conduits doivent mesurer 6 mm (¼ po) de plus que les dimensions des 
registres et être d’équerre, droites et de niveau.

.5 Les sections individuelles de registres, ainsi que les assemblages à sections multiples, 
doivent être entièrement d’équerre et exempts de déformations, de torsions ou de flexions.  
Mesurer en diagonale à partir des angles supérieurs aux angles inférieurs opposés de 
chaque section de registre.  Les deux dimensions doivent être à moins de 3 mm (1/8 po) 
l’une de l’autre.

.6 Suivre les instructions du fabricant pour l’installation sur place des registres de réglage.  
Sauf s’ils sont expressément conçus pour une application avec des volets verticaux, les 
registres doivent être montés avec l’axe des volets à l’horizontale.

.7 Installer l’arbre allongé ou l’arbre intermédiaire conformément aux instructions du fabricant.  
(En général, un autocollant apposé sur la face du registre indique l’emplacement 
recommandé de l’arbre allongé.  Fixer l’arbre du côté étiqueté des registres à cette lame.)

.8 Les volets, les essieux et la tringlerie du servomoteur doivent fonctionner sans blocage.  
Avant le fonctionnement du système, soumettre le registre à un cycle de fonctionnement 
après l’installation pour assurer son bon fonctionnement.  Sur les assemblages à sections 
multiples, toutes les sections doivent s’ouvrir et se fermer simultanément.
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.9 Soutenir les conduits dans la zone du registre, au besoin, pour éviter qu’ils ne s’affaissent 
sous l’effet du poids du registre.

.10 Après l’installation de volets à faible taux de fuite avec joints d’étanchéité, calfeutrer entre 
le cadre et le conduit ou l’ouverture pour empêcher les fuites autour du périmètre du 
registre.

.11 La dimension indiquée des registres de réglage est la dimension à l’extérieur du cadre.  
Surdimensionner les conduits pour inclure la profondeur du cadre du registre si la perte de 
charge dans le registre dépasse 25 Pa (0,1 po CE).

.12 Les cadres des registres de réglage doivent être parfaitement ajustés aux conduits et 
scellés de manière étanche.

.13 Vérifier que les registres sont installés d’équerre et d’alignement.  Veiller à la facilité 
d’accès des tringleries d’extrémité des registres.

.14 Sauf indication contraire, les registres de réglage ne doivent pas être installés dans une 
épaisseur de paroi.

3.5 Accès aux conduits et aux plénums

.1 Emplacements : Fournir des portes et panneaux de visite comme suit :

.1 Portes : selon les indications des dessins.

.2 Cloisons :

.1 Tous les 12 m (40 pi) sur tous les conduits.

.2 À la base de chaque colonne montante des conduits d’air.

.3 Des deux côtés de l’équipement qui bloque le conduit, p. ex. :

.1 Postes de mesure de débit d’air

.2 Batteries de chauffage

.4 Sur un côté des autres équipements en conduits, p. ex. :

.1 Registres antirefoulement (côté contrepoids).

.2 Registres d’équilibrage desservant plusieurs points de sortie ou d’entrée.

.3 Paliers (ventilateurs/moteurs).

.4 Registres de réglage.

.5 Capteurs de commande.

.6 Registres coupe-feu (conduits rectangulaires et cylindriques de 330 mm 
[13 po] de diamètre et plus – côté loquets).

.7 Détecteurs de chaleur (en amont du dispositif).

.8 Registres de fumée (côté servomoteur).

.9 Détecteurs de fumée (en amont du dispositif).

.5 Il n’est pas nécessaire de fournir des panneaux si l’accès est possible par une 
porte ou un registre monté sur le côté du conduit.

.3 Surfaces :

.1 Lorsque cela est nécessaire pour le nettoyage et que les panneaux de visite 
ne sont pas indiqués, p. ex. des deux côtés des déflecteurs.

.4 Conduit d’air flexible – sur conduit cylindrique et registres coupe-feu cylindriques 
allant jusqu’à 300 mm (12 po) de diamètre.
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.2 Sceller les cadres de manière étanche.

.3 Installer de manière à ne pas gêner le débit d’air.

.4 Installer de manière à fournir l’accès le plus facile possible aux fins d’entretien et de 
nettoyage.

.5 Ne pas utiliser de vis à tôle pour fixer les panneaux de visite aux conduits.

.6 Les canalisations cylindriques de 330 mm (13 po) de diamètre et plus doivent comporter un 
col court pour l’installation des panneaux de visite.

.7 Les petits conduits rectangulaires doivent permettre une transition vers une dimension 
minimale de 330 mm (13 po) en travers du conduit pour l’installation des panneaux de 
visite.

3.6 Raccords de conduits – dispositifs antivibratoires

.1 Installer aux endroits suivants :

.1 Côté admission et côté refoulement des éléments et des ventilateurs de soufflage 
d’air.

.2 Côté admission et côté refoulement des ventilateurs d’extraction et de reprise d’air.

.3 Selon les indications.

.2 S’assurer que les manchettes souples ne réduisent pas la surface libre du côté aspiration 
des ventilateurs.

.3 Les éléments métalliques situés à chaque extrémité de la manchette souple doivent être 
bien alignés.

.4 La manchette doit avoir un peu de mou.

3.7 Conduits d’air – flexibles

.1 Les longueurs installées doivent être limitées à six (6) fois le diamètre du conduit, sans 
dépasser 900 mm (3 pi).  Ne pas utiliser pour des changements de direction supérieurs à 
60°.

.2 Raccorder aux conduits et aux diffuseurs à l’aide de colliers à serrage par vis sans fin en 
acier inoxydable ou de colliers réglables Panduit, ou encore à l’aide d’une sangle pour 
conduits Thermaflex appliquée sur deux couches de ruban adhésif.  Utiliser des pattes 
d’attache en acier inoxydable sur les raccords des registres coupe-feu.

.3 Le rayon de courbure minimal des courbures des conduits d’air flexibles doit être égal à 
1,5 fois le diamètre du conduit. Des coudes en tôle métallique peuvent également être 
utilisés aux dérivations et des raccords entre les sorties et les diffuseurs.  Les courbes très 
serrées et la réduction de la surface des conduits ne seront pas autorisées.

.4 Supporter les éléments avec des brides en acier galvanisé de 25 mm x 0,76 mm (1 po x 
calibre 22) à un maximum de 600 mm (24 po).  Les brides doivent encercler complètement 
les conduits.  Les éléments de support doivent permettre d’éviter l’affaissement des 
conduits.

.5 S’assurer que les éléments de support ne reposent pas sur l’assemblage du plafond, les 
appareils d’éclairage et les surfaces chaudes.

.6 Ne pas utiliser de conduits d’air flexibles dans les zones sécurisées.

3.8 Bossages et raccords servant à recevoir des instruments d’essai

.1 Les disposer de manière à faciliter la manipulation des instruments.

.2 Poser des traversées de calorifuge au besoin.
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.3 Emplacements :

.1 Mesure du débit d’air

.1 Côté admission des ventilateurs d’extraction muraux ou montés en toiture.

.2 Côté admission et côté refoulement des autres ventilateurs.

.3 Sur les conduits principaux et les dérivations principales.

.4 Selon les indications.

.2 Mesure de la température

.1 Sur les prises d’air neuf.

.2 Sur les boîtes de mélange d’air, aux endroits indiqués par le Consultant.

.3 À l’entrée et à la sortie des serpentins de chauffage/refroidissement d’air.

.4 En aval de tout point de rencontre entre deux veines d’air convergentes de 
températures différentes.

.5 Selon les indications.

.3 En plus des emplacements prescrits, installer des raccords servant à recevoir les 
instruments d’essai dans les conduits selon les indications de l’entrepreneur chargé 
des essais et de l’équilibrage.  Les bâches des prises d’essai doivent être installées 
une fois l’équilibrage achevé, tout en veillant à ce que l’isolant soit réparé aux 
emplacements des prises d’essai.  Installer des poignées de verrouillage robustes 
sur tous les dispositifs d’équilibrage (à l’exception des registres répartiteurs d’air).  
Veiller à ce que les poignées soient marquées dans la position réglée finale par 
l’entrepreneur chargé des essais et de l’équilibrage.

FIN DE LA SECTION
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1. GÉNÉRALITÉS

1.1 Résumé

.1 Cette section comprend :

.1 Ventilateurs, moteurs, accessoires et pièces de quincaillerie pour utilisation 
commerciale.

.2 Exigences en matière de développement durable

.2 Sections connexes :

.1 Section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des 
travaux.

.2 Section 23 05 01 – Fabricants acceptables.

.3 Section 23 05 48 – Systèmes et dispositifs antivibratoires et parasismiques pour les 
systèmes mécaniques.

.4 Section 23 33 00 – Accessoires pour conduits d’air.

.5 Section 25 09 01 – Systèmes de commande.

.6 Section 25 90 00 – Séquences de commande d’automatisation intégrée.

1.2 Références

.1 Air Movement and Control Association International, Inc. (AMCA)

.1 Publication 99 de l’AMCA, Standards Handbook.

.2 AMCA 300, Reverberant Room Method for Sound Testing of Fans.

.3 AMCA 301, Methods for Calculating Fan Sound Ratings from Laboratory Test Data.

.2 American National Standards Institute (ANSI)/American Society of Mechanical Engineers 
(ASME)

.1 ANSI/AMCA 210, Laboratory Methods of Testing Fans for Aerodynamic Performance 
Rating.

.3 Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB)

.1 CAN/CGSB 1.181, Enduit riche en zinc, organique et préparé.

.4 Santé Canada/Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail 
(SIMDUT)

.1 Fiches signalétiques (FS).

1.3 Description du système

.1 Critères de performance

.1 Les données techniques tirées de la documentation des fabricants doivent être des 
données fiables, confirmées par des essais ayant été effectués par les fabricants 
mêmes, ou en leur nom, par des laboratoires indépendants, et certifiant la conformité 
des éléments aux exigences des codes et des normes en vigueur.

.2 Caractéristiques des appareils : débit, pression statique, puissance mécanique en bhp, 
rendement, vitesse en tr/min, modèle, dimensions, niveau de puissance acoustique, 
selon les indications paraissant dans la nomenclature.

.3 Ventilateurs : équilibrés statiquement et dynamiquement, fabriqués conformément à la 
norme AMCA 99.
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.4 Niveaux de bruit : conformes à la norme AMCA 301, mis à l’essai conformément à la 
norme AMCA 300.  Les appareils doivent porter l’étiquette de l’AMCA certifiant le niveau 
sonore.

.5 Caractéristiques de performance des appareils : établies en fonction des essais 
effectués selon la norme ANSI/AMCA 210.  Les appareils doivent porter l’étiquette 
d’homologation de l’AMCA, exception faite des ventilateurs hélicoïdes dont le diamètre 
est inférieur à 300 mm.

1.4 Documents et échantillons à soumettre

.1 Fiches techniques :

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation 
des fabricants concernant les produits conformément à la section 01 33 00 – Documents 
et échantillons à soumettre.  Préciser les caractéristiques et les critères de performance 
des produits ainsi que les contraintes qui s’y rattachent.

.2 Dessins d’atelier :

.1 Soumettre les fiches techniques et les dessins d’atelier requis conformément à la 
section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.

.3 Fournir ce qui suit :

.1 Les courbes caractéristiques des ventilateurs avec indication du point de 
fonctionnement, de la puissance mécanique (BHP) et du rendement.

.2 Le niveau sonore au point de fonctionnement.

.4 Ce carnet de battage doit préciser les renseignements ci-après :

.1 Les détails des moteurs, des poulies, des paliers, des arbres.

.2 Le rendement minimal possible avec dispositifs de variation de la vitesse et inclineurs à 
l’aspiration, selon le cas.

.5 Assurance de la qualité : soumettre les documents ci-après conformément à la 
section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.

.1 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les matériaux 
et les matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques 
et aux critères de performance.

.6 Documents/Éléments à remettre à l’achèvement des travaux :

.1 Fournir les fiches d’exploitation et d’entretien requises et les joindre au manuel 
mentionné à la section 01 78 00 – Documents/Éléments à remettre à l’achèvement des 
travaux.

1.5 Assurance de la qualité

.1 Santé et sécurité : prendre les mesures nécessaires en matière de santé et de sécurité en 
construction conformément à la section 01 35 29 – Exigences en matière de santé et de 
sécurité.

1.6 Entretien

.1 Matériaux supplémentaires

.1 Fournir les matériaux/matériels de remplacement requis conformément à la 
section 01 78 00 – Documents/éléments à remettre à l’achèvement des travaux.

.1 Les pièces de rechange doivent comprendre ce qui suit :

.1 Des jeux de courroies assorties.
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.2 Fournir une liste des pièces de rechange recommandées par chaque fabricant, incluant 
ce qui suit :

.1 Roulements et garnitures d’étanchéité.

.2 Adresses des fournisseurs.

.3 Liste des outils spéciaux nécessaires au réglage, à la réparation et au 
remplacement des pièces.

1.7 Transport, entreposage et manutention

.1 Conditionnement, transport, manutention et déchargement :

.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux/matériels conformément à la 
section 01 61 00 – Exigences générales concernant les produits.

.2 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément 
aux instructions écrites du fabricant.

.2 Gestion et élimination des déchets :

.1 Gestion et élimination des déchets de construction : trier les déchets en vue de leur 
réutilisation/réemploi, conformément à la section 01 74 19 – Gestion et élimination des 
déchets.

2. PRODUITS

2.1 Ventilateurs – Généralités

.1 Moteurs

.1 Conformes à la section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les 
résultats des travaux, et selon les prescriptions de la présente section.

.2 Dimensions selon les indications.

.2 Accessoires et autres éléments : jeux de courroies trapézoïdales assorties, socles de montage 
à coulisses réglables, protecteurs de courroies, carters d’accouplements, grilles de sécurité 
aux bouches d’aspiration, selon les indications de la section 21 05 01 – Mécanique – 
Exigences générales concernant les résultats des travaux.

.3 Application en usine, avant assemblage des pièces, de peinture primaire de couleur choisie 
parmi la gamme standard offerte par le fabricant.

.4 Points d’évacuation ménagés sur la volute, selon les indications fournies.

.5 Système de lubrification des paliers avec tubes de rallonge lorsque les paliers ne sont pas 
aisément accessibles.

.6 Dispositifs antivibratoires : Se reporter à la section 23 05 48 – Systèmes et dispositifs 
antivibratoires et parasismiques pour les systèmes mécaniques.

.7 Manchettes souples : conformes à la section 23 33 00 – Accessoires pour conduits d’air.

2.2 Ventilateurs de plafond (haut volume basse vitesse)

.1 Unité complète

.1 Exigences des organismes de réglementation L’entièreté du ventilateur doit être certifiée 
TUV et construit conformément aux lignes directrices de construction définies par la 
norme UL 507 et la norme CSA 22.2 no 113.
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.2 Caractéristiques liées au développement durable Le ventilateur doit être conçu pour 
déplacer une quantité efficace d’air pour le refroidissement et la déstratification des 
applications commerciales conditionnées pendant une durée de vie prolongée.  Les 
composants des ventilateurs doivent être conçus expressément pour des ventilateurs 
haut volume basse vitesse afin de garantir un bruit de fonctionnement réduit.  Les 
niveaux sonores du ventilateur fonctionnant à vitesse maximale, mesurés en laboratoire, 
ne doivent pas dépasser 40 dBA.  La mesure des niveaux sonores sur le terrain peut 
varier en fonction des surfaces qui réfléchissent le son et des conditions 
environnementales. 

.3 Couleur : Des couleurs personnalisées peuvent être choisies par l’architecte ou le 
départemental représentative. 

.4 La qualité d’exécution des travaux doit se refléter de manière évidente dans tous les 
aspects de la construction.  Il n’est pas nécessaire d’équilibrer les profils 
aérodynamiques sur le terrain.

.2 Commandes

.1 Le contrôleur des ventilateurs doit être incorporé au ventilateur et installé dans un boîtier 
indépendant du moteur pour éviter toute surchauffe ou interférence électrique.  Le 
contrôleur de ventilateur doit être programmé en usine pour réduire au maximum les 
couples de démarrage et de freinage et doit être équipé d’un programme de diagnostic 
simple et d’un éclairage DEL pour identifier et relayer les défaillances du système.

.3 Système de profil aérodynamique

.1 Le ventilateur doit être équipé de huit (8) profils aérodynamiques haut volume basse 
vitesse en alliage d’aluminium anodisé et extrudé avec précision.  Chaque profil 
aérodynamique doit être de type Mini-Elipto à haute performance.  Les profils 
aérodynamiques sont reliés au moyeu et verrouillés par huit (8) dispositifs de retenue en 
acier inoxydable et deux (2) jeux de boulons en acier inoxydable et de rondelles de 
blocage par profil aérodynamique.

.2 Le ventilateur doit être équipé de huit (8) ailettes ascendantes destinées à rediriger vers 
l’extérieur le débit d’air vers le bas, ce qui améliore ainsi l’efficacité.  Les ailettes seront 
moulées en polymère haute résistance et seront fixées à l’extrémité de chaque profil 
aérodynamique à l’aide d’une vis en acier inoxydable.  La couleur standard des ailettes 
est argent ou noir.

.3 En option, le ventilateur doit être équipé de huit (8) extrémités de profil aérodynamique 
de type bouchon, moulées en polymère haute résistance, à la place des huit (8) ailettes 
montées en position verticale.  Les extrémités des profils aérodynamiques sont fixées à 
l’extrémité de chaque profilé aérodynamique à l’aide d’une vis en acier inoxydable.  La 
couleur standard des extrémités des profils aérodynamiques est le noir.

.4 Moteur

.1 Le moteur de ventilateur doit être un moteur sans balais à aimant permanent, conçu 
pour fonctionner en continu à vitesse maximale, avec la possibilité de moduler la vitesse 
du ventilateur de 0 à 100 % sans utiliser de boîte de vitesses ou d’autres moyens 
mécaniques de commande.  Le moteur doit fonctionner à partir de n’importe quelle 
tension comprise entre 100 et 120 VCA ou 200 à 240 VCA, monophasée et 50 ou 60 Hz, 
sans nécessiter d’adaptateurs ou de sélection par le client.  Le moteur doit être une 
source de froid non ventilée, capable de fonctionner en continu dans des conditions 
ambiantes allant de -25 °C à 55 °C (-13 °F à 131 °F).  La couleur standard du moteur est 
blanche avec garnitures argentées ou argentée avec garnitures noires.

.2 La puissance nominale du moteur doit être l’une des suivantes :
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.1 Puissance moyenne de ventilateur de 8 pieds à la vitesse maximale = 475 Watts

.2 Puissance moyenne de ventilateur de 10 pieds à la vitesse maximale = 425 Watts

.3 Puissance moyenne de ventilateur de 12 pieds à la vitesse maximale = 350 Watts

.4 Puissance moyenne de ventilateur de 14 pieds à la vitesse maximale = 300 Watts

.5 Système de montage

.1 Le système de montage du ventilateur doit être conçu pour une installation rapide et 
sûre à partir de divers supports structuraux.  Les différents composants du système de 
montage doivent être en métal formé, en acier à faible teneur en carbone d’une 
épaisseur d’au moins 0,5 cm (3/16 po), et ne comporter aucune soudure critique.  Le 
système de montage doit être enduit d’une couche de peinture en poudre pour ce qui est 
de son apparence et sa résistance à la corrosion.  Tous les boulons de montage doivent 
être en acier inoxydable métrique ou équivalent.  Le tube de rallonge du ventilateur doit 
être un tube rond en aluminium extrudé.  Le tube de rallonge doit comporter une plaque 
chromée avec des commandes avant et arrière et un voyant lumineux indiquant l’état du 
ventilateur visible à partir du sol.

.6 Moyeu

.1 Le moyeu de ventilateur est construit en acier zingué pour une haute résistance et une 
grande durabilité.  Le moyeu doit être usiné avec précision pour obtenir un ensemble 
tournant bien équilibré et solide.

.7 Câble de sécurité

.1 Le ventilateur doit être équipé d’un câble de sécurité qui fournit une manière 
supplémentaire de sécuriser le ventilateur à la charpente du bâtiment.  Le câble de 
sécurité doit avoir un diamètre de Ø 3/16 po (0,5 cm) et être fabriqué à partir de torons 
d’acier galvanisé de 7 x 19, préalablement chargé et mis à l’essai à 3 200 lbf (13 345 N).

.2 La construction sur le terrain des câbles de sécurité n’est pas autorisée.

.8 Dispositif de commande/régulation mural

.1 Câblé (standard).  Le ventilateur doit être équipé d’un dispositif de commande/régulation 
mural à distance, câblé et à basse tension permettant le contrôle de toutes les fonctions 
des ventilateurs.  Le dispositif de commande/régulation mural peut être monté sur une 
boîte électrique standard ou directement sur une surface murale.  Le dispositif de 
commande/régulation mural doit comporter un cadran rotatif permettant de contrôler la 
mise sous tension et la vitesse du ventilateur, ainsi qu’un éclairage DEL permettant 
d’identifier et de relayer les défaillances du système.  La communication avec le 
mécanisme d’entraînement et le dispositif de commande doit se faire au moyen d’un 
câble Ethernet CAT5 (ou supérieur) standard, offert sur marché, installé sur place et 
fourni par l’installateur.

.2 Sans fil (facultatif).  En option, le ventilateur doit être équipé d’un dispositif de 
commande/régulation mural à distance par radiofréquences (RF) à la place du dispositif 
de commande/régulation mural câblé.  Le dispositif de commande/régulation mural doit 
permettre le contrôle de toutes les fonctions des ventilateurs.  Le dispositif de 
commande/régulation mural peut être monté sur une boîte électrique standard à l’aide 
d’une plaque murale fournie par le Maître de l’ouvrage et doit comporter un écran tactile 
capacitif permettant de contrôler la mise sous tension et la vitesse du ventilateur.  La 
communication avec le mécanisme d’entraînement et le dispositif de commande doit être 
sans fil. 
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.9 Fils de hauban

.1 Des fils de hauban doivent être inclus pour les installations avec des tubes de rallonge 
de 1,2 m (4 pi) ou plus, afin de limiter les possibilités de mouvement latéral.

.10 Accessoires et options :

.1 Tube de rallonge de 6 pi.

.2 Matériel de commande pour permettre au système de gestion du bâtiment de mettre le 
ventilateur en marche, de l’arrêter et d’en contrôler la vitesse en fonction du calendrier 
de présence et de la température de la pièce.

.3 Étiquetage des panneaux d’usine « Sans assemblage ».

3. EXÉCUTION

3.1 Instructions du fabricant

.1 Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites 
du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions visant la 
manutention, l’entreposage et l’installation et aux indications des fiches techniques.

3.2 Ventilateurs de plafond (haut volume basse vitesse)

.1 Montage du ventilateur sur la structure du toit.  Consulter l’ingénieur sismique pour connaître 
les éléments structuraux nécessaires à la fixation du ventilateur à la structure du toit.

.2 Installer le ventilateur conformément au guide d’installation du fabricant, qui comprend les 
dimensions structurales acceptables ainsi que les dimensions appropriées et la mise en place 
des cornières pour les applications sur les poutrelles.  Big Ass Fans recommande de consulter 
un ingénieur en structure pour les méthodes d’installation autres que celles recommandées par 
le fabricant et de fournir un certificat, sous la forme d’une impression ou d’une lettre portant son 
seau, avant l’installation.

.3 Distances minimales

.1 Les profils aérodynamiques doivent être situés à au moins 10 pieds (3 m) au-dessus du 
plancher.

.2 La zone de mise en œuvre doit être libre d’obstacles tels que des lumières, des câbles, 
des systèmes d’extincteurs automatiques ou d’autres structures du bâtiment, et il doit y 
avoir un dégagement d’au moins 0,61 m (2 pi) autour des profils aérodynamiques.

.3 La structure à laquelle le ventilateur est fixé doit pouvoir soutenir une charge de 
pivotement allant jusqu’à 40 pi/lb (54 Nm).

.4 Le ventilateur ne doit pas être situé à un endroit où il est continuellement soumis à des rafales 
ou à proximité des sorties des systèmes de CVCA ou des radiateurs de chauffage.  Vous 
trouverez des détails supplémentaires dans le manuel d’installation 3.2 de Big Ass Fans.

.5 Le ventilateur peut être utilisé dans des emplacements humides lorsqu’il est installé sur un 
circuit de dérivation protégé par un disjoncteur de fuite de terre.

.6 Dans les bâtiments équipés de systèmes d’extincteurs automatiques, y compris les systèmes 
d’extincteurs automatiques à action rapide, l’installation des ventilateurs doit être conforme à 
toutes les exigences suivantes :

.1 Le ventilateur haut volume basse vitesse doit être centré approximativement entre 
quatre systèmes d’extincteurs automatiques adjacents.
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.2 Le dégagement vertical entre le ventilateur haut volume basse vitesse et le déflecteur 
d’extincteur doit être d’un minimum de 3 pieds (0,9 m).

3.3 Boulons d’ancrage et gabarits

.1 Utiliser des boulons d’ancrage de grosseur appropriée afin qu’ils puissent résister aux forces 
de vitesse et d’accélération prescrites.

FIN DE LA SECTION
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1. GÉNÉRALITÉS

1.1 Portée de la section

.1 Grilles et registres d’alimentation, de reprise et d’évacuation, diffuseurs et louvres, pour 
usage commercial et résidentiel.

1.2 Exigences connexes

.1 La présente section du devis fait partie des documents contractuels et doit être lue, 
interprétée et coordonnée avec toutes les autres parties.

.2 Section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux.

.3 Section 23 05 01 – Fabricants acceptables.

1.3 Références

.1 Sauf indication contraire, les dernières révisions des normes suivantes s’appliquent.

.1 Code du bâtiment pertinent – se reporter à la section 21 05 01.

.2 American Society for Testing and Materials (ASTM) :

.1 ASTM B209-14, Standard Specification for Aluminum and Aluminum Alloy Sheet and 
Plate.

.2 ASTM B211/B211M-19, Standard Specification for Aluminum and Aluminum Alloy 
Rolled or Cold Finished Bar, Rod, and Wire.

.3 ASTM B221-14, Standard Specification for Aluminum and Aluminum Alloy Extruded 
Bars, Rods, Wire, Profiles, and Tubes.

.4 ASTM E90-09(2016), Standard Test Method for Laboratory Measurement of Airborne 
Sound Transmission Loss of Building Partitions and Elements.

.3 Association canadienne de normalisation (CSA) :

.1 CAN/CSA-S157-05/S157.1-05 (R2015), Calcul de la résistance mécanique des 
éléments en aluminium / Commentaire sur la CSA S157-F05, Calcul de la résistance 
mécanique des éléments en aluminium.

.2 CAN/CSA-S136-16, Spécification nord-américaine pour le calcul des éléments de 
charpente en acier formés à froid.

.4 Air Movement and Control Association International, Inc. (AMCA) :

.1 AMCA Standard 500-L-12 (R2015), Laboratory Methods of Testing Louvers for 
Rating.

.2 Norme AMCA Publication 501-17, Louver Application Manual and Design Guide.

.3 Norme AMCA Publication 511-10 (rév. 12/15), Certified Ratings Program – Product 
Rating Manual for Air Control Devices.

.5 Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association (SMACNA).

1.4 Documents et échantillons à soumettre

.1 Se conformer à la Division 01 – Documents/échantillons à soumettre et Achèvement des 
travaux, section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des 
travaux – Documents/échantillons à soumettre, en plus des exigences suivantes :
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.1 Pour toutes les grilles et les louvres et tous les diffuseurs, soumettre les fiches 
techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation des fabricants 
concernant les produits et préciser les caractéristiques des produits, les critères de 
performance et les contraintes.

.2 Les fiches techniques doivent préciser ce qui suit.

.1 Le débit.

.2 La portée du jet et la vitesse terminale.

.3 Les critères de bruit.

.4 La perte de charge.

.5 La vitesse au point de rétrécissement maximal (collet).

.6 Les types de matériaux et leur épaisseur.

.7 Les produits de finition.

.8 Pour les louvres, les résultats des essais de performance certifiés par l’AMCA 
en matière de débit d’air, d’infiltrations d’eau et de la pluie poussée par le vent.

.3 Documents/éléments à remettre à l’achèvement des travaux : soumettre tous les 
dessins d’atelier révisés requis, lesquels seront incorporés au manuel prescrit à la 
section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des 
travaux.

1.5 Assurance de la qualité

.1 Les essais de débit d’air et la mesure du niveau sonore doivent être effectués 
conformément aux codes d’essai de l’équipement de l’Air Diffusion Council (ADC) 
pertinents, aux normes ASHRAE et aux normes AMCA.

.2 La puissance nominale de l’unité doit être approuvée par l’ADC et l’AMCA.

.3 Le fabricant doit certifier les performances tirées des catalogues et garantir l’application 
adéquate des types de sorties d’air.

.4 Les louvres extérieurs doivent porter l’étiquette de l’AMCA pour la surface libre et les 
infiltrations d’eau.

1.6 Transport, entreposage et manutention

.1 Livraison :  Au moment de la livraison, inspecter visuellement tous les matériaux pour 
s’assurer qu’ils ne sont pas endommagés. Noter sur le bordereau de réception les boîtes, 
les caisses, les diffuseurs, les grilles ou les sections des louvres endommagés et les 
signaler immédiatement à l’entreprise de transport et au fabricant des matériaux et 
matériels.

.2 Entreposage :  Entreposer les produits au-dessus du niveau du sol et les couvrir d’une 
bâche ou d’une toile ignifuge à l’épreuve des intempéries.

.3 Manutention :

.1 Les matériaux doivent être manutentionnés conformément aux bonnes pratiques de 
manutention des matériaux et de manière à réduire au maximum la déformation.

.2 Les sections des louvres peuvent être hissées en fixant des brides aux montants et 
en soulevant la section en position verticale.

.3 Les sections des louvres ne doivent être soulevées et portées que par les montants.  
Les têtes, les appuis et les volets ne doivent pas être utilisés pour soulever ou lever 
les sections des louvres.
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1.7 Conditions du projet

.1 Examiner les exigences en matière de dimension, de produit de finition et de type de 
montage des sorties et prises de courant avant de soumettre les dessins d’atelier et les 
nomenclatures des sorties et prises de courant.

.2 Les positions indiquées sont approximatives seulement.  Vérifier l’emplacement des sorties 
et des prises de courant et effectuer les réglages nécessaires conformément aux 
caractéristiques architecturales, aux exigences en matière de symétrie et à la disposition 
de l’éclairage.

.3 Examiner les détails des murs extérieurs et des exigences structurales/dessins.  Veiller à 
ce que l’installation des louvres extérieurs soit parfaitement coordonnée avec tous les 
autres éléments du bâtiment.

1.8 Entretien

.1 Fournir les touches de réglage du volume ou du débit d’air, selon le cas.

2. PRODUITS

2.1 Fabricants acceptables

.1 Se reporter à la section 23 05 01 – Fabricants acceptables.

2.2 Généralités

.1 Baser l’application de la sortie d’air sur un niveau de bruit de l’espace maximal de critère de 
bruit (CB) de 20.

.2 Les sorties de soufflage d’air doivent être pourvues d’un joint en caoutchouc mousse sur 
leur pourtour.

.3 Fournir des chicanes pour éloigner l’air des murs, colonnes ou autres obstacles dans le 
rayon de fonctionnement du diffuseur.

.4 Fournir un cadre en plâtre pour les diffuseurs situés dans des surfaces de plâtre.

.5 Fournir des cadres ou des plaques antisalissures sur les diffuseurs situés dans des 
surfaces à texture rugueuse, comme le plâtre acoustique.

.6 Fournir un cadre avec marge de 30 mm avec des dispositifs de fixation dissimulés. 

.7 Fabriquer les éléments avec des éléments extrudés en aluminium lourd.

.8 Fournir les grilles avec des registres à volets opposés intégrés à commande simultanée 
avec une clé de commande amovible, pouvant être actionnés depuis la face de la grille.

.9 Appliquer en guise de produit de finition de la peinture-émail cuite au four en usine de la 
couleur choisie par l’architecte si la nomenclature l’indique.

.10 Se reporter à la liste des sorties d’air sur les dessins en fonction de leur capacité.

2.3 Grilles à registre de soufflage d’air

.1 Grille à registre de soufflage d’air « S-1 » : 

.1 Grille à registre de soufflage d’air à double fléchissement en aluminium. 

.2 Deux jeux de volets de déviation entièrement réglables sur 19 mm (3/4 po) d’entraxe. 

.3 Sauf indication contraire, les volets frontaux doivent être parallèles au côté le plus 
long. 

.4 Revêtement par poudrage blanc. 
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.5 Registre de volume intégré à volets opposés en acier, pouvant être actionnés depuis 
la face de la grille. 

.6 Bordure incurvée de 32 mm (1 1/4 po), montée en saillie avec dispositifs de fixation 
dissimulés.

2.4 Grilles de reprise d’air

.1 Grille de reprise « R-1 » :

.1 Grille de reprise à persiennes, espacement des lames de 12 mm (1/2 po).

.2 Pale profilée à fléchissement fixe de 45°, parallèle au côté le plus long.

.3 La construction doit être en acier.

.4 Montage sur cloisons sèches : Bordure de 32 mm (1 1/4 po) pour montage en saillie 
avec dispositif de fixation avec vis à tête noyée.

.5 Montage sur profilés en T : Bordure de 32 mm (1 1/4 po) pour la retombée de 
plafond.

.6 Le produit de finition est une peinture acrylique anodisée blanche cuite au four. 

.7 Mise à l’essai conformément à la norme ANSI/ASHRAE 70.

2.5 Pare-pluie

.1 Pare-pluie avec fini naturel en aluminium 0.025.

.2 Clapet antirefoulement à ressort antagoniste intégré pour les applications d’évacuation d’air 
uniquement.

.3 Clapet antirefoulement à ressort antagoniste intégré sans grillage aviaire de ventilation 
pour sécheuse.

.4 Grillage aviaire sans clapet antirefoulement pour les applications de soufflage d’air.

.5 Se reporter aux dessins et aux nomenclatures pour connaître les dimensions et les 
capacités.

3. EXÉCUTION

3.1 Examen

.1 Vérifier que les conditions sont adaptées à l’installation.

.2 Louvres :

.1 Examiner les ouvertures destinées à recevoir les ouvrages et les surfaces adjacentes 
pour vérifier les conditions susceptibles d’affecter l’installation. Coordonner avec les 
sections connexes qui présentent les ouvertures afin de garantir le respect des 
dimensions adéquates.

.2 Vérifier les dimensions de la structure de support par la prise de mesures précises 
sur place afin que les ouvrages soient conçus, fabriqués et adaptés à la structure 
avec précision.

.3 Avertir le Consultant par écrit de toute condition qui n’est pas acceptable.

.4 Commencer l’installation après avoir vérifié et corrigé l’état des surfaces à la 
satisfaction du fabricant.

3.2 Application du primaire

.1 Peindre en noir mat les conduits visibles derrière les sorties d’air.



Installation de production d’antennes paraboliques de l’OFR du CNRC Section 23 37 00
Kalden, C.-B. DIFFUSEURS, REGISTRES ET GRILLES
No de projet : 447b-002-22 Page 5 de 5

The AME Consulting Group Ltd 5 juin 2023 – Réémis pour appel d’offres

3.3 Dimensionnement

.1 Dimensionner les louvres d’air extérieur selon les indications des dessins.

.2 Dimensionner les sorties d’air selon les indications des dessins.

3.4 Tiges de paratonnerre

.1 Là où les éléments de fixation sont apparents, utiliser des vis cadmiées et les noyer dans 
des trous fraisés.

.2 Installer les conduits aussi haut que possible, en utilisant des décalages si nécessaire afin 
d’obtenir une longueur maximale de conduits pour les diffuseurs.

.3 Se reporter aux plans architecturaux des plafonds réfléchis pour connaître l’emplacement 
exact des tiges de paratonnerre.

.4 Fixer les grilles à registre et les grillages aux gaines de dérivation à l’aide de conduits ayant 
une longueur minimale pour empêcher la grille ou le registre de faire saillie dans la gaine 
de dérivation.

.5 Lorsque les tiges de paratonnerre sont installées dans des plafonds grillagés mécaniques, 
fournir au moins deux brides de sécurité parasismique en fil d’acier galvanisé de calibre 
des fils d’acier américain (ASWG) 12 par tige de paratonnerre, attachées à la charpente du 
bâtiment ou aux fils de suspension du plafond.  Attacher les brides de sécurité aux angles 
opposés de chaque tige de paratonnerre et de manière à ce que la tige de paratonnerre ne 
puisse pas tomber.

.6 Remettre les grilles des portes à l’entrepreneur général aux fins d’installation.

3.5 Protection

.1 Assurer la protection des matériaux afin de prévenir tout dommage par d’autres corps de 
métiers.  Utiliser des matériaux qui peuvent être facilement enlevés sans laisser de résidus 
ou de taches permanentes.

3.6 Nettoyage

.1 Nettoyage en cours de travaux :  Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de 
travail, pour garantir une circulation sécuritaire aux piétons.

.2 Nettoyage final :  Une fois l’installation terminée, nettoyer toutes les surfaces afin qu’elles 
soient exemptes de matières étrangères à l’aide des produits de nettoyage recommandés 
par le fabricant des matériaux.

.3 Remettre en état les louvres et les différents composants endommagés pendant 
l’installation et les travaux de construction, de manière à ce qu’il ne reste aucune trace des 
travaux de remise en état.  Si les résultats de la remise en état sont jugés infructueux par le 
Consultant, l’Entrepreneur doit enlever les systèmes endommagés et les remplacer sans 
frais supplémentaires pour le représentant départemental.

.4 Gestion des déchets :  Coordonner le recyclage des matériaux de rebut et des emballages 
dans des installations appropriées pour éviter l’envoi des déchets à un site 
d’enfouissement.  L’installateur agréé est responsable des efforts de gestion des déchets 
qui doivent être fournis.

FIN DE LA SECTION
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1. GÉNÉRALITÉS

1.1 Portée de la section

.1 Cette section comprend :

.1 Matériaux, composants et installation des appareils monoblocs de renouvellement 
d’air de chauffage/refroidissement. Les appareils monoblocs doivent fonctionner à 
l’aide d’un système de carburation mixte au propane et à la pompe à chaleur.

1.2 Exigences connexes

.1 La présente section du devis fait partie des documents contractuels et doit être lue, 
interprétée et coordonnée avec toutes les autres parties.

.2 Section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux.

.3 Section 23 05 48 – Systèmes et dispositifs antivibratoires et parasismiques pour les 
systèmes mécaniques.

.4 Section 23 11 23 – Tuyauterie de gaz naturel pour installations.

.5 Section 23 33 00 – Accessoires pour conduits d’air.

1.3 Références

.1 Sauf indication contraire, les dernières révisions des normes suivantes s’appliquent.

.1 Code du bâtiment pertinent – se reporter à la section 21 05 01.

.2 Air Movement and Control Association (AMCA)

.1 AMCA 210-16, Laboratory Methods of Testing Fans for Certified Aerodynamic 
Performance Rating (norme ASHRAE 51-16).

.3 American Society of Heating, Refrigeration and Air Condition Engineers (ASHRAE)

.1 ASHRAE 52.2-2017, Method of Testing General Ventilation Air-Cleaning 
Devices for Removal Efficiency by Particle Size.

.2 ASHRAE Standard 62.1 – Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality.

.3 ANSI/ASHRAE 90.1-2016, (I-P) Energy Standard for Buildings Except Low-
Rise Residential Buildings.

.4 American National Standards Institute/Air-Conditioning, Heating and Refrigeration 
Institute (ANSI/AHRI)

.1 ANSI/AHRI 210/240-2017, Performance Rating of Unitary Air-Conditioning & 
Air-Source Heat Pump Equipment.

.2 ANSI/AHRI Standard 260 – Sound rating of Ducted Air Moving and 
Conditioning Equipment.

.3 AHRI 270-15, Sound Performance Rating of Outdoor Unitary Equipment.

.5 Association canadienne de normalisation (CSA)

.1 CSA B52-13, Code de la réfrigération mécanique.

.2 CSA B149.1 – 15, Code d’installation du gaz naturel et du propane.

.3 CSA C22.1 HB-18, Manuel du Code canadien de l’électricité.

.6 Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB)

.1 CAN/CGSB 1.181, Enduit riche en zinc, organique et préparé.
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1.4 Documents et échantillons à soumettre

.1 Se conformer à la Division 01 – Documents/échantillons à soumettre et Achèvement des 
travaux, section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des 
travaux – Documents/échantillons à soumettre.

.2 Fiches techniques :  Pour chaque type d’appareil extérieur monté en toiture indiqué.  
Inclure les éléments suivants :

.1 Documentation du fabricant, spécifications et documentation concernant les unités 
de CVCA de toit monobloc.

.3 Dessins d’atelier :

.1 Soumettre les dessins d’atelier requis, lesquels doivent indiquer l’agencement et les 
dimensions de l’ouvrage, ainsi que les renseignements ci-après :

.1 Les appareils, la tuyauterie et les raccords, y compris la robinetterie, les filtres, 
les dispositifs de commande/régulation, les régulateurs thermostatiques, les 
pièces de quincaillerie nécessaires et les appareils auxiliaires recommandés, 
entièrement montés et munis de tous les câbles et tuyaux nécessaires au 
raccordement définitif au réseau du bâtiment, les dimensions des différents 
éléments ainsi que les dérivations recommandées.

.2 L’emplacement définitif de la tuyauterie, des appareils de robinetterie et des 
raccords expédiés séparément, une fois que ceux-ci seront montés sur place.

.3 L’emplacement définitif des dispositifs de commande/régulation expédiés 
séparément, une fois que ceux-ci seront montés sur place.

.4 Les dimensions, les détails de construction (intérieur/extérieur), le mode 
d’installation recommandé, y compris les supports en acier de construction 
proposés, les détails des socles de montage, le diamètre et l’emplacement des 
trous des boulons de montage, et la répartition des charges, y compris les 
charges ponctuelles.

.5 Les courbes caractéristiques certifiées des ventilateurs avec indication des 
conditions d’exploitation du système.

.6 Les niveaux de puissance acoustique certifiés des ventilateurs.

.7 Les puissances nominales certifiées des brûleurs, avec indication des 
conditions d’exploitation du système.

.8 Les puissances nominales des moteurs, caractéristiques électriques et 
accessoires des moteurs et des ventilateurs.

.9 Les schémas de câblage détaillés des systèmes de commande/régulation, 
indiquant le câblage et le matériel installés en usine sur les groupes de 
conditionnement d’air, ou nécessaires aux dispositifs de commande des 
appareils auxiliaires, éléments accessoires et régulateurs.

.10 Le calibre des matériaux et les produits de finition.

.11 Les filtres avec caractéristiques de performance.

.12 Le type de fluide frigorigène utilisé.

.4 Les fiches d’exploitation et d’entretien :

.1 Soumettre les fiches d’exploitation et d’entretien pour chaque appareil.  Inclure un 
exemplaire dans le manuel d’exploitation et d’entretien.

.2 Soumettre les instructions de mise en marche et d’exploitation pour chaque appareil.
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1.5 Assurance de la qualité

.1 Satisfaire aux exigences de la norme CSA, de la CGA, des codes provinciaux et 
municipaux et être homologué par la CSA.

.2 Les unités doivent être des produits de fabricants qui disposent d’un personnel d’entretien 
local du représentant de l’usine, d’un distributeur franchisé ou d’un atelier d’entretien 
certifié.

.3 Fournir un service de mise en route et un rapport.

1.6 Coordination

.1 Coordonner les dimensions et l’emplacement des socles en béton.  Couler les éléments à 
noyer de l’ancrage et des boulons dans les socles.  Les exigences en matière de béton, 
d’armature et de coffrages sont indiquées à la Division 3.

1.7 Transport, entreposage et manutention

.1 Se conformer aux instructions d’installation du fabricant pour le montage, le déchargement 
et le transport des unités.

.2 Les unités doivent être expédiées entièrement assemblées dans les limites possibles 
d’expédition et de montage.  Les unités qui ne sont pas livrées entièrement assemblées 
doivent porter des étiquettes et des flèches indiquant le sens du débit d’air sur chaque 
section afin d’indiquer l’emplacement et le sens de pose dans la direction du débit d’air.  
Les envois fractionnés doivent être clairement indiqués sur les dessins à soumettre.  Les 
coûts liés à la non-conformité aux dessins d’atelier sont à la charge du fabricant.  Chaque 
section doit être munie d’anneaux de levage et d’un patin d’expédition pour le levage et le 
transport par chariot élévateur afin de permettre le montage sur place et la mise en place 
finale de la section.

.3 Transporter les unités sur le chantier avec le ou les moteurs de ventilateur, la ou les poulies 
et la ou les courroies complètement assemblés et montés dans les unités.

.4 L’unité doit être expédiée dans un film thermorétractable transparent ou un film étirable 
pour assurer sa protection contre la pluie et les débris pendant le transport, conformément 
aux recommandations de la norme ASHRAE 62.1.

.5 L’entrepreneur chargé de l’installation est responsable d’entreposer les unités dans un 
endroit propre et sec et de les protéger contre les intempéries et les dommages 
susceptibles d’être causés par la circulation des personnes, du matériel et des véhicules.  
Manutentionner avec précaution pour éviter tout dommage aux composants, aux boîtiers et 
à la finition.

1.8 Matériaux/matériels de remplacement

.1 Fournir les matériaux/matériels de remplacement décrits ci-dessous qui correspondent aux 
produits installés et qui sont emballés avec un revêtement protecteur aux fins 
d’entreposage et portent des étiquettes décrivant le contenu.

.1 Filtres :  un jeu pour chaque appareil de traitement de l’air.

.2 Courroies de ventilateur : un jeu pour chaque ventilateur d’appareils de traitement de 
l’air.

1.9 Garantie

.1 Fournir une garantie inconditionnelle de cinq (5) ans sur les pièces des échangeurs de 
chaleur.

.2 Les compresseurs frigorifiques doivent être garantis pendant cinq (5) ans.
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2. PRODUITS

2.1 Fabricants acceptables

.1 Se reporter à la section 23 05 01 – Fabricants acceptables.

2.2 Appareils monoblocs de chauffage/refroidissement et de ventilation (système de 
carburation mixte, chauffage au propane avec pompe à chaleur)

.1 Généralités

.1 L’appareil doit être autonome, monobloc, assemblé en usine et précâblé, et 
comprendre un coffret et un bâti, un ventilateur de soufflage, un échangeur de 
chaleur et un brûleur, des dispositifs de commande/régulation, des filtres à air, une 
interface de système de gestion du bâtiment et une bordure. Fournir les démarreurs, 
les variateurs de fréquence et le câblage d’alimentation à point unique selon les 
indications des dessins. Fournir un raccordement d’alimentation à point unique aux 
endroits indiqués.

.2 Assemblage

.1 Armoire :  portes et panneaux de visite en acier de forte épaisseur, étanches et 
résistants aux intempéries, en peinture-émail cuite au four, avec poignée de porte 
verrouillable.

.2 Isolant : épaisseur minimale de 25 mm (1 po), en fibres de verre enduites de 
néoprène.  Assurer la protection des bordures contre l’érosion.

.3 Échangeurs de chaleur : acier inoxydable en construction soudée.

.4 Ventilateur de soufflage : dispositif d’entraînement par courroie trapézoïdale de type 
centrifuge monté sur caoutchouc.  Entièreté du ventilateur montée sur supports 
antivibratoires.

.5 Filtres à air : filtre jetable en fibres de verre de 50 mm (2 po) d’épaisseur d’une 
efficacité minimale de 30 % dans des cadres métalliques disposés de manière à 
faciliter leur remplacement.

.6 Fournir des points de liaisonnement solides aux fins de protection parasismique.

.3 Brûleur

.1 Brûleur à gaz : brûleur à tirage forcé ou induit (ou atmosphérique) avec alimentation 
en air nécessaire à la combustion réglable, régulateur de pression, soupapes de gaz, 
arrêt manuel, allumage par étincelle intermittente ou par bobine à incandescence, 
détecteurs de flamme et arrêt automatique à 100 %.  Le brûleur doit être approuvé 
par la CGA.  Fournir un système de commande de variation du débit du brûleur de 
15:1.

.2 Commandes de sécurité des brûleurs à gaz : mettre l’allumage sous tension, limiter 
la période d’établissement de la flamme, empêcher l’ouverture de la soupape de gaz 
jusqu’à ce que la flamme pilote soit prouvée.  Arrêter l’écoulement de gaz en cas de 
panne d’allumage.  Mettre le moteur du ventilateur sous tension.  Une fois le débit 
d’air et la temporisation prouvés, la soupape de gaz doit s’ouvrir.

.3 Dispositif de commande/régulation de régulateur haute limite : avec des parcloses 
fixes au réglage maximal admissible, mettre hors tension le brûleur en cas de 
température excessive du capot et mettre le brûleur sous tension lorsqu’il atteint une 
température inférieure sécuritaire.  Comprend une remise à zéro automatique du 
régulateur haute limite.

.4 Réglage du ventilateur de soufflage en fonction des températures du chapeau et 
indépendamment des dispositifs de commande/régulation du brûleur.  Interrupteur 
prévu pour faire fonctionner le ventilateur en régime continu.
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.5 Capacité, selon les indications.

.4 Registres de réglage

.1 Fournir des registres d’admission d’air neuf à commande manuelle pour assurer un 
débit d’air neuf stable.

.2 Fournir des registres d’admission d’air neuf commandés à distance par un 
servomoteur et un rhéostat monobloc pour assurer la régulation du débit d’air neuf 
admis.

.3 Fournir des registres d’admission d’air neuf, des registres de reprise d’air et des 
registres d’évacuation à servomoteur et à bloc de commande qui modifient 
automatiquement le débit d’air neuf admis.  Le registre d’air neuf doit être en position 
fermée.  Les registres d’évacuation peuvent être équilibrés par gravité et doivent être 
dimensionnés pour évacuer 100 % du volume d’air prévu.

.4 Fournir des registres bien ajustés avec des garnitures d’extrémité.

.5 Servomoteur des registres : 24 V, à ressort de rappel.

.6 Dispositifs de commande/régulation de la température de mélange d’air :  Maintenir 
la température du mélange d’air sélectionnée, les registres de reprise en position 
minimale au-dessus d’une température ambiante approximative de 13,9 °C (57 °F) 
ou 23,9 °C (75 °F).

.5 Commandes de fonctionnement

.1 Un thermostat à point de consigne réglable basse tension doit réguler le 
fonctionnement du brûleur et du ventilateur de soufflage pour maintenir le réglage de 
la température.

.2 Le thermostat doit comporter un sélecteur de mode de fonctionnement marqué sans 
chaleur et un interrupteur de commande du ventilateur repéré (« Marche-Auto »).

.3 Le thermostat ouvrant d’un seul côté doit permettre un chauffage à deux phases au 
minimum.

.4 Fournir un interrupteur de télécommande du ventilateur « Marche-Auto ».

.5 Fournir un thermostat à basse limite de soufflage d’air pour fermer le registre d’air 
neuf et arrêter le ventilateur de soufflage.

.6 Installer le thermostat dans la pièce selon les indications.

.6 Registres

.1 Généralités :  le taux de fuite, conformément à la norme AMCA 500, « Laboratory 
Methods for Testing Dampers for Rating », ne doit pas dépasser 2 % de la quantité 
d’air à une vitesse frontale de 2000 ppm à travers le registre et une différence de 
pression de 4 pouces, colonne d’eau.

.2 Servomoteurs de registre : électriques, selon les prescriptions de la section 25 09 01 
– Systèmes de commande.

.3 Registres d’air extérieur à faible taux de fuite : registres à double paroi, à pales à 
profil aérodynamique en acier galvanisé, avec joints de linteau compressibles et 
joints de rives de volets en vinyle extrudé, disposés en parallèle, avec des tiges de 
commande en acier tournant dans des paliers en bronze fritté ou en nylon, montés 
dans un seul cadre en acier galvanisé, et avec des tiges de commande reliées par 
une tringlerie commune.  Le taux de fuite ne doit pas dépasser 5 pi3/min par pied 
carré à 1 po de colonne d’eau et 9 pi3/min par pied carré à 4 po de colonne d’eau.
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.4 Filtre de combinaison et boîte de mélange : volets parallèles en acier galvanisé fixés 
mécaniquement à des tiges de commande en acier dans un boîtier renforcé en acier 
galvanisé.  Connecter les tiges de commande avec une tringlerie commune et 
interconnecter les tringleries de manière à ce que les registres fonctionnent 
simultanément.  Fournir des portes ou des panneaux de visite à charnières pour 
permettre le démontage des filtres des deux côtés de l’appareil.

.7 Section de filtres

.1 Section de filtres : fournir des cadres de fixation des filtres, disposés selon un sens 
de pose plat ou angulaire, avec des portes de visite sur les deux côtés de l’appareil.  
Les filtres doivent pouvoir être retirés d’un côté.

.2 Panneaux filtrants jetables à surface étendue : filtres secs, à surface étendue, 
fabriqués en usine, avec cadres de fixation.  

.1 Matière filtrante :  matériaux fibreux formés en plis profonds en « V » et 
maintenus par un treillis métallique autoportant.  Filtres de cote MERV 8, filtre 
terminal de cote MERV 13.

.2 Cadre de filtre et de filtre à grille : en carton ininflammable.

.1

.8 Panneau installé à distance

.1 Fournir des panneaux de lecture à distance contenant des voyants lumineux 
indiquant l’état du système, la défaillance majeure du système de chauffage et 
l’encrassement des filtres, des commutateurs d’essai des voyants de signalisation, 
un interrupteur marche-arrêt du système et un interrupteur marche-arrêt du système 
de refroidissement.

.2 Fournir dans le panneau une minuterie manuelle de 12 heures permettant de 
contourner la commande de nuit, la commande à distance des registres, le 
réarmement manuel du limiteur à minima et le point de consigne de la température 
du thermostat à distance.

3. EXÉCUTION

3.1 Généralités

.1 Installer les appareils conformément aux indications fournies et aux recommandations des 
fabricants.

3.2 Installation de l’équipement

.1 S’assurer que les dégagements autour des appareils sont suffisants pour permettre 
l’entretien de ces derniers.

.2 Installer les appareils conformément aux instructions du fabricant et selon les indications.

.3 L’entrepreneur en mécanique est responsable de la coordination de TOUTES ses 
exigences en matière d’installation avec le Représentant départemental et l’entrepreneur 
général afin de s’assurer que la mise en œuvre de chaque appareil est complète.  Les 
efforts de coordination doivent porter sur des éléments tels que les exigences en matière 
de déchargement et de levage, de câblage sur place, de tuyauterie à installer sur place, 
d’assemblage des joints réalisés ou soudés sur place et toute autre exigence en matière 
d’installation et d’assemblage.

.4 Installer conformément au code d’installation du gaz.

.5 S’assurer que l’intérieur de la bordure est isolé et que les branchements de service à 
travers la bordure sont mis en place avant de placer l’appareil.
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.6 S’assurer que les branchements de services à travers le toit (tuyaux d’alimentation en eau 
de chauffage et de retour, tuyaux de gaz le cas échéant et conduits électriques) sont en 
place avant la mise en place de l’appareil.

.7 Raccorder les appareils aux conduits à l’aide de manchettes souples.

.8 Installer les poulies d’entraînement nécessaires à l’équilibrage définitif du débit d’air.

.9 Tuyauterie d’évacuation des condensats vers le platelage de toit avec siphon en P.

3.3 Cuvettes d’égouttement

.1 Installer des siphons en P à garde d’eau profonde.

.1 La garde d’eau doit correspondre à une fois et demie la pression statique mesurée à 
cet endroit.

3.4 Préparation de l’équipement et mise en route

.1 Retenir les services de l’ingénieur du fabricant pour le réglage et la mise en service du 
matériel selon les prescriptions.

.2 Ne pas faire fonctionner les appareils à quelque fin que ce soit, de façon temporaire ou 
permanente, tant que les conduits ne sont pas propres, que les filtres ne sont pas mis en 
place, que les roulements ne sont pas lubrifiés et que le ventilateur n’a pas été mis à l’essai 
sous surveillance.

.1

3.5 Contrôle de la qualité sur place

.1 Contrôle de la performance

.1 Unités montées sur le toit :

.1 Régler les registres d’air neuf et de reprise d’air en position minimale 
d’admission d’air neuf.

.2 S’assurer que la roue du ventilateur de soufflage tourne dans le bon sens, en 
souplesse et sans vibration.

.3 Mesurer le débit du ventilateur de soufflage.

.4 Régler la vitesse de la roue au besoin, et mesurer de nouveau le débit du 
ventilateur.

.5 Mesurer la perte de charge à la traversée de chaque élément composant de 
l’appareil.

.6 Régler les registres d’admission d’air neuf et de reprise d’air de manière à 
permettre l’admission du pourcentage calculé d’air neuf, puis mesurer de 
nouveau le débit du ventilateur.

.7 Réduire à moins de 5 % la différence entre le débit du ventilateur avec 
admission maximale d’air neuf et le débit avec admission minimale d’air neuf.

.8 Régler les registres de face et de dérivation en position de dérivation 
maximale, et mesurer de nouveau de débit du ventilateur.

.9 Réduire à moins de 5 % la différence entre le débit du ventilateur avec 
registres de face et de dérivation entièrement fermés en dérivation, et le débit 
avec registres de face et de dérivation entièrement ouverts en dérivation.

.10 Réduire à moins de 5 % la différence entre le débit du ventilateur à pleine 
charge frigorifique et le débit à pleine charge calorifique.
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.11 Vérifier la course du registre d’admission d’air neuf et l’asservissement entre 
ce dernier et le registre de reprise d’air.

.12 Mesurer la température au bulbe sec et au bulbe humide de l’air soufflé, de 
l’air repris et de l’air extrait.

.13 Mesurer la température au bulbe humide de l’air à la sortie du condenseur 
refroidi à l’air.

.14 Mesurer les débits minimal et maximal de l’air soufflé, de l’air repris, de l’air 
extrait et de l’air évacué.

.15 Simuler une charge frigorifique maximale et mesurer la température et la 
pression à l’aspiration et au refoulement.

.16 S’assurer au moyen d’un essai à la fumée qu’il n’y a pas d’infiltration d’air 
extrait ou d’air évacué par les prises d’air neuf ou les prises d’air du 
condenseur.

.17 Simuler une charge calorifique maximale, puis effectuer ce qui suit.

.1 Vérifier l’augmentation de température à la traversée de l’échangeur.

.2 Effectuer une analyse des gaz de combustion. Faire les réglages pour 
une efficacité maximale.

.3 Vérifier le débit d’air comburant à l’échangeur.

.4 Simuler une charge calorifique minimale et répéter les étapes 
précédentes.

.18 Mesurer les niveaux de puissance acoustique émise au refoulement dans des 
conditions de demande de chaleur maximale et de demande de froid maximale 
avec tous les compresseurs en marche.

.19 Vérifier les stratégies de commande de fonctionnement, y compris ce qui suit :

.1 fonctionnement normal et de sécurité limite haute de l’échangeur de 
chaleur;

.2 cycle de mise en température en tout début de journée;

.3 protection contre le gel;

.4 cycle économiseur; température de commutation chaleur/froid;

.5 dispositifs d’alarme;

.6 chute de tension dans le câblage des thermostats;

.7 fonctionnement du tableau de commande à distance, y compris les 
lampes témoins, les modes de défaillance.

.20 Régler les registres de mélange de zone en position de chauffage maximal et 
répéter les étapes décrites précédemment.

.21 Mesurer le taux de fuite en aval des registres de mélange de zone en faisant 
des relevés de température. Réduire les taux de fuite à moins de 5 %.

.22 Vérifier la puissance de l’appareil de chauffage.

.23 Vérifier la performance du système frigorifique à détente directe selon les 
prescriptions de la section [_____].

.24 Se reporter aux autres sections pertinentes du devis pour ce qui est du 
contrôle de la performance des autres éléments.
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.2 Vérifier si les éléments suivants, notamment les registres motorisés, les filtres, les 
batteries de chauffage et de refroidissement, les ventilateurs, les moteurs, les 
actionneurs, les humidificateurs, les capteurs et les interrupteurs, sont accessibles 
aux fins d’entretien.

.3 Vérifier si les bacs de dégivrage des batteries et des humidificateurs sont faciles 
d’accès, faciles à nettoyer, et s’ils se vident bien.

.2 Rapports de mise en service

3.6 Nettoyage

.1 Une fois l’installation achevée, nettoyer l’intérieur des unités conformément aux instructions 
écrites du fabricant.  Nettoyer l’intérieur des ventilateurs pour enlever les corps étrangers et 
la saleté et la poussière générées par les travaux de construction.  Nettoyer à l’aspirateur 
les roues, les armoires et les serpentins des ventilateurs entrant dans la face aval.

.2 Après avoir achevé l’installation du système et la mise à l’essai, le réglage et l’équilibrage 
des systèmes modulaires de traitement de l’air et des réseaux de distribution d’air intérieur, 
nettoyer les boîtiers de filtres et installer de nouveaux filtres.

FIN DE LA SECTION
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1. GÉNÉRALITÉS

1.1 Généralités

.1 La présente section prescrit des conditions générales pour la Division 25. Elle doit être lue, 
interprétée et coordonnée avec toutes les autres sections de la Division 25 et de la 
section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux.

1.2 Exigences connexes

.1 La présente section du devis fait partie des documents contractuels et doit être lue, 
interprétée et coordonnée avec toutes les autres parties.

.2 Les dessins et les dispositions générales du contrat, y compris les conditions générales et 
supplémentaires, les sections du devis de la Division 1 s’appliquent aux travaux prescrits 
dans la présente section.

.3 Section 23 05 53 – Identification de la tuyauterie et de l’équipement des systèmes 
mécaniques.

.4 Section 23 08 00 – Mise en service des systèmes mécaniques.

1.3 Références

.1 Les travaux, les matériaux et les matériels doivent être conformes aux exigences les plus 
strictes des codes et ordonnances des autorités locales, provinciales et nationales ou à ces 
plans et devis.  Au minimum, l’installation doit être conforme aux éditions courantes, en 
vigueur 30 jours avant la réception des soumissions, des codes suivants :

.2 Codes de la Colombie-Britannique :

.1 Code de l’électricité de la Colombie-Britannique.

.2 British Columbia Safety Authority.

1.4 Portée générale

.1 « Fournir » signifie « fournir et installer ».

.2 Fournir des systèmes complets, entièrement mis à l’essai et opérationnels répondant aux 
exigences prescrites dans le présent document et conformément aux ordonnances et 
codes pertinents.

.3 Les documents contractuels et les dessins de la présente Division sont schématiques et 
approximativement à l’échelle, sauf indication contraire.  Ils définissent la portée, les 
matériaux et la qualité de l’installation, mais ne constituent pas des instructions 
d’installation détaillées.

.4 Suivre les instructions, les détails et les procédures d’installation recommandés par les 
fabricants, en respectant les exigences des documents contractuels.

.5 Installer l’équipement de manière à fournir un accès aux services, à maintenir les 
dégagements pour les services et à faciliter l’entretien.

.6 Se raccorder aux matériels et appareils prescrits dans d’autres sections et aux matériels et 
appareils fournis et installés par d’autres entrepreneurs ou par le Représentant 
départemental.

1.5 Coordination des travaux

.1 Produits fournis seulement, aux termes de la présente Division
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.1 Division 23 – Chauffage, ventilation et conditionnement d’air : 

.1 Robinets de commande/régulation

.2 Contacteurs de débit 

.3 Puits et ancrages des capteurs de pression et de température

.4 Servomoteurs de registres automatiques

.5 Stations de débit d’air

.6 Dispositifs de commande/régulation de l’élément terminal

.2 Produits installés, mais non fournis en vertu de la présente Division

.1 Division 26 – Électricité

.1 Détecteurs de fumée de conduits

.3 Produits non fournis ou installés dans le cadre des travaux de la présente Division, mais 
intégrés à ceux-ci

.1 Division 23 – Chauffage, ventilation et conditionnement d’air : 

.1 Régulateur de la température de l’air de soufflage des systèmes de traitement 
de l’air de toiture

.2 Dispositif de commande/régulation des appareils économiseurs des systèmes 
de traitement de l’air de toiture

.2 Division 26 – Électricité

.1 Panneau d’alarme incendie

1.6 Documents et échantillons à soumettre

.1 Se conformer à la Division 01 – Documents/échantillons à soumettre et Achèvement des 
travaux, section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des 
travaux – Documents/échantillons à soumettre, en plus des exigences suivantes :

.2 Fournir les documents à soumettre pour toute la quincaillerie et l’installation et tous les 
logiciels.  Les travaux sur toute partie du projet ne doivent commencer qu’après l’examen 
réussi des documents et des échantillons à soumettre aux fins de conformité avec 
l’intention du concept.  Fournir les dessins sur disque optique (formats de fichiers : .dwg, 
.dxf, PDF ou format comparable).  Lorsque les échantillons du fabricant s’appliquent à une 
série de produits plutôt qu’à un produit précis, les données spécifiquement pertinentes au 
projet sont mises en évidence ou clairement indiquées.  Chaque document et chaque 
dessin soumis doit faire référence de façon claire à la spécification ou au dessin que la 
soumission doit couvrir.  Les catalogues généraux ne sont pas acceptés comme 
échantillons pour répondre aux exigences en matière de documents et d’échantillons à 
soumettre.  Les soumissions comprennent une nomenclature complète du matériel qui sera 
utilisé indiquant la quantité, le fabricant, le numéro de modèle et les autres données 
techniques pertinentes et les éléments suivants :

.1 Pièces de quincaillerie du SCAB :

.1 Description et données techniques du fabricant, courbes caractéristiques, 
fiches signalétiques des produits et instructions d’installation et d’entretien pour 
les éléments suivants : 

.1 Panneaux de commande

.2 Transducteurs/transmetteurs

.3 Capteurs (y compris les données de précision)
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.4 Actionneurs

.5 Robinetterie

.6 Relais/commutateurs

.7 Matériels et appareils de l’interface opérateur

.8 Câblage

.9 Autres éléments pertinents

.2 Schémas de câblage et dispositions pour chaque panneau de commande.  
Afficher tous les numéros de terminaison.

.3 Schémas de principe de tous les capteurs et régulateurs sur le terrain.  Fournir 
des plans d’étage de l’emplacement de tous les capteurs et de la quincaillerie 
de commande.

.2 Matériel et logiciel du système central :

.1 Description et données techniques du fabricant, fiches signalétiques des 
produits et instructions d’installation et d’entretien pour les éléments suivants :

.1 Unité centrale de traitement

.2 Dispositifs de surveillance, imprimantes

.3 Équipement d’interface entre l’unité centrale de traitement et les 
panneaux de commande

.4 Logiciel du système d’exploitation ou de l’interface opérateur

.5 Logiciel graphique couleur ou logiciel tiers 

.6 Autres éléments pertinents

.2 Fournir un schéma de principe du système central.  Étiqueter tous les câbles et 
les ports en indiquant les numéros de modèle des fabricants d’ordinateurs et 
les fonctions.  Indiquer tout le câblage d’interface dans le système de 
commande.

.3 Schémas de colonne montante du câblage entre l’unité centrale et tous les 
panneaux de commande.

.4 Fournir une liste des écrans graphiques couleur.  Pour chaque écran, fournir 
une disposition conceptuelle des images et des données et montrer ou 
expliquer quels autres écrans sont directement accessibles.

.3 Systèmes commandés :

.1 Un schéma de principe de chaque système commandé.  Tous les points de 
contrôle doivent être étiquetés sur les schémas et leur désignation doit être 
indiquée ou énumérée.  Les schémas doivent montrer graphiquement 
l’emplacement de tous les éléments de commande du système.

.2 Un schéma de principe de câblage pour chaque SCAB.  Tous les éléments 
des schémas doivent être étiquetés.  Lorsqu’un élément de commande est 
identique à celui figurant sur le schéma du SCAB, il doit être étiqueté avec le 
même nom.  Toutes les bornes doivent être étiquetées.

.3 Une liste d’instruments pour chaque système commandé.  Chaque élément du 
SCAB doit être énuméré sous forme de tableau.  Le tableau indique le nom de 
l’élément, le type d’appareil, le fabricant, le numéro de modèle et le numéro de 
la fiche technique du produit.
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.4 Une description complète du fonctionnement du système de commande, y 
compris les séquences de fonctionnement.  La description doit inclure un 
schéma de principe du système commandé et y faire référence.

.1 La séquence de fonctionnement soumise ne doit pas être une copie 
directe des séquences de la section 25 90 00 – Séquences de 
commande d’automatisation intégrée. La soumission doit contenir 
suffisamment d’information pour clarifier les points suivants, sans 
toutefois s’y limiter : les zones mortes, les intervalles entre les zones 
mortes, le temps de démarrage et d’arrêt, les types de boucle 
(proportionnelle, intégrale et dérivée [PID] ou proportionnelle et 
intégrale), les comparaisons pour les remises à zéro, le démarrage et 
l’arrêt des équipements, la commande et le transit de capacité, les 
retards, le verrouillage, les résultats de la perte de puissance, 
l’interfaçage avec les appareils monoblocs, etc. 

.5 Une liste de points pour chaque contrôleur du système comprenant les entrées 
et les sorties (E/S), le numéro du point, l’appareil commandé associé au point 
d’E/S et l’emplacement du dispositif d’E/S.  Points de signalisation logiciels, 
points d’alarme, etc.

.4 La quantité d’éléments soumis sera examinée, mais relève de la responsabilité de 
l’Entrepreneur de la Division 25.

.5 Une description du processus proposé ainsi que tous les formats de rapport et les 
listes de contrôle doivent être utilisés dans la section 25 08 00 – Mise en service de 
l’automatisation intégrée, « Démonstration du SCAB » et « Acceptation du SCAB ».

.6 Tableau récapitulatif des instruments et des points de données.  L’Entrepreneur doit 
soumettre sous forme de tableau les renseignements suivants pour chaque 
instrument et point de données.  Le tableau doit être examiné et approuvé par le 
représentant du Représentant départemental avant l’installation et la programmation 
du matériel et du logiciel.

.1 Désignation du point.

.2 Description du point : fournir la désignation du bâtiment, le type de système, le 
type d’équipement, les unités techniques et la fonctionnalité; inclure une 
description de son emplacement physique.

.3 Plage attendue (limites supérieure et inférieure).

.4 Instruments (le cas échéant) : fabricant, numéro de modèle, gamme et 
spécification de précision.

.5 Type

.1 EA : entrée analogique

.2 EB : entrée binaire

.3 NAI : entrée réseau analogique

.4 NBI : entrée réseau binaire

.5 PC : propriété de la configuration 

.6 P : programmé (p. ex., point souple ou virtuel dans la séquence de 
commande, tel qu’une entrée ou une sortie PID)



Installation de production d’antennes paraboliques de l’OFR du CNRC Section 25 05 00
Kalden, C.-B. EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÉSULTATS 

DE L’AUTOMATISATION INTÉGRÉE
No de projet : 447b-002-22 Page 5 de 10

The AME Consulting Group Ltd 5 juin 2023 – Réémis pour appel d’offres

.7 C : valeur calculée; un point souple ou virtuel.  S’il s’agit d’une valeur 
calculée, fournir les schémas logiques ou le code et toutes les 
constantes utilisées dans la formule.  Si des valeurs intégrées basées 
sur le temps sont requises, fournir les périodes : minutes, quotidiennes, 
hebdomadaires, mensuelles et annuelles.  Indiquer également s’il s’agit 
d’une moyenne mobile.

.6 Résolution d’entrée.

.7 Résolution de l’affichage graphique.

.8 Intervalle de tendance des données.

.3 Nomenclatures

.1 Dans un délai d’un mois, à compter de l’attribution du contrat, fournir une 
nomenclature des travaux indiquant les éléments suivants :

.1 Séquence prévue des lots de travaux.

.2 Dates de début de chaque lot de travaux.

.3 Durée de chaque lot de travaux.

.4 Dates de livraison prévues des principaux matériaux et matériels et délais 
d’approvisionnement prévus.

.5 Jalons indiquant les contraintes éventuelles sur les travaux par d’autres corps 
de métiers ou situations.

.2 Fournir des rapports d’étape écrits mensuels indiquant les travaux achevés, les 
révisions des dates de livraison prévues, etc.  Un calendrier d’exécution mis à jour 
doit être inclus. 

.4 Fournir les dessins à verser au dossier et les fiches d’entretien conformément à la 
Division 01 – Documents/éléments à remettre à l’achèvement des travaux et ce qui suit :

.1 Soumettre les dossiers du projet une fois l’installation terminée.  Coordonner la 
quantité en fonction du nombre de manuels d’exploitation et d’entretien requis.  Les 
documents doivent être soumis aux fins d’approbation avant l’achèvement définitif et 
comprendre les éléments suivants :

.2 Dessins à verser au dossier du projet.  Versions telles que construites des dessins 
d’atelier à soumettre fournis sous forme de fichiers sur support optique et de 
diazocopies de 11 po x 17 po.

.3 Rapports de mise en service et de mise à l’essai et listes de contrôle.  Versions 
complètes des rapports, listes de contrôle et journaux de tendances utilisés pour 
répondre aux exigences de la section 25 08 00 – Mise en service de l’automatisation 
intégrée, « Démonstration du SCAB » et « Acceptation du SCAB ».

.4 Manuel d’exploitation et d’entretien (E et E). 

.5 Versions telles que construites des fiches techniques à soumettre.

.6 Noms, adresses et numéros de téléphone (accessible 24 heures sur 24) des 
entrepreneurs chargés de l’installation et des représentants de service pour les 
matériels et appareils et les systèmes de commande.

.7 Manuel d’utilisation contenant les procédures d’exploitation des systèmes de 
commande/régulation/contrôle : la connexion et la déconnexion, la gestion des 
alarmes, la production de rapports sur les points, les données de tendance, 
l’annulation des commandes par ordinateur et la modification des points de consigne 
et des variables.
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.8 Documentation de tous les programmes créés à l’aide d’un langage de 
programmation personnalisé, y compris les points de consigne, les paramètres de 
mise au point et la base de données des objets. 

.9 Fichiers graphiques, programmes et bases de données sur support magnétique ou 
optique.

.10 Liste des pièces de rechange recommandées avec les numéros de pièces et les 
fournisseurs.

.11 Documents complets initialement émis, installation et renseignements pour l’entretien 
du matériel tiers fourni, y compris le matériel informatique et les capteurs.

.12 Copies complètes initialement émises des logiciels fournis, y compris les systèmes 
d’exploitation, le langage de programmation personnalisé, les logiciels des postes de 
travail et les logiciels graphiques.

.13 Licences, garanties et documents de garantie pour les équipements et systèmes.

.14 Procédures d’entretien préventif recommandées pour les composants du système, y 
compris le calendrier des tâches telles que l’inspection, le nettoyage et l’étalonnage, 
le temps entre les tâches et la description des tâches.

1.7 Principaux fabricants de systèmes de commande acceptables

.1 Les dispositifs de commande/régulation de ce projet doivent être exclusivement des 
produits de « Contrôle fiable » afin de s’harmoniser avec les dispositifs de 
commande/régulation existants du bâtiment de l’installation.

.2 Assurance de la qualité

.1 Qualifications des installateurs et des fabricants

.1 L’installateur doit avoir une relation de travail établie avec le fabricant de SCAB 
depuis au moins trois (3) ans.

.2 L’installateur doit avoir complété avec succès une formation sur le système de 
commande du SCAB.  Sur demande, l’installateur doit présenter un certificat 
attestant qu’il a suivi une formation complète, y compris les heures 
d’enseignement théorique et les plans de cours.

.3 L’installateur doit pouvoir intervenir sur le chantier dans un délai de 90 minutes 
après avoir été contacté, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et se trouver dans 
un rayon de 90 km du chantier.

1.8 Identification

.1 Tous les composants du système de gestion du bâtiment doivent être munis d’une étiquette 
d’identification.  Se conformer à la section 23 05 53 – Identification de la tuyauterie et de 
l’équipement des systèmes mécaniques.

1.9 Garantie

.1 Garantir les travaux de la façon suivante :

.1 Garantir que la main-d’œuvre et les matériels prescrits par le SCAB sont exempts de 
défauts pendant une période de 12 mois à compter de la réception définitive.  Les 
défaillances du SCAB pendant la période de garantie seront ajustées, réparées ou 
remplacées sans frais supplémentaires ni réduction de services pour le Représentant 
départemental.  Répondre pendant les heures normales d’ouverture dans les 
24 heures à la demande de service de garantie du Représentant départemental.
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.2 Fournir gratuitement, pendant la période de garantie, les mises à jour du logiciel du 
poste de travail, du logiciel propre au projet, du logiciel graphique, du logiciel de base 
de données et des micrologiciels qui permettent de remédier aux lacunes du logiciel 
identifiées par l’Entrepreneur.  Le cas échéant, le Représentant départemental peut 
souscrire une entente de services dans le cadre de la garantie afin de bénéficier de 
mises à niveau pour les améliorations fonctionnelles associées aux éléments 
susmentionnés.  Ne pas installer de mises à jour ou de mises à niveau sans 
l’autorisation écrite du Représentant départemental.

.2 Garantie spéciale sur les instruments :

.1 Tous les instruments doivent être couverts par la garantie « Hors faute » transférable 
du fabricant (un an).  Si la garantie du fabricant n’est pas disponible, l’installateur du 
SCAB doit fournir la même garantie.

1.10 Achèvement substantiel et exécution totale des travaux

.1 Se conformer à la section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les 
résultats des travaux – Achèvement substantiel et exécution totale des travaux. 

.2 Un certificat d’achèvement substantiel ne sera accordé que si les systèmes de commande 
ont été mis en service et sont opérationnels avec des dispositifs d’alarme fonctionnels et 
des commandes automatiques opérationnelles.  Les listes de contrôle de mise en service 
doivent être soumises avant que l’Entrepreneur ne demande une inspection d’achèvement 
substantiel.

1.11 Propriété des matériaux exclusifs

.1 Les logiciels et les documents propres au projet doivent devenir la propriété du 
Représentant départemental.  Cela comprend notamment des graphiques, des dessins à 
verser au dossier, une base de données, un code de programme d’application et des 
documents.

2. PRODUITS

2.1 Sans objet

3. EXÉCUTION

3.1 Examen

.1 L’Entrepreneur doit inspecter le site pour vérifier que les matériels peuvent être installés 
selon les indications.  Les écarts, les omissions ou les conflits doivent être signalés au 
Consultant pour qu’il y remédie avant le début des travaux de plomberie brute.

3.2 Coordination

.1 Coordonner et planifier les travaux avec tous les autres travaux dans la même zone ou 
avec les travaux qui dépendent d’autres travaux afin de faciliter l’avancement de tous les 
travaux.

.2 Coordonner les plans d’étage des graphiques définitifs, le nom des pièces et leur numéro 
avec les dessins architecturaux, y compris tous les changements apportés pendant les 
travaux de construction.  Ces graphiques doivent être fournis aux ingénieurs et au 
Représentant départemental aux fins d’approbation avant qu’ils soient complétés. 

.3 L’Entrepreneur doit fournir un technicien qualifié pour aider au processus d’essai et 
d’équilibrage, jusqu’à ce que les 20 premiers éléments terminaux soient équilibrés. 
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.4 Les détecteurs de fumée de conduits nécessaires à la mise hors service des appareils de 
traitement de l’air sont fournis en vertu de la Division 26.  L’Entrepreneur doit verrouiller les 
détecteurs de fumée aux appareils de traitement d’air pour la mise hors service.

.5 Les registres coupe-feu ou pare-fumée et les actionneurs requis pour les murs résistants 
au feu sont fournis en vertu de la Division 23.  Registres coupe-feu/pare-fumée mis sous 
tension selon la Division 26.  Câblage de l’interrupteur de fin de course selon la Division 25.  

.6 Coordonner avec les dispositifs de commande/régulation prescrits dans d’autres sections 
ou divisions.  D’autres sections ou divisions de cette spécification comprennent les 
dispositifs de commande/régulation et les dispositifs de commande qui doivent faire partie 
du SCAB prescrit dans cette section ou être reliés à celui-ci.  Ces dispositifs de 
commande/régulation seront intégrés au système et coordonnés par l’Entrepreneur de la 
façon suivante :

.1 Chaque fournisseur d’un dispositif de commande/régulation est responsable de la 
configuration, de la programmation, de la mise en route et de la mise à l’essai de ce 
produit afin qu’il réponde aux séquences de fonctionnement décrites dans cette 
section.

.2 L’Entrepreneur doit coordonner et résoudre tout problème d’incompatibilité entre les 
produits de contrôle fournis en vertu de cette section et d’autres sections ou divisions 
de cette spécification.

.3 L’Entrepreneur est responsable de fournir tous les dispositifs de 
commande/régulation décrits dans les documents contractuels, quel que soit l’endroit 
où ces dispositifs de commande/régulation sont décrits dans les documents 
contractuels.

.4 L’Entrepreneur est responsable de l’interface des dispositifs de commande/régulation 
fournis par plusieurs fournisseurs, quel que soit l’endroit où cette interface est décrite 
dans les documents contractuels.

3.3 Qualité d’exécution générale des travaux 

.1 Dans la mesure du possible, installer les matériels, les tuyaux et les câbles ou les 
canalisations parallèlement aux lignes du bâtiment (c’est-à-dire horizontalement, 
verticalement et parallèlement aux murs). 

.2 Fournir suffisamment de jeu et de manchettes souples pour tenir compte des vibrations des 
tuyaux et des matériels et appareils.

.3 Installer tous les matériels et appareils dans des endroits accessibles, selon les indications 
du chapitre 1, article 100, partie A du Code national de l’électricité (CNE). 

.4 Vérifier l’intégrité de tous les câbles pour s’assurer de leur continuité et de l’absence de 
courts-circuits et de mises à la terre.

.5 Tous les matériels et appareils, l’installation et les câbles doivent être conformes aux 
spécifications et aux normes acceptables de l’industrie en matière de performance, de 
fiabilité et de compatibilité, et être exécutés dans le strict respect des codes locaux et des 
pratiques courantes. 

.6 Tous les travaux, les matériaux et les matériels et appareils doivent être conformes aux 
règles et règlements pertinents des ordonnances et des codes locaux, provinciaux et 
fédéraux applicables, comme indiqué dans la partie 1 de ce devis.
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3.4 Équipement existant

.1 Sauf indication contraire, l’Entrepreneur n’est pas responsable de la réparation ou du 
remplacement des équipements et systèmes d’alimentation existants, des robinets, des 
registres ou des actionneurs.  Si l’Entrepreneur trouve des appareils existants nécessitant 
un entretien, il doit en informer immédiatement le Consultant.

.2 Tous les câbles et appareils redondants résultant de ce projet, qui ne sont pas indiqués 
comme pouvant être récupérés ou réutilisés, seront enlevés et deviendront la propriété de 
l’Entrepreneur, sauf indication contraire.

.3 Le système mécanique doit rester fonctionnel en fonction des exigences du Représentant 
départemental dans le bâtiment (c’est-à-dire entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi).Toute 
interruption du fonctionnement des réseaux de bâtiment existants doit être coordonnée 
avec le Représentant départemental et l’équipe de conception à l’avance. 

.4 L’horaire de fonctionnement des ventilateurs par l’intermédiaire des horloges existantes ou 
temporaires ou du SCAB doit être maintenu pendant toute la durée de l’installation du 
SCAB.

.5 Modifier les circuits de commande des démarreurs existants, si nécessaire, de manière à 
fournir une commande Manuel/Arrêt/Auto de chaque démarreur commandé.  Si de 
nouveaux démarreurs ou progiciels de contrôle de démarreurs sont nécessaires, ils doivent 
être inclus dans le cadre de ce contrat.

3.5 Formation

.1 Offrir des séances de formation au personnel désigné par le Représentant départemental.  
Le nombre de séances de formation nécessaires doit être convenu avec les ingénieurs et 
le Représentant départemental avant le début de la formation

.2 Offrir deux (2) séances de formation supplémentaires 6 et 12 mois après la réception du 
bâtiment.  Chaque séance doit durer une journée et être coordonnée avec le propriétaire 
du bâtiment.

.3 Former le personnel désigné par le Représentant départemental pour lui permettre 
d’accomplir les tâches suivantes :

.1 Opérateurs quotidiens :

.1 Savoir faire fonctionner le système avec compétence.

.2 Comprendre l’architecture et la configuration du SCAB.

.3 Comprendre les composants du SCAB.

.4 Comprendre le fonctionnement du système, y compris la commande du SCAB 
et les programmes d’optimisation (algorithmes).

.5 Utiliser le poste de travail et les périphériques.

.6 Se connecter au système et s’en déconnecter.

.7 Accéder aux graphiques, aux rapports sur les points et aux rapports.

.8 Régler et modifier les points de consigne du système, le calendrier et l’horaire 
des congés.

.9 Reconnaître le dysfonctionnement du système par l’observation de 
l’exemplaire imprimé et des signaux visuels graphiques.

.10 Comprendre les dessins du système et le manuel d’exploitation et d’entretien. 

.11 Comprendre la composition du travail et l’emplacement des composants de 
commande.
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.12 Accéder aux données des dispositifs de commande/régulation du SCAB et des 
ASC. 

.13 Faire fonctionner des terminaux portables.

.2 Opérateurs avancés :

.1 Créer et modifier des graphiques sur le poste de travail. 

.2 Créer, supprimer et modifier les alarmes, y compris l’annonce et le tracé de 
ces derniers.

.3 Créer, supprimer et modifier les journaux de tendances des points et les 
représenter graphiquement ou les imprimer pour une fin particulière et à des 
intervalles de temps pouvant être définis par l’utilisateur.

.4 Créer, supprimer et modifier des rapports.

.5 Ajouter, supprimer et modifier les points physiques du système. 

.6 Effectuer les procédures de vérification sur le terrain du SCAB.

.7 Effectuer les procédures d’exploitation et d’entretien du SCAB.

.8 Effectuer les procédures d’exploitation et d’entretien du poste de travail et des 
périphériques.

.9 Effectuer des procédures de diagnostic du SCAB. 

.10 Entretenir le matériel, l’étalonner et en résoudre les problèmes.

.11 Régler, étalonner et remplacer les composants du système.

.3 Gestionnaires/administrateurs de systèmes :

.1 Maintenir les logiciels et préparer les sauvegardes.

.2 Interfacer avec logiciel d’exploitation tiers propre à la tâche.

.3 Ajouter de nouveaux utilisateurs et comprendre les procédures de sécurité 
liées aux mots de passe.

.4 Ces objectifs seront divisés en trois groupes logiques.  Les participants peuvent assister à 
un ou plusieurs de ces cours, en fonction du niveau de connaissances requis.

.5 Fournir le plan du cours et le matériel.  Le ou les instructeurs fournissent un exemplaire du 
matériel de formation par étudiant. 

.6 Le ou les instructeurs doivent être des instructeurs formés en usine et expérimentés dans 
la présentation de ce matériel.

FIN DE LA SECTION



Installation de production d’antennes paraboliques de l’OFR du CNRC Section 25 08 00
Kalden, C.-B. MISE EN SERVICE DE L’AUTOMATISATION INTÉGRÉE
No de projet : 447b-002-22 Page 1 de 5

The AME Consulting Group Ltd 5 juin 2023 – Réémis pour appel d’offres

1. GÉNÉRALITÉS

1.1 Portée de la section

.1 La section comprend les exigences relatives au processus de mise en service pour les 
systèmes de commande/régulation/contrôle, les ensembles et l’équipement.

1.2 Exigences connexes

.1 La présente section du devis fait partie des documents contractuels et doit être lue, 
interprétée et coordonnée avec toutes les autres parties.

.2 Section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux.

.3 Section 23 08 00 – Mise en service des systèmes mécaniques.

.4 Section 25 09 01 – Systèmes de commande.

.5 Section 25 90 00 – Séquences de commande d’automatisation intégrée.

1.3 Références

.1 Agence chargée de la mise en service.

.2 Sauf indication contraire, les dernières révisions des normes suivantes s’appliquent.

.1 Code du bâtiment pertinent – se reporter à la section 21 05 01.

1.4 Documents et échantillons à soumettre

.1 Se conformer à la Division 01 – Documents/échantillons à soumettre et Achèvement des 
travaux, section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des 
travaux – Documents/échantillons à soumettre, en plus des exigences suivantes :

.1 Certificats de l’état de préparation.

.2 Certificats d’achèvement de l’installation, d’activités préalables à la mise en route et 
d’activités de mise en route.

1.5 Responsabilités de l’Entrepreneur

.1 Fournir des listes de contrôle de construction propres au projet et des procédures d’essai 
du processus de mise en service pour les systèmes de commande/régulation/contrôle 
réels, les ensembles, l’équipement et les composants qui doivent être fournis et installés 
dans le cadre du contrat de construction.

.2 Effectuer les essais de mise en service.

.3 Tenir la réunion de coordination des commandes de la phase de construction.

.4 Assister à la réunion d’examen et de coordination de la mise à l’essai, du réglage et de 
l’équilibrage.

.5 Participer à l’orientation et à l’inspection de l’entretien des systèmes de CVCA et R, des 
assemblages, de l’équipement et des composants.

.6 Fournir les renseignements demandés par l’agence chargée de la mise en service.e pour 
les documents finaux relatifs à la mise en service.

.7 Fournir des instruments de mesure et des dispositifs de consignation pour consigner les 
résultats des essais effectués, ainsi que de l’équipement d’acquisition de données pour 
consigner les résultats pour l’ensemble des essais pendant la période d’essai requise.
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1.6 Responsabilités de l’agence chargée de la mise en service

.1 Assister à la réunion de coordination des commandes de la phase de construction.

.2 Vérifier les essais aux fins de mise en service et y participer.

.3 Vérifier que la mise à l’essai, le réglage et l’équilibrage des travaux sont terminés.

1.7 Documents relatifs à la mise en service

.1 Fournir les renseignements suivants à l’agence chargée de la mise en service pour qu’ils 
soient inclus dans le plan de mise en service :

.1 Planification de la remise et l’examen des documents et échantillons à soumettre, 
des manuels des systèmes et d’autres documents et rapports.

.2 Identification des systèmes installés, des ensembles, de l’équipement et des 
composants, y compris les modifications de conception survenues pendant la phase 
de construction.

.3 Traitement et planification de l’exécution des listes de contrôle de construction pour 
les systèmes de commande/régulation/contrôle, les ensembles, l’équipement et les 
composants qui doivent être vérifiés et mis à l’essai.

.4 Certificat d’achèvement attestant que l’installation, les vérifications de mise en route 
et les procédures de mise en route ont été effectuées.

.5 Certificat de l’état de préparation, attestant que les systèmes, les sous-systèmes et 
l’équipement de commande/régulation/contrôle sont prêts à être mis à l’essai.

.6 Rapports et certificats de mise à l’essai et d’analyse.

.7 Documents relatifs aux mesures correctives.

.8 Vérification documentée des rapports d’essai, de réglage et d’équilibrage.

2. PRODUITS (NON UTILISÉS)

3. EXÉCUTION

3.1 Essais de mise en route du SCAB

.1 Tous les essais énumérés dans le présent article doivent être effectués par l’Entrepreneur 
de la Division 25 et faire partie des moyens de contrôle d’un SCAB opérationnel.  Ces 
essais doivent être terminés avant que le représentant du Représentant du département ne 
soit informé de la démonstration du système. 

.1 L’Entrepreneur doit fournir toute la main-d’œuvre et les appareils de mise à l’essai 
requis pour étalonner et préparer à l’entretien tous les instruments, les dispositifs de 
commande/régulation et les dispositifs accessoires fournis en vertu de cette 
spécification. 

.2 Vérifier que tout le câblage de commande est raccordé de façon adéquate et qu’il n’y 
a pas de court-circuit ni de fuites à la terre.  Vérifier que les terminaisons sont 
serrées. 

.3 Activer les systèmes de commande/régulation/contrôle et vérifier l’étalonnage de 
tous les dispositifs d’entrée individuellement.  Effectuer les procédures d’étalonnage 
conformément aux recommandations des fabricants. 

.4 Vérifier que tous les dispositifs de sortie binaire (relais, vannes solénoïdes, 
actionneurs et vannes de régulation à deux positions, démarreurs magnétiques, etc.) 
fonctionnent adéquatement et que les positions normales sont adéquates. 
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.5 Vérifier que tous les dispositifs de sortie analogique (convertisseurs de 
courant/pression, actionneurs, etc.) fonctionnent, que le démarrage et la portée sont 
adéquats, et que la direction et les positions normales sont adéquates.  
L’Entrepreneur doit vérifier tous les robinets et vannes de régulation et les registres 
automatiques pour s’assurer qu’ils fonctionnent et se ferment de façon adéquate.  
L’Entrepreneur effectuera les réglages nécessaires au niveau de la tige de 
manœuvre et de la course des volets du registre.

.6 Vérifier que le fonctionnement du système respecte les séquences de 
fonctionnement.  Simuler et observer tous les modes de fonctionnement en annulant 
ou en variant les entrées et les programmes.  Régler toutes les boucles à commande 
numérique directe (CND) et les routines optimales de marche/arrêt.  NE PAS 
demander la démonstration du système complet avant que ces essais détaillés 
soient terminés et que les systèmes fonctionnent adéquatement selon la séquence 
de fonctionnement et l’intention de conception.

.7 Vérifier que tous les graphiques sont complets et répondent aux exigences du 
Représentant du département.  Ajouter ou ajuster les graphiques en fonction des 
exigences propres au projet et des demandes du Représentant du département. 

.8 Alarmes et verrouillages : 

.1 Vérifier chaque alarme séparément en incluant un signal approprié à une 
valeur qui déclenchera l’alarme. 

.2 Les verrouillages doivent être déclenchés à l’aide de contacts de champ pour 
vérifier la logique, ainsi que pour s’assurer que la sécurité malgré la défaillance 
de tous les actionneurs est dans le bon sens. 

.3 Les actions de verrouillage sont mises à l’essai en simulant des états d’alarme 
afin de vérifier la valeur de déclenchement de la variable et l’action de 
verrouillage. 

3.2 Démonstration du SCAB

.1 Avant son acceptation, le SCAB doit faire l’objet d’une série d’essais de performance pour 
vérifier son fonctionnement et sa conformité avec cette spécification.  Ces essais auront 
lieu après que l’Entrepreneur aura achevé l’installation, mis le système en route et effectué 
ses propres essais. 

.2 Les essais décrits dans cette section doivent être effectués en plus des essais que 
l’Entrepreneur effectue en tant que partie nécessaire du processus d’installation, de mise 
en route et de débogage et comme prescrit dans la section « Essais de mise en route » de 
cette spécification.  L’agence chargée de la mise en service sera présente pour observer et 
examiner ces essais.  L’agence chargée de la mise en service doit être informée au moins 
dix (10) jours à l’avance du début des méthodes d’essai. 

.3 Le processus de démonstration doit être conforme à celle approuvée à l’article 1.10, 
« Documents et échantillons à soumettre ».  Les listes de contrôle et les formulaires 
approuvés doivent être complétés pour tous les systèmes dans le cadre de la 
démonstration.

.4 L’Entrepreneur doit fournir au moins deux (2) personnes équipées d’un système de 
communication bidirectionnelle et faire la démonstration du fonctionnement réel de chaque 
point de commande et de détection pour tous les modes de fonctionnement, y compris les 
modes de jour, de nuit, en cas d’occupation, en cas d’inoccupation, en cas d’alarme 
incendie/fumée, en cas de changement de saison et en cas de panne de courant.  
L’objectif est de démontrer l’étalonnage, la réponse et l’action de chaque point et de 
chaque système.  Tout matériel d’essai requis pour prouver le bon fonctionnement est 
fourni et exploité par l’Entrepreneur. 
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.5 Lors de la vérification de chaque entrée et sortie de commande, un registre doit être rempli, 
indiquant la date, les initiales du technicien et toute mesure corrective prise ou nécessaire. 

.6 Démontrer la conformité avec la section 25 09 01, Systèmes de commande – partie 1, 
« Performance du SCAB ».

.7 Démontrer la conformité avec la section 25 90 00 – Séquences de commande 
d’automatisation intégrée dans tous les modes de fonctionnement.

.8 Démontrer le fonctionnement de l’interface opérateur.

.9 En outre, les éléments suivants doivent être démontrés :

.1 Réponse de la boucle à CND.  L’Entrepreneur doit fournir une sortie de données sur 
les tendances sous forme de graphique montrant la réponse aux incréments de 
chaque boucle à CND.  L’essai doit montrer la réponse de la boucle à un 
changement de point de consigne, qui représente un changement de position de 
l’actionneur d’au moins 25 % de sa plage complète.  La vitesse d’échantillonnage de 
la tendance doit être comprise entre dix (10) secondes et trois (3) minutes, en 
fonction de la vitesse de la boucle.  Les données sur les tendances doivent indiquer, 
pour chaque échantillon, les valeurs du point de consigne, de la position de 
l’actionneur et de la variable contrôlée.  Toute boucle dont la commande est sous-
amortie ou suramortie doit faire l’objet d’un réglage supplémentaire de la part de 
l’Entrepreneur. 

.2 Limitation de la demande.  L’Entrepreneur doit fournir une sortie de données sur les 
tendances montrant l’action de l’algorithme de limitation de la demande.  Les 
données doivent documenter l’action minute par minute sur une période d’au moins 
30 minutes.  La tendance doit inclure les kilowatts du bâtiment, le point de consigne 
de limitation de la demande et l’état des sorties des appareils de remise. 

.3 Routines optimales de marche/arrêt.  L’Entrepreneur doit fournir une sortie de 
données sur les tendances montrant la capacité de l’algorithme.  Les tendances en 
matière de changement de valeur ou de changement d’état comprennent l’état de 
sortie de tous les appareils mis en marche ou mis hors service de manière optimale, 
ainsi que les entrées des capteurs de température des zones touchées.

.4 Interface avec le système d’alarme incendie du bâtiment. 

.5 Des rapports d’exploitation de chaque système indiquant tous les points de consigne, 
les points de fonctionnement, la position des robinets, le mode et l’état des appareils 
doivent être soumis à l’architecte/au concepteur du SCAB.  Ces rapports doivent 
couvrir trois (3) périodes de 48 heures et avoir une fréquence de prélèvement des 
échantillons ne dépassant pas dix (10) minutes.  Les rapports doivent être fournis à 
la fois en format imprimé et en format disque. 

.10 Les essais qui n’ont pas permis de démontrer le fonctionnement du système doivent être 
effectués à nouveau à une date ultérieure.  L’Entrepreneur est responsable de toutes les 
réparations ou révisions nécessaires du matériel ou du logiciel pour procéder aux essais 
avec succès.

3.3 Acceptation du SCAB 

.1 Tous les essais décrits dans les présentes spécifications doivent avoir été effectués à la 
satisfaction du Consultant et de l’agence chargée de la mise en service avant l’acceptation 
du SCAB comme étant conforme aux exigences en matière d’achèvement.  Les essais qui 
ne peuvent être effectués en raison de circonstances indépendantes de la volonté de 
l’Entrepreneur peuvent être exemptés des exigences en matière d’achèvement si le 
concepteur du SCAB le précise par écrit.  Ces essais doivent alors être effectués dans le 
cadre de la garantie. 
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.2 Le système ne sera pas accepté tant que tous les formulaires et listes de contrôle remplis 
dans le cadre de la démonstration n’auront pas été soumis et approuvés conformément 
aux exigences de la section 25 09 01 – Systèmes de commande, « Documents à 
soumettre ».

FIN DE LA SECTION
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1. GÉNÉRALITÉS

1.1 Portée de la section

.1 Une description de la séquence de fonctionnement de chaque système, y compris les 
périodes d’étagement et les calendriers de réinitialisation.

1.2 Exigences connexes

.1 La présente section du devis fait partie des documents contractuels et doit être lue, 
interprétée et coordonnée avec toutes les autres parties.

.2 Section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux.

.3 Section 25 05 00 – Exigences générales concernant les résultats de l’automatisation 
intégrée.

1.3 Généralités

.1 Les séquences de commande contiennent une description générale de l’intention 
opérationnelle des systèmes à contrôler.  L’Entrepreneur doit examiner les systèmes 
individuels afin de s’assurer que le verrouillage du matériel et de la sécurité des personnes 
ne sont pas contournés.

.2 Se reporter aux schémas de commande et aux listes de matériels figurant dans les dessins 
contractuels pour les exigences supplémentaires.  Se référer à la liste des moteurs 
mécaniques et à la liste des points dans les dessins contractuels, ainsi qu’aux sections 
détaillées du devis pour les exigences supplémentaires.

.3 L’Entrepreneur chargé des dispositifs de commande/régulation doit fournir toute la 
programmation et tout le matériel nécessaires pour respecter cette séquence de 
fonctionnement. 

.4 L’Entrepreneur ne doit pas enlever ou contourner les dispositifs de sécurité du fabricant.

.5 La présente section comprend les séquences de commande des équipements de CVCA.

.6 Prendre note que les séquences de cette section décrivent l’intention opérationnelle 
générale.  Coordonner toutes les exigences en matière d’interface avec l’équipement requis 
pour que les séquences de cette section soient exécutées avec succès.

.7 Consulter le Consultant en mécanique à l’étape de réalisation des dessins d’atelier pour 
finaliser les séquences de commande de chaque système.  L’Entrepreneur chargé des 
dispositifs de commande/régulation doit soumettre la séquence de fonctionnement finale 
pendant l’étape de réalisation des dessins d’atelier. 

1.4 Abréviations

.1 Les abréviations suivantes peuvent être utilisées dans les graphiques, les schémas, les 
désignations du point et d’autres applications de commande où l’espace est restreint.

CA Conditionnement d’air
ACA Appareil de 
conditionnement d’air
ATA Appareil de traitement 
d’air
EA Entrée analogique
SA Sortie analogique
VA Valeur analogique
MOY Moyenne
AUTO Automatique

AUX Auxiliaire
C Commun
ERF Eau réfrigérée
PERF Pompe à eau réfrigérée
RERF Retour d’eau réfrigérée
ALMERF Alimentation en eau 
réfrigérée
COND Condenseur
E COND Eau du condenseur
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P E COND Pompe à eau du 
condenseur
RE COND Retour d’eau du 
condenseur
ALM COND Alimentation en eau du 
condenseur
AS Air de soufflage
EN Entrée numérique
SN Sortie numérique
VN Valeur numérique
AE Air d’évacuation
VE Ventilateur d’extraction
ÉVAP Évaporateur
VC Ventilo-convecteur
HOA

Manuel/arrêt/automatiqu
e
PC Pompe à chaleur
URC Unité de récupération de 
la chaleur

EC Échangeur de chaleur
ECD Eau chaude
P ECD Pompe à eau chaude
RECD Retour d’eau chaude
ALM ECD Alimentation en eau chaude

MAX Maximum
MIN Minimum
DIVERS Divers
NF Normalement fermé
NO Normalement ouvert
AE Air extérieur
OAT Température de l’air extérieur
OAH Humidité de l’air extérieur
PIU Éjecto-convecteur mis sous tension
AR Air repris
VR Ventilateur de reprise
HR Humidité relative
RTU Unité de toit
AS Air soufflé
VS Ventilateur de soufflage
PS Pression statique
TEMP Température
UH Aérotherme
UV Unité de ventilation
VAV Volume d’air variable
ETVV Élément terminal à volume variable
W/ Avec
W/O Sans
PCRA Pompe à chaleur de réseau 
d’alimentation

1.5 Exigences en matière de programmation

.1 Fournir toute la programmation nécessaire à la mise en œuvre des séquences de 
commande et au fonctionnement du système, ainsi qu’au respect de l’intention de la 
conception.

.2 Les programmes sont de nature modulaire et doivent être aussi structurés que le permet le 
langage de programmation.

.1 Les instructions « GOTO » inconditionnelles doivent être utilisées avec parcimonie et 
doivent toujours faire un saut en avant.  Tous les sauts effectués à partir du corps 
d’un module doivent viser la fin de ce module.  De même, les sauts effectués à partir 
du corps d’un sous-module doivent viser la fin de ce sous-module.

.2 Toutes les instructions « GOTO » conditionnelles, qui font un choix unique parmi 
plusieurs options du sous-module, doivent constituer les premières lignes de code du 
module.  Chaque saut conditionnel suivant doit diriger l’exécution du logiciel vers le 
sous-module concerné, qui doit être dans l’ordre inverse de l’instruction de saut 
conditionnel.  La sortie de chaque sous-module doit faire un saut jusqu’à la fin du 
module.

.3 Toutes les instructions « GOTO » conditionnelles pour les choix « ET »/« OU » entre 
les sous-modules doivent constituer la première ligne de code de chaque sous-
module commandé par l’instruction conditionnelle.

.4 Ne pas utiliser de double négation dans le langage de programmation.

.3 Tous les programmes doivent comporter un nombre suffisant de commentaires pour 
permettre à une autre personne d’apporter ultérieurement des modifications aux stratégies.

.4 L’Entrepreneur peut fournir une programmation supplémentaire au besoin, pour autant 
qu’elle n’affecte pas le fonctionnement prévu des séquences prescrites.  Veiller à ce que 
tout l’équipement fonctionne de façon sécuritaire.
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.5 La programmation requise pour assurer la sécurité de l’équipement peut être installée par 
l’Entrepreneur si nécessaire.  Le Représentant du département doit être informé de ces 
changements dès que possible. 

.6 Tous les écarts par rapport à la programmation prescrite, à l’exception de ceux liés à la 
sécurité de l’équipement, doivent être préalablement approuvés par écrit par le Consultant 
en mécanique.

.7 Toutes les boucles de régulation doivent être réglées de manière à être stables en toute 
saison et dans toutes les conditions d’exploitation, y compris lors de la mise en route.

.8 Tous les dispositifs de commande/régulation de CVCA doivent mettre en œuvre des modes 
de fonctionnement du bâtiment.  La description du système modifie les modes de 
fonctionnement du bâtiment.

.9 Démarrage décalé :

.1 Les moteurs ne doivent pas pouvoir démarrer en même temps.  Dans toutes les 
conditions de mise en route, de remise sous tension après une panne de courant ou 
de réenclenchement de panneau, il doit y avoir un délai d’au moins 15 s entre le 
moment où un moteur démarre et celui où un autre est autorisé à démarrer.

.10 État des moteurs et de l’équipement :

.1 Tous les moteurs de matériels mécaniques activés par le système de gestion du 
bâtiment fournis doivent être munis d’un capteur de courant indiquant l’état et 
l’alarme.  Cela comprend toutes les pompes et tous les ventilateurs et les appareils 
commandés par moteur électrique.

.2 L’état de l’équipement peut également être indiqué à l’aide de contacteurs de débit en 
tant que voyant d’état alternatif, sous réserve de l’acceptation préalable du Consultant 
ou lorsque cela est précisément indiqué dans les documents contractuels.

.3 Exclure les petits ventilateurs d’extraction unitaires de salle de bain, les hottes de 
cuisine domestiques et les ventilateurs et dispositifs manuels, sauf indication 
contraire.

.4 Les capteurs de courant doivent renseigner sur l’état et fournir une alarme de 
dépassement de seuil.

2. PRODUITS

.1 Se reporter à la section 25 09 01 – Systèmes de commande.

3. EXÉCUTION

3.1 Modes de fonctionnement du bâtiment

.1 Quatre modes de fonctionnement sont requis : purge, occupé, inoccupé et incendie.  Des 
indicateurs de mode sont nécessaires pour les modes purge, occupé et incendie.  Par 
définition, le mode inoccupé est enclenché lorsque les indicateurs des modes purge et 
occupé ne sont pas activés (c.-à-d. désactivés).

.2 Une routine de démarrage optimale doit être utilisée pour déterminer le moment où les 
systèmes aérauliques doivent commencer à fonctionner pour veiller au confort des 
occupants avant même qu’ils n’arrivent.

.3 Mode occupé :

.1 L’heure de début et de fin de ce mode est déterminée par un calendrier 
hebdomadaire.  Un calendrier des jours fériés annuels est utilisé pour exclure les 
jours fériés.
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.2 Un calendrier hebdomadaire/annuel est requis.  Indicateurs requis : OCCUP 
(appareils OUI/NON).

.3 Lorsque ce mode est activé, le confort des occupants doit être assuré dans tous les 
espaces du bâtiment.  Les systèmes aérauliques doivent fonctionner.  L’air doit être 
chauffé ou refroidi selon les besoins.

.4 La routine de démarrage optimal active l’indicateur de mode occupé avant l’arrivée 
prévue des occupants.  Cela permet aux systèmes aérauliques de conditionner les 
espaces de manière à ce qu’ils soient confortables au moment prévu de l’arrivée des 
occupants.

.4 Mode purge :

.1 Ce mode, indiqué par l’indicateur PURGE (appareils OUI/NON), est utilisé pour la 
purge des espaces à l’aide d’air matinal refroidi lors des journées chaudes ou pour 
une purge générale due à des niveaux élevés de chloramines.

.2 La purge peut commencer à partir de trois heures avant l’occupation normale du 
bâtiment et est arrêtée dès que le mode occupé s’enclenche ou après 9 h.  Une fois 
mise en marche, elle ne doit pas être arrêtée avant qu’au moins 30 minutes ne se 
soient écoulées ou que le mode occupé ne se soit enclenché.

.3 Ce mode n’est autorisé que si la température de l’air extérieur est supérieure à 8 °C et 
inférieure d’au moins 5 °C à la température moyenne de l’espace pour la purge de 
refroidissement libre.  La purge en cas de niveaux élevés de chloramines peut avoir 
lieu à tout moment, mais la température de l’espace ne doit pas descendre au-
dessous de 23 °C.

.4 Lorsque ce mode est activé, aucun refroidissement ou chauffage mécanique n’est 
autorisé.

.5 La purge doit être optimisée de manière à ce qu’elle ne soit active que durant le 
temps nécessaire pour que les températures de l’espace se situent dans la plage de 
confort.  Une première estimation raisonnable de ce temps en heures peut être 
obtenue grâce à la formule suivante : 

.1 (TAM - 22,5)/(TAM - (OAT + 2)) * 8 

.1 Où TAM = température ambiante moyenne

.2 OAT = température de l’air extérieur.

.5 Mode incendie :

.1 Outre les exigences de cette sous-section, se reporter aux séquences de commande 
de l’équipement et aux dessins précis.

.2 Les systèmes d’alarme incendie dans les bâtiments contourneront la commande du 
système de gestion du bâtiment de l’équipement désigné en cas d’état d’alarme.  Le 
système de gestion du bâtiment doit contrôler un jeu de sorties de contacts du 
système d’alarme incendie pour indiquer l’état d’une alarme incendie du bâtiment.  
Les séquences de commande des différents composants qui interviennent dans tous 
les modes d’alarme incendie (comme l’extraction des fumées) doivent être câblées 
dans la mesure du possible.  Lorsque cela n’est pas possible (p. ex., registres dans 
différentes positions en fonction du mode d’alarme incendie), une fois que le signal a 
été reçu par le panneau de commande d’alarme incendie, le système de gestion du 
bâtiment doit moduler la vitesse du ventilateur et les positions des registres comme 
indiqué ci-dessous pour mettre les systèmes en mode d’alarme incendie afin de faire 
fonctionner l’unité.  L’entrepreneur chargé des dispositifs de commande/régulation du 
système de gestion du bâtiment doit coordonner les équipements du bâtiment qui 
sont mis hors service par le système d’alarme incendie.
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.3 Avant la commande/régulation des systèmes par le panneau de commande d’alarme, 
les opérations suivantes doivent être effectuées par le SCAB :

.1 Les ventilateurs de soufflage et de reprise doivent fonctionner à la vitesse de 
débit d’air de conception, comme indiqué dans les listes de matériels 
mécaniques.

.2 Les registres d’air extérieur et d’air de décharge doivent s’ouvrir à 100 %.

.3 Le registre de mélange d’air est trop fermé.

.4 L’interrupteur de haute pression de conduits des ventilateurs de soufflage et de 
reprise doit rester actif pour veiller à la protection du ventilateur et des conduits.

.4 Lorsque l’arrêt de l’appareil de traitement de l’air est détecté, le système de gestion 
du bâtiment doit fermer les robinets associés et arrêter les pompes connexes, sauf 
indication contraire.

.5 Les alarmes doivent être déclenchées par le système de gestion du bâtiment pour 
indiquer la défaillance ou l’arrêt de l’équipement et l’état d’alarme incendie du 
bâtiment.  Le système de gestion du bâtiment ne doit pas déclencher d’alarmes 
injustifiées pour les points d’entrée contrôlés des systèmes mis hors service par le 
système de gestion du bâtiment ou le système d’alarme incendie (p. ex., température 
élevée de l’air soufflé, pression statique basse dans les conduits, etc.).

.6 Les appareils mis à l’arrêt par le système d’alarme incendie ne doivent pas être 
redémarrés automatiquement tant que les conditions suivantes ne sont pas remplies :

.1 L’état d’alarme incendie du bâtiment a été désactivé et un signal enregistré a 
été envoyé par le panneau d’alarme incendie au système de gestion du 
bâtiment.

.2 L’opérateur du système de gestion du bâtiment accuse réception de l’alarme 
incendie.

.3 L’opérateur du système de gestion du bâtiment ayant le niveau d’accès 
approprié remet à zéro le point de mise hors service du logiciel du système de 
gestion du bâtiment. 

.7 Une fois que les conditions susmentionnées ont été remplies et que le système de 
gestion du bâtiment reçoit une commande de redémarrage de l’équipement suivant 
une alarme incendie, le système de gestion du bâtiment doit déclencher le 
redémarrage de tout équipement mis à l’arrêt par le système d’alarme incendie.  La 
séquence de redémarrage doit fournir une mise en route ordonnée des moteurs pour 
chaque système individuel avec une temporisation entre le redémarrage des 
systèmes individuels.  La mise en marche des systèmes doit se faire selon les 
séquences normales de mise en marche des systèmes.  Seuls les moteurs qui 
doivent être opérationnels conformément au calendrier de présence ou aux exigences 
de programmation du logiciel d’application doivent être redémarrés.

3.2 États généraux du bâtiment

.1 Surveiller les paramètres suivants :

.1 Capteurs de pression différentielle des bâtiments.

.2 Points : Fournir tous les points matériels et logiciels nécessaires à la réalisation de la 
séquence prescrite, y compris, sans toutefois s’y limiter, les points suivants :

Points matériels Points logicielsDésignation du point

EA SA EN SN VA VN Calend
rier

Tend
ance

Alarme

Indiquer 
sur le 
graphiq
ue
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Points matériels Points logicielsDésignation du point

EA SA EN SN VA VN Calend
rier

Tend
ance

Alarme

Indiquer 
sur le 
graphiq
ue

Pression différentielle du 
bâtiment

X X X

Défaillance du capteur X

3.3 Interface de variateur de fréquence

.1 Tous les variateurs de fréquence doivent être de type BACnet natif.

.2 L’interface des variateurs de fréquence doit être directement connectée à la liaison du 
réseau du système de gestion du bâtiment principal pour assurer la surveillance, l’affichage, 
l’analyse des tendances et la production de rapports des points minimums suivants.  
L’interface des variateurs de fréquence ne doit pas être réseautée indirectement avec le 
système de gestion du bâtiment principal par l’intermédiaire des régulateurs d’équipement :

.1 Vitesse de sortie.

.2 Indication de la sélection Manuel/automatique.

.3 Ampères du variateur.

.3 kW (comparer la valeur instantanée, la plaque indicatrice du moteur connecté HP/kW 
[constante] et le rapport).

.1 Consommation d’énergie, en kWh.

.2 Heures de fonctionnement.

.3 Avertissements.

.4 Défaillances.

.4 Les points suivants doivent être câblés au système de gestion du bâtiment 
indépendamment de l’interface de communications en série, de manière à pouvoir être 
contrôlés en cas de défaillance du raccordement au réseau.

.1 Marche/arrêt du variateur de fréquence.

.2 Vitesse et rétroaction du variateur de fréquence.

.3 Défaillance du variateur de fréquence.

3.4 Capteurs de zone, points de consigne et boucles de régulation

.1 Généralités

.1 Se reporter aux dessins pour connaître l’emplacement des capteurs.

.2 Température de la zone

.1 Chaque zone doit avoir des points de consigne Occupé et Inoccupé distincts, ainsi 
que des points de consigne pour le chauffage et le refroidissement distincts.  Tous les 
points de consigne doivent être réglables.

.2 Sauf indication contraire, le point de consigne Occupé de chauffage est de 21 °C et le 
point de consigne Occupé de refroidissement est de 25 °C.  Le point de consigne 
Inoccupé de chauffage est de 16 °C et le point de consigne Inoccupé de 
refroidissement est de 30 °C. 

.3 Points de consigne Occupé de la température de la pièce
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Point de consigne (°C)Type de pièce

Été Hiver

Installation de production d’antennes 
paraboliques

20 (HR de 50 à 
60 %)

20 (HR de 50 à 
60 %)

.1 Restriction du chevauchement des points de consigne : 

.1 Le logiciel doit maintenir en permanence une zone morte d’au moins 1 °C 
(réglable) entre les points de consigne pour le chauffage et le refroidissement.

.2 Chaque zone doit disposer d’un bouton de réglage du point de consigne local de 
présence, limité par le logiciel et actif uniquement en mode occupé :

.1 Par défaut, le point de consigne Occupé de refroidissement doit être limité à 
20 °C (réglable).

.2 Par défaut, le point de consigne Occupé de chauffage doit être limité à 20 °C 
(réglable).

.3 Le réglage doit déplacer les points de consigne de chauffage et de 
refroidissement existants vers le haut ou vers le bas de la même quantité, sauf 
si la limite a été atteinte.

.3 Dans les zones dotées de deux (2) capteurs de température ou plus, l’opérateur du 
système de gestion du bâtiment doit pouvoir choisir facilement (globalement et 
individuellement) entre les fonctions de commande comparatives Min/Moyenne/Max.  
La valeur par défaut doit être la moyenne, sauf indication contraire.

.4 Modes de zones

.1 Mode occupé : Une zone est en mode occupé entre les heures de début et de fin 
d’occupation prévues par le système ET lorsqu’une présence est détectée par le 
détecteur de mouvement de la zone.

.2 Mode attente : Une zone est en mode attente entre les heures de début et de fin 
d’occupation prévues par le système ET lorsqu’aucune présence n’a été détectée 
dans la zone depuis plus de 15 minutes (réglable).

.3 Mode de contournement par les occupants : Une commande de contournement locale 
et temporisée doit permettre aux occupants de contourner le programme et de mettre 
l’appareil en mode occupé pendant une période réglable.  À la fin de cette période, la 
commande de l’appareil doit automatiquement revenir au programme.  Le temps du 
mode occupé temporaire doit être initialement réglé à 60 minutes.  La minuterie doit 
se réinitialiser chaque fois que l’on appuie sur le bouton de contournement de la zone.

.4 Démarrage optimal : L’unité doit utiliser un algorithme de démarrage optimal adaptatif 
pour la mise en route du matin.  Cet algorithme doit réduire au maximum la période 
de chauffage et de refroidissement en mode inoccupé tout en assurant une 
température confortable au début de la période d’occupation prévue.  L’algorithme 
d’apprentissage adaptatif doit comparer la température de la zone à son point de 
consigne au début de la période d’inoccupation prévue et adapter automatiquement le 
temps de réponse de chauffage et de refroidissement pour la période d’inoccupation 
suivante.  Se reporter à la séquence de fonctionnement de l’appareil de traitement de 
l’air pour plus de renseignements.

.5 Mode inoccupé : Une zone est en mode inoccupé lorsqu’elle n’est dans aucun autre 
mode.

.5 Alarmes
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.1 Température élevée de la zone : si la température de la zone est supérieure au point 
de consigne de refroidissement de 3 °C (réglable) pendant une période minimale 
ininterrompue de 60 minutes (réglable), moduler le registre en position maximale et 
déclencher l’alarme.

.2 Température basse de la zone : si la température de la zone est inférieure au point de 
consigne de chauffage de 3 °C (réglable) pendant une période maximale 
ininterrompue de 60 minutes (réglable), moduler le registre en position maximale et 
déclencher l’alarme.

.3 Concentration élevée de dioxyde de carbone dans la zone : si la concentration de 
dioxyde de carbone dans la zone est supérieure à 10 % (réglable) du point de 
consigne pendant plus de 30 minutes (réglable), déclencher l’alarme.

.4 Boucle PID instable : si une boucle PID continue à cycler sa sortie à plus de 40 % de 
sa plage (réglable) trois fois (réglable) dans un intervalle de 60 minutes, déclencher 
l’alarme.

.5 Interruption des alarmes après une modification du point de consigne de la zone 
pendant une période de 20 minutes par degré de différence entre la température 
initiale et la température modifiée (p. ex., si le point de consigne passe de 21 °C à 
23 °C, interrompre l’alarme pendant 40 minutes après la modification) et pendant que 
le système est en mode de réchauffement ou de refroidissement.

.6 Liste des points

Points matériels Points logicielsDésignation du point

EA SA EN SN VA VN Calend
rier

Tend
ance

Alarme

Indiquer 
sur le 
graphiq
ue

Température de la zone X X X

Concentration de dioxyde de 
carbone dans la zone

X X X

Humidité relative de la zone X X X

Contournement de la zone X X X

Point de consigne de chauffage 
de la zone

X X X

Point de consigne de 
refroidissement de la zone

X X X

Liste X

Température élevée de la zone X

Température basse de la zone X

Concentration élevée de dioxyde 
de carbone dans la zone

X

3.5 Chauffage pendant les périodes d’inoccupation

.1 Pendant les périodes d’inoccupation dans certaines parties du bâtiment où les appareils de 
traitement de l’air ne sont pas tenus de fonctionner en continu, les ATA sont arrêtés à moins 
que la température de l’espace ne tombe en dessous du point de consigne Inoccupé, 
auquel cas les ATA démarreront en mode de recirculation totale et la batterie de chauffage 
sera modulée de manière à maintenir le point de consigne. Fournir une zone morte 
appropriée pour éviter la régulation des ventilateurs.
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3.6 Mise hors service du système aéraulique

.1 Cette séquence doit être utilisée pour tous les systèmes aérauliques avec ventilateurs de 
soufflage et de reprise centraux. Cette séquence est de nature générale et doit s’appliquer 
sauf indication contraire. L’arrêt du système doit être déclenché automatiquement par le 
système de gestion de bâtiment conformément aux exigences du calendrier de présence, 
par une commande manuelle de l’opérateur ou par des verrouillages câblés.

.1 Lors de la mise hors service du système, le système de gestion du bâtiment doit 
réduire progressivement la vitesse des ventilateurs de soufflage et de reprise (le cas 
échéant) et rétablir le système à l’état décrit pour le système hors circuit.

.2 Le système de gestion du bâtiment doit mettre hors service les ventilateurs de 
soufflage et de reprise (le cas échéant) et générer un message d’alarme approprié en 
cas de détection d’une température de l’air soufflé inférieure à 5 °C. Cette séquence 
d’arrêt du logiciel du système de gestion du bâtiment doit être désactivée pendant les 
dix (10) premières minutes suivant la mise en route du système.

.3 Système hors circuit – lorsque le système est fermé :

.1 Le ventilateur de reprise (le cas échéant) doit être éteint.

.2 Le ventilateur de soufflage doit être éteint.

.3 Les registres d’air neuf et les soupapes de décharge doivent être complètement 
fermés.

.4 Le chauffage/refroidissement à détente directe doit être éteint.

.5 Le robinet de la section de chauffage au gaz doit être éteint.

.6 Les entraînements à vitesse variable (EVV) doivent être réglés à la vitesse 
minimale.

.7 Les boucles de commande des systèmes doivent être désactivées.

3.7 Mode incendie (RTU-1 et RTU-2)

.1 En plus des exigences mentionnées ci-dessous, il convient de se reporter à la section 
relative au redémarrage de l’équipement suivant une alarme incendie.

.2 Avant la commande/régulation des systèmes par le panneau de commande d’alarme, les 
opérations suivantes doivent être effectuées par le système à commande numérique directe 
(DDC).

.3 Les ventilateurs de soufflage et de reprise doivent fonctionner à la vitesse de débit d’air de 
conception, comme indiqué dans les listes de matériels mécaniques.

.4 Les registres d’air extérieur et d’air de décharge doivent s’ouvrir à 100 %.

.5 Le registre de mélange d’air est trop fermé.

.6 L’interrupteur de haute pression de conduits des ventilateurs de soufflage et de reprise doit 
rester actif pour veiller à la protection du ventilateur et des conduits.

3.8 Unité de toit (RTU-1 et RTU-2)

.1 Généralités
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.1 L’unité de toit est conçue comme un appareil de traitement de l’air de 
chauffage/refroidissement, de mélange d’air et d’alimentation en air, à conduit unique 
et à volume constant. Le ventilateur de soufflage sera équipé d’un mécanisme 
d’entraînement à vitesse variable pour un démarrage progressif et à des fins 
d’équilibrage. L’unité dispose à la fois d’une section de chauffage au gaz modulante 
et d’une pompe à chaleur à l’huile à détente directe (chauffage et refroidissement). La 
section de pompe à chaleur doit toujours être la principale source de chauffage, sauf 
si l’OAT est inférieure ou égale à 5 °C. La section alimentée au propane doit être la 
principale source de chauffage lorsque l’OAT est inférieure à 5 °C.

.2 Conditions de fonctionnement – prévues :

.1 L’unité de toit doit fonctionner selon un horaire défini par l’utilisateur et réglable.

.2 Les horaires par défaut doivent être confirmés avec le Représentant du 
département, mais sont initialement réglés de 6 h à 18 h, 7 jours par semaine.

.3 Composants :

.1 Registre de commande d’air d’extérieur.

.2 Registre de commande d’air d’appareils économiseurs.

.3 Registre de commande d’air repris.

.4 Filtre amont – air extérieur. 

.5 Filtre terminal – air extérieur. 

.6 Section de chauffage au gaz.

.7 Section de pompe à chaleur à détente directe.

.8 Ventilateur de soufflage.

.9 Appareils économiseurs/à tirage forcé.

.10 Mécanisme d’entraînement à vitesse variable du ventilateur de soufflage. 

.4 Fonctionnement normal :

.1 Ventilateur éteint :

.1 Registre d’air extérieur fermé.

.2 Registre de commande d’air d’appareils économiseurs ouvert.

.3 Registre de commande d’air repris ouvert.

.4 Section de chauffage au gaz éteinte.

.5 Ventilateur de soufflage éteint.

.6 Ventilateur d’extraction éteint.

.2 Mise en route (commutateurs de démarrage activés par le système de gestion 
du bâtiment ou par reprise manuelle) :

.1 Le registre d’air extérieur reste en position ouverte initiale de 0 %.

.2 Le ventilateur d’extraction reste d’abord éteint.

.3 Le ventilateur de soufflage démarre à une position de soufflage minimale.

.4 Le ventilateur de soufflage doit fonctionner à un minimum initial 
correspondant à 30 % de sa vitesse.
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.5 Le ventilateur de soufflage doit fonctionner selon le point de consigne de 
la pression statique.

.6 Les registres d’air extérieur et d’évacuation d’air vicié doivent s’ouvrir en 
position minimale d’admission de l’air extérieur.

.5 Régulation de la température de l’air soufflé :

.1 Le système de gestion du bâtiment doit générer un point de consigne pour la 
température de l’air soufflé.  Ce point de consigne est automatiquement 
réinitialisé à la température d’air la plus élevée permettant de répondre à la 
demande de refroidissement des espaces desservis par l’appareil de traitement 
de l’air. Ce point de consigne est calculé sur la base de l’écart le plus élevé 
(positif) par rapport au point de consigne de refroidissement.  Calculer ce point 
de consigne toutes les 10 minutes et utiliser un filtre pour amortir les variations 
soudaines du point de consigne.  Contrôler les composants modulés en 
séquence afin de maintenir le point de consigne selon les exigences suivantes :

.1 Mode de refroidissement libre :  Lors d’une demande de froid, le système 
de gestion du bâtiment doit moduler les registres de mélange d’air 
(registre d’air extérieur et d’évacuation) en position ouverte pour 
maintenir le point de consigne de soufflage d’air.  Si la température de 
l’air extérieur est supérieure à celle de l’air repris, les registres de 
mélange d’air doivent se mettre en position minimale (voir ci-dessous).

.2 Mode de refroidissement mécanique :  Lors d’une demande de froid 
pendant laquelle le refroidissement libre n’est plus possible, les registres 
d’air extérieur et d’évacuation d’air vicié doivent rester en position 
minimale (voir ci-dessous) et le système de gestion du bâtiment doit 
enclencher les compresseurs frigorifiques pour fournir un refroidissement 
mécanique avec une température minimale de l’air soufflé de 12,8 °C.

.3 Mode de chauffage : en cas de demande de chauffage, les registres d’air 
extérieur et d’évacuation d’air vicié doivent rester en position minimale 
(voir ci-dessous) et le système de gestion du bâtiment doit moduler la 
section de chauffage au gaz pour maintenir un point de consigne 
maximal d’air soufflé de 35 °C (95 °F).

.6 Régulation du débit d’air extérieur minimal : 

.1 Le système de contrôle automatique du bâtiment (SCAB) doit surveiller les 
niveaux de dioxyde de carbone de l’air soufflé, de l’air repris et de l’air extérieur 
ainsi que le débit d’air soufflé de l’unité de toit.  À partir de ces valeurs, le 
système de gestion du bâtiment calcule le débit d’air extérieur pour le 
ventilateur.

.2 Le débit d’air extérieur total minimal est calculé par le système de gestion du 
bâtiment sur la base des exigences minimales de renouvellement d’air total.

.1 Exigences en matière de renouvellement d’air : les exigences minimales 
en matière de renouvellement d’air sont les plus élevées entre celles pour 
l’air d’appoint pour les ventilateurs d’extraction associés à l’unité de toit et 
le maintien du niveau de dioxyde de carbone de l’air repris à un 
maximum de 700 ppm au-dessus du niveau ambiant.  Calculer toutes les 
30 minutes.

.3 Le système de gestion du bâtiment doit surveiller les niveaux de dioxyde de 
carbone de l’air extérieur, de l’air repris et de l’air soufflé à l’aide d’un capteur 
de dioxyde de carbone.

.7 Commande de volume :
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.1 Les débits de soufflage et de reprise d’air doivent être mesurés, et le registre 
d’air extérieur doit être modulé de manière à fournir un débit suffisant d’air 
extérieur pour le ou les ventilateurs d’évacuation d’air d’appoint associés, afin 
de maintenir une pression allant de neutre à légèrement positive dans le 
bâtiment.

.8 Régulateurs de pression statique :

.1 Le volume d’air soufflé par le ventilateur doit être réglé de manière à maintenir 
dans les conduits une pression statique nécessaire pour maintenir la régulation 
de toutes les soupapes d’air lors d’un jour de conception de la charge de 
refroidissement de fonctionnement normal.

.2 Le point de consigne approximatif de la pression statique du conduit doit être de 
125 Pa (réglable), dans le conduit de soufflage d’air principal, en amont du 
dernier robinet d’air.

.3 Réglage de ce point de consigne au cours de la période de mise en service, 
afin de déterminer les réglages minimums possibles.

.4 Réinitialisation du point de consigne – le système de gestion du bâtiment doit 
réinitialiser le point de consigne de la pression statique déterminé ci-dessus en 
fonction de la boîte VAV nécessitant le plus de pression.  En d’autres termes, le 
point de consigne doit être abaissé par étapes jusqu’à ce que le registre de la 
boîte VAV soit ouvert à 90 %.

.5 La pression statique au niveau de l’évacuation du ventilateur doit être 
surveillée. Si la pression de refoulement atteint +1000 Pa (réglable), le 
ventilateur de soufflage doit être arrêté.  Les ventilateurs doivent être 
redémarrés manuellement à partir du système de gestion du bâtiment.

.6 Le tirage forcé doit être assuré pendant le fonctionnement de l’économiseur.

.9 Dispositifs de commande/régulation du chauffage :

.1 L’unité fonctionnera en mode de chauffage en utilisant sa section de chauffage 
au gaz indirect lorsque la température de l’espace est en dessous du point de 
consigne.  La soupape de gaz doit être modulée pour acheminer la chaleur 
nécessaire.

.10 Protection contre le gel :

.1 Les alarmes de basse température doivent être surveillées par le système de 
gestion du bâtiment.

.11 Fonctionnement en mode incendie :

.1 La Division 26 doit fournir des contacts de mise hors service permettant de 
mettre l’unité de toit hors service en cas d’activation d’un dispositif d’alarme 
incendie tel qu’un détecteur de fumée, un avertisseur d’incendie ou un 
contacteur de débit des systèmes d’extincteurs automatiques.

.12 Détecteurs de fumée dans les conduits :

.1 Les détecteurs de fumée seront fournis, installés et câblés au panneau de 
commande d’alarme incendie par l’entrepreneur en électricité.

.2 Raccorder le contact du système d’alarme incendie fourni par l’entrepreneur en 
électricité au démarreur du ventilateur de soufflage de l’appareil de traitement 
de l’air afin de mettre le ventilateur hors service lorsque l’alarme du système 
d’alarme incendie est en marche.
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.3 Raccorder le contact auxiliaire du détecteur de fumée au démarreur du 
ventilateur de soufflage de l’appareil de traitement de l’air ou au contact du 
mécanisme d’entraînement à fréquence variable.  Le détecteur de fumée de 
chaque appareil de traitement de l’air, lorsqu’il détecte de la fumée, arrête 
l’appareil de traitement de l’air concerné.

.4 Des détecteurs de fumée seront fournis dans le conduit d’évacuation d’air 
soufflé de l’appareil de traitement de l’air (RTU-1 et RTU-2).

.2 Points

.1 Fournir tous les points matériels et logiciels nécessaires à la réalisation de la 
séquence prescrite, y compris, sans toutefois s’y limiter, les points suivants :

Points matériels Points logiciels
Désignation du point E

A
S
A

E
N

S
N

V
A

V
N

Calendri
er

Tendanc
e

Alarm
e

Indiquer 
sur le 

graphiqu
e

Marche/arrêt de l’unité    X    X  X

État de l’unité   X     X  X

Défaillance de l’unité         X  

Liste       X    

Marche/arrêt du 
ventilateur de soufflage

   X    X  X

État du ventilateur de 
soufflage

  X     X  X

Sortie du variateur de 
fréquence du 
ventilateur de soufflage

 X        X

Dispositif d’alarme du 
variateur de fréquence 
du ventilateur de 
soufflage

  X       X

Rétroaction du 
variateur de fréquence 
d’alimentation

X         X

Registre d’air 
d’extérieur

 X        X

Registre d’air repris  X        X

Registre d’air 
d’appareils 
économiseurs

 X        X

Température de l’air 
extérieur (à partir de la 
station météorologique)

X       X  X

Commande de 
chauffage

  X       X

Activation/désactivation 
du 
chauffage/refroidissem

   X      X
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Points matériels Points logiciels
Désignation du point E

A
S
A

E
N

S
N

V
A

V
N

Calendri
er

Tendanc
e

Alarm
e

Indiquer 
sur le 

graphiqu
e

ent (chaque 
compresseur)

État du compresseur 
(chaque compresseur)

  X     X  X

Concentration de 
dioxyde de carbone de 
l’air soufflé

X       X  X

Concentration de 
dioxyde de carbone de 
l’air repris

X       X  X

Température de l’air 
mélangé

X       X  X

Point de consigne de la 
température de l’air 
soufflé

    X     X

Température de sortie 
de l’air soufflé

X       X  X

Point de consigne de la 
pression statique de 
l’air soufflé

X X

Pression statique de 
l’air soufflé

X       X  X

Pression différentielle 
du filtre

X         X

Dispositif d’alarme du 
filtre

        X  

Niveau élevé de 
dioxyde de carbone 
dans la zone

        X  

3.9 Ventilateur de plafond (CF-1 à CF-5)

.1 Généralités

.1 Les ventilateurs de plafond sont conçus pour atténuer la stratification thermique dans 
l’espace. Trois (3) capteurs de température en hauteur et deux (2) thermostats 
d’unités de toit de bas niveau seront utilisés pour mesurer la différence de 
température entre les niveaux. Si une différence de température de 2 °C (réglable) est 
calculée, tous les ventilateurs de plafond doivent fonctionner à basse vitesse et leur 
vitesse doit être augmentée si la différence de température n’est pas maintenue à un 
minimum de 1 °C pendant 10 minutes, la vitesse du ventilateur doit augmenter de 
10 % jusqu’à ce que le point de consigne soit maintenu. Fournir une zone morte d’une 
(1) minute pour le réglage de la température. Fournir un commutateur de reprise 
manuelle local avec des options MARCHE/ARRÊT/AUTO.

.2 Conditions de fonctionnement – prévues :

.1 Les ventilateurs de plafond doivent être activés en permanence et fonctionner 
selon un calendrier défini par l’utilisateur et réglable.

.2 Les ventilateurs doivent fonctionner lorsqu’une différence de température de 
1 °C est calculée entre les capteurs de température en hauteur et les 
thermostats d’unités de toit de bas niveau.
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.3 Les horaires par défaut doivent être confirmés avec le Représentant du 
département, mais sont initialement réglés de 6 h à 18 h, 7 jours par semaine.

.2 Points

.1 Fournir tous les points matériels et logiciels nécessaires à la réalisation de la 
séquence prescrite, y compris, sans toutefois s’y limiter, les points suivants :

Points matériels Points logicielsDésignation du point

EA SA EN SN VA VN Calend
rier

Tend
ance

Alarme

Indiquer 
sur le 
graphiq
ue

Marche/arrêt de l’unité X X X

État de l’unité X X X

Défaillance de l’unité X

Liste X

Marche/arrêt du ventilateur de 
soufflage

X X X

État du ventilateur de soufflage X X X

Température de la zone en 
hauteur

X X X

Température de la zone de bas 
niveau

X X X

3.10 Fonctionnement par alimentation de secours

.1 En cas de perte de puissance hors site, des signaux de perte de puissance câblés 
proviennent du système de commande de la distribution électrique.  Les signaux de perte de 
puissance sont également entrés dans le système de gestion du bâtiment par le biais d’une 
connexion BACnet.

.2 En cas de perte de puissance hors site, le système de gestion du bâtiment empêchera 
toutes les charges principales soutenues par le groupe électrogène diesel en attente de 
redémarrer dès que l’alimentation de secours sera disponible.  Après avoir vérifié que la 
tension du bus est adéquate et suffisante, et que le système de commande de la distribution 
électrique est en position « Alimentation de secours », le système de gestion du bâtiment 
doit réenclencher les contacts de démarrage/arrêt des charges critiques, selon une 
séquence prédéterminée.

.3 Tous les appareils de traitement de l’air, les ventilateurs d’extraction et les systèmes de 
pièces à atmosphère contrôlée et toutes les pompes et les pompes à chaleur sont alimentés 
par un bus d’alimentation de secours.  Se reporter à la liste des moteurs figurant sur les 
dessins.  Cet équipement fonctionnera pendant la perte de puissance normale.

.4 Lorsque le système de gestion du bâtiment reçoit le signal qu’une seule des deux 
génératrices de réserve au diesel est opérationnelle, le système de gestion du bâtiment 
lance une séquence de limitation de la charge afin de réguler les ventilateurs de soufflage et 
la capacité du refroidisseur.  Les boîtes VAV desservant les espaces de type 2 et de type 3 
seront réglées à des positions minimales des boîtes.

.5 Les systèmes mécaniques doivent redémarrer automatiquement en commençant par les 
équipements reliés à l’alimentation essentielle, les appareils connectés à l’alimentation 
essentielle différée, puis les appareils reliés à l’alimentation conditionnelle. L’intervalle de 
temps entre les mises en marche doit être de 10 secondes (réglable).
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.6 Le système de gestion du bâtiment doit automatiquement redémarrer l’équipement lors du 
passage à ou de l’alimentation de secours, sans déclencher d’alarmes injustifiées ou de 
verrouillages.

.7 Retour au fonctionnement par alimentation normale :

.1 Tout l’équipement fonctionnant par alimentation de secours continuera à fonctionner 
sans interruption.

FIN DE LA SECTION
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1. GÉNÉRALITÉS

1.1 Résumé

.1 Cette section comprend :

.1 Les conduites de gaz enfouies depuis le point de raccordement à la sortie du 
compteur de gaz jusqu’au point d’entrée du bâtiment, le tout conformément à la 
norme CSA B149.1, Code d’installation du gaz naturel et du propane, de l’Association 
canadienne de normalisation.

.2 L’étendue des travaux doit également comprendre toute la tuyauterie hors sol et les 
accessoires entre la décharge du compteur de gaz et les tuyaux enfouis.

1.2 Exigences connexes

.1 La présente section du devis fait partie des documents contractuels et doit être lue, 
interprétée et coordonnée avec toutes les autres parties.

.2 Section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux.

1.3 Références

.1 Sauf indication contraire, les dernières révisions des normes suivantes s’appliquent.

.1 Code du bâtiment pertinent – se reporter à la section 21 05 01.

.2 Association canadienne de normalisation (Groupe CSA)

.1 Série CSA B137 – Recueil de normes sur la tuyauterie sous pression en 
matière thermoplastique.

.2 CSA B149.1-20 – Code d’installation du gaz naturel et du propane.

.3 American Society for Testing and Materials International (ASTM)

.1 ASTM A53/A53M-18 – Standard Specification for Pipe, Steel Black and Hot 
Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless.

.2 ASTM B88-16 – Standard Specification for Seamless Copper Water Tube.

.3 ASTM C136/C136M-14 – Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and 
Coarse Aggregates.

.4 ASTM D698-12e2 – Standard Test Methods for Compaction Characteristics of 
Soil Using Standard Effort (12 400ft-lbf/ft3 (600 kN-m/m3)).

.5 ASTM D2513-18a – Standard Specification for Polyethylene (PE) Gas Pressure 
Pipe, Tubing and Fittings.

.4 American Society of Mechanical Engineers (ASME)

.1 ASME B16.3-2016 – Malleable Iron Threaded Fittings: Classes 150 and 300.

.2 ASME B16.40-2013 – Manually Operated Thermoplastic Gas Shutoffs and 
Valves in Gas Distribution Systems.

1.4 Assurance de la qualité

.1 Tous les matériaux doivent être conformes aux spécifications du fabricant et aux documents 
de référence.
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1.5 Peinturage et repérage couleur

.1 Le peinturage de toute la tuyauterie de gaz naturel extérieure apparente et de tous les 
matériels et matériaux installés en vertu de la présente section de la spécification est inclus 
dans cette section des travaux.

.2 Peindre toute la tuyauterie extérieure apparente, y compris la section de la tuyauterie allant 
du compteur de gaz à l’entrée du bâtiment et toute la tuyauterie de ventilation extérieure du 
régulateur de pression.

.3 Le peinturage consiste en l’application d’une couche de peinture primaire rouge étanche 
Rust-Oleum 769, une couche au chromate de zinc Rust-Oleum 960 et deux couches de 
finition de peinture-émail de couleur grise Rust-Oleum 850.

.4 Fournir une bande d’identification de couleur jaune pour la tuyauterie de gaz naturel selon 
les exigences du code d’installation du gaz.  Se reporter également à la section 23 05 53 – 
Identification de la tuyauterie et de l’équipement des systèmes mécaniques.

1.6 Documents et échantillons à soumettre

.1 Se conformer à la Division 01 – Documents/échantillons à soumettre et Achèvement des 
travaux, section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des 
travaux – Documents/échantillons à soumettre, en plus des exigences suivantes :

.1 Dessins d’atelier :

.1 Soumettre les dessins d’atelier pour les produits suivants :

.1 Tuyauterie et raccords

.2 Robinets d’arrêt

.3 Boîtes à soupape

.4 Régulateurs de pression

.5 Robinets sismiques

.2 Rapports des essais

.1 Soumettre les rapports des essais délivrés par des laboratoires indépendants 
reconnus, certifiant que les produits sont conformes aux prescriptions.

.3 Certificats :

.1 Soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les matériaux 
satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères 
de performance.

1.7 Transport, entreposage et manutention

.1 Ne pas transporter les composants du système avant le moment de l’installation, et les 
transporter après qu’une protection adéquate ait été fournie.

.2 Protéger les composants de tout dommage et de la corrosion.

.3 Laisser les revêtements de protection en place jusqu’u moment de l’installation.

.4 Gérer et éliminer les déchets :

.1 Trier les déchets en vue de leur recyclage et de leur réutilisation/réemploi 
conformément à la section 01 74 19 – Gestion et élimination des déchets de 
construction/démolition.
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1.8 Procédures de mesurage

.1 Mesurer les travaux d’excavation et de remblayage conformément à la section 31 23 33,01 
– Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

.2 Mesurer en mètres la fourniture des tuyaux de gaz de chaque grosseur et de chaque type 
indiqués, selon les quantités approuvées et livrées à l’aire d’entreposage désignée.

.3 Les matériaux d’assise seront mesurés en mètres cubes de matériaux incorporés à 
l’ouvrage.  Le volume normalement occupé par les tuyaux ne sera pas déduit des mesures 
ainsi obtenues.

.4 Effectuer la mesure horizontale depuis le point d’entrée dans le sol du réservoir de stockage 
jusqu’au point d’entrée dans le bâtiment, au-dessus de la surface après que les travaux 
soient terminés.

1.9 Remise en état du revêtement de chaussée et aménagement paysager

.1 Avant l’excavation, une protection et un support permanent adéquats doivent être fournis 
pour les structures situées à proximité du tracé des tuyaux.

.2 Avant de commencer les travaux de creusage, toutes les canalisations d’utilités qui 
traversent le tracé de la tuyauterie de gaz naturel doivent être situées et apparentes, et des 
mesures doivent être prises pour que ces canalisations ne soient pas endommagées au 
cours des travaux de creusage de la tranchée.

.3 Des ponts temporaires pour le passage de la circulation au-dessus des tranchées doivent 
être fournis si nécessaire.  Des passages temporaires aux allées doivent être fournis afin de 
maintenir toutes les voies d’accès existantes.  Des barrières, des panneaux et des lumières 
sont également fournis comme requis.

.4 Une quantité suffisante de terre doit être mise en place au-dessus de l’excavation pour 
permettre un tassement ultérieur jusqu’au niveau du sol environnant, et tout remblayage 
supplémentaire doit être fourni en vertu de la présente section dans les six (6) mois suivant 
l’achèvement du projet, si la terre se tasse au-dessous du niveau du sol environnant.

.5 À aucune étape des travaux, les déblais résultant des travaux d’excavation et de 
remblayage ne doivent être empilés contre des structures existantes.  Tous les déblais 
résultant des travaux d’excavation en surplus qui se trouvent sur place pendant et après 
l’achèvement du projet doivent être enlevés du site.

.6 Tout l’aménagement paysager, y compris les revêtements de chaussée, le gravier, les 
ponceaux, les pelouses et autres, doit être remis en état afin d’être conforme à sa solidité, à 
son aspect de finition et à sa fonction d’origine.

1.10 Services d’utilités existants

.1 Protéger tous les services d’utilités existants observés.  Tous les efforts ont été fournis pour 
montrer les services d’utilités existants connus.  Toutefois, les travaux d’excavation peuvent 
révéler d’autres services d’utilités existants.  Travailler avec le personnel du Représentant 
du département pour repérer la source d’origine et les points desservis.  Obtenir des 
instructions du Vonsultant lorsque des services d’utilités existants nécessitent une 
relocalisation ou des modifications autres que celles déjà indiquées dans les documents 
contractuels.

.2 L’Entrepreneur doit être responsable de l’utilisation d’un géoradar sur le tracé proposé de la 
tuyauterie de distribution de gaz naturel avant le début des travaux d’excavation et de 
creusage de tranchées afin de déterminer les conflits éventuels avec d’autres canalisations 
enfouies.  Si des conflits sont constatés, l’Entrepreneur devra procéder à un examen avec le 
Consultant afin de limiter les risques d’arrêt des travaux pendant les travaux de construction 
en raison de services publics inconnus ou d’un conflit quelconque.  En cas de conflit 
imprévu, un ordre de modification sera donné.
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.3 Organiser les travaux de manière à éviter la mise hors service des services d’utilités 
existants.  Lorsque des mises hors service sont inévitables, obtenir l’approbation du 
Représentant du département quant au moment et s’efforcer de réduire au maximum les 
interruptions.

.4 Afin que les services d’utilités existants demeurent fonctionnels, des déplacements ou des 
dérivations de tuyauterie temporaires peuvent être nécessaires.

.5 Assumer l’entière responsabilité de tous les dommages que pourraient causer les présents 
travaux au système existant.

.6 Pour les réseaux de tuyauterie existants, la continuité du système de protection cathodique 
existant doit être assurée en cas d’ajouts ou de remplacements.

.7 Le Représentant du département se réserve le droit d’interdire, pour une période 
raisonnable, toute mise hors service, si la mise hors service d’un service gêne l’exécution de 
travaux importants.

1.11 Drainage et pompage temporaires

.1 Des robinets d’évacuation/de vidange temporaires et/ou des puisards décalés ou un 
assèchement par pompage ou par d’autres moyens doivent être utilisés de manière à 
éloigner l’eau à une bonne distance des travaux, quelles que soient les conditions.

.2 Les tranchées doivent être dégagées d’eau pendant l’assemblage et pendant une période 
suffisante par la suite pour permettre aux matériaux de jointement de durcir complètement 
et de devenir complètement résistants aux infiltrations d’eau.

.3 Les robinets d’évacuation/de vidange temporaires ne doivent pas être déversés dans les 
égouts sanitaires.

1.12 Préparation de la tranchée

.1 La tranchée doit être creusée selon la profondeur et l’alignement requis avant la pose des 
tuyaux.  La largeur de la tranchée doit être supérieure de 300 mm (12 po) au diamètre 
extérieur du tuyau.  Lorsqu’un étaiement est nécessaire, la tranchée doit être élargie d’une 
largeur égale à l’épaisseur des matériaux d’étaiement.  Le fond de la tranchée doit être 
exempt de toute bosse ou irrégularité et doit s’étendre sur un minimum de 150 mm (6 po) 
sous le tuyau.

.2 La largeur de la tranchée à n’importe quel endroit ne doit pas être inférieure à la largeur de 
la tranchée à n’importe quelle profondeur en dessous de ce point.

2. PRODUITS

2.1 Fabricants acceptables

.1 Se reporter à la section 23 05 01 – Fabricants acceptables.

2.2 Matériaux d’assise des tuyaux

.1 Les matériaux d’assise doivent être conformes aux exigences de la Master Municipal 
Construction Document Association (MMCD) et être exempts d’objets tranchants, de 
grosses pierres ou de tout autre matériau susceptible d’endommager les tuyaux.

.2 Matériaux granulaires, généralités :

.1 La granulométrie doit demeurer dans les limites prescrites lors des essais effectués 
selon la norme ASTM C136/C136M-14 et donner une courbe régulière sans ruptures 
nettes lorsqu’elle est tracée sur un graphique semi-logarithmique.

.2 Lit de liaison : sable naturel ou criblures provenant du concassage de pierres, 
conforme aux exigences granulométriques suivantes :
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Dimensions des 
ouvertures des 
tamis selon la 
norme ASTM

Pourcentage de 
tamisat

9,525 mm (3/8 po)

4,7625 mm (3/16 po)

2,00 mm (0,0787 po)

0,425 mm 
(0,0167 po)

0,075 mm (0,003 po)

100

50 à 100

30 à 90

10 à 50

0 à 10

Limite de liquidité : norme ASTM D4318-17e1, maximum de 25.
Indice de plasticité : norme ASTM D4318-17e1, maximum de 6.

.3 Pierres d’assise : pierre concassée ou gravier concassé conformément aux exigences 
granulométriques suivantes :

Dimensions des 
ouvertures des 
tamis selon la 
norme ASTM

Pourcentage de 
tamisat

22,40 mm 
(0,882 po)

19,00 mm (3/4 po)

16,00 mm (0,63 po)

9,50 mm (3/8 po)

4,75 mm (3/16 po)

2,00 mm 
(0,0787 po)

100

70 à 100

50 à 100

25 à 75

0 à 20

0 à 10

2.3 Matériaux de remblayage

.1 Les matériaux de remblai doivent être conformes aux exigences de la MMCD et être 
exempts de matières organiques, de matériaux gelés, de débris de construction, d’objets 
tranchants, de grosses pierres ou de tout autre matériau susceptible d’endommager les 
tuyaux.

.2 Matériaux de remblai de type 1 et de type 2 :

.1 Pierre, gravier ou sable tout-venant, tamisé ou de concassage.

.2 La granulométrie des matériaux doit demeurer dans les limites lors des essais 
effectués selon la norme ASTM C136/C136M-14.

.3 Tableau

Dimensions des 
ouvertures des 
tamis selon la 
norme ASTM

Pourcentage de 
tamisat des 
matériaux de 
type 1

Pourcentage de 
tamisat des 
matériaux de 
type 2

75 mm

50 mm

37,5 mm

25 mm

19 mm

12,5 mm

-

-

-

100

75 à 100

-

100

-

-

-

-

-
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Dimensions des 
ouvertures des 
tamis selon la 
norme ASTM

Pourcentage de 
tamisat des 
matériaux de 
type 1

Pourcentage de 
tamisat des 
matériaux de 
type 2

9,5 mm

4,75 mm

2,00 mm

0,425 mm

0,180 mm

0,075 mm

50 à 100

30 à 70

20 à 45

10 à 25

-

3 à 8

-

22 à 85

-

5 à 30

-

0 à 10

.3 Nettoyer la terre initiale excavée de manière à ce qu’elle soit exempte de matières 
organiques, de matériaux gelés, de pierres de plus de 75 mm, de débris de construction et 
d’autres matières étrangères.

2.4 Tuyauterie et raccords

.1 En acier au carbone de série 40, conformes à la norme ASTM A53/A53M-18, avec 
revêtement en polyéthylène extrudé en usine.

.2 Tuyaux et raccords en polyéthylène conformes à la norme CSA B137.

.3 Tuyaux en cuivre de type L conformes à la norme ASTM B88-16, avec revêtement en 
polyéthylène extrudé en usine.

.4 Les raccords pour les tuyaux en acier doivent être en fonte malléable conformément à la 
norme ANSI/ASME B16.3.

.5 La tuyauterie et les raccords doivent respecter les exigences de la norme CSA B149.1, 
Code d’installation du gaz naturel et du propane.

2.5 Robinetterie

.1 Les robinets d’isolement haute pression doivent être à tournant conique, sphérique ou 
excentrique.

.2 Robinets à tournant sphérique en polyéthylène conformes aux normes ASME-B16.40 et 
ASTM D2513.

.3 Les régulateurs de pression doivent être dimensionnés pour le débit requis aux pressions 
d’entrée extrêmes.

.4 Tous les robinets doivent respecter les exigences de la norme CSA B149.1, Code 
d’installation du gaz naturel et du propane.

2.6 Boîtes à soupape

.1 Les boîtes à soupape doivent être conformes aux exigences du code lié au gaz naturel.

.2 Les boîtes à soupape doivent :

.1 Être fabriquées à partir de matériaux durables qui ne rouillent pas, ne pourrissent pas 
et ne se corrodent pas.

.2 Ne pas transmettre de charges extérieures aux tuyaux enfouis.

.3 Être de conception à ouverture complète et à tube supérieur non obstrué et être 
complet avec un couvercle de verrouillage en fonte marqué GAZ.
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.4 Avoir une bride en fonte robuste lorsqu’elles sont installées dans les zones de 
circulation des véhicules.

.5 Être fabriquées avec des trous pour les câbles traceurs.

.3 Fournir des extensions au besoin pour s’adapter à la profondeur d’enfouissement du 
robinet.

2.7 Câble traceur

.1 Câble en cuivre toronné de calibre 14.

2.8 Ruban avertisseur

.1 Le ruban avertisseur souterrain doit être en polyéthylène B-720 jaune robuste avec des 
inscriptions noires et couche de finition.  L’inscription sur le ruban doit être : « ATTENTION 
CONDUITE DE GAZ ENTERRÉE EN DESSOUS ».

2.9 Colonnes montantes de transition

.1 Des colonnes montantes de transition en acier enduites de résines époxydes (4 mils) et 
dotées d’anodes d’une livre doivent être utilisées.

2.10 Régulateurs de pression

.1 Régulateur principal adapté pour diminuer la pression entre la pression de service entrant 
du compteur et la pression de service à l’intérieur du bâtiment.

2.11 Robinets d’arrêt à activation automatique en cas de séisme

.1 Robinets d’arrêt à activation automatique en cas de séisme :

.1 Robinets d’arrêt de gaz en cas de séisme homologués CSA, par les UL et par l’état 
de Californie, dotés d’un mécanisme d’accélération, d’un abattant coussiné, d’un 
indicateur visuel d’ouverture/fermeture et d’un réarmement manuel, capable de 
fonctionner entre -23 °C (-10 °F) et 65 °C (150 °F).

.2 Le dispositif de détection du robinet doit actionner l’arrêt dans les 5 secondes lorsqu’il 
est soumis à une oscillation sinusoïdale horizontale avec une accélération de pointe 
de 0,3 G (2,94 m/s2 ou 9,65 pi/s2) et une période de 0,4 s.

.2 Le robinet d’arrêt en cas de séisme ne doit pas être installé pour les bâtiments utilisant le 
gaz naturel pour l’alimentation de secours.

3. EXÉCUTION

3.1 Installation des canalisations

.1 Souder les tuyaux en acier ou assembler les tuyaux en polyéthylène conformément aux 
recommandations du fabricant.

.2 Aligner soigneusement les tuyaux avant de les assembler.  Maintenir une distance minimale 
de 900 mm entre la canalisation de gaz naturel et les canalisations enfouies adjacentes.

.3 Pour empêcher les joints de bouger une fois terminés, compacter des matériaux d’assise 
sur le dessus et le long des tuyaux installés, ou utiliser une autre méthode approuvée par 
l’autorité compétente.

.4 Une fois la mise en place terminée et les travaux inspectés par l’autorité compétente, 
entourer et recouvrir les tuyaux, entre les joints, de matériaux granulaires approuvés, 
suivant les épaisseurs indiquées.
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.5 Pour l’assise des tuyaux :

.1 L’assise du dessous doit avoir une épaisseur d’un quart du diamètre de la 
canalisation ou de 150 mm d’épaisseur, selon la plus grande de ces deux valeurs.  
L’assise du dessus doit être d’une épaisseur minimale de 300 mm.  L’assise latérale 
doit avoir une épaisseur de 300 mm.  (Si un étaiement est utilisé dans l’assise des 
caniveaux, l’assise latérale doit être prolongée pour tenir compte de l’épaisseur de 
l’étaiement.)

.2 Les matériaux d’assise granulaires doivent être placés à la main en couches 
uniformes.  Il est interdit de décharger les matériaux directement sur le sommet des 
tuyaux.

.3 Dresser l’assise selon les niveaux prescrits, et de manière à former une surface 
d’appui continue et uniforme pour les tronçons de tuyau.  Il est interdit d’utiliser des 
blocs pour supporter les tuyaux.

.4 Placer les couches de matériaux d’assise uniformément et simultanément de chaque 
côté du tuyau afin d’empêcher tout déplacement latéral du tuyau.

.5 Compacter chaque couche jusqu’à au moins 95 % de la masse volumique maximale 
déterminée selon la norme ASTM D698.

.6 Le remblayage des tuyaux ne doit pas commencer avant que les essais aient été acceptés 
par les autorités compétentes.

.7 En cas de traversée d’un massif de conduits électriques, faire passer les tuyaux de gaz 
naturel au-dessus du massif de conduits avec un dégagement vertical minimal de 150 mm 
(6 po) entre le sommet du massif de conduits et la face inférieure des tuyaux de gaz, et 
traverser le massif de conduits à un angle de 90°.  S’il n’est pas possible de procéder ainsi, 
recouvrir les tuyaux de gaz naturel dans un manchon de traversée en matière plastique de 
plus grande dimension, dépassant de 500 mm de part et d’autre du massif de conduits.

.8 Fournir des manchons thermorétractables en polyéthylène extrudé en usine sur les 
soudures des tuyaux métalliques à découvert.

.9 Faire appel à un organisme d’essais indépendant pour mettre à l’essai la continuité du 
revêtement en polyéthylène, lorsque des canalisations métalliques sont installées dans 
l’assise de caniveaux, à l’aide d’un balai électrique de 12 000 volts.  Réparer toute fissure 
dans le revêtement en polyéthylène à l’aide de deux couches de ruban Polyken.  Soumettre 
le rapport délivré par un organisme d’essais certifiant la continuité du revêtement en 
polyéthylène.

.10 Ne pas peindre les raccords diélectriques isolants utilisés aux fins de protection cathodique.

.11 Les tuyaux doivent être purgés à l’azote après l’installation d’une nouvelle tuyauterie de 
distribution.

.12 Toute tuyauterie existante réparée, modifiée ou abandonnée doit être purgée à l’azote.

3.2 Mise en place et compactage des matériaux de remblai

.1 Remblayer les tranchées à l’aide des matériaux de remblai prescrits.

.2 Déposer les matériaux de remblai en couches uniformes ne dépassant pas 150 mm et 
compacter uniformément chaque couche de matériaux à une masse volumique de 95 % à 
l’essai Proctor normal.

.3 La mise en place des matériaux de remblai doit permettre d’éviter tout dommage et le 
déplacement des canalisations d’utilités.

3.3 Installation de la robinetterie

.1 Installer les appareils de robinetterie selon les recommandations du fabricant.
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.2 Les robinets d’arrêt à activation automatique en cas de séisme doivent être installés en 
position horizontale.

3.4 Installation des câbles traceurs

.1 Fournir un câble traceur pour chaque tuyau de gaz naturel souterrain en matière plastique.

.2 Monter sur la surface supérieure du tuyau et l’assujettir au moyen de brides en matière 
plastique à des intervalles de deux mètres.

.3 Coller à la canalisation principale d’alimentation en acier au raccord avec le tuyau en 
plastique.

.4 Mettre le câble traceur au niveau dans une boîte à soupape adjacente au robinet d’arrêt.  Le 
câble doit être enroulé lâchement dans la boîte, sans être coupé.

.5 Le câble doit remonter le long de la colonne montante de transition et être fixé aux tuyaux 
en acier au moyen de ruban adhésif.

.6 Vérifier la continuité du câble traceur et fournir un rapport de confirmation.

3.5 Ruban avertisseur

.1 Fournir du ruban avertisseur sur toute la tuyauterie de gaz naturel souterraine.

.2 Un ruban avertisseur souterrain doit être mis en place sur toute la longueur de l’assise des 
caniveaux à une profondeur de 1 pi (300 mm) sous le niveau définitif du sol.

3.6 Procédure de sécurité

.1 Lorsque l’Entrepreneur effectue une séparation métallique des différents composants de 
tuyauterie pour quelque raison que ce soit, le système de protection contre la corrosion doit 
être arrêté au disjoncteur avant la séparation et remis sous tension après que la continuité 
métallique ait été remise en état.  Le non-respect de cette consigne peut entraîner la 
production d’arcs électriques importants.

3.7 Protection cathodique de la tuyauterie de gaz métallique

.1 Assurer la protection cathodique de toute la tuyauterie de gaz métallique enterrée en aval 
du compteur de gaz, conformément aux exigences et à l’approbation de Technical Safety 
BC.

.2 Les services d’un organisme d’essais approuvé seront retenus dans le cadre du contrat et 
en vertu de la présente section des travaux pour confirmer par des mesures réelles 
l’efficacité du système de protection cathodique installé.  Mettre en œuvre les mesures 
correctives nécessaires et ordonnées par l’organisme d’essais approuvé.  Fournir un rapport 
de l’organisme d’essais certifiant d’efficacité de la protection cathodique une fois le 
programme d’essais terminé.

.3 Pour les réseaux de tuyauterie existants, la continuité du système de protection cathodique 
existant doit être assurée en cas d’ajouts ou de remplacements.

3.8 Raccords du bâtiment

.1 Les branchements de services du bâtiment doivent se terminer au mur du bâtiment, à 
l’opposé du point de raccordement à la tuyauterie intérieure.  Si une tuyauterie intérieure est 
déjà installée, raccorder à l’aide d’un raccord diélectrique ou obturer ou sceller l’extrémité 
des tuyaux.

.2 Ne pas installer les raccords du bâtiment avant que les essais aient été effectués de 
manière satisfaisante.
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3.9 Contrôle de la qualité sur place

.1 Fournir la main-d’œuvre, le matériel et les matériaux nécessaires pour effectuer les essais 
décrits ci-après.

.2 Informer l’autorité compétente au moins 48 heures avant la réalisation de tous les essais 
proposés.  Effectuer les essais en présence de l’autorité compétente.

.3 Effectuer les essais prescrits conformément à la norme CSA B149.1, Code d’installation du 
gaz naturel et du propane, de l’Association canadienne de normalisation.

.4 Examiner la tuyauterie pour vérifier qu’elle ne présente pas de fuites.  Refaire tous les 
raccords et joints qui fuient et remettre à l’essai le réseau de tuyauterie.

FIN DE LA SECTION
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1. ÉTENDUE DES TRAVAUX 

.1 Les travaux visés par le contrat comprennent l’installation d’un nouveau système de CVCA 
dans le « bâtiment SpanMaster de l’installation de production d’antennes du CHORD » à 
l’Observatoire fédéral de radioastrophysique (OFR) du Conseil national de recherches du 
Canada au 717, chemin White Lake, à Kaleden (Colombie-Britannique), Canada. 

.2 Le projet de l’Observatoire canadien de l’hydrogène et détecteur de signaux radio 
transitoires (CHORD) est en construction à l’Observatoire fédéral de radioastrophysique 
(OFR) du Conseil national de recherches du Canada (CNRC) situé à proximité de 
Penticton (Colombie-Britannique). Le projet comprend notamment la construction de 
l’installation de production d’antennes pour la fabrication de 640 antennes 
radioastronomiques composites de 6 mètres de diamètre. Le processus de fabrication des 
antennes exige une température stable à l’intérieur des 2 bâtiments contigus à membrane 
tendue. 

.3 Le bâtiment SpanMasterMC (voir Error! Reference source not found. et Error! 
Reference source not found.) est la structure principale dans laquelle les antennes seront 
produites. Il s’agit d’un bâtiment en métal à membrane tendue ayant une empreinte de 
180 pi x 70 pi. Ce bâtiment récent a été achevé le 31 mars 2023. Il est ancré à une dalle 
de béton armé. Au moment de rédiger le présent document, les installations électriques, 
l’éclairage et le système de CVCA n’étaient pas encore installés dans le bâtiment 
SpanMaster. 

 

 

Figure 1 : Bâtiment SpanMaster 
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Figure 2 : Plan de situation de l’emplacement de production d’antennes du CHORD de l’OFR du CNRC 

 

2. DESSINS 

.1 Le dessin suivant illustre les travaux et fait partie du présent contrat : 
 
Mechanical Drawing (SPANMASTER) M1 (Issued for Tender) NRC DRAO – DISH 
PRODUCTION FACILITY PROJECT NO.: 447b-022-22. Préparé par AME Group 
Consulting Mechanical Engineers. 
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3. DEVIS 

.1 Le devis ci-après définit les travaux et fait partie du présent contrat. 

Mechanical Specification (Issued for Tender) NRC DRAO – DISH PRODUCTION 
FACILITY PROJECT NO.: 447b-022-22. Préparé par AME Group Consulting 
Mechanical Engineers. 

4. EXÉCUTION 

.1 Exécuter les travaux relatifs aux conduits d’air dans les quatre (4) semaines suivant la 
réception de l’avis d’acceptation de la soumission. 

.2 Achever tous les travaux dans les trente-quatre (34) semaines suivant la réception de l’avis 
d’acceptation de la soumission. 

5. GÉNÉRALITÉS 

.1 Le mot « fournir » qui figure dans le présent devis signifie fournir et installer. 

.2 Fournir les articles mentionnés dans les dessins ou le devis. 

6. ATTÉNUATION DE L’INTERFÉRENCE SUR LES FRÉQUENCES 
RADIOÉLECTRIQUES (IFR) 

.1 Il est interdit d’utiliser des dispositifs émettant des radiofréquences (RF), comme des 
téléphones cellulaires, systèmes GPS à bord de véhicules, dispositifs Fitbit, ordinateurs 
personnels et tablettes sur le chantier à moins qu’ils soient requis pour exécuter les 
travaux et approuvés par le représentant ou la représentante du Ministère. 

.2 À moins que l’utilisation de dispositifs particuliers soit approuvée sur le chantier par le 
représentant ou la représentante du Ministère, l’entrepreneur doit s’assurer que son 
personnel, ses sous-traitants, ses représentants et ses mandataires respectent l’interdiction 
d’apporter ou de mettre sous tension des dispositifs émettant des IFR non autorisés sur le 
chantier. 

Les travaux relatifs au système de CVCA seront réalisés à proximité de télescopes 
radioastronomiques en fonction qui sont extrêmement sensibles à l’énergie de fréquence 
radio. Les données d’observation peuvent être corrompues par des signaux émis ayant un 
rapport de puissances plus de 10 milliards de fois plus petit que celui des signaux 
conformes aux limites d’émissions fédérales (partie 15b de la FCC et NMB-003). Outre la 
perte de données, des niveaux élevés d’IFR peuvent causer des dommages irréversibles à 
l’équipement de réception. Par conséquent, beaucoup d’appareils électroniques 
commerciaux comme des ordinateurs, des dispositifs de commande et d’autres éléments 
rayonnants non intentionnels ne peuvent pas être utilisés sur le chantier, ou des mesures 
doivent être prises pour réduire les niveaux d’émission en les plaçant à l’intérieur d’une 
enceinte blindée contre les RF afin de protéger l’intégrité des données des télescopes. 
Certains composants courants des systèmes de CVCA émettent des IFR, notamment les 
actionneurs, les EFV, les panneaux de commande et les allumeurs. 
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.3 Après la livraison du matériel au chantier, l’entrepreneur doit fournir au représentant ou à 
la représentante du Ministère l’accès aux terminaux satellites (RTU, ou remote terminal 

unit) et à tout autre composant ou sous-système produisant des IRF et prévoir 
trois (3) semaines pour que ce dernier installe tous les blindages et les filtres requis sur 
ceux-ci avant qu’ils soient mis en service. 

7. PRODUITS ET MATÉRIEL PRÉCISÉS, DÉSIGNÉS COMME ACCEPTABLES OU 
SUBSTITUTS 

.1 Les produits et le matériel précisés dans les dessins ou le devis ont été sélectionnés dans le 
but d’établir des normes de rendement et de qualité ainsi qu’un niveau d’émission IFR 
acceptable. Dans la plupart des cas, lorsque l’on précise la marque de commerce et le numéro 
de modèle de tout produit ou matériel, on indique aussi les noms d’autres fabricants qui 
seraient acceptables. L’entrepreneur peut calculer le montant de sa soumission en se fondant 
sur les prix des produits et du matériel fournis par n’importe lequel des fabricants désignés 
comme étant des fournisseurs acceptables de produits ou de matériel particuliers. 

.2 En plus des fabricants précisés ou désignés comme étant acceptables, l’entrepreneur peut 
demander au représentant ou à la représentante du Ministère d’approuver d’autres fabricants, 
produits ou matériel. Pour faire approuver un produit en tant que substitut, soumettre une 
demande par écrit au représentant du Ministère au cours de la période fixée pour 
soumissionner, au plus tard dix (10) jours ouvrables avant la clôture de l’appel d’offres. 

.3 Attester par écrit que le substitut répond à toutes les exigences du matériel ou des produits 
précisés, notamment l’exigence selon laquelle les dispositifs ne doivent pas émettre de IFR, 
ou que leurs émissions de IFR soient en deçà des limites ou qu’elles soient adéquatement 
atténuées, à la satisfaction du représentant ou de la représentante du Ministère. En outre, il 
est entendu que l’entrepreneur assume tous les coûts liés à l’acceptation des substituts 
proposés, ou qui en résultent. 

.4 L’approbation des substituts sera communiquée sous forme d’un addendum aux documents 
de soumission. 

.5 Les demandes d’approbation d’autres fabricants, produits ou matériel qui sont incomplètes et 
impossibles à évaluer ou qui sont soumises moins de dix (10) jours avant la clôture de 
l’appel d’offres ou après la période d’appel d’offres ne seront pas évaluées. 

8. NORMES MINIMALES 

.1 Se conformer aux exigences des normes minimales acceptables des divers codes fédéraux, 
provinciaux et municipaux pertinents tels le Code national du bâtiment, le Code national de 

prévention des incendies, le Code canadien de la plomberie, le Code canadien de 

l’électricité, le Code canadien de la sécurité sur les chantiers de construction et la Loi 

provinciale sur la sécurité dans la construction, ou les dépasser. 

.2 Effectuer les travaux conformément aux normes et aux codes mentionnés, en vigueur ou 
révisés à la date de publication du présent devis. 
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9. SYSTÈME D’INFORMATION SUR LES MATIÈRES DANGEREUSES UTILISÉES 
AU TRAVAIL (SIMDUT) 

.1 L’entrepreneur doit respecter les mesures législatives fédérales et provinciales qui se 
rapportent au SIMDUT. Les responsabilités de l’entrepreneur comprennent notamment les 
tâches suivantes : 

.1 veiller à ce que tous les produits contrôlés apportés sur les lieux de travail par 
l’entrepreneur, les sous-traitants ou leurs fournisseurs soient correctement étiquetés; 

.2 mettre à la disposition des travailleurs et du représentant ou de la représentante du 
Ministère des fiches de données de sécurité (FDS) portant sur ces produits contrôlés; 

.3 former ses ouvriers sur le SIMDUT et sur les produits contrôlés utilisés sur le 
chantier; 

.4 informer les autres entrepreneurs, les sous-traitants, le représentant ou la 
représentante du Ministère, les visiteurs autorisés, ainsi que les représentants des 
organismes externes d’inspection, de la présence et de l’utilisation de ces produits 
sur le chantier; 

.5 le contremaître ou le surintendant ou la surintendante de chantier doit être capable 
de démontrer, à la satisfaction du représentant ou de la représentante du Ministère, 
qu’il ou qu’elle a suivi une formation sur le SIMDUT et qu’il ou qu’elle en connaît 
les exigences. Le représentant ou la représentante du Ministère peut exiger le 
remplacement de cette personne, si celle-ci ne satisfait pas à l’exigence 
susmentionnée ou si le SIMDUT n’est pas mis en œuvre de façon acceptable. 

 

10. SUBSTANCES DÉSIGNÉES 

Lors de l’exécution des travaux décrits dans les documents contractuels, se conformer à la 
législation provinciale en présence de toute matière désignée mentionnée.  

.1 Il incombe à l’entrepreneur de s’assurer que tous les éventuels sous-traitants ont reçu 
une copie de la liste des matières désignées qui peuvent être présentes sur le 
chantier. 

 

11. VENTILATION DES COÛTS 

.1 Présenter, pour approbation par le représentant ou la représentante du Ministère, une 
ventilation des coûts de la soumission dans les soixante-douze (72) heures suivant 
l’attribution du contrat. 

.2 Utiliser la ventilation des coûts approuvée comme base pour présenter les demandes de 
paiement. 

.3 Avant de rédiger et de soumettre une demande sous sa forme définitive, obtenir le 
consentement verbal du représentant ou de la représentante du Ministère quant au montant de 
cette demande. 

.4 Les coûts de l’entrepreneur associés à la conformité aux exigences en matière de santé et de 
sécurité au travail (Code canadien du travail) liées à la pandémie de la maladie à coronavirus 
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(COVID-19) doivent être compris dans le prix initial de la soumission. Ces coûts peuvent 
comprendre notamment la fourniture d’équipement de protection individuelle (EPI) 
additionnel et le respect des exigences de distanciation physique requis pour réaliser le 
projet. L’entrepreneur doit examiner et intégrer à la soumission initiale la conformité à toute 
directive en matière de santé et de sécurité liée au coronavirus ou à la COVID-19 émise par 
le médecin-hygiéniste local (du territoire du projet), l’Agence de la santé publique du 
Canada, Santé Canada ou le ministère provincial de la Santé, s’il y a lieu. 

12. CORPS DE MÉTIERS 

.1 Dans les soixante-douze (72) heures suivant la clôture de l’appel d’offres, soumettre à 
l’étude du représentant ou de la représentante du Ministère la liste complète des corps de 
métiers. 

13. INSIGNES D’IDENTIFICATION ET ENQUÊTES DE SÉCURITÉ DU PERSONNEL 

.1 Toute personne employée par l’entrepreneur, ou par un de ses sous-traitants, présente sur le 
chantier doit satisfaire aux exigences d’une enquête de sécurité conformément à la section 
intitulée Instructions spéciales aux soumissionnaires. 

.2 Toutes ces personnes doivent porter et garder visible un insigne d’identification émise par le 
Bureau de la sécurité du CNRC. 

14. HEURES DE TRAVAIL ET EXIGENCES CONCERNANT L’ESCORTE 

.1 Les heures normales de travail au CNRC sont de 7 h à 17 h, du lundi au vendredi 
inclusivement, sauf les jours fériés ainsi que les 27, 28 et 29 décembre 2023. 

.2 En tout autre temps, des laissez-passer spéciaux sont nécessaires pour avoir accès au 
chantier. 

.3 Obtenir la permission du représentant du Ministère d’exécuter des tâches particulières avant 
de planifier tout travail après les heures normales de travail. 

.4 Après les heures normales de travail, il se peut qu’une escorte soit nécessaire. L’entrepreneur 
doit assumer les coûts qui y sont associés. 

15. CALENDRIER 

.1 L’entrepreneur doit soumettre un calendrier détaillé des travaux, indiquant les dates du début 
et de la fin des diverses étapes des travaux et le mettre à jour. Il doit remettre ce calendrier au 
représentant ou à la représentante du Ministère au plus tard deux (2) semaines après 
l’attribution du contrat et avant d’entreprendre tout travail au chantier. 

.2 Informer le représentant ou la représentante du Ministère par écrit de toute modification 
apportée au calendrier. 

.3 Dix (10) jours avant la date d’achèvement prévue, planifier une inspection provisoire avec le 
représentant ou la représentante du Ministère. 



Installation de production d’antennes de l’OFR du CNRC Section 00 10 00 
Kaleden (C.-B.) INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 
No de projet : 447b-002-22  Page 7 de 17 
 
 

 

16. RÉUNIONS DE PROJET 

.1 Tenir régulièrement des réunions aux heures et aux endroits approuvés par le représentant ou 
la représentante du Ministère. 

.2 Aviser toutes les parties intéressées des réunions pour assurer une bonne coordination des 
travaux. 

.3 Le représentant ou la représentante du Ministère détermine les heures de réunions; il ou elle 
en rédige le procès-verbal et le distribue. 

17. DESSINS D’ATELIER 

.1 Soumettre au représentant ou à la représentante du Ministère, aux fins de vérification, les 
dessins d’atelier, la documentation et les échantillons prescrits trois (3) semaines après 
l’attribution du contrat. 

.2 Soumettre au représentant ou à la représentante du Ministère, aux fins de vérification, une 
liste complète de tous les dessins d’atelier, de la documentation et des échantillons prescrits 
et une confirmation écrite des dates de livraison correspondantes dans un délai 
d’une (1) semaine suivant la date d’approbation des dessins d’atelier, de la documentation et 
des échantillons. Cette liste doit être mise à jour toutes les semaines et toute modification 
doit être immédiatement communiquée par écrit au représentant ou à la représentante du 
Ministère. 

.3 Examiner les dessins d’atelier, la documentation et les échantillons avant de les soumettre. 

.4 Sauf indication contraire, soumettre aux fins d’examen une copie électronique de tous les 
dessins d’atelier, de toute la documentation et de tous les échantillons. 

.5 L’examen par le représentant ou la représentante du Ministère des dessins d’atelier et de la 
documentation ne dégage pas l’entrepreneur de sa responsabilité de vérifier la conformité des 
documents contractuels et l’absence d’erreurs et d’omissions. 

18. ÉCHANTILLONS ET MAQUETTES 

.1 Présenter les échantillons selon la taille et les quantités prescrites. 

.2 Si la couleur, le motif ou la texture doivent servir de critères de sélection, soumettre la 
gamme complète des échantillons de produit. 

.3 Construire des échantillons et des maquettes sur le terrain dans des endroits acceptables pour 
le représentant ou la représentante du Ministère. 

.4 Les échantillons ou les maquettes examinés et approuvés deviendront les normes de qualité 
de travail et de matériaux en fonction desquels les travaux installés seront vérifiés dans le 
cadre du projet. 
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19. MATÉRIAUX ET EXÉCUTION DES TRAVAUX 

.1 Pour le présent projet, n’utiliser que des matériaux neufs, sauf indication contraire. 

.2 Seule une exécution des travaux de première qualité sera acceptée, non seulement quant à la 
sécurité, au rendement et à la durabilité, mais aussi en ce qui concerne la précision du détail 
et la performance. 

20. TRAVAUX ET MATÉRIAUX FOURNIS PAR LE MAÎTRE DE L’OUVRAGE 

.1 Les ouvrages et matériaux exclus du présent contrat sont décrits sur les dessins et dans le 
devis. 

.2 Livrer à un lieu d’entreposage désigné par le représentant ou la représentante du Ministère 
tous les matériaux retournés au maître de l’ouvrage. 

.3 Sauf indication contraire, prendre possession des matériaux fournis par le maître de 
l’ouvrage à leur lieu d’entreposage et assurer leur transport. 

.4 Obligations de l’entrepreneur général : 

.1 Effectuer le déchargement au chantier. 

.2 Inspecter sans tarder les produits et signaler tout article endommagé ou défectueux. 

.3 Remettre au représentant ou à la représentante du Ministère un avis pour les produits 
reçus en bon état. 

.4 Manutentionner les produits au chantier, ce qui comprend leur déballage et leur 
entreposage. 

.5 Réparer ou remplacer les articles endommagés au chantier. 

.6 Installer et raccorder les produits finis conformément aux prescriptions. 

21. ACCÈS AU CHANTIER 

.1 Prendre les dispositions nécessaires auprès du représentant ou de la représentante du 
Ministère avant de commencer les travaux ou avant de transporter des matériaux et du 
matériel au chantier. 

.2 Obtenir l’approbation du représentant ou de la représentante du Ministère quant aux moyens 
d’accès normaux au chantier pendant la période des travaux. 

.3 Obtenir l’approbation du représentant ou de la représentante du Ministère avant de suspendre 
temporairement les travaux sur le chantier; avant de retourner au chantier et avant de quitter 
le chantier à la fin des travaux. 

.4 Aménager des voies d’accès au chantier et en assurer l’entretien. 

.5 Aménager des routes temporaires et y assurer l’enlèvement de la neige pendant toute la 
période des travaux. 

.6 Effectuer le déneigement, s’il y a lieu, pendant la période du contrat. 
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.7 Remettre en état tout dommage causé aux routes existantes découlant de l’utilisation que 
l’entrepreneur en aura fait et enlever la poussière, les débris, etc. 

22. UTILISATION DES LIEUX 

.1 Limiter les travaux sur le chantier aux secteurs approuvés par le représentant ou la 
représentante du Ministère. 

.2 Localiser toutes les structures temporaires, tout le matériel, tout l’espace de rangement, etc., 
dans les aires désignées. 

.3 Limiter le stationnement aux endroits désignés. 

23. ACCEPTATION DU CHANTIER 

.1 Avant d’entreprendre les travaux, l’entrepreneur doit inspecter le chantier et examiner les 
conditions inattendues avec le représentant ou la représentante du Ministère. 

.2 Le début des travaux signifie l’acceptation des conditions existantes. 

24. BUREAU ET TÉLÉPHONE DE CHANTIER 

.1 L’entrepreneur doit ériger un bureau de chantier temporaire à ses frais. 

.2 Un téléphone filaire sera fourni à l’entrepreneur pour les communications essentielles et en 
cas d’urgence. 

25. INSTALLATIONS SANITAIRES 

.1 Obtenir du représentant ou de la représentante du Ministère l’autorisation d’utiliser les 
toilettes du bâtiment. 

26. SERVICES TEMPORAIRES 

.1 Une alimentation électrique temporaire sera disponible sur le chantier. L’entrepreneur doit 
assumer tous les coûts des raccordements à la source d’alimentation et effectuer la 
distribution sur place. 

.2 Fournir et installer tous les points d’alimentation, disjoncteurs, conduits, câblage, 
commutateur de déconnexion, rallonges électriques et transformateurs nécessaires à partir de 
la source d’alimentation. 

.3 Le courant doit seulement être utilisé pour les outils électriques, l’éclairage, les commandes, 
les moteurs. Il ne doit pas servir au chauffage des locaux. 

.4 Un approvisionnement en eau temporaire sera mis à la disposition de l’entrepreneur, au 
besoin. 

.5 Assumer tous les frais pour amener l’eau aux endroits nécessaires. 
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.6 Se conformer aux exigences du CNRC lors du raccordement aux réseaux existants, 
conformément aux articles « Coopération » et « Interruptions des services » de la présente 
section. 

27. DOCUMENTS REQUIS SUR LE CHANTIER 

.1 L’entrepreneur doit conserver sur le chantier un (1) exemplaire à jour et en bon état de tous 
les documents contractuels, notamment le devis, les dessins, les addendas, les dessins 
d’atelier, les avis de modification, le calendrier et tout rapport ou bulletin relatif aux travaux; 
le représentant ou la représentante du Ministère ou ses représentants doivent pouvoir les 
consulter en tout temps. 

.2 L’entrepreneur doit annoter au moins un (1) exemplaire du devis et des dessins pour y 
indiquer tous les travaux tels qu’ils ont été exécutés. Il doit le remettre au représentant ou à la 
représentante du Ministère avec la Demande de paiement et de Certificat définitif 
d’achèvement des travaux. 

28. COOPÉRATION 

.1 Coopérer avec le personnel du CNRC pour que les travaux de recherche courants soient 
interrompus le moins possible. 

.2 Préparer un calendrier de tous les travaux qui pourraient interrompre le travail normal 
exécuté dans le bâtiment. 

.3 Faire approuver le calendrier par le représentant ou la représentante du Ministère. 

.4 Donner un préavis écrit de soixante-douze (72) heures au représentant ou à la représentante 
du Ministère avant toute interruption prévue des installations, des secteurs, des corridors ou 
des services mécaniques ou électriques, et attendre son autorisation. 

29. PROTECTION ET AVERTISSEMENTS 

.1 Fournir tout le matériel nécessaire pour protéger l’équipement existant. 

.2 Ériger des écrans afin d’empêcher la poussière et les débris de se propager dans le bâtiment. 

.3 Protéger contre la poussière le matériel et le mobilier avec des bâches et coller ces dernières 
au plancher, au moyen de ruban adhésif, pour empêcher la poussière de s’infiltrer. 

.4 Réparer ou remplacer, gratuitement et à la satisfaction du représentant ou de la représentante 
du Ministère, tout bien du maître de l’ouvrage endommagé pendant les travaux. 

.5 Protéger les bâtiments, les routes, les pelouses, les services, etc., de tout dommage qui 
pourrait être causé par les présents travaux. 

.6 Planifier et coordonner les travaux pour empêcher l’eau, la poussière, etc. de s’infiltrer dans 
les bâtiments. 
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.7 Fermer toutes les portes, fenêtres, etc. qui pourraient permettre le passage de la poussière, de 
vapeurs, etc. dans les autres secteurs du bâtiment. 

.8 Assurer la sécurité de tous les secteurs touchés par les travaux visés par le contrat jusqu’à 
l’acceptation par le CNRC. Prendre toutes les précautions nécessaires pour empêcher l’entrée 
sur le chantier de personnes non autorisées et assurer la protection contre le vol, le feu et les 
dommages, peu importe la cause. Fermer le secteur des travaux à la fin de chaque journée de 
travail et assumer la responsabilité des lieux. 

.9 Fournir et entretenir des barrières de sécurité appropriées autour des zones de travail afin de 
protéger le personnel du CNRC et le public contre les blessures pendant les travaux. 

.10 Afficher des panneaux d’avertissement à tous les endroits où il y a risque de blessure, 
comme « Travaux en hauteur », « Port du casque obligatoire », etc., ou selon les exigences 
du représentant du Ministère. 

.11 Fournir des enceintes temporaires de protection au-dessus des entrées et des sorties du 
bâtiment afin de protéger les piétons. Toutes les enceintes doivent avoir une ossature solide 
pour résister aux intempéries et aux chutes de débris. 

30. BILINGUISME  

.1 S’assurer que tous les panneaux de signalisation, les avis, etc., sont affichés dans les 
2 langues officielles. 

.2 S’assurer que tous les services exigés par le présent contrat soient identifiés dans les 
2 langues officielles. 

31. AMÉNAGEMENT DES TRAVAUX 

.1 L’emplacement du matériel, des appareils d’éclairage, des prises de courant et des ouvertures 
indiquées sur les dessins ou précisées doit être considéré comme approximatif. 

.2 Installer le matériel, les appareils d’éclairage et les systèmes de distribution de manière à 
causer le moins d’obstruction possible et à optimiser la superficie utilisable, conformément 
aux recommandations du fabricant relatives à la sécurité, à l’accès et à l’entretien. 

.3 Engager une personne compétente pour coordonner les travaux conformément aux 
documents contractuels. 

32. ÉCARTS ET INTERFÉRENCES 

.1 Avant d’entreprendre les travaux, examiner les dessins et le devis. Signaler sans délai au 
représentant ou à la représentante du Ministère tout écart, défaut, omission ou interférence 
qui touchent les travaux. 

.2 L’entrepreneur doit informer immédiatement par écrit le représentant ou la représentante du 
Ministère de tout écart entre les plans et les conditions physiques de sorte que ce dernier ou 
cette dernière puisse vérifier immédiatement la situation. 
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.3 Tout travail exécuté après cette découverte, jusqu’à ce qu’il soit autorisé, est fait aux risques 
de l’entrepreneur. 

.4 Si des interférences mineures sont décelées en cours d’exécution et qu’ils n’avaient pas été 
signalés sur la soumission originale ou sur les plans et le devis, fournir et installer des 
doubles coudes ou des coudes ou modifier le tracé des services pour qu’il soit approprié aux 
conditions du chantier, et ce sans frais supplémentaires. 

.5 Prendre les dispositions pour que tous les travaux ne gênent d’aucune façon l’exécution des 
autres travaux. 

33. INSTRUCTIONS DU FABRICANT 

.1 Sauf indication contraire, respecter les plus récentes instructions imprimées du fabricant en 
ce qui concerne les matériaux et les méthodes d’installation. 

.2 Aviser le représentant ou la représentante du Ministère par écrit de toute incohérence entre le 
présent devis et les instructions du fabricant. Le représentant ou la représentante du Ministère 
indiquera quel document il faut suivre. 

34. CHAUFFAGE ET VENTILATION TEMPORAIRES 

.1 Assumer les coûts des systèmes de chauffage et de ventilation temporaires utilisés pendant 
les travaux, y compris les coûts d’installation, de carburant, d’exploitation, d’entretien et 
d’enlèvement. 

.2 L’utilisation de générateurs à chauffage direct répandant des émanations dans les zones des 
travaux est interdite sans l’approbation écrite préalable du représentant ou de la représentante 
du Ministère. 

.3 Fournir et installer le chauffage et la ventilation temporaires dans des espaces fermés comme 
requis afin de : 

.1 favoriser l’avancement des travaux; 

.2 protéger les ouvrages et les produits contre l’humidité et le froid; 

.3 réduire la condensation sur les surfaces à un niveau acceptable; 

.4 maintenir une température et une humidité ambiantes adéquates pour l’entreposage, 
l’installation et le séchage des matériaux; 

.5 assurer une ventilation adéquate pour satisfaire aux exigences des règlements 
sanitaires pour un milieu de travail sécuritaire. 

.4 Maintenir une température minimale de 10 °C (50 °F) ou supérieure aux endroits indiqués, 
dès le début des travaux de finition et la maintenir jusqu’à ce que le représentant ou la 
représentante du Ministère ait approuvé les ouvrages. 

.1 Maintenir une température et une humidité ambiantes, comme requis, pour le 
confort du personnel du CNRC. 
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.5 Prendre les mesures nécessaires pour empêcher les accumulations dangereuses de poussières, 
de fumées, de buées, de vapeurs et d’émanations, dans les zones occupées pendant les 
travaux, y compris les aires d’entreposage et les installations sanitaires. 

.1 Veiller à ce que les gaz de combustion soient évacués d’une manière sécuritaire qui 
ne présente aucun danger pour la santé des personnes. 

.6 Maintenir une supervision rigoureuse du fonctionnement de l’équipement de chauffage et de 
ventilation temporaire. 

.1 Faire respecter les normes et les codes pertinents. 

.2 Se conformer aux instructions du représentant ou de la représentante du Ministère, 
ce qui comprend la désignation, sur demande, de gardiens de sécurité incendie à 
temps plein. 

.3 S’assurer que des pratiques sécuritaires sont utilisées. 

.4 Évacuer à l’extérieur les gaz de combustion des appareils à combustion directe. 

.7 Rédiger les soumissions en supposant que les installations et le matériel neufs ou existants ne 
pourront être utilisés pour le chauffage et la ventilation temporaires. 

.8 Après l’attribution du contrat, le représentant ou la représentante du Ministère peut autoriser 
l’utilisation de l’installation permanente s’il peut y avoir entente sur ce qui suit : 

.1 les conditions d’utilisation, l’équipement spécial, la protection, l’entretien et le 
remplacement des filtres; 

.2 les moyens de s’assurer que la vapeur ne sera pas perdue et, dans le cas d’autres 
systèmes de chauffage, ce qui doit être fait en ce concerne les condensats; 

.3 la réduction du prix du contrat; 

.4 les dispositions relatives aux garanties sur l’équipement. 

35. RACCORDEMENTS AUX SERVICES EXISTANTS ET INTERRUPTIONS DE 
CEUX-CI 

.1 Lorsque les travaux impliquent le raccordement à des services existants, exécuter les travaux 
au moment et de la manière convenus avec le représentant ou la représentante du Ministère et 
les autres autorités compétentes, en causant le moins possible de perturbations au personnel 
du CNRC, à la circulation des véhicules et de temps d’interruption du service. Ne faire 
fonctionner aucun matériel ou équipement du CNRC. 

.2 Avant de commencer les travaux, établir la localisation et l’étendue des lignes de services sur 
le chantier et aviser le représentant ou la représentante du Ministère des constatations. 

.3 Présenter un calendrier au représentant ou à la représentante du Ministère et obtenir son 
approbation pour toute fermeture ou clôture du service actif ou de l’installation; prévoir un 
préavis d’au moins 72 heures. S’en tenir au calendrier approuvé et aviser le représentant ou 
la représentante du Ministère. 

.4 Lorsque des canalisations de services publics non répertoriées sont découvertes, en informer 
immédiatement le représentant ou la représentante du Ministère, et consigner ces données par 
écrit. 
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.5 Prévoir des déviations, des ponts, des alimentations de remplacement, etc., selon le besoin 
afin de réduire au minimum les interruptions. 

.6 Protéger les services existants comme il se doit et effectuer aussitôt toutes les réparations 
nécessaires en cas de dommage. 

.7 Enlever toutes les lignes de services abandonnées conformément aux documents contractuels 
et à l’approbation du représentant ou de la représentante du Ministère; les obturer ou les 
sceller autrement aux points de coupure. Noter la localisation de toutes les lignes de services 
maintenues, déroutées et abandonnées et fournir une copie du registre au représentant ou à la 
représentante du Ministère. 

36. DÉCOUPAGE ET RAGRÉAGE 

.1 Découper les surfaces de l’ouvrage existant de manière à permettre l’aménagement du 
nouvel ouvrage. 

.2 Enlever tous les éléments comme montré ou prescrit. 

.3 Ragréer et remettre en état les surfaces qui ont été découpées, endommagées ou perturbées 
avec des matériaux identiques à ceux d’origine, à la satisfaction du représentant ou de la 
représentante du Ministère. 

.4 Aux endroits où les nouveaux tuyaux traversent les ouvrages existants, percer les trous au 
foret-aléseur de façon à laisser 12 mm (1/2 po) de jeu autour des tuyaux ou du calorifuge des 
tuyaux. Ne percer ni ne découper aucune surface sans l’approbation du représentant ou de la 
représentante du Ministère. 

.5 Obtenir l’approbation écrite du représentant ou de la représentante du Ministère avant de 
percer des ouvertures dans les pièces de charpente neuves ou existantes. 

.6 Aux endroits où des câbles, conduits ou tuyaux traversent des murs, sceller toutes les 
ouvertures avec un mastic d’étanchéité acoustique conforme à la 
norme CAN/CGSB-19.21-M87. 

.7 Aux endroits où des câbles, conduits et tuyaux traversent des murs et des planchers ayant un 
degré de résistance au feu, combler les vides avec de la fibre de verre comprimée, puis 
sceller avec un mastic d’étanchéité conforme à la norme CAN/CGSB-19.13-M87 et à 
l’article 3.1.7 du CNB. 

37. DISPOSITIFS DE FIXATION 

.1 Ne pas utiliser d’outils à charge explosive sans avoir d’abord obtenu la permission du 
représentant ou de la représentante du Ministère. 

.2 Le cas échéant, se conformer aux exigences de la norme CSA A166 (Safety Code for 

Explosive Actuated Tools). 
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.3 Ne pas utiliser d’outils à impact ou à percussion sans avoir d’abord obtenu la permission du 
représentant ou de la représentante du Ministère. 

38. SURCHARGES 

.1 S’assurer qu’aucune partie du bâtiment ou de l’ouvrage ne supporte une charge susceptible 
de compromettre sa sécurité ou de causer une déformation permanente ou un dommage à la 
structure. 

39. DRAINAGE 

.1 Fournir des dispositifs temporaires d’évacuation et de pompage, s’il y a lieu, pour maintenir 
les excavations et le chantier exempts d’eau. 

40. ENCEINTE DES STRUCTURES 

.1 Construire et entretenir toutes les enceintes temporaires pour protéger du gel et des 
dommages les fondations, le sous-sol, les éléments de maçonnerie en béton, etc. 

.2 Maintenir en place les enceintes temporaires jusqu’à ce que tous les risques de dommages 
soient écartés et que la cure appropriée ait eu lieu. 

.3 Prévoir des obstructions temporaires étanches aux intempéries pour les ouvertures 
extérieures jusqu’à ce que les bâtis et les vitrages permanents ainsi que les portes extérieures 
soient installés. 

.4 Prévoir des enceintes qui peuvent être verrouillées, s’il y a lieu, afin d’assurer la sécurité des 
installations du CNRC et en assumer la responsabilité. 

.5 Sur demande, fournir des clés au personnel de sécurité du CNRC. 

.6 Planifier les travaux avec soin et exactitude. Vérifier toutes les dimensions et en assumer la 
responsabilité. Situer et préserver les points de repère généraux. 

.7 Tout au long des travaux, se tenir au courant de l’état du chantier et des travaux effectués par 
tous les corps de métier travaillant sur le projet. Demeurer conscient des responsabilités des 
autres corps de métier pour éviter tout conflit d’espace. 

.8 Sauf indication contraire, dissimuler les services, les canalisations, le câblage, les conduits, 
etc. dans les planchers, les murs ou les plafonds. 

41. ENTREPOSAGE 

.1 Fournir les aires d’entreposage requises pour protéger tous les outils, les matériaux, etc., 
contre les dommages ou le vol, et en assumer la responsabilité. 

.2 Il est interdit d’entreposer des produits inflammables ou explosifs sur le chantier sans 
l’autorisation du représentant ou de la représentante du Ministère. 
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42. EXAMEN GÉNÉRAL 

.1 L’examen périodique par le représentant ou la représentante du Ministère des travaux de 
l’entrepreneur ne dégage pas l’entrepreneur de sa responsabilité d’exécuter les travaux 
conformément aux documents contractuels. L’entrepreneur doit effectuer son propre contrôle 
de la qualité pour vérifier si ses travaux sont conformes aux documents contractuels. 

.2 Informer le représentant ou la représentante du Ministère de tout obstacle à la bonne conduite 
des travaux et soumettre à son approbation l’emplacement prévu pour ces travaux. 

43. INSPECTION DES SERVICES ENFOUIS OU DISSIMULÉS 

.1 Avant d’enfouir ou de dissimuler les services installés, l’entrepreneur doit s’assurer que tous 
les organismes d’inspection compétents, y compris le CNRC, ont inspecté les travaux et ont 
été présents à tous les essais. À défaut de le faire, les services pourraient devoir être exposés 
de nouveau aux frais de l’entrepreneur. 

44. ESSAIS 

.1 Dès l’achèvement, ou, sur demande du représentant du Ministère ou des inspecteurs locaux 
compétents, durant l’avancement des travaux et avant de recouvrir et de rincer tous les 
services, mettre à l’essai toutes les installations en présence du représentant ou de la 
représentante du Ministère. 

.2 Obtenir et fournir au représentant ou à la représentante du Ministère tous les certificats 
d’acceptation et rapports de l’autorité compétente. Le projet est considéré comme incomplet 
sans leur autorisation. 

45. OCCUPATION PARTIELLE 

.1 Le CNRC peut demander une occupation partielle de l’installation si les travaux se 
poursuivent au-delà de la date d’achèvement prévue. 

.2 Ne pas restreindre l’accès au bâtiment, aux routes et aux services. 

.3 Ne pas encombrer les lieux avec des matériaux ou du matériel. 

46. ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

.1 Éliminer de manière sécuritaire les déchets, y compris les déchets volatiles à l’extérieur de la 
propriété du CNRC. Consulter la section intitulée « Sécurité générale et sécurité incendie » 
du présent devis. 

47. NETTOYAGE PENDANT LES TRAVAUX 

.1 Chaque jour, garder le chantier et le secteur adjacent, y compris les toits, exempts de débris 
et de déchets. 

.2 Prévoir sur place des bennes à déchets pour l’évacuation des débris et des matériaux de 
rebut. 
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48. NETTOYAGE FINAL 

.1 À l’achèvement des travaux, effectuer le nettoyage final à la satisfaction du représentant ou 
de la représentante du Ministère. 

.2 Nettoyer l’ensemble des nouvelles surfaces, des luminaires, des surfaces existantes touchées 
par les présents travaux, remplacer les filtres, etc. 

.3 Nettoyer tous les revêtements de sol souples et les préparer à recevoir un produit de finition 
protecteur, qui sera appliqué par le CNRC. 

49. GARANTIE ET RECTIFICATION DES DÉFECTUOSITÉS DES TRAVAUX 

.1 Se reporter à la section CG32 – Conditions générales du contrat. 

.2 S’assurer que toutes les garanties et assurances d’exécution du contrat du fabricant sont 
délivrées au nom de l’entrepreneur général et du Conseil national de recherches du 
Canada. 

50. MANUEL D’ENTRETIEN 

.1 Fournir deux (2) exemplaires bilingues des manuels d’entretien, ou deux (2) exemplaires en 
anglais et deux (2) exemplaires en français, et un (1) exemplaire numérique immédiatement 
après l’achèvement des travaux et avant le versement des retenues. 

.2 Les manuels doivent être placés en ordre dans une reliure rigide à feuilles mobiles. 

.3 Les manuels doivent contenir les directives relatives à l’exploitation et à l’entretien, 
l’ensemble des garanties et assurances d’exécution du contrat, les dessins d’atelier, les 
données techniques, etc. pour le matériel et les appareils fournis dans le cadre du présent 
contrat. 

FIN DE LA SECTION 
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1. EXIGENCES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ EN CONSTRUCTION 
 

.1 L’entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger les personnes (travailleurs, 
visiteurs, grand public, etc.) de toute blessure ainsi que la propriété de tout dommage dans le 
cadre du contrat. 
 

.2 L’entrepreneur est le seul responsable de la sécurité de ses employés et des employés de ses 
sous-traitants ainsi que de la mise en œuvre, du maintien et de la supervision des précautions, 
programmes et procédures de sécurité liés à l’exécution des travaux. 
 

.3 L’entrepreneur doit se conformer aux règlements et aux codes de sécurité fédéraux, 
provinciaux et municipaux, ainsi qu’à tous les règlements provinciaux sur la santé et la 
sécurité au travail. En cas de divergence entre les dispositions prévues dans les documents 
susmentionnés faisant autorité, la disposition la plus stricte s’applique. 
 

.4 L’examen périodique par le représentant ou la représentante du Ministère des travaux de 
l’entrepreneur selon les critères des documents contractuels ne dégage pas ce dernier de ses 
responsabilités d’assurer la sécurité lors de l’exécution des travaux conformément à ces 
documents. L’entrepreneur doit consulter le représentant ou la représentante du Ministère 
pour s’assurer qu’il ou elle s’acquitte de cette responsabilité. 
 

.5 L’entrepreneur doit s’assurer que seules les personnes compétentes travaillent sur le chantier. 
Tout au long du contrat, toute personne qui ne respecte pas les règlements de sécurité sera 
renvoyée du chantier. 
 

.6 Tout l’équipement doit être en bon état de fonctionnement et approprié pour la tâche. 
 

.7 À la suite d’une évaluation du projet et des risques sur le chantier, l’entrepreneur doit 
élaborer un plan de sécurité propre au chantier. Le plan doit également prévoir tout 
événement anormal, notamment les pandémies (COVID-19 ou semblables), les incendies, les 
inondations, le mauvais temps ou d’autres anomalies environnementales. 

 

.1 Installer, dans un endroit visible du chantier, un panneau de sécurité contenant 
les renseignements suivants : 

.1 avis de projet; 

.2 politique de sécurité propre au chantier; 

.3 copie du règlement provincial sur la santé et la sécurité au travail; 

.4 schéma du bâtiment indiquant toutes les sorties d’urgence; 

.5 procédures en cas d’urgence propres au bâtiment; 

.6 liste des personnes-ressources du CNRC, de l’entrepreneur et de tous les 
sous-traitants impliqués; 

.7 fiches de données de sécurité (FDS) pertinentes; 

.8 numéros de téléphone d’urgence. 
 

.8 L’entrepreneur doit fournir du personnel compétent pour appliquer son programme de 
sécurité ainsi que tout article applicable de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et en 
assurer le respect. 
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.9 L’entrepreneur doit organiser une séance d’orientation en matière de sécurité pour tous ses 
employés ainsi que ceux des sous-traitants qui relèvent de lui. 

 
.10 Le représentant ou la représentante du Ministère exercera une surveillance pour s’assurer que 

les exigences de sécurité sont respectées et que les registres pertinents sont bien remplis et 
conservés. Le non-respect répétitif des normes de sécurité pourrait entraîner l’annulation du 
contrat et le renvoi du chantier de l’entrepreneur ou de ses sous-traitants. 

 
.11 L’entrepreneur doit signaler au représentant ou à la représentante du Ministère et aux 

autorités compétentes tout accident ou incident qui résulte de son exécution des travaux et 
implique son personnel ou celui du CNRC ou le public. 

 

.12 Si, pour effectuer les travaux, l’entrée dans un laboratoire est requise, les employés de 
l’entrepreneur et ceux de ses sous-traitants doivent assister à une séance d’orientation sur la 
sécurité et les procédures présentée par le chercheur ou la chercheuse, ou le représentant ou 
la représentante du Ministère. 

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ INCENDIE 

.1 Autorités 

1. Le Commissaire des incendies du Canada (CIC) est l’autorité en matière de 
sécurité incendie au CNRC. 

2. Aux fins du présent document, « le représentant ou la représentante du 
Ministère » est la personne du CNRC responsable du projet et de faire 
respecter les consignes de sécurité incendie. 

3. Respecter les normes suivantes publiées par le Bureau du commissaire des 
incendies du Canada : 

a. Norme 301 – Norme pour travaux de construction, juin 1982; 

b. Norme 302 – Norme pour soudage et découpage, juin 1982. 

.2 Usage du tabac 

.1 Il est interdit de fumer à l’intérieur de tous les bâtiments du CNRC, ainsi 
que sur les toits. 

.2 Respecter tous les panneaux d’interdiction de fumer sur la propriété du 
CNRC. 

.3 Travail à chaud 

.1 Obtenir un permis de travail à chaud auprès du représentant ou de la 
représentante du Ministère avant d’entreprendre des travaux de soudage, de 
brasage ou de brûlage ou avant d’utiliser des chalumeaux, des salamandres ou 
une flamme nue. 

.2 Avant le début du travail à chaud, examiner l’aire des travaux avec le 
représentant ou la représentante du Ministère pour déterminer les précautions à 
prendre en matière de sécurité incendie. 
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.4 Marche à suivre pour signaler un incendie 

.1 Il importe de vérifier l’emplacement exact du déclencheur manuel d’alarme et 
du téléphone le plus près et de mémoriser le numéro à composer en cas 
d’urgence. 

.2 SIGNALER immédiatement tout incendie de la façon suivante : 

.1 actionner l’avertisseur d’incendie le plus près; 

.2 composer les numéros de téléphone d’urgence fournis à la réunion de 
lancement du projet : 9-911 à partir de n’importe quel téléphone filaire. 

.3 La personne qui téléphone au service d’incendie doit indiquer le numéro du 
bâtiment ainsi que l’endroit où l’incendie s’est déclaré; elle doit être en 
mesure de confirmer les renseignements donnés. 

.4 S’il est sécuritaire de le faire, la personne qui déclenche l’alarme manuelle 
d’incendie doit demeurer sur les lieux pour fournir les renseignements et les 
indications nécessaires au personnel du service d’incendie. 

.5 Systèmes intérieurs et extérieurs d’alarme et de protection incendie 

.1 IL EST INTERDIT D’OBSTRUER OU DE METTRE HORS SERVICE 
L’ÉQUIPEMENT OU LES SYSTÈMES DE PROTECTION INCENDIE, 
NOTAMMENT LES SYSTÈMES D’ALARME INCENDIE, LES DÉTECTEURS 
DE FUMÉE OU DE CHALEUR, LES SYSTÈMES D’EXTINCTION 
AUTOMATIQUE, LES AVERTISSEURS MANUELS D’INCENDIE, LES 
BOUTONS D’ALARME ET LES SYSTÈMES DE SONORISATION, SANS 
L’AUTORISATION DU REPRÉSENTANT OU DE LA REPRÉSENTANTE DU 
MINISTÈRE. 

.2 LORSQUE L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INCENDIE EST HORS 
SERVICE, LES MESURES SPÉCIALES DÉFINIES PAR LE REPRÉSENTANT 
OU LA REPRÉSENTANTE DU MINISTÈRE DOIVENT ÊTRE PRISES POUR 
MAINTENIR LA PROTECTION INCENDIE. 

.3 IL EST INTERDIT DE LAISSER LES SYSTÈMES DE PROTECTION 
INCENDIE OU D’ALARME INACTIFS À LA FIN DE LA JOURNÉE DE 
TRAVAIL SANS AVOIR AVISÉ LE REPRÉSENTANT OU LA 
REPRÉSENTANTE DU MINISTÈRE ET OBTENU SON AUTORISATION. CE 
DERNIER INFORME ALORS L’API DES DÉTAILS. 

.4 IL EST INTERDIT D’UTILISER LES BORNES D’INCENDIE, LES RÉSEAUX 
DE COLONNES MONTANTES ET LES ROBINETS ARMÉS À D’AUTRES 
FINS QUE LA LUTTE CONTRE LES INCENDIES SANS L’AUTORISATION 
DU REPRÉSENTANT OU DE LA REPRÉSENTANTE DU MINISTÈRE. 

.6 Extincteurs 

.1 Prévoir au moins un extincteur à poudre ABC (20 lb) pour chaque emplacement où 
du travail à chaud est exécuté ou une flamme nue est présente. 

.2 Prévoir des extincteurs pour les travaux de bitume chaud ou de couverture comme 
suit : 

c. à proximité des chaudières de bitume – un (1) extincteur de 
20 lb ABC à poudre chimique; 
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d. toit – un (1) extincteur de 20 lb ABC à poudre chimique à chaque 
endroit où se trouve une flamme nue. 

 

.3 Prévoir des extincteurs munis : 

e. d’une goupille et d’un sceau; 

f. d’un manomètre; 

g. d’une étiquette portant la signature d’un préposé ou d’une préposée 
d’une entreprise d’entretien d’extincteurs d’incendie. 

 

.4 Les extincteurs au dioxyde de carbone (CO2) ne sont pas considérés comme des 
solutions de rechange pour les extincteurs susmentionnés. 

.7 Travaux de couverture 

.1 Chaudières 

.1 Prévoir l’emplacement des chaudières de bitume et le lieu d’entreposage 
avec le représentant ou la représentante du Ministère avant la livraison au 
chantier. Ne pas installer les chaudières sur un toit ou une structure; les 
placer à au moins 10 m (30 pi) de tout bâtiment. 

.2 Doter les chaudières de deux (2) thermomètres ou indicateurs en bon état, 
un modèle portatif et un monté sur la chaudière. 

.3 Ne pas faire fonctionner les chaudières à des températures supérieures à 
232 °C (450 °F). 

.4 Assurer une surveillance ininterrompue des chaudières en service et prévoir 
des couvercles métalliques permettant d’étouffer les flammes en cas 
d’incendie. Fournir les extincteurs exigés à l’article 2.6. 

.5 Expliquer les capacités des récipients au représentant ou à la représentante 
du Ministère avant le début des travaux. 

.6 Stocker les matériaux à une distance d’au moins 6 m (20 pi) des chaudières. 

.2 Balais à franges 

.1 N’utiliser que des balais à franges en fibres de verre. 

.2 Évacuer les balais à franges du toit à la fin de chaque journée de travail. 

 

.3 Application au chalumeau 

.1 NE PAS UTILISER DE CHALUMEAUX À PROXIMITÉ DES MURS. 

.2 NE PAS UTILISER DE CHALUMEAUX POUR APPLIQUER DES 
MEMBRANES SUR DU BOIS EXPOSÉ OU DANS DES CAVITÉS. 

.3 Assurer une surveillance incendie conformément à l’article 2.9 de la 
présente section. 

 
.4 Gestion des risques d’incendie et de fumée 

.1 L’entrepreneur doit désigner, pour la durée des travaux, un ou une 
« responsable des toitures », qui assume les responsabilités suivantes : 
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.1 effectuer l’évaluation quotidienne des risques d’incendie et de 
fumée du CNRC chaque jour avant le début des travaux de 
couverture; 

.2 fournir l’évaluation quotidienne des risques d’incendie et de 
fumée du CNRC au représentant ou à la représentante du 
Ministère chaque matin par courriel avant le début des travaux 
de couverture; 

.3 suivre périodiquement les travaux au chalumeau avec un appareil 
de balayage thermique pour détecter les points chauds et y 
remédier immédiatement. L’intervalle entre les balayages 
thermiques périodiques doit être approuvé sur place par le 
représentant ou la représentante du Ministère. 

.2 Tout changement proposé de « responsable des toitures » doit être examiné 
et approuvé par le représentant ou la représentante du Ministère. 

 

.5 Stocker tous les matériaux de couverture combustibles à une distance d’au moins 
3 m (10 pi) de toute structure. 

 

.6 Les bouteilles de gaz comprimé doivent être protégées des dommages mécaniques et 
maintenues en position verticale à au moins 6 m (20 pi) des chaudières. 

.8 Travaux de soudure et de meulage 

.1 L’entrepreneur doit fournir des couvertures ignifuges, des dispositifs d’extraction de 
fumée, des écrans et d’autres équipements semblables pour prévenir l’exposition aux 
éclairs d’arc de soudure ou aux étincelles de meulage. 

.9 Surveillance incendie 

.1 Assurer une surveillance incendie pendant au moins une (1) heure après la fin de 
tout travail à chaud. 

.2 Chauffage temporaire : se reporter à la section 00 10 00 – Instructions générales. 

.3 Doter les équipes de surveillance incendie des extincteurs prévus à l’article 2.6. 

.10 Obstruction des voies d’évacuation, des chaussées, des couloirs, des portes et des 
ascenseurs 

.1 Aviser le représentant ou la représentante du Ministère avant d’entreprendre tout 
travail qui entraverait le libre passage du personnel du service d’incendie et de son 
équipement. Cela comprend le non-respect de la hauteur libre minimale, l’érection 
de barrières et le creusage de tranchées. 

.2 Les voies d’issue du bâtiment ne doivent nullement être obstruées sans la permission 
expresse du représentant ou la représentante du Ministère, qui s’assurera que des 
voies de remplacement seront maintenues. 

.3 Le représentant ou la représentante du Ministère avisera l’API de tout obstacle 
pouvant justifier une planification et des dispositifs de communication plus poussés 
pour assurer la sécurité des occupants et l’efficacité des interventions de lutte contre 
l’incendie. 
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.11 Déchets et matériaux de rebut 

.1 Limiter autant que possible les détritus et les déchets et les stocker à une distance 
d’au moins 6 m (20 pi) des chaudières et des chalumeaux. 

.2 Il est interdit de brûler des détritus sur le chantier. 

.3 Bennes à déchets 

.1 En consultation avec le représentant ou la représentante du Ministère, 
déterminer un emplacement sûr et acceptable pour les bennes et les chutes à 
déchets avant de les livrer au chantier. 

.2 Ne pas excéder la capacité de remplissage des bennes et garder le périmètre 
libre de tous débris. 

.4 Entreposage 

.1 Exercer une extrême prudence lors du stockage de déchets combustibles sur 
le chantier. Maintenir les lieux le plus propre possible et bien les aérer et 
respecter les normes de sécurité lorsque des matériaux combustibles sont 
stockés. 

.2 Déposer, dans des contenants homologués CSA ou ULC, les chiffons et les 
matériaux imprégnés d’huile ou de graisse pouvant s’enflammer de façon 
spontanée, puis les évacuer du chantier à la fin du quart ou de la journée de 
travail, ou selon les directives. 

.12 Liquides inflammables 

.1 La manutention, le stockage et l’utilisation de liquides inflammables sont régis par 
le Code national de prévention des incendies du Canada en vigueur. 

.2 On pourra garder sur les lieux, pour usage courant, jusqu’à 45 litres (10 gal. imp.) 
d’essence, de kérosène, de naphte ou d’autres liquides inflammables, à condition que 
ceux-ci soient stockés dans des bidons de sécurité portant l’étiquette d’homologation 
des ULC, à l’écart des bâtiments, des matériaux combustibles empilés, etc. Le 
stockage de quantités de liquides inflammables supérieures à 45 litres pour les 
travaux nécessite l’autorisation du représentant ou de la représentante du Ministère. 

.3 Il est interdit de laisser des liquides inflammables sur les toits après les heures 
normales de travail. 

.4 Il est interdit de transvaser des liquides inflammables à l’intérieur des bâtiments. 

.5 Il est interdit de transvaser des liquides inflammables à proximité de dispositifs à 
flamme nue ou de tout autre type de dispositif dégageant de la chaleur. 

.6 Il est interdit d’utiliser comme diluants ou produits de nettoyage des liquides 
inflammables dont le point d’éclair est inférieur à 38 °C (100 °F), tels que le naphte 
ou l’essence. 
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.7 Conserver sur le chantier le moins possible de liquides usés inflammables; le cas 
échéant, les entreposer dans des contenants approuvés rangés dans un endroit sûr et 
bien ventilé. Les déchets constitués de liquides inflammables doivent être 
régulièrement évacués du chantier. 

.8 Assurer une ventilation adéquate et éliminer toutes les sources d’inflammation 
lorsque des liquides inflammables tels que des vernis et des produits à base 
d’uréthanne sont utilisés. Informer le représentant ou la représentante du Ministère 
avant et après l’exécution de travaux nécessitant l’emploi de tels produits. 

3. Renseignements ou éclaircissements 

.1 Toute demande de précisions ou de renseignements additionnels concernant la 
sécurité générale ou la sécurité incendie doit être transmise au représentant ou à la 
représentante du Ministère. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 SOMMAIRE 

.1 La présente section comprend les exigences en matière de gestion et d’élimination des déchets 
de construction, lesquelles font partie de l’engagement de l’entrepreneur à réduire ainsi qu’à 
valoriser les déchets destinés aux sites d’enfouissement, y compris ce qui suit. 

.1 Préparer un projet de plan de gestion des déchets de construction qui suivra 
l’application du plan de gestion des déchets de construction pour ce qui est de la 
quantité réelle de déchets valorisés. 

.2 Préparer des rapports d’étape mensuels indiquant les totaux cumulés des progrès 
accomplis concernant les objectifs de valorisation et de réduction des déchets et 
identifier les programmes spéciaux de même que les options et les solutions de 
rechange relativement aux sites d’enfouissement pendant la construction. 

.3 Préparer un rapport sur la gestion des déchets de construction contenant des 
informations détaillées sur la totalité des déchets produits par le projet, les types de 
déchets et la quantité pour chaque matériau, le total des déchets valorisés ainsi que les 
taux de valorisation en pourcentage du total des déchets produits. 

.2 Le maître de l’ouvrage a établi que le projet générera le moins de déchets possible et que 
l’entrepreneur adoptera des processus visant à générer le moins de déchets possible à cause 
d’erreurs, de planification fautive, de bris, de manipulation inadéquate, de contamination ou 
d’autres facteurs. 

1.2 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 00 10 00 – Instructions générales. 

1.3 NORMES DE RÉFÉRENCE 

.1 Recycling Certification Institute (RCI) 

.1 Certification par le RCI des activités de recyclage de matériaux de construction et de 
démolition 

1.4 DÉFINITIONS 

.1 Déchets propres : Déchets non traités et non peints; non contaminés par des huiles, des solvants, 
des produits d’étanchéisation ou d’autres matières similaires. 

.2 Déchets de construction et de démolition : Déchets solides, lesquels englobent habituellement 
les matériaux de construction, les emballages, les rebuts, les débris et les gravats produits par les 
travaux de construction, de remaniement, de réparation et de démolition. 

.3 Matières dangereuses : Matières qui possèdent les caractéristiques des substances dangereuses, 
y compris des propriétés telles que l’inflammabilité, la corrosivité, la toxicité ou la réactivité. 



 
Installation de production d’antennes de l’OFR du CNRC Section 01 74 19 
Kaleden (B.-C.) GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS 
No de projet : 447b-002-22 Page 2 de 8 

 

.4 Matières non dangereuses : Matières qui ne possèdent aucune des caractéristiques des 
substances dangereuses, y compris les propriétés telles que l’inflammabilité, la corrosivité, la 
toxicité ou la réactivité. 

.5 Matières non toxiques : Matières qui n’ont pas d’effet toxique immédiat sur les humains, ni 
d’effet après une longue période d’exposition. 

.6 Recyclable : Capacité d’un produit ou d’un matériau d’être récupéré à la fin de son cycle de vie 
et d’être converti en produit neuf qui sera réutilisé par d’autres. 

.7 Recycler : Transporter les matériaux de rebuts du chantier à un autre site pour les convertir en 
produit neuf qui sera réutilisé par d’autres. 

.8 Recyclage : Processus de triage, de nettoyage, de traitement et de reconstitution des déchets 
solides et des autres matériaux mis aux rebuts aux fins de les utiliser sous une forme altérée. Le 
recyclage exclut le brûlage, l’incinération ou la destruction thermique des déchets. 

.9 Retour : Retourner les articles réutilisables ou les produits inutilisés aux vendeurs afin d’obtenir 
un remboursement. 

.10 Réutiliser : Réutiliser les déchets de construction sur le chantier. 

.11 Récupérer : Transporter les déchets du chantier à un autre site pour les revendre ou pour qu’ils 
soient réutilisés par d’autres. 

.12 Sédiments : Terre et autres débris produits par l’érosion et transportés par les orages ou les eaux 
de ruissellement d’un puits. 

.13 Tri à la source : Processus qui consiste à séparer les différents types de déchets au fur et à 
mesure de leur production. 

.14 Matières toxiques : Matières qui ont un effet toxique sur les humains, soit immédiatement après 
exposition, soit après une longue période d’exposition. 

.15 Rebuts : Produits ou matériaux impossibles à réutiliser, retourner, recycler ou récupérer. 

.16 Composés organiques volatils (COV) : Composés chimiques qui se trouvent couramment dans 
de nombreux matériaux de construction. Ces composés libèrent des gaz avec le temps : 

.1 solvants présents dans les peintures et les autres enduits; 

.2 préservatifs du bois, décapants et produits de nettoyage domestiques; 

.3 adhésifs entrant dans la fabrication des panneaux de particules, des panneaux de fibres 
et de certains contreplaqués; mousse isolante. 

.4 Les émissions de COV peuvent contribuer à la formation de smog et causer des 
problèmes respiratoires, des maux de tête, des irritations oculaires, des nausées, des 
atteintes hépatiques, des néphropathies, des troubles du système nerveux central et 
même le cancer. 
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.17 Déchets : Matériaux excédentaires ou matériaux qui ont atteint la fin de leur vie utile par rapport 
à l’usage prévu. Les déchets comprennent les matériaux récupérables, retournables, recyclables 
et réutilisables. 

.18 Plan de gestion des déchets de construction : Plan lié à un projet pour la récupération, le 
transport et l’élimination des déchets générés sur le chantier; ultimement, le plan vise à réduire 
la quantité de matériaux enfouis. 

1.5 MODALITÉS ADMINISTRATIVES 

.1 Coordination : Coordonner les exigences relatives à la gestion des déchets avec toutes les 
divisions applicables aux travaux prévus dans le cadre du projet, et veiller à ce que les 
exigences contenues dans le plan de gestion des déchets de construction soient respectées. 

.2 Réunion préalable aux travaux : Avant le début des travaux dans le cadre du contrat, tenir une 
réunion conformément à la section 00 10 00 – Instructions générales à laquelle participeront le 
maître de l’ouvrage, l’entrepreneur, les sous-traitants pertinents et le représentant du Ministère 
afin de discuter du plan de gestion des déchets de construction de l’entrepreneur et de 
s’entendre sur une politique cohérente de réduction des déchets et de recyclage. 

1.6 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 
APPROBATION/INFORMATION 

.1 Fournir l’information requise conformément à la section 00 10 00 – Instructions générales. 

.2 Documents/échantillons à soumettre pour approbation : Soumettre les documents et les 
échantillons ci-après avant de commencer les travaux requis dans le cadre de la présente section. 

.1 Projet de plan de gestion des déchets de construction : Soumettre au représentant du 
Ministère une analyse préliminaire des déchets que le chantier générera. À ce titre, 
fournir au moins cinq (5) flux de déchets de construction ou de démolition susceptibles 
de produire le plus grand volume de matériaux et indiquer les méthodes qui seront 
utilisées pour détourner les déchets de construction des sites d’enfouissement de même 
que les stratégies de réduction. Le représentant du Ministère fera part de ses 
commentaires avant l’élaboration du plan de gestion des déchets de construction de 
l’entrepreneur. 

.2 Plan de gestion des déchets de construction (plan de GDC) : Soumettre le plan de GDC 
du projet avant toute évacuation des déchets du chantier. Inclure les renseignements ci-
après dans le document. 

.1 Flux de matériaux : Analyse des déchets générés sur le chantier proposé, y 
compris les types et les quantités de matériaux faisant partie des flux de 
matériaux mentionnés dans le projet de plan de GDC; les matériaux enlevés du 
chantier et destinés à servir de couverture journalière de rechange sur des sites 
d’enfouissement ainsi que les débris découlant du dégagement de terrain ne 
constituent pas une valorisation des déchets; ils seront donc ajoutés à titre de 
composant de la totalité des déchets générés pour le chantier. 
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.2 Transporteurs et marchés du recyclage : Vérifier s’il existe des transporteurs et 
des marchés locaux pour les matériaux recyclables, et intégrer l’information 
dans le plan de GDC. 

.3 Autres méthodes d’élimination des déchets : Préparer une liste de tous les 
matériaux et matériel que l’on propose de récupérer, de réutiliser, de recycler 
ou de composter au cours du projet et préciser le marché local proposé pour 
chaque matériau. 

.4 Matériaux destinés à l’enfouissement : Indiquer quels matériaux ne peuvent être 
recyclés, réutilisés ou compostés et fournir des explications ou des 
justifications; la valorisation énergétique des déchets constituera une stratégie 
de valorisation de rechange viable pour ces matériaux dans les endroits où les 
installations sont présentes. 

.5 Options en matière d’enfouissement : Nommer le site d’enfouissement où les 
rebuts seront éliminés; les matériaux enfouis feront partie du total des déchets 
générés par le projet. 

.6 Méthodes de manutention des matériaux : Décrire les moyens utilisés pour 
protéger les déchets recyclés de la contamination et pour recycler les matériaux 
susmentionnés conformément aux exigences des installations désignées. 

.7 Transport : Décrire les modes de transport des matériaux recyclés, déterminer si 
les matériaux seront triés sur le chantier et transportés aux centres désignés ou 
si les matériaux mélangés seront recueillis sur le chantier par un transporteur; 
enfin, déterminer la destination des matériaux. 

1.7 DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À L’ACHÈVEMENT DU PROJET 

.1 Documents à verser au dossier du projet : Soumettre comme suit l’information conformément à 
la section 00 10 00 – Documents/éléments à remettre à l’achèvement des travaux 

.1 Rapport sur la gestion des déchets de construction (rapport sur la GDC) : Soumettre un 
rapport sur la GDC pour le projet dans un format qui comprend les renseignements ci-
après. 

.1 Comptabilité : Soumettre l’information sur le total des déchets produits par le 
projet. 

.2 Composition : Soumettre l’information sur le type de déchets et la quantité pour 
chaque matériau. 

.3 Taux de valorisation : Soumettre l’information sur le total de déchets valorisés 
en pourcentage du total de déchets produits pour le projet. 

.4 Documents sur le transport et la valorisation : Soumettre des doubles des 
documents de transport ou des manifestes indiquant le poids des matériaux et 
les autres preuves d’élimination comprenant la destination finale des déchets 
valorisés et des déchets expédiés à un site d’enfouissement. 

.5 Transport multiple de déchets : Rassembler toute l’information dans un rapport 
sur la gestion des déchets de construction unique lorsque des modes de 
transport des déchets et des stratégies de valorisation multiples sont employés 
pour le projet. 
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1.8 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

.1 Ressources pour l’élaboration d’un rapport sur la gestion des déchets de construction : Les 
sources suivantes peuvent aider à l’élaboration du projet de plan de gestion des déchets de 
construction. 

.1 Transporteurs et marchés du recyclage : Vérifier s’il existe des transporteurs et des 
marchés locaux pour les matériaux recyclables, et intégrer l’information dans le plan de 
GDC. 

.2 Systèmes de valorisation énergétique : Examiner les incitatifs locaux de valorisation 
énergétique en l’absence de systèmes de valorisation des déchets à des fins de 
réutilisation/réemploi ou de recyclage. 

.3 Sites Web municipaux sur les déchets et le recyclage 

.1 Région de l’Ouest 

.1 Edmonton 

Installations de récupération de matériel (MRF) | KBL Environmental 

.2 Penticton 

https://keremeos.civicweb.net/document/3069/ 

.3 Saskatoon 

Construction/Demolition/Fencing — Loraas Disposal North 

.4 Victoria 

Reno & Demo Waste | CRD 

.5 Vancouver 

Construction and demolition waste disposal | City of Vancouver 

.6 Winnipeg 

Où mettre quoi? Utilisez Recyclepedia - MyUtility - Water and Waste 
Department - City of Winnipeg / MesServices – Service des eaux et des 
déchets – Ville de Winnipeg 

1.9 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 Exigences en matière d’entreposage : Mettre en œuvre un programme de recyclage et de 
réutilisation/réemploi comprenant la collecte séparée des déchets générés par le projet, s’il y a 
lieu. Ce programme s’appuiera aussi sur les programmes de recyclage et de réutilisation offerts 
dans la région où le projet se situe. 

.2 Exigences en matière de manutention : Nettoyer les matériaux contaminés avant de les déposer 
dans des boîtes de collecte. Faire en sorte que les déchets destinés au site d’enfouissement ne 
soient pas mêlés aux matériaux récupérés. 

.1 Livrer des matériaux exempts de saletés, d’adhésifs, de solvants et de contamination par 
les hydrocarbures et autres substances qui nuisent au processus de recyclage. 

.2 Prendre des dispositions pour le transport des déchets aux installations de recyclage ou 
de réutilisation appropriées. 

.3 Matières et déchets dangereux : Manipuler conformément aux règlements applicables. 
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Partie 2 Produits 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 OBJECTIF 

.1 La Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) présente les objectifs et cibles du 
gouvernement du Canada en matière de développement durable, comme l’exige la Loi fédérale 

sur le développement durable. Conformément à l’objectif de cette loi qui consiste à présenter le 
cadre juridique d’élaboration et de mise en œuvre d’une SFDD qui rendra le processus 
décisionnel en matière d’environnement plus transparent et plus responsable devant le Parlement, 
le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) appuie l’atteinte des objectifs énoncés dans 
la SFDD au moyen des activités décrites dans sa Stratégie ministérielle de développement durable 
(SMDD). L’objectif de gestion des déchets de la SMDD du CNRC est le suivant : 

.1 Valoriser au moins 90 % (en poids) de tous les déchets de construction et de démolition 
(en s’efforçant d’atteindre la cible de 100 % d’ici 2030). 

.2 Objectif de valorisation des déchets du projet : 90 %. 

3.2 MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION 

.1 Gestionnaire : L’entrepreneur désigne les tiers qui sont responsables sur le chantier de diriger 
les ouvriers et de superviser l’avancement des travaux ainsi que les résultats obtenus 
relativement au plan de gestion des déchets de construction pour le projet. 

.2 Distribution : Remettre des doubles du plan de gestion des déchets de construction au 
contremaître de chantier et à chaque sous-traitant, au maître de l’ouvrage, au représentant du 
Ministère et au reste du personnel du chantier, comme requis pour l’application du plan de 
gestion des déchets de construction. 

.3 Directives : Sur place, fournir au sous-traitant des directives sur la méthode appropriée pour 
trier, manutentionner et recycler, récupérer, réutiliser, composter et retourner les déchets de 
construction, à chaque étape du projet. 

.4 Installations de tri : Aménager et identifier une aire afin de faciliter le tri des matériaux aux fins 
de recyclage, de récupération, de réutilisation, de compostage et de retour. 

.1 Les aires d’entreposage des bacs de recyclage et des bacs à déchets doivent être propres 
et clairement identifiées afin d’éviter la contamination des matériaux. 

.2 Les déchets dangereux doivent être triés, entreposés et éliminés conformément à la 
réglementation locale. 

.5 Documentation des progrès accomplis : Soumettre un sommaire mensuel des déchets générés 
par le projet afin de vérifier si les objectifs de valorisation des déchets seront atteints. 
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.1 Soumettre un sommaire des données sur les déchets avec la demande de paiement 
d’étape ou à l’occasion d’un jalon similaire, comme convenu entre l’entrepreneur et le 
représentant du Ministère. 

.2 Le sommaire mensuel des données sur les déchets doit contenir l’information suivante : 

.1 la quantité de matériaux enfouis en tonnes ou en m3, ainsi que l’emplacement; 

.2 la quantité de matériaux valorisés en tonnes ou en m3; 

.3 une indication des progrès accomplis, soit le total des déchets générés par le 
projet et le pourcentage de matériaux valorisés. 

3.3 RESPONSABILITÉS DU SOUS-TRAITANT 

.1 Le sous-traitant doit coopérer entièrement avec l’entrepreneur à la mise en œuvre du plan de 
gestion des déchets de construction. 

.2 L’absence de coopération peut empêcher le maître de l’ouvrage d’atteindre ses objectifs 
environnementaux et entraîner des pénalités que l’entrepreneur imputera au sous-traitant 
responsable. 

3.4 FORMULAIRES DE RAPPORT DE GESTION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION 

.1 Le représentant du Ministère fournira à l’entrepreneur les formulaires de suivi de la gestion et 
de l’élimination des déchets du CNRC (modèle fourni ci-dessous) pour consigner la gestion des 
déchets de construction. 

.2 L’entrepreneur doit utiliser ces formulaires pour le suivi de la gestion et de l’élimination des 
déchets pendant toute la durée du projet, et il lui incombe de tenir à jour les dossiers en tout 
temps pendant les travaux. 

.3 Il incombe à l’entrepreneur de s’assurer que tous les formulaires de suivi de la gestion des 
déchets, les feuilles de route, les reçus officiels de dons et les renseignements sommaires sont 
incorporés dans les manuels d’exploitation et d’entretien à l’achèvement des travaux 
conformément à la section 00 10 00 – Instructions générales. 
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Partie 1 Généralités 

1.1 SOMMAIRE 

.1 Contenu de la section 

.1 Exigences générales relatives à la mise en service des composants et des systèmes 
du projet, y compris celles concernant le contrôle de la performance (CP) des 
composants, équipements, sous-systèmes, systèmes et systèmes intégrés. 

.2 Sections connexes 

.1 Section 00 10 00 – Instructions générales. 

.2 Section 01 91 31 – Plan de mise en service (MS). 

.3 Section 01 91 33 – Mise en service – Formulaires. 

.4 Section 01 91 41 – Mise en service – Formation. 

.3 Sigles, abréviations et définitions 

.1 CP – Contrôle de la performance. 

.2 E et E – Exploitation et entretien. 

.3 ERE – Essai, réglage et équilibrage. 

.4 MS – Mise en service. 

.5 RP – Renseignements sur les produits. 

.6 SGE – Système de gestion de l’énergie. 

1.2 GÉNÉRALITÉS 

.1 La mise en service est un programme coordonné d’essais, de contrôles, de vérifications et 
d’autres procédures, qui est appliqué systématiquement dans le cas des équipements, 
systèmes et systèmes intégrés d’un projet, une fois celui-ci achevé. Elle est effectuée 
après que les équipements et systèmes ont été installés, lorsqu’ils sont fonctionnels, que 
l’entrepreneur s’est acquitté du contrôle de la performance et que ce contrôle a été 
approuvé. Les objectifs sont les suivants : 

.1 s’assurer que les équipements, les systèmes et les systèmes intégrés fonctionnent 
conformément aux exigences des documents contractuels, aux critères de 
conception et à l’intention du concepteur; 

.2 s’assurer que la documentation appropriée a été versée au manuel d’exploitation 
et d’entretien (E et E); 

.3 former le personnel d’exploitation et d’entretien. 

.2 L’entrepreneur doit collaborer au processus de mise en service, au fonctionnement des 
équipements et des systèmes, à leur dépannage et à la réalisation des réglages nécessaires. 

.1 Faire fonctionner les systèmes à leur plein rendement en divers modes, afin de 
déterminer s’ils fonctionnent correctement et de manière régulière à leur 
efficacité maximale. Les divers systèmes doivent fonctionner en interaction, 
selon l’intention du projet et conformément aux exigences des documents 
contractuels et aux critères de conception. 
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.2 Durant ces vérifications et ces contrôles, faire les réglages requis pour obtenir un 
niveau de performance satisfaisant aux exigences environnementales ou aux 
besoins de l’utilisateur. 

.3 Critères de conception : Respecter les critères établis par la personne représentant le 
Ministère. Les critères retenus doivent satisfaire aux exigences fonctionnelles et 
opérationnelles fixées pour le projet. 

1.3 APERÇU DE LA MISE EN SERVICE 

.1 Section 01 91 31 – Plan de mise en service (MS). 

.2 Pour connaître les responsabilités relatives à la mise en service, se reporter à la 
section 01 91 31 – Plan de mise en service (MS). 

.3 La mise en service doit figurer comme poste de dépenses dans la ventilation des coûts 
préparée par l’entrepreneur. 

.4 Les activités de mise en service complètent les procédures d’essai et de contrôle de la 
qualité décrites dans les sections techniques pertinentes. 

.5 La MS est étroitement associée aux activités effectuées durant la réalisation du projet. 
Elle permet de déterminer les éléments de la planification et de la conception qui sont 
traités durant les étapes de la construction et de la mise en service, et de s’assurer que le 
fonctionnement de l’installation s’avère satisfaisant dans des conditions (climat, 
environnement et occupation) correspondant aux besoins fonctionnels et opérationnels. 
Les activités de MS comprennent le transfert des connaissances sensibles au personnel 
d’exploitation de l’installation. 

.6 La personne représentant le Ministère émettra un certificat de réception provisoire après : 

.1 qu’il aura reçu, évalué, puis approuvé les documents de mise en service dûment 
remplis; 

.2 que les équipements, les composants et les systèmes auront été mis en service; 

.3 que la formation du personnel d’exploitation et d’entretien sera terminée. 

1.4 NON-CONFORMITÉ AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE 

.1 Si des équipements, des systèmes, des composants et des dispositifs connexes de 
commande/régulation ont été incorrectement installés ou présentent des anomalies durant la 
mise en service, corriger les anomalies, reprendre la vérification des équipements et des 
composants du système non fonctionnel, y compris les systèmes connexes, si la personne 
représentant le Ministère l’exige pour s’assurer que l’installation fonctionne comme il se 
doit. 

.2 Assumer les coûts liés aux correctifs, aux inspections et aux essais additionnels pour 
déterminer l’acceptabilité et la bonne performance de ces éléments. Ces coûts seront 
déduits des acomptes ou feront l’objet de retenues. 

1.5 EXAMEN PRÉALABLE À LA MISE EN SERVICE 

.1 Avant le début des travaux 
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.1 Examiner les documents contractuels et confirmer par écrit à la personne 
représentant le Ministère : 

.1 la conformité des dispositions pour la mise en service; 

.2 tous les autres aspects de la conception et de l’installation pertinents au 
succès de la mise en service. 

.2 Durant les travaux 

.1 Coordonner la préparation et la mise en place de toutes les dispositions pour la 
mise en service. 

.3 Avant le début de la mise en service, s’assurer : 

.1 que le plan de mise en service est achevé et à jour; 

.2 que l’installation des composants, des équipements, des systèmes et des sous-
systèmes connexes est terminée; 

.3 que l’on comprend les exigences et les procédures relatives à la mise en service; 

.4 que les documents de mise en service sont prêts à être utilisés; 

.5 que l’on comprend les critères de conception, l’intention de la conception et les 
caractéristiques particulières; 

.6 que la documentation complète relative à la mise en route a été soumise à la 
personne représentant le Ministère; 

.7 que les calendriers de mise en service sont à jour; 

.8 que les systèmes ont été complètement nettoyés; 

.9 que les opérations d’ERE des équipements et des systèmes sont terminées et que 
les rapports pertinents ont été soumis à la personne représentant le Ministère, aux 
fins d’examen et d’approbation; 

.10 que les schémas d’après exécution des équipements et des systèmes sont 
disponibles. 

.4 Signaler par écrit à la personne représentant le Ministère les anomalies des ouvrages finis 
ainsi que les écarts décelés par rapport aux prescriptions du devis. 

1.6 CONFLITS 

.1 Signaler à la personne représentant le Ministère, avant la mise en route du matériel et des 
systèmes, toute incohérence entre les exigences de la présente section et celles des autres 
sections du devis, puis obtenir les éclaircissements nécessaires. 

.2 À défaut de signaler ces divergences et d’obtenir des éclaircissements, les exigences les 
plus rigoureuses s’appliqueront. 

1.7 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 00 10 00 – 
Instructions générales. 

.1 Soumettre, au plus tard, quatre (4) semaines après l’attribution du contrat, les 
renseignements et les documents suivants : 

.1 la version provisoire des documents de mise en service; 
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.2 un calendrier préliminaire de mise en service. 

.2 Soumettre les demandes de modification par écrit à la personne représentant le 
Ministère et obtenir l’approbation écrite de ce dernier au moins huit (8) semaines 
avant le début de la mise en service. 

.3 Si aucune procédure de mise en service n’est prescrite, soumettre les procédures 
proposées à la personne représentant le Ministère et obtenir l’approbation écrite 
de ce dernier au moins huit (8) semaines avant le début de la mise en service. 

.4 Fournir à la personne représentant le Ministère les documents additionnels requis 
sur le processus de mise en service. 

1.8 DOCUMENTS RELATIFS À LA MISE EN SERVICE 

.1 Se reporter à la section 01 91 33 – Mise en service (MS) – Formulaires, pour ce qui est 
des exigences et des instructions concernant les listes de contrôle de l’installation/de la 
mise en route, les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) et les 
formulaires de rapport du contrôle de la performance (CP). 

.2 Soumettre les documents relatifs à la mise en service à la personne représentant le 
Ministère aux fins d’examen et d’approbation. 

.3 Remettre les documents relatifs à la mise en service, remplis et approuvés, à la personne 
représentant le Ministère. 

.4 Soumettre tous les formulaires de mise en service manquant à la personne représentant le 
Ministère aux fins d’approbation. 

.5 Remplir tous les formulaires de mise en service joints à la section 01 91 33 si 
l’information est manquante. 

1.9 CALENDRIER DE MISE EN SERVICE 

.1 Fournir un calendrier de mise en service détaillé, joint au calendrier des travaux, 
conformément à la section 00 10 00 – Instructions générales. 

.2 Prévoir un délai suffisant pour les activités de mise en service prescrites dans les sections 
techniques et dans les sections portant sur la mise en service, y compris les activités 
suivantes : 

.1 approbation des rapports de mise en service; 

.2 vérification des résultats déclarés; 

.3 réparation, reprise des essais, remise en service, reprise des contrôles; 

.4 formation. 

1.10 RÉUNIONS DE MISE EN SERVICE 

.1 Convoquer des réunions de mise en service après les réunions de projet. 

.2 But : résoudre les problèmes liés à la mise en service, surveiller l’avancement de celle-ci 
et repérer les anomalies. 
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.3 Poursuivre les réunions de mise en service à intervalles réguliers jusqu’à ce que toutes les 
questions relatives aux résultats attendus de la mise en service aient été traitées. 

.4 Lorsque les travaux sont achevés à 60 %, la personne représentant le Ministère convoque 
une réunion distincte sur la portée de la mise en service afin d’examiner l’avancement des 
travaux, de discuter du calendrier des activités de démarrage de l’équipement et d’effectuer 
les préparatifs nécessaires en vue de la mise en service. La réunion servira entre autres à ce 
qui suit : 

.1 Examiner les fonctions et les responsabilités de l’entrepreneur et des sous-
traitants; à examiner les retards et les problèmes potentiels. 

.2 Déterminer le degré de participation des corps de métiers et des représentants des 
fabricants au processus de mise en service. 

.5 Par la suite, des réunions de mise en service doivent être tenues jusqu’à l’achèvement du 
projet et selon les besoins au cours des périodes de mise en route et d’essai du 
fonctionnement des équipements et des systèmes. 

.6 Les réunions sont présidées par la personne représentant le Ministère, qui en rédige les 
procès-verbaux et distribue ceux-ci. 

.7 Les sous-traitants et les représentants des fabricants doivent assister à 60 % des réunions 
de mise en service et selon les besoins par la suite. 

1.11 MISE EN ROUTE ET ESSAI 

.1 L’entrepreneur assume la responsabilité et les coûts des inspections, y compris le 
démontage et le remontage après approbation, la mise en route, les essais, les réglages et 
la fourniture du matériel d’essai. 

1.12 PRÉSENCE À LA MISE EN ROUTE ET AUX ESSAIS 

.1 Fournir un préavis de quatorze (14) jours avant le début de la mise en route et des essais. 

.2 La mise en route et les essais doivent être réalisés en présence de la personne représentant 
le Ministère. 

.3 L’entrepreneur doit être présent aux essais, lesquels devront être effectués et documentés 
par les corps de métiers, les fournisseurs et les fabricants des équipements et systèmes 
concernés. 

1.13 PARTICIPATION DES FABRICANTS 

.1 Dans le cas des essais en usine, le fabricant doit : 

.1 coordonner le moment et l’emplacement des essais; 

.2 soumettre les documents relatifs aux essais à la personne représentant le 
Ministère aux fins d’approbation; 

.3 prendre les arrangements nécessaires pour que la personne représentant le 
Ministère soit présente aux essais; 
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.4 obtenir de la personne représentant le Ministère l’approbation écrite des résultats 
des essais et des documents connexes avant de livrer les équipements, systèmes 
ou composants concernés sur le chantier. 

.2 Obtenir les instructions des fabricants concernant l’installation, la mise en route et le 
fonctionnement de leurs équipements, systèmes et composants, et les examiner avec la 
personne représentant le Ministère. 

.1 Comparer l’installation achevée avec les données publiées du fabricant, consigner 
les anomalies ou les écarts constatés puis les examiner avec le fabricant. 

.2 Modifier les procédures qui sont nuisibles à la performance des équipements et 
des systèmes et les examiner avec le fabricant avant la mise en route. 

.3 Validité des garanties 

.1 Retenir les services du personnel du fabricant qui est spécialisé dans la mise en 
route si cette exigence est précisée dans les autres divisions ou si elle est une 
condition de la validité de la garantie. 

.2 S’assurer auprès du fabricant que les essais prescrits n’invalideront pas la garantie. 

.4 Le personnel du fabricant doit : 

.1 posséder une expérience de la conception, de l’installation et de l’exploitation des 
équipements et des systèmes concernés; 

.2 être apte à interpréter correctement les résultats des essais; 

.3 être apte à rendre compte de ces résultats avec clarté, concision et logique. 

1.14 PROCÉDURES 

.1 S’assurer que les équipements et les systèmes sont complets, propres, et qu’ils 
fonctionnent normalement et sans danger, avant de procéder à la mise en route, aux essais 
et à la mise en service de ceux-ci. 

.2 Procéder à la mise en route et aux essais en suivant les étapes distinctes ci-après. 

.1 Livraison et installation 

.1 Vérifier la conformité au devis et aux dessins d’atelier approuvés; remplir 
les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP). 

.2 Effectuer une inspection visuelle de la qualité de l’installation. 

.2 Mise en route : observer des procédures de mise en route reconnues. 

.3 Essais de fonctionnement : documenter la performance des équipements et des 
systèmes. 

.4 Contrôle de la performance (CP) : le cas échéant, reprendre les essais après 
correction des anomalies. 

.5 Contrôle de la performance (CP) après l’achèvement substantiel : ce contrôle doit 
comprendre la mise au point. 

.3 Corriger les anomalies après l’achèvement de chaque phase, mais avant le début de la 
phase suivante, et obtenir l’approbation de la personne représentant le Ministère. 

.4 Documenter les essais requis sur les formulaires de rapport de CP approuvés. 
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.5 Le non-respect des procédures de mise en route reconnues entraînera une réévaluation de 
l’équipement ou du système par un organisme d’essais indépendant désigné par la 
personne représentant le Ministère. Si les résultats de la réévaluation montrent que la 
mise en route n’était pas conforme aux exigences et qu’elle a causé des dommages à 
l’équipement ou au système, mettre en œuvre la procédure suivante. 

.1 Équipements/systèmes peu importants : mettre en œuvre les correctifs approuvés 
par la personne représentant le Ministère. 

.2 Équipements/systèmes importants : si la réévaluation montre que les dommages 
causés sont mineurs, mettre en œuvre les correctifs approuvés par la personne 
représentant le Ministère. 

.3 Si la réévaluation montre l’existence de dommages majeurs, la personne 
représentant le Ministère refusera l’équipement/le système. 

.1 Tout équipement/système refusé devra être retiré du chantier puis 
remplacé par un neuf. 

.2 Soumettre le nouvel équipement/le nouveau système aux procédures de 
mise en route prescrites. 

1.15 DOCUMENTS RELATIFS À LA MISE EN ROUTE 

.1 Assembler les documents relatifs à la mise en route et les soumettre à la personne 
représentant le Ministère, aux fins d’approbation, avant le début de la mise en service. 

.2 Les documents relatifs à la mise en route doivent comprendre ce qui suit : 

.1 certificats des essais en usine et sur le chantier concernant l’équipement/le 
système prescrit; 

.2 rapports d’inspection préalable à la mise en route; 

.3 listes de contrôle de l’installation et de la mise en route signées; 

.4 rapports de mise en route; 

.5 description étape par étape des procédures de mise en route afin de permettre à la 
personne représentant le Ministère de reprendre la mise en route à n’importe quel 
moment. 

1.16 EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS ET DES SYSTÈMES 

.1 Après la mise en route, assurer le fonctionnement et l’entretien des équipements et des 
systèmes selon les directives du fabricant. 

.2 En collaboration avec le fabricant, élaborer par écrit un programme d’entretien, puis le 
faire approuver par la personne représentant le Ministère avant de l’appliquer. 

.3 Faire fonctionner les équipements et les systèmes et en assurer l’entretien aussi 
longtemps qu’il le faudra pour permettre l’achèvement de la mise en service. 

.4 Après l’achèvement de la mise en service, faire fonctionner les équipements et les 
systèmes et en assurer l’entretien jusqu’à l’émission du certificat de réception provisoire. 
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1.17 RÉSULTATS DES ESSAIS 

.1 Si les résultats de la mise en service, des essais ou du contrôle de la performance (CP) 
sont inacceptables, réparer ou remplacer les éléments défectueux ou reprendre les 
procédures prescrites de mise en route ou de contrôle de la performance jusqu’à 
l’obtention de résultats acceptables. 

.2 Fournir la main-d’œuvre, les matériaux et le matériel nécessaires à la reprise de la mise 
en service. 

1.18 DÉBUT DE LA MISE EN SERVICE 

.1 Informer la personne représentant le Ministère au moins cinq (5) jours avant le début de 
la mise en service. 

.2 Ne commencer la mise en service qu’une fois achevés les éléments du bâtiment qui 
influent sur la mise en route et sur le contrôle de la performance (CP) des équipements et 
systèmes concernés. 

1.19 INSTRUMENTS/ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES À LA MISE EN SERVICE 

.1 Soumettre les instruments et les équipements à l’examen et à l’approbation de la 
personne représentant le Ministère. 

.1 Fournir une liste complète des instruments proposés. 

.2 Fournir également les renseignements pertinents, notamment le numéro de série, 
le certificat courant d’étalonnage, la date de l’étalonnage, la date de fin de 
validité de l’étalonnage ainsi que le degré de précision de l’étalonnage. 

.2 Fournir au besoin les équipements suivants : 

.1 échelles; 

.2 tout autre équipement nécessaire à la réalisation de la mise en service. 

1.20 CONTRÔLE DE LA PERFORMANCE DE LA MISE EN SERVICE 

.1 Exécuter la mise en service : 

.1 dans des conditions de fonctionnement simulées, reconnues, sur toute la plage de 
fonctionnement, dans tous les modes; 

.2 des systèmes indépendants et des systèmes interactifs. 

.2 Il doit être possible de reprendre les opérations de mise en service et de confirmer les 
résultats déclarés. 

.3 Suivre les instructions de fonctionnement des fabricants des appareils. 

.4 On pourra utiliser l’information sur les tendances du SGE en appui au contrôle de la 
performance. 
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1.21 PRÉSENCE À LA MISE EN SERVICE 

.1 Les activités de mise en service devront se dérouler en présence de la personne 
représentant le Ministère, lequel en vérifiera les résultats. 

1.22 AUTORITÉS COMPÉTENTES 

.1 Dans les cas où les procédures prescrites de mise en route, d’essai ou de mise en service 
dupliquent les exigences de vérification de l’autorité compétente, prendre les arrangements 
nécessaires pour que cette autorité atteste les procédures de manière à éviter que les essais 
soient effectués en double et à simplifier la réception opportune des installations. 

.2 Obtenir les certificats d’approbation, de réception et de conformité aux exigences de 
l’autorité compétente. 

.3 Fournir des exemplaires des certificats d’approbation, de réception et de conformité à la 
personne représentant le Ministère au plus tard cinq (5) jours après les essais, et en même 
temps que le rapport de mise en service. 

1.23 CONTRAINTES ASSOCIÉES À LA MISE EN SERVICE 

.1 Il importe de réaliser la mise en service des équipements et des systèmes sensibles à 
l’occupation, aux conditions climatiques et aux variations saisonnières avant l’émission 
du certificat provisoire, en utilisant au besoin des charges thermiques simulées. 

1.24 EXTRAPOLATION DES RÉSULTATS 

.1 Lorsque la mise en service des équipements et des systèmes sensibles à l’occupation, aux 
conditions climatiques ou aux variations saisonnières ne peut être exécutée dans des 
conditions inférieures aux conditions nominales ou de calcul, on peut extrapoler les 
résultats pour des charges partielles, sous réserve de l’approbation de la personne 
représentant le Ministère. L’extrapolation doit être effectuée conformément aux 
instructions du fabricant des équipements et des systèmes, à partir des données de ce 
dernier et avec son aide, au moyen d’une formule approuvée. 

1.25 ÉTENDUE DE LA VÉRIFICATION 

.1 Aires de laboratoires 

.1 Fournir la main-d’œuvre et les instruments nécessaires pour vérifier 100 % des 
résultats déclarés. 

.2 Systèmes critiques 

.1 Fournir la main-d’œuvre et les instruments nécessaires pour vérifier 100 % des 
résultats déclarés. 

.2 Les systèmes comme ceux qui suivent doivent être considérés comme critiques : 
unités de toit. 

.3 Autres aires/locaux 

.1 Sauf indication contraire dans d’autres sections du devis, fournir la main-d’œuvre 
et les instruments nécessaires pour vérifier 30 % des résultats déclarés. 
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.4 La personne représentant le Ministère décidera du nombre d’instruments et de leur 
emplacement. 

.5 Les essais repris au cours du contrôle doivent être exécutés dans les mêmes conditions 
que les essais initiaux, à l’aide des mêmes équipements et des mêmes instruments. 

.6 Si des incohérences sont constatées dans plus de 20 % des résultats déclarés, examiner et 
reprendre la mise en service des équipements/systèmes. Sauf indication contraire, les 
vérifications répétées doivent être effectuées conformément à ce qui suit. 

.1 Aires de laboratoires 

.1 Deuxième vérification et vérifications subséquentes 

.1 Fournir la main-d’œuvre et les instruments nécessaires pour 
vérifier 100 % des résultats déclarés. 

.2 Systèmes critiques 

.1 Deuxième vérification et vérifications subséquentes 

.1 Fournir la main-d’œuvre et les instruments nécessaires pour 
vérifier 100 % des résultats déclarés. 

.3 Autres aires/locaux 

.1 Deuxième vérification 

.1 Fournir la main-d’œuvre et les instruments requis pour vérifier 
100 % des résultats d’essai échoués. 

.2 Fournir la main-d’œuvre et les instruments requis pour vérifier 
20 % supplémentaires des résultats déclarés, les emplacements 
étant à la discrétion de la personne représentant le Ministère. 

.2 Troisième vérification et vérifications subséquentes 

.1 Fournir la main-d’œuvre et les instruments nécessaires pour 
vérifier 100 % des résultats déclarés. 

.7 Exécuter des travaux supplémentaires de mise en service jusqu’à ce que les résultats 
soient acceptables pour la personne représentant le Ministère. 

1.26 REPRISE DE LA VÉRIFICATION 

.1 Assumer tous les frais engagés par la personne représentant le Ministère pour le troisième 
contrôle et pour les contrôles subséquents, lorsque : 

.1 les résultats vérifiés ne sont pas approuvés par la personne représentant le 
Ministère; 

.2 les résultats du deuxième contrôle ne sont pas non plus approuvés; 

.3 la personne représentant le Ministère estime que la demande de l’entrepreneur de 
procéder à un deuxième contrôle était prématurée. 

1.27 CONTRÔLES ET RÉGLAGES DIVERS 

.1 Effectuer au fur et à mesure de l’avancement de la mise en service les réglages et les 
changements dont la nécessité est évidente. 

.2 Effectuer au besoin les essais statiques et opérationnels appropriés. 
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1.28 ANOMALIES, VICES ET DÉFECTUOSITÉS 

.1 Corriger, à la satisfaction de la personne représentant le Ministère, les anomalies, les 
défectuosités et les vices constatés au cours de la mise en route et de la mise en service. 

.2 Signaler par écrit à la personne représentant le Ministère les anomalies, les vices ou les 
défectuosités touchant la mise en service. Interrompre la mise en service jusqu’à ce que 
les problèmes soient corrigés. Obtenir l’approbation écrite de la personne représentant le 
Ministère avant de poursuivre la mise en service. 

1.29 ACHÈVEMENT DE LA MISE EN SERVICE 

.1 Une fois la mise en service achevée, laisser les systèmes en mode de fonctionnement 
normal. 

.2 Sauf pour les activités de vérification saisonnière et aux fins de la garantie prescrites dans 
le devis de mise en service, achever la mise en service avant l’émission du certificat 
d’achèvement provisoire. 

.3 La mise en service n’est considérée comme terminée qu’une fois que tous les documents 
relatifs à la mise en service ont été soumis à la personne représentant le Ministère et 
acceptés par celui-ci. 

1.30 ACTIVITÉS À L’ACHÈVEMENT DE LA MISE EN SERVICE 

.1 Si des changements sont apportés à des composants, des équipements ou des systèmes de 
base ou aux réglages établis durant le processus de mise en service, fournir des formulaires 
de MS à jour pour les composants, équipements ou systèmes visés par ces changements. 

1.31 FORMATION 

.1 Assurer la formation conformément à la section 01 91 41 – Mise en service (MS) – 
Formation. 

1.32 MATÉRIEL DE REMPLACEMENT, OUTILS SPÉCIAUX ET PIÈCES DE 
RECHANGE 

.1 Fournir, livrer et documenter le matériel de remplacement, les outils spéciaux et les 
pièces de rechange selon les exigences contractuelles. 

1.33 OCCUPATION 

.1 Collaborer entièrement avec la personne représentant le Ministère durant les différentes 
étapes de la réception et de l’occupation de l’installation. 

1.34 INSTRUMENTS INSTALLÉS 

.1 Utiliser pour la CP et pour les opérations d’ERE les instruments installés selon les termes 
du contrat si : 

.1 leur précision est conforme aux prescriptions du devis; 

.2 les certificats d’étalonnage ont été remis à la personne représentant le Ministère. 
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.2 On pourra utiliser des capteurs du SGE étalonnés pour faire la collecte de données de 
performance à la condition que l’étalonnage de ces capteurs ait été effectué et accepté. 

1.35 TOLÉRANCES – CONTRÔLE DE LA PERFORMANCE 

.1 Tolérances d’application 

.1 Écarts admissibles précisés entre les valeurs mesurées et les valeurs ou les 
critères de conception prescrits. Sauf pour certains composants, équipements et 
systèmes, la marge de tolérance doit être de ± 10 % des valeurs précisées. 

.2 Tolérances de précision des instruments 

.1 Ordre de grandeur supérieur à celui de l’équipement ou du système mis à l’essai. 

.3 Tolérances de mesure 

.1 Sauf indication contraire, toutes les valeurs réelles doivent se situer à ± 2 % des 
valeurs enregistrées. 

1.36 ESSAIS DE PERFORMANCE EFFECTUÉS PAR LE MAÎTRE DE L’OUVRAGE 

.1 Les essais de performance effectués par la personne représentant le Ministère ne 
dégageront pas l’entrepreneur de son obligation de respecter les procédures précisées 
pour la mise en route et les essais. 

Partie 2 Produits 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 01 91 33 – Mise en service (MS) – Formulaires. 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 American Water Works Association (AWWA) 

.2 National Fire Protection Association (NFPA) 

.1 NFPA-13-2019, Installation of Sprinkler Systems Handbook. 

.2 NFPA-14-2013, Automatic Sprinkler Systems Handbook. 

.3 NFPA-20-2016, Standard for the Installation of Stationary Fire Pumps for Fire 
Protection. 

.3 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) 

1.3 GÉNÉRALITÉS 

.1 Fournir un système de CVCA entièrement fonctionnel à l’installation de production 
d’antennes du CHORD. 

.1 Avant la date de réception, les systèmes, les équipements et leurs composants 
doivent satisfaire aux besoins opérationnels de l’utilisateur, donner un rendement 
optimal et présenter une consommation respectant les budgets énergétiques 
lorsqu’ils fonctionnent à charge normale. 

.2 Les utilisateurs de l’installation et le personnel d’exploitation et d’entretien (E et E) 
doivent avoir reçu une formation complète sur les appareils et les systèmes 
installés. 

.3 Une documentation complète concernant les équipements et les systèmes 
installés doit être fournie. 

.2 Dans la présente section, le sigle « MS » signifie « mise en service ». 

.3 Le présent plan de MS est destiné à servir de plan directeur pour la mise en service des 
équipements et des systèmes concernés. Ce plan : 

.1 vise l’organisation, le calendrier, l’allocation des ressources et les documents 
relatifs à la mise en service; 

.2 précise les responsabilités des membres de l’équipe s’occupant du calendrier de 
MS, les documents requis et les procédures de contrôle; 

.3 énonce les résultats attendus en ce qui concerne l’exploitation et l’entretien (E et 
E), le processus de mise en service et l’administration de la mise en service; 

.4 décrit le processus de contrôle de la conformité de l’ouvrage construit aux 
exigences de conception; 

.5 permet la mise au point d’équipements et de systèmes fonctionnels complets 
avant la délivrance du certificat d’occupation; 
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.6 est un outil de gestion énonçant la portée, les normes, les rôles et responsabilités, 
les attentes et les produits à livrer. Le plan contient : 

.1 un aperçu de la mise en service; 

.2 une description générale de ses éléments constitutifs; 

.3 le processus et la méthode à employer pour mener à bien la MS des 
équipements et des systèmes concernés. 

.4 Sigles, abréviations et définitions 

.1 CP – Contrôle de la performance. 

.2 ERE – Essai, réglage et équilibrage. 

.3 FDS – Fiches de données de sécurité. 

.4 MS – Mise en service. 

.5 RP – Renseignements sur les produits. 

.6 SGE – Système de gestion de l’énergie. 

.7 SIMDUT – Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail. 

.5 Expressions relatives à la mise en service utilisées dans la présente section 

.1 Essai de mise en route : essai momentané visant à démontrer qu’une machine 
tournante peut démarrer et qu’elle tourne dans le bon sens de rotation. 

.2 Mise en service différée : activités de mise en service retardées pour des raisons 
indépendantes de la volonté de l’entrepreneur, par exemple l’inoccupation de 
l’installation/du bâtiment, des conditions climatiques défavorables, l’absence de 
chauffage ou de refroidissement. 

1.4 ACHÈVEMENT À 100 % DU PLAN DE MISE EN SERVICE 

.1 Le plan de mise en service (MS) doit être achevé à 100 % au plus tard huit (8) semaines 
après l’attribution du contrat. Le plan de MS doit prendre en compte les éléments 
indiqués ci-après. 

.1 Dessins d’atelier approuvés et fiches techniques. 

.2 Modifications au contrat approuvées, 

.3 Calendrier d’exécution établi par l’entrepreneur. 

.4 Calendrier de MS. 

.5 Exigences de l’entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs. 

.6 Exigences de l’équipe de construction et de l’équipe de MS. 

.2 Soumettre le plan de MS achevé à la personne représentant le Ministère aux fins 
d’examen, et obtenir l’approbation écrite de ce dernier. 

1.5 MISE À JOUR DU PLAN DE MISE EN SERVICE 

.1 Durant la phase de construction, le plan de mise en service (MS) doit être révisé, modifié 
et mis à jour de sorte qu’il fasse état : 

.1 des changements résultant des modifications du programme du client; 

.2 des changements approuvés en ce qui a trait aux caractéristiques de conception et 
de construction. 
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.2 Pendant les travaux de construction, le plan de MS doit être révisé et amélioré; il doit être 
mis à jour toutes les six (6) semaines. Chaque mise à jour doit porter le numéro et la date 
de la révision. 

.3 Soumettre chaque plan de MS révisé à la personne représentant le Ministère aux fins 
d’examen et obtenir son approbation écrite. 

.4 Le plan de MS doit indiquer les paramètres des essais effectués sur toute la plage des 
conditions de fonctionnement ainsi que les réactions des équipements et des systèmes 
concernés. 

1.6 COMPOSITION, RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE L’ÉQUIPE DE MISE EN 
SERVICE 

.1 La personne représentant le Ministère a la responsabilité générale de la gestion du projet; 
elle est la seule interlocutrice des membres de l’équipe de mise en service (MS). 

.2 Le ou la gestionnaire du projet sélectionnera les personnes qui occuperont les fonctions 
qui suivent au sein de l’équipe de mise en service. 

.1 Personne représentant le Ministère : pendant la construction, il vérifiera 
périodiquement le chantier pour constater l’avancement général des travaux. 

.2 Personne représentant le Ministère : assure la réalisation de toutes les activités 
relatives à la mise en service afin de livrer un projet entièrement opérationnel. 
Ses responsabilités comprennent entre autres ce qui suit : 

.1 vérification des documents relatifs à la MS, d’un point de vue opérationnel; 

.2 examen des éléments suivants : performance, fiabilité, durabilité de 
fonctionnement, accessibilité, facilité d’entretien, efficacité 
opérationnelle sous toutes conditions de fonctionnement; 

.3 protection de la santé, du bien-être, de la sécurité et du confort des 
occupants et du personnel d’exploitation et d’entretien; 

.4 surveillance des activités de MS, formation et élaboration des documents 
relatifs à la MS; 

.5 travail en étroite collaboration avec les membres de l’équipe de MS. 

.3 La personne représentant le Ministère a les responsabilités suivantes : 

.1 organisation de la mise en service; 

.2 surveillance des activités de mise en service; 

.3 présence aux essais et certification des résultats déclarés; 

.4 présence aux opérations d’ERE et aux essais connexes, et certification; 

.5 mise en œuvre du plan de MS définitif; 

.6 contrôle de la performance des équipements et des systèmes installés; 

.7 mise en œuvre du plan de formation. 

.4 Équipe de construction : elle est composée de l’entrepreneur, des sous-traitants et 
des fournisseurs. Cette équipe doit réaliser la construction/l’installation 
conformément aux exigences des documents contractuels. Ses responsabilités 
comprennent entre autres ce qui suit : 

.1 réalisation des essais; 
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.2 exécution des opérations d’ERE; 

.3 exécution des activités de mise en service; 

.4 prestation de formation et fourniture des documents de MS; 

.5 désignation du seul interlocuteur de la personne représentant le 
Ministère, pour les questions d’administration et de coordination. 

.5 L’entrepreneur exécute les activités de mise en service indiquées dans le devis. 
Ses responsabilités comprennent entre autres ce qui suit : 

.1 démonstration du fonctionnement des équipements et systèmes; 

.2 prestation de la formation; 

.3 réalisation des essais; 

.4 préparation et soumission des rapports des essais. 

.6 Utilisateur final : joue un rôle primordial pendant la phase d’exploitation et après. 
Ses responsabilités sont les suivantes : 

.1 réception de l’installation; 

.2 exploitation et entretien quotidiens de l’installation. 

1.7 PARTICIPANTS À LA MISE EN SERVICE 

.1 Les participants à la mise en service (MS) ci-après doivent être retenus pour le contrôle 
de la performance des équipements et des systèmes. 

.1 Entrepreneur/sous-traitant responsable de l’installation 

.1 Équipements et systèmes, à moins d’indications particulières. 

.2 Fabricants d’équipements : participation requise dans le cas des équipements dont 
l’installation et la mise en route doivent être effectuées par le fabricant même. 

.1 Les fabricants des équipements concernés doivent en contrôler la performance. 

.3 Sous-traitants spécialisés : participation requise dans le cas des équipements et des 
systèmes fournis et installés par un sous-traitant spécialisé. 

.4 Organisme de mise en service spécialisé 

.1 Entreprise qui possède des qualifications et des installations spécialisées 
fournissant des environnements qui sont essentiels au programme du client, mais 
qui ne sont pas du domaine ou de la compétence d’autres spécialistes de la mise 
en service retenus pour le présent projet. 

.5 Client : le client a la responsabilité des systèmes anti-intrusion, de contrôle d’accès et de 
sécurité. 

.6 S’assurer que chaque participant à la MS : 

.1 peut achever les travaux dans les délais prévus; 

.2 offre un service d’urgence et de dépannage durant la première année d’occupation 
de l’installation/du bâtiment par l’utilisateur, pour effectuer des réglages et des 
modifications qui ne font pas partie des responsabilités du personnel d’exploitation 
et d’entretien, par exemple : 

.1 modification du taux de renouvellement d’air pour correspondre aux 
changements de dégagements gazeux; 
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.2 modification des charges de chauffage ou de refroidissement en dehors 
des limites du SGE; 

.3 modifications aux stratégies de contrôle du SGE qui vont au-delà de la 
formation du personnel d’exploitation et d’entretien; 

.4 réaménagement de la distribution électrique; 

.5 modification des systèmes d’alarme d’incendie; 

.6 modification des systèmes de communication vocale. 

.7 Trois (3) mois avant la date du début de la mise en service, soumettre à la personne 
représentant le Ministère, aux fins d’examen et d’approbation, le nom des participants qui 
seront affectés à la MS ainsi que des renseignements détaillés sur les instruments et les 
procédures de MS qui seront utilisées. 

1.8 ÉTENDUE DE LA MISE EN SERVICE 

.1 Mise en service des systèmes mécaniques et des équipements connexes 

.1 Systèmes de CVCA 

.1 Systèmes de CVCA 

.1 Nouvelles unités de toit et systèmes connexes. 

.2 Nouveaux ventilateurs de recirculation montés au plafond et 
systèmes connexes. 

.2 Systèmes de sécurité incendie et de sécurité des personnes 

.1 Extincteurs. 

.3 Systèmes d’insonorisation et antivibrations pour installations mécaniques 

.4 Mesures de protection parasismique et de protection contre les séismes 

.5 SGE 

.2 Mise en service des équipements et systèmes électriques 

.1 Systèmes basse tension, moins de 750 V 

.1 Équipements et matériels basse tension. 

.2 Réseaux de distribution basse tension. 

.1 Ouvrir systématiquement les disjoncteurs/sectionneurs à fusible, 
en commençant par le nouveau disjoncteur 600 V et mettre en 
marche les appareils en aval un par un jusqu’aux panneaux. 

.2 Vérifier la succession de phases pour s’assurer que les 
moteurs/ventilateurs tournent dans le bon sens. 

.3 Systèmes de communication vocale. 

.4 Systèmes d’information et de communication de données électroniques. 

.2 Systèmes d’éclairage 

.1 Appareils d’éclairage. 

.2 Circuits de distribution. 

.3 Systèmes d’éclairage de sécurité, y compris les blocs d’alimentation par 
batteries. 

.4 Indicateurs lumineux de sortie de secours. 
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.3 Systèmes d’alarme-incendie et équipements/matériels connexes – À confirmer 
par l’expert-conseil en sécurité incendie. 

.1 Annonciateurs. 

.2 Tableaux de commande. 

.3 Bancs de batteries. 

1.9 DOCUMENTS À SOUMETTRE RELATIFS À LA FONCTION 
D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN 

.1 Exigences générales 

.1 Produire les documents requis en anglais. 

.2 Les documents doivent être préparés dans un format pour ordinateur permettant 
leur saisie pour la gestion des données. 

.2 Fournir les éléments indiqués ci-après. 

.1 Garanties. 

.2 Documents à verser au dossier du projet. 

.3 Inventaire des pièces de remplacement, des outils spéciaux et du matériel 
d’entretien. 

.4 Désignations utilisées par le système de gestion de l’entretien. 

.5 Renseignements requis aux termes du SIMDUT. 

.6 Fiches de données de sécurité (FDS). 

.7 Relevé des panneaux électriques avec liste détaillée des circuits alimentés par 
chaque panneau. Un exemplaire de la liste des circuits doit être laissé à l’intérieur 
de chaque panneau. 

1.10 RÉSULTATS ATTENDUS LIÉS À LA MISE EN SERVICE 

.1 Généralités 

.1 Les prescriptions particulières, les conditions de réception, ainsi que les 
exigences relatives à la mise en route, aux essais et à la mise en service sont 
énoncées dans les sections techniques pertinentes du devis de projet. 

.2 Définitions 

.1 Aux fins de la présente section, la mise en service (MS) comprend ce qui suit. 

.1 Mise en service des composants, des équipements, des systèmes, des 
sous-systèmes et des systèmes intégrés. 

.2 Inspections et essais de contrôle de performance réalisés en usine. 

.3 Résultats attendus : fournir ou indiquer ce qui suit. 

.1 Devis de mise en service (MS). 

.2 Activités de mise en route, activités préalables à la mise en service et documents 
relatifs aux équipements et aux systèmes concernés. 

.3 Listes de contrôle de l’installation et de la mise en route, dûment remplies. 

.4 Formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP), dûment remplis. 

.5 Formulaires de rapport de contrôle de performance (CP), dûment remplis. 
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.6 Résultats des essais de contrôle de performance et des inspections. 

.7 Description des activités de mise en service et documents connexes. 

.8 Description de la mise en service des systèmes intégrés et documents connexes. 

.9 Équipements et systèmes devant être mis à l’essai en présence de la personne 
représentant le Ministère. 

.10 Essais effectués par l’utilisateur. 

.11 Plans de formation. 

.12 Rapports de MS. 

.13 Activités à effectuer durant la période de garantie. 

.4 Les essais doivent être effectués en présence de la personne représentant le Ministère et 
être certifiés par ce dernier, et les rapports doivent lui être soumis. 

.5 La personne représentant le Ministère apportera sa participation. 

1.11 ACTIVITÉS PRÉALABLES À LA MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS 
CONNEXES 

.1 Les activités définies dans le plan de MS comprennent ce qui suit. 

.1 Inspections préalables à la mise en route : effectuées par la personne représentant 
le Ministère avant l’autorisation de procéder à la mise en route et avant la 
correction des anomalies à la satisfaction de celui-ci. 

.2 La personne représentant le Ministère utilisera des listes de contrôle approuvées. 

.3 La personne représentant le Ministère surveillera toutes les inspections préalables 
à la mise en route. 

.4 Joindre les documents remplis au rapport de MS. 

.5 Essais préalables à la mise en route : essais sous pression, essais statiques, 
rinçage, nettoyage et essais de mise en route initiale, exécutés durant la 
construction conformément aux prescriptions des sections techniques. Ces essais 
doivent être effectués en présence de la personne représentant le Ministère et être 
certifiés par celui-ci; ils ne feront pas partie du devis de MS. 

.6 La personne représentant le Ministère surveillera l’ensemble de ces inspections et 
essais. 

.7 Joindre les documents remplis au rapport de MS. 

.2 Activités préalables à la mise en service – INSTALLATIONS MÉCANIQUES 

.1 Réseaux de plomberie 

.1 Soumettre chaque élément d’équipement à un essai de mise en route en 
mode autonome. 

.2 Achever les contrôles préalables à la mise en route puis remplir les 
documents pertinents. 

.3 Après la mise en route des équipements et systèmes, réaliser les essais de 
fonctionnement automatique des systèmes connexes les uns après les 
autres, en même temps que ceux des systèmes de commande/régulation. 

.2 Équipements et systèmes de CVCA 
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.1 Soumettre chaque élément d’équipement à un essai de mise en route en 
mode autonome. 

.2 Achever à ce moment les contrôles préalables à la mise en route et 
remplir les documents pertinents. 

.3 Après la mise en route des équipements et systèmes, réaliser les essais de 
fonctionnement automatique des systèmes connexes les uns après les 
autres, en même temps que ceux des systèmes de commande/régulation. 

.4 Procéder à l’essai, au réglage et à l’équilibrage (ERE) des équipements et 
systèmes. Soumettre les rapports d’ERE à la personne représentant le 
Ministère aux fins d’approbation. 

.3 Système de gestion de l’énergie (SGE) 

.1 Utiliser les rapports des tendances du SGE comme critère de contrôle de 
performance. 

.2 Faire des essais systématiques tout au long du processus de mise en route. 

.3 Effectuer un contrôle systématique. 

.4 Faire une démonstration de la performance des équipements et systèmes 
en présence de la personne représentant le Ministère, avant le début de la 
période de trente (30) jours réservée aux essais de réception définitive. 

.5 Procéder à la mise en service définitive et effectuer les essais de 
fonctionnement durant la période de démonstration et durant la période 
d’essai de trente (30) jours. 

.6 Le seul essai supplémentaire exigé après la mise en service définitive 
sera l’essai hors-saison. 

.3 Activités préalables à la mise en service – INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 

.1 Systèmes basse tension, moins de 750 V 

.1 Inspection visuelle de l’équipement pour s’assurer que tous les éclats de 
métal, etc. ont été enlevés. 

.2 Contrevérifier que les terminaisons sont serrées. 

.3 Mesurer au moyen d’un mégohmmètre le câble 600 V 3c300MCM après 
l’avoir tiré et avant la terminaison. 

.2 Systèmes d’éclairage 

.1 Systèmes d’éclairage de sécurité 

.1 Interrompre l’alimentation normale puis vérifier les niveaux 
d’éclairement et la superficie éclairée. 

.3 Systèmes d’alarme-incendie – À confirmer par l’expert-conseil en sécurité 
incendie. 

.1 Faire les essais après l’achèvement de toutes les autres installations de 
sécurité des personnes et des biens. 

.1 Les essais doivent comprendre un contrôle complet conformément 
aux exigences des ULC. Après que les essais ont été effectués en 
présence de la personne représentant le Ministère, et que les 
rapports ont été certifiés par celui-ci, faire une démonstration des 
divers dispositifs et de leur zonage à la personne représentant le 
Ministère. 
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1.12 MISE EN ROUTE 

.1 Procéder à la mise en route des composants, des équipements et des systèmes concernés. 

.2 Selon le cas, le fabricant, le fournisseur ou le sous-traitant installateur spécialisé doivent 
assurer, sous la surveillance de l’entrepreneur, la mise en route des équipements et des 
systèmes ci-après. 

.3 La personne représentant le Ministère surveillera toutes les activités de mise en route. 

.1 Corriger à la satisfaction de la personne représentant le Ministère les anomalies 
constatées à la mise en route. 

.4 Contrôle de la performance (CP) 

.1 Répéter les essais jusqu’à ce que les résultats soient acceptables pour la personne 
représentant le Ministère. 

.2 Utiliser des procédures génériques modifiées, selon les besoins des travaux. 

.3 Les essais doivent être effectués en présence de la personne représentant le 
Ministère et les résultats doivent être certifiés par celui-ci à l’aide des formulaires 
de rapport de RP et de CP approuvés. 

.4 La personne représentant le Ministère approuvera les rapports de CP dûment 
remplis. 

.5 La personne représentant le Ministère se réserve le droit de vérifier au hasard 
30 % des résultats présentés. 

.6 L’échec des résultats sélectionnés au hasard signifiera le refus du rapport de CP 
ou du rapport de mise en route et d’essai de l’équipement/du système concerné. 

1.13 ACTIVITÉS DE MS ET DOCUMENTS CONNEXES 

.1 La mise en service doit être exécutée suivant les procédures établies par la personne 
représentant le Ministère et l’entrepreneur et approuvées par la personne représentant le 
Ministère. 

.2 La personne représentant le Ministère surveillera les activités de mise en service. 

.3 Une fois la mise en service achevée de façon satisfaisante, l’entrepreneur qui effectue les 
essais doit préparer le rapport de MS en se servant des formulaires de rapport de CP 
approuvés. 

.4 Les activités de mise en service doivent être exécutées en présence de la personne 
représentant le Ministère et les résultats déclarés doivent être certifiés par celui-ci. 

.5 La personne représentant le Ministère se réserve le droit de vérifier un certain 
pourcentage des résultats déclarés, sans coût supplémentaire. 

1.14 MISE EN SERVICE DES SYSTÈMES INTÉGRÉS ET DOCUMENTS CONNEXES 

.1 La mise en service doit être exécutée suivant les procédures établies par la personne 
représentant le Ministère et l’entrepreneur et approuvées par la personne représentant le 
Ministère. 
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.2 Les essais doivent être exécutés en présence de la personne représentant le Ministère et 
documentés sur les formulaires de rapports approuvés. 

.3 Une fois la MS achevée de façon satisfaisante, le spécialiste de la mise en service doit 
préparer le rapport de MS, lequel doit être certifié par l’entrepreneur, puis soumis à la 
personne représentant le Ministère aux fins d’examen. 

.4 La personne représentant le Ministère se réserve le droit de vérifier un certain 
pourcentage des résultats déclarés. 

.5 Les systèmes intégrés comprennent ce qui suit. 

.1 Systèmes de CVCA et systèmes associés faisant partie de systèmes de CVCA 
intégrés. 

.6 Identification 

.1 Au cours des phases ultérieures de la mise en service, mais avant la remise et la 
réception des ouvrages, la personne représentant le Ministère et l’entrepreneur 
agiront en collaboration pour remplir les feuilles d’inventaire et pour aider le 
personnel du CNRC à mettre en œuvre le système de désignation des 
composants, de l’équipement, des sous-systèmes, des systèmes, aux fins du 
système de gestion de l’entretien. 

1.15 LISTES DE CONTRÔLE DE L’INSTALLATION ET DE LA MISE EN ROUTE 

.1 Se reporter à la section 01 91 33 – Mise en service (MS) – Formulaires, pour ce qui est 
des listes de contrôle de l’installation/de la mise en route, des formulaires de rapport de 
renseignements sur les produits (RP) et des formulaires de rapport de contrôle de 
performance (CP). 

1.16 FORMULAIRES DE RAPPORT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS (RP) 

.1 Se reporter à la section 01 91 33 – Mise en service (MS) – Formulaires, pour ce qui est 
des listes de contrôle de l’installation/de la mise en route, des formulaires de rapport de 
renseignements sur les produits (RP) et des formulaires de rapport de contrôle de 
performance (CP). 

1.17 RAPPORT DE CONTRÔLE DE PERFORMANCE (CP) 

.1 Se reporter à la section 01 91 33 – Mise en service (MS) – Formulaires, pour ce qui est 
des listes de contrôle de l’installation/de la mise en route, des formulaires de rapport de 
renseignements sur les produits (RP) et des formulaires de rapport de contrôle de 
performance (CP). 

1.18 CALENDRIERS DE MISE EN SERVICE (MS) 

.1 Préparer un calendrier de MS détaillé, selon la méthode du chemin critique, puis le 
soumettre en même temps que le calendrier des travaux à la personne représentant le 
Ministère aux fins d’examen et d’approbation. Le calendrier de MS détaillé doit 
comprendre ce qui suit. 
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.1 Jalons, essais, documents connexes, séances de formation et activités de mise en 
service des composants, des équipements, des sous-systèmes, des systèmes et des 
systèmes intégrés, y compris ce qui suit. 

.1 Critères de conception, intention du concepteur. 

.2 Examen préalable aux opérations d’ERE : 28 jours après l’attribution du 
contrat, mais avant le début de la construction. 

.3 Procédures de mise en service : trois (3) mois après l’attribution du contrat. 

.4 Formulaire de rapports de MS : trois (3) mois après l’attribution du contrat. 

.5 Discussion sur les charges de chauffage ou de refroidissement aux fins 
de la mise en service : trois (3) mois avant la mise en route. 

.6 Présentation de la liste des instruments avec les certificats d’étalonnage 
pertinents : 21 jours avant le début de la mise en service. 

.7 Avis d’intention de commencer les opérations d’ERE : 21 jours avant le 
début de celles-ci. 

.8 ERE : une fois la mise en route réussie, les anomalies corrigées et le 
fonctionnement confirmé normal et sécuritaire. 

.9 Avis de l’intention de commencer la mise en service : 14 jours avant le 
début de celle-ci. 

.10 Avis de l’intention de commencer la mise en service des systèmes 
intégrés : après l’achèvement de la mise en service des systèmes 
connexes, mais au moins 14 jours avant la date proposée de mise en 
service des systèmes intégrés. 

.11 Identification de mise en service différée. 

.12 Mise en œuvre des plans de formation. 

.13 Rapports de MS : immédiatement après l’achèvement réussi de la mise 
en service. 

.2 Calendrier de formation détaillé, ne présentant aucun conflit avec les essais, 
l’achèvement du projet et la remise des travaux à la personne représentant le 
Ministère. 

.3 Six (6) mois doivent être prévus dans le calendrier de MS pour un contrôle de la 
performance (CP) chaque saison et dans toutes conditions d’exploitation. 

.2 Une fois approuvé, le calendrier de MS doit être intégré au calendrier des travaux. 

.3 L’entrepreneur et la personne représentant le Ministère surveilleront l’avancement de la 
mise en service par rapport au calendrier. 

1.19 RAPPORTS DE MISE EN SERVICE 

.1 Soumettre à la personne représentant le Ministère les rapports des essais effectués en sa 
présence, et certifiés par celui-ci, pour qu’il en vérifie les résultats. 

.2 Joindre les rapports de CP achevés et certifiés aux rapports de MS correctement présentés. 

.3 Avant que les rapports soient acceptés, ils doivent être vérifiés par la personne 
représentant le Ministère. 
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1.20 ACTIVITÉS DURANT LA PÉRIODE DE GARANTIE 

.1 Comme la délivrance du certificat d’achèvement provisoire est conditionnelle à 
l’achèvement des activités de mise en service, certaines de ces activités pourraient être 
exécutées durant la période de garantie, entre autres : 

.1 réglage minutieux des systèmes de CVCA; 

.2 réglage des débits de ventilation afin de favoriser la qualité de l’air intérieur et de 
réduire les effets néfastes des COV libérés des éléments d’ameublement ou émis 
par dégazage des produits et des matériaux de construction; 

.3 exercices d’évacuation d’urgence complète de l’installation/du bâtiment. 

1.21 ESSAIS DEVANT ÊTRE EFFECTUÉS PAR LE MAÎTRE DE 
L’OUVRAGE/L’UTILISATEUR 

.1 Aucun essai n’est prévu pour ce projet. 

1.22 PLAN DE FORMATION 

.1 Se reporter à la section 01 91 41 – Mise en service (MS) – Formation. 

1.23 RÉGLAGES DÉFINITIFS 

.1 Une fois la MS achevée à la satisfaction de la personne représentant le Ministère, 
verrouiller les dispositifs de commande dans leur position définitive et marquer les points 
de consigne de manière permanente; ces points de consigne doivent être indiqués dans les 
rapports de MS. 

Partie 2 Produits 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 LISTES DE CONTRÔLE DE L’INSTALLATION ET DE LA MISE EN ROUTE 

.1 Ces listes doivent comprendre ce qui suit. 

.1 Instructions d’installation fournies par le fabricant et contrôles recommandés par 

ce dernier. 

.2 Procédures particulières prescrites dans les sections techniques pertinentes. 

.3 Procédures considérées comme des règles de l’art en matière d’installation et de 

construction mécanique ou électrique, et jugées nécessaires à un fonctionnement 

approprié et efficace des appareils et systèmes concernés. 

.2 Les listes fournies par le fabricant sont aussi acceptables. Si la personne représentant le 

Ministère le juge nécessaire, des listes de données supplémentaires seront exigées dans le 

cas de projets présentant des conditions particulières. 

.3 Utiliser les listes de contrôle pour vérifier l’installation des équipements et systèmes 

concernés. Confirmer sur le document les vérifications effectuées, indiquer les anomalies 

et les défectuosités décelées ainsi que les mesures correctives mises en œuvre. 

.4 Remettre à la personne représentant le Ministère les listes de contrôle dûment signées par 

l’installateur, une fois le processus terminé, pour confirmer que les vérifications et les 

inspections indiquées ont effectivement été effectuées. Ces listes seront exigées au 

moment de la mise en service et seront jointes au manuel d’exploitation et d’entretien (E 

et E) à l’achèvement du projet. 

.5 L’utilisation de listes de contrôle n’est pas considérée comme faisant partie du processus 

de mise en service, mais elle est rigoureusement utilisée au moment de la mise en route 

initiale et de la mise en route définitive des appareils et systèmes concernés.  

1.2 FORMULAIRES DE RAPPORT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS 

.1 Les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) sont des documents 

sur lesquels sont consignées les données fournies par le fabricant sur les composants, 

appareils et systèmes concernés, notamment les données indiquées sur les plaques 

signalétiques, la liste des pièces, les instructions d’exploitation, les lignes directrices 

concernant l’entretien, ainsi que toutes les données techniques pertinentes et les contrôles 

recommandés, nécessaires à la préparation de la mise en route et des essais fonctionnels 

de même qu’à l’exploitation et à l’entretien des appareils et systèmes. Ces formulaires de 

rapport sont incorporés au manuel de gestion du bâtiment à l’achèvement des travaux. 

.2 Avant de procéder au contrôle de la performance (CP) des équipements et systèmes 

installés, remplir d’abord les formulaires de rapport de renseignements sur les produits et 

les soumettre à la personne représentant le Ministère aux fins d’approbation. 

1.3 FORMULAIRES DE RAPPORT DE CONTRÔLE DE LA PERFORMANCE 

.1 Les formulaires de rapport de contrôle de la performance (CP) sont des documents sur 

lesquels sont consignés les résultats des vérifications, des essais dynamiques et des 
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réglages qui ont été effectués sur les appareils et les systèmes concernés dans le but de 

s’assurer qu’ils fonctionnement correctement et efficacement, seuls ou en interaction 

avec les autres, selon les exigences du projet. 

.2 Les formulaires de rapport de CP comprennent également les documents sur lesquels 

l’entrepreneur a consigné les lectures et données mesurées au cours des essais 

fonctionnels et au cours du processus de contrôle de la performance des appareils et des 

systèmes concernés. 

.3 Avant de procéder au contrôle de la performance des systèmes intégrés, remplir les 

formulaires de rapport de contrôle de la performance des systèmes associés et les 

soumettre à la personne représentant le Ministère aux fins d’approbation. 

1.4 EXEMPLES DE FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE 

.1 La personne représentant le Ministère préparera des formulaires de rapport de mise en 

service appropriés aux travaux visés, sur support électronique, et les remettra à 

l’entrepreneur, avec le devis de mise en service. 

.2 S’assurer que le contenu des formulaires de rapport de mise en service correspond aux 

besoins des travaux. 

.3 Fournir tous les renseignements manquants sur les formulaires ainsi que tous les 

formulaires qui ne sont pas joints, mais qui sont requis pour le projet. 

.4 Des exemples de formulaires de rapport de mise en service ainsi qu’un répertoire de tous 

ceux qui ont été produits à ce jour sont joints à la présente section. 

1.5 MODIFICATION D’ANCIENS FORMULAIRES ET ÉLABORATION DE 

NOUVEAUX 

.1 Lorsque d’autres formulaires de rapport de mise en service sont requis, mais que l’on ne 

peut les obtenir auprès de la personne représentant le Ministère, en élaborer de nouveaux 

et les soumettre à ce dernier, aux fins d’approbation, avant de les utiliser. 

.1 La présentation de ces formulaires additionnels doit correspondre à celle des 

formulaires fournis par la personne représentant le Ministère 

1.6 FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE 

.1 Consigner sur les formulaires de rapport de mise en service les données relatives à la 

performance des équipements et des systèmes, qui ont été relevées au moment de leur 

mise en route. 

.2 Stratégie d’utilisation 

.1 La personne représentant le Ministère fournira à l’entrepreneur les formulaires de 

rapport de mise en service élaborés pour le projet particulier, avec le devis de mise 

en service. 

.2 Fournir les données requises tirées des dessins d’atelier et vérifier si les 

composants, équipements et systèmes indiqués sur les formulaires sont installés 

correctement et s’ils fonctionnent de façon appropriée. 



 

Installation de production d’antennes de l’OFR du CNRC Section 01 91 33 

Kaleden (C.-B.) MISE EN SERVICE – FORMULAIRES 

No de projet : 447b-002-22 Page 3 de 3 

 

 

.3 Confirmer que les composants, équipements et systèmes fonctionnent selon les 

critères de conception et selon l’intention du concepteur. 

.4 Déterminer les écarts entre les valeurs de calcul et les valeurs réelles et ainsi que 

les raisons de tels écarts. 

.5 Vérifier le fonctionnement des composants, équipements et systèmes concernés, 

en mode normal et en mode de secours et dans les conditions de charge précisées. 

.6 Consigner les données analytiques et les données justificatives. 

.7 Vérifier les résultats déclarés. 

.8 Les formulaires doivent être signés par le technicien ayant procédé à la 

consignation des données, puis revus et signés par la personne représentant le 

Ministère. 

.9 Soumettre les rapports immédiatement après avoir procédé aux essais. 

.10 Indiquer les résultats en valeurs SI dûment mesurées. 

.11 Remettre les formulaires originaux dûment remplis à la personne représentant le 

Ministère. 

.12 Garder un exemplaire des formulaires dûment remplis sur place pendant les 

étapes de mise en route, d’essai et de mise en service. 

.13 Les rapports doivent être produits sur support papier et sur support électronique, 

et une copie avec résultats dactylographiés doit être jointe au manuel 

d’exploitation et d’entretien (E et E) du bâtiment. 

1.7 LANGUE 

.1 Les formulaires doivent être préparés et fournis dans la langue de l’attributaire du contrat. 

Partie 2 Produits 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 PARTICIPANTS 

.1 Participants : personnel chargé de l’exploitation et de l’entretien de l’installation, y 

compris la personne représentant le Ministère, le ou la responsable du fonctionnement de 

l’immeuble et les techniciens spécialisés, selon le cas. 

.2 Les participants doivent être en mesure d’assister aux séances de formation au cours des 

dernières étapes des travaux afin de pouvoir se familiariser avec les équipements et les 

systèmes installés. 

1.2 INSTRUCTEURS 

.1 La personne représentant le Ministère fournira ce qui suit. 

.1 Une description des équipements et des systèmes. 

.2 Les renseignements et les instructions concernant la philosophie et les critères de 

conception ainsi que l’intention du concepteur. 

.2 L’entrepreneur ainsi que le personnel au service du fabricant, formé en usine et certifié, 

assureront la formation des participants en ce qui a trait à ce qui suit. 

.1 Mise en route/démarrage, fonctionnement/exploitation et arrêt/mise hors service 

des composants, équipements et systèmes concernés. 

.2 Caractéristiques des dispositifs et systèmes de commande/régulation/contrôle, y 

compris les raisons et les résultats de ces caractéristiques, les répercussions de 

l’intervention de ces dispositifs et systèmes sur les équipements et systèmes 

asservis, les réglages des points de consigne des dispositifs de 

commande/régulation/contrôle et des dispositifs de sécurité. 

.3 Instructions relatives à l’entretien, à la maintenance et au réglage des composants, 

des équipements et des systèmes concernés. 

.3 L’entrepreneur et les fabricants assureront la formation des participants en ce qui a trait à 

ce qui suit. 

.1 Mise en route/démarrage, fonctionnement/exploitation et arrêt/mise hors service 

des composants, équipements et systèmes dans le cas desquels ils ont certifié 

l’installation, exécuté la mise en route et effectué les essais aux fins de contrôle 

de la performance. 

1.3 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

.1 La formation doit être suffisamment longue et détaillée pour permettre aux participants 

d’acquérir les connaissances et les compétences requises pour effectuer ce qui suit. 

.1 Assurer un fonctionnement sécuritaire, fiable et rentable tant sur le plan 

énergétique que sur le plan financier de tous les équipements et systèmes 

installés, en mode normal et en mode de secours, et dans toutes les conditions 

d’exploitation. 
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.2 Mettre en œuvre un programme efficace d’inspection continue et de contrôle de 

la performance des équipements et systèmes. 

.3 Mettre en œuvre un programme approprié d’entretien préventif, de diagnostic et 

de dépannage. 

.4 Tenir la documentation à jour. 

.5 Assurer l’exploitation des équipements et des systèmes dans des conditions 

d’urgence jusqu’à l’arrivée d’intervenants qualifiés. 

1.4 MATÉRIEL DIDACTIQUE 

.1 Les instructeurs sont responsables du contenu et de la qualité du matériel utilisé aux fins 

de formation. 

.2 Le matériel didactique doit comprendre ce qui suit. 

.1 Documents « d’après exécution ». 

.2 Manuel d’exploitation. 

.3 Manuel d’entretien 

.4 Manuel de gestion du bâtiment/de l’installation. 

.5 Rapports d’essai, de réglage et d’équilibrage, et de contrôle de la performance. 

.3 La personne représentant le Ministère examinera les manuels et le matériel didactique. 

.4 Les manuels et le matériel utilisés doivent être préparés de manière à permettre le même 

niveau détaillé de formation lors de séances subséquentes. 

.5 Matériel didactique supplémentaire 

.1 Transparents pour rétroprojecteurs. 

.2 Présentations multimédias. 

.3 Vidéos de formation fournies par le fabricant. 

.4 Modèles d’équipement et de système. 

1.5 CALENDRIER DE FORMATION 

.1 Prévoir du temps pour la formation dans le calendrier de mise en service. 

.2 La formation doit être donnée durant les heures normales de travail et les séances doivent 

être d’une durée de trois (3) heures consécutives. 

.3 La formation doit être terminée avant la réception de l’installation. 

1.6 RESPONSABILITÉ 

.1 Assumer la responsabilité de ce qui suit. 

.1 Mise en œuvre des activités de formation. 

.2 Coordination du travail et de la participation des différents instructeurs. 

.3 Qualité de la formation et du matériel utilisé à cette fin. 
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.2 La personne représentant le Ministère procédera à l’évaluation de la qualité de la 

formation et du matériel utilisé à cette fin. 

.3 Une fois la formation terminée, soumettre un rapport écrit signé par les instructeurs et 

certifié par la personne représentant le Ministère. 

1.7 CONTENU DE LA FORMATION 

.1 La formation doit comprendre des démonstrations effectuées par les instructeurs sur les 

équipements et les systèmes installés. 

.2 La formation doit viser ou comprendre ce qui suit. 

.1 Examen du profil de l’installation et du type d’occupation. 

.2 Exigences fonctionnelles. 

.3 Philosophie de conception des équipements et systèmes, limites de chacun et 

procédures d’urgence. 

.4 Examen de l’agencement des différents équipements et systèmes, ainsi que des 

composants et dispositifs de commande/régulation/contrôle associés à chacun. 

.5 Procédures de mise en route, d’exploitation, de surveillance, de maintenance, 

d’entretien et de mise hors service des équipements et des systèmes. 

.6 Séquences de fonctionnement des différents équipements et systèmes, y compris les 

directives étape par étape relatives à la mise en route et à la mise hors service de 

ceux-ci, fonctionnement des appareils de robinetterie, des registres, des 

interrupteurs/commutateurs, réglage des points de consigne et procédures d’urgence. 

.7 Entretien et maintenance. 

.8 Diagnostic de dépannage. 

.9 Interaction entre les systèmes en fonctionnement intégré. 

.10 Examen des documents d’exploitation et d’entretien. 

.3 Assurer la formation spécialisée prescrite dans les sections techniques pertinentes du 

devis de projet. 

Partie 2 Produits 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 



ID du matériel dans SAP :
No de projet :

No de dessin :
Fabricant :

No de modèle :
Numéro de série :
Zone desservie :

Emplacement installé
(n° de pièce) :

Batterie de
refroidissement :

Pour les serpentins à détente directe uniquement :
Type de fluide frigorigène :

Volume de fluide frigorigène :
Ajustement du sous-

refroidissement (oF – oC) –
Pression du fluide frigorigène

convertie en température moins la
température de la conduite de

liquide
Réglage de la surchauffe
d’aspiration par détenteur
thermostatique (oF – C) –

Température d’aspiration moins la
pression d’aspiration convertie en

température
Batterie de chauffage :

Humidificateur :

LISTE DE VÉRIFICATION DE LA MISE EN SERVICE DES ATA
(ÉLÉMENTS SÉPARÉS)

RENSEIGNEMENTS SUR LE MATÉRIEL

Numéro du projet

Description de l’appareil :

Dessin d’atelier reçu Installation terminée

Processus de mise en route selon les instructions du fabricant terminé Connexion au SCAB

Séquence terminée Système équilibré

CONDITIONS PRÉALABLES (cocher pour confirmer que les conditions préalables suivantes sont documentées)

Réception de la lettre d’étude sismique  Robinets de commande              (spécifications jointes)
Commentaires :

HP du ventilateur de retour/d’extraction :
HP du moteur de la roue de récupération d’énergie :

HP du ventilateur de soufflage :

Y N déminéral DX

Y N Glycol Electric

Y N Direct Steam Electric

Yes No
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Oui/non

Oui/non

Oui/non

Robinets, tuyauterie et serpentins

Armoires et installation générale

Roue de récupération d’énergie

Cette liste de vérification ne remplace pas les procédures ou le rapport de vérification et de mise en route recommandés par
le fabricant.
Articles Commentaires

L’état du boîtier est bon : pas de bosses, pas de fuites, joints
de porte installés, pas de vis manquantes.

ÉLÉMENTS DU MATÉRIEL À VÉRIFIER

Accès acceptable pour la maintenance de l’appareil et des
composants
Isolant thermique correctement installé
Instruments de mesure installés conformément aux
spécifications (thermomètres, manomètres, débitmètres,

Filtres installés et type et efficacité de remplacement fixés en
permanence sur le boîtier – filtres de construction enlevés

La plaque indicatrice du matériel a été apposée et respecte
la convention de désignation du CNRC

Les portes d’accès ferment hermétiquement et s’ouvrent
facilement – pas de fuites
Dispositifs antivibratoires installés et libérés des verrous
d’expédition
Bruit et vibration anormaux

Installation de fenêtres de visualisation dans les dimensions
et à l’emplacement indiqués. Lumières d’entretien à
Pas de fuite entre la sortie de l’appareil et le raccordement
des conduits. Manchettes souples préalablement installées
L’appareil est installé sur un rail de base comme indiqué
pour assurer une bonne évacuation des condensats

Les raccords de tuyauterie sont complets et les tuyaux sont
correctement supportés
Les tuyaux sont correctement étiquetés

Robinets correctement étiquetés
Les robinets sont installés dans le bon sens
Capteurs du SCAB correctement situés et sécurisés
Bouchons de pression et température et robinets d’isolement
installés selon les dessins
Les robinets de commande, d’équilibrage et d’isolement ont
été vérifiés et sont accessibles pour la maintenance
Dégagement suffisant pour le retrait du serpentin

Les tuyaux sont correctement isolés
Crépines en place et propres
Réseau de tuyauterie correctement installé et rincé
Aucune fuite apparente autour des raccords
Tous les serpentins sont propres et les ailettes sont en bon
état
Tous les bacs de récupération des condensats sont propres
et inclinés pour l’évacuation

Portes d’accès installées à proximité immédiate de l’appareil
sur les quatre conduits, conformément aux spécifications

Appareil sur un circuit d’alimentation séparé
Circuit d’alimentation étiqueté
 Aucun dommage visible sur la face ou le boîtier
Le côté purge de la roue est correctement orienté vers le flux
d’air soufflé côté bâtiment
Les conduits correspondent correctement à la direction et
aux emplacements du débit d’air
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Oui/non

Humidificateur Oui/non

Oui/non

Ventilateurs et registres

Serpentin à détente directe (si applicable)

Toutes les portes d’accès sont suffisamment grandes pour
permettre à une personne d’accéder facilement à tous les
Les conduits sont autoportants et n’utilisent PAS l’appareil
comme support structurel
Les conduits sont fixés au cadre de l’appareil uniquement et
NON à la tôle de l’appareil
Les filtres sont incorporés dans les flux d’air extérieur et de
reprise
Les filtres sont dotés de dispositifs de retenue qui les
empêchent le soufflage s’ils sont mouillés

Ventilateurs de soufflage/d’extraction/de reprise et moteur
correctement lubrifiés
Dispositifs antivibratoires de la base du moteur du
ventilateur, type et quantité selon les spécifications
Soufflage/extraction/reprise accessible pour remplacement
Verrous installés selon les spécifications
Filtres propres et bien ajustés
Dispositif de mesure de la pression différentielle du filtre
installé et fonctionnel, conformément aux spécifications

Tout signe de fuite (attention particulière au joint de la
cloison)

Alignement correct des ventilateurs de
soufflage/d’extraction/de reprise et du moteur
Tension des courroies et bon état des ventilateurs de
soufflage/d’extraction/de reprise
Les enveloppes de protection des courroies des ventilateurs
de soufflage/d’extraction/de reprise sont en place et bien
Zone des ventilateurs de soufflage/d’extraction/de reprise

L’état du boîtier est bon : pas de bosses, pas de fuites, joints
de porte installés. Aucune vis manquante
Plaque indicatrice de l’appareil fixée en permanence sur
l’humidificateur
L’humidificateur est mis à niveau et correctement fixé
(support de sol ou supports muraux boulonnés au sol/aux
Le réseau de tuyauterie est correctement installé et un
robinet d’isolement de l’eau est prévu sur la tuyauterie
Tuyauterie de condensats correctement inclinée et
emprisonnée selon les instructions du fabricant

Les registres coupe-fumée et coupe-feu sont installés
correctement selon les documents contractuels
Tous les registres ferment hermétiquement
Toutes les liaisons des registres ont un jeu minimum
Sonde de gel de limite inférieure située pour traiter la
stratification et le contournement

Orientation de la lame comme indiquée – Opposée/parallèle

Vérifier la position de la perte de puissance (normalement
ouvert, normalement fermé) comme indiqué

Le collecteur est propre et ne présente aucun dommage
Un refroidisseur de vidange interne est fourni pour maintenir
la température de refoulement conformément aux exigences
Capteur d’humidité placé conformément aux instructions du
fabricant

Capteur de coupure en cas de forte humidité placé selon les
instructions du fabricant et mis à l’essai.  Doit être câblé
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Conduits d’air Oui/non

Oui/non

VFD Oui/non

Électricité et dispositifs de commande

Capteur de pression statique ou autre capteur de commande
correctement situé, conformément aux dessins et étalonné

Détecteurs de fumée en place
Tous les dispositifs de commande et le câblage sont
Les commandes, les verrouillages et les séquences sont

Alimenté par variateur de fréquence (câblé à l’équipement
commandé)

Variateur de fréquence verrouillé au système de commande

Sectionneurs électriques en place et étiquetés
Toutes les connexions électriques sont serrées
Mise à la terre correcte des composants et de l’appareil
Les dispositifs de sécurité sont en place et fonctionnent
Disjoncteurs de surcharge du démarreur installés et de taille
Les verrouillages du système de commande sont branchés

Essais d’étanchéité sous pression terminés
Les registres des conduits de dérivation fonctionnent
Conduits propres selon les spécifications
Dispositifs d’équilibrage installés selon les dessins et la visite
sur place d’ERE

Taille de la tuyauterie de frigorigène, pente, piégeage,
support, isolation selon les instructions du fabricant
Bulbe et ligne d’égalisation du détenteur thermostatique
positionnés et installés selon les instructions du fabricant
Vérification de l’étanchéité de la tuyauterie de fluide
frigorigène et purge jusqu’à 500 micromètres ou
conformément aux instructions du fabricant
Le réseau est chargé avec la charge de frigorigène totale du
réseau (y compris le compresseur-condenseur, le serpentin
à détente directe et la tuyauterie)
Vitesse frontale minimale de 350 pi/m

Installation des matériels et appareils et des composants de
la tuyauterie de réfrigération selon les dessins

Présentation du rapport d’équilibrage
Dispositif d’atténuation sonore installé
Le produit d’étanchéité pour joints de conduits est
Pas de restrictions sévères apparentes des conduits
Déflecteurs dans les coudes d’équerre selon les dessins
Prises d’air neuf situées loin des sources de polluants et des
sorties d’échappement

Les lampes témoins fonctionnent

Les temps d’accélération et de décélération sont d’environ
10 à 50 secondes, sauf pour les applications spéciales

La courbe de tension et de fréquence appropriée est utilisée

Emplacement du variateur non soumis à une humidité ou
une saleté excessive
Emplacement du variateur non soumis à des températures
excessives
La taille du variateur correspond à celle du moteur
Les paramètres internes désignant le modèle sont corrects
L’entrée de l’intensité maximale représente 100 % à 105 %
de la valeur nominale d’intensité maximale du moteur
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Décélération réelle =
____ Accélération réelle = ____

Limite inférieure de
fréquence à 0 pour les
ventilateurs VAV et à
environ 10 à 30 % pour
les pompes à eau
réfrigérée

 Réel = ______

Final Oui/non

Commentaires :

Fréquence supérieure fixée à 100 %, sauf explication
contraire

Si l’appareil a été mis en marche et qu’il fonctionne pendant
la construction : installer des filtres de qualité sur les grilles
d’air repris, etc. pour réduire au minimum la saleté dans les
conduits et les serpentins dans toutes les zones finies.
Vérifier que la migration de l’humidité n’est pas un problème,
en raison de pressions inadéquates entre les espaces

L’appareil est programmé avec un dossier de programmation
écrit complet sur place

Les registres coupe-fumée et coupe-feu et les appareils
terminaux non alimentés sont ouverts
Rapport de mise en route complété avec cette liste de
vérification en annexe
Les dispositifs de sécurité installés et les plages de
fonctionnement sûres pour cet appareil sont fournis à l’agent
Les alarmes et la protection locale sont fonctionnelles
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Élément mesuré Instrument (portable/SCAB/local) Conception Mesuré 1 Mesuré 2
Ventilateur de soufflage
– pi³/minVentilateur de
retour/d’extraction

Intensité du ventilateur
de soufflage

Intensité du ventilateur
de retour/d’extraction
Puissance nominale du
fusible/du disjoncteur

Tr/min du ventilateur de
soufflage à partir du
rapport d’équilibrage

Tr/min du moteur de
soufflage à partir du
rapport d’équilibrage

Tr/min du ventilateur de
retour/d’extraction à
partir du rapport
d’équilibrage

Tr/min du moteur de
retour/d’extraction à
partir du rapport
d’équilibrage

Pression statique
externe du ventilateur
de soufflage/de
retour/d’extraction à
partir du rapport
d’équilibrage

Pression statique totale
du ventilateur de
soufflage/de
retour/d’extraction
provenant du rapport
d’équilibrage

Débit d’air (L/s – pi³/m)

Température de l’air
entrant (oC – oF)

Température de l’air
sortant (oC – oF)

ÉLÉMENTS À MESURER POUR LA VALIDATION DE LA CONCEPTION
Cette liste de vérification ne remplace pas les procédures ou le rapport de vérification et de mise en route recommandés par
le fabricant.

Batterie de chauffage (côté air)
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Différence de
température (oC – oF)

Perte de charge côté air
(Pa – ''H2O)

Vitesse du débit d’air
(m/s – pps)
Puissance (kW –
BTU/h)

Débit du fluide (L/s –
GPM)

Température du fluide
entrant (oC – oF)

Température du fluide
sortant (oC – oF)

Chute de température
du fluide (oC – oF)

Perte de charge du
liquide (Pa – ''H20)

Nombre de rangs dans
le ventilo-convecteur

Ailettes par pouce
Puissance (kW –
BTU/h)

Intensité
Tension
Puissance (kW –
BTU/h)

Débit d’air (L/s – pi³/m)

Température de l’air
entrant (oC – oF)

Température de l’air
sortant (oC – oF)

Différence de
température (oC – oF)

Perte de charge côté air
(Pa – ''H2O)

Vitesse du débit d’air
(m/s – pps)
Puissance (kW –
BTU/h)

Batterie de chauffage (côté fluide)

Batterie de chauffage (électrique)

Batterie de refroidissement (eau réfrigérée)
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Débit du fluide (L/s –
GPM)

Température du fluide
entrant (oC – oF)

Température du fluide
sortant (oC – oF)

Chute de température
du fluide (oC – oF)

Perte de charge du
liquide (Pa – ''H20)
Puissance (kW –
BTU/h)

Nombre de rangs dans
le ventilo-convecteur

Ailettes par pouce

Débit d’air (L/s – pi³/m)

Température de l’air
entrant (oC – oF)

Température de l’air
sortant (oC – oF)

Différence de
température (oC – oF)

Perte de charge (Pa –
"H2O)
Puissance (kW –
BTU/h)

Pression de la
canalisation d’aspiration
frigorifique (kPa)

Pression de la conduite
de fluide frigorigène
(kPa)

Température de bulbe
sec à l’entrée (oC – oF)
Température de bulbe
humide à l’entrée (oC –
oF)
Humidité relative à
l’entrée (%)

Température de bulbe
sec à la sortie (oC – oF)
Température de bulbe
humide à la sortie (oC –
oF)

Batterie de refroidissement (détente directe)

Humidificateur
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Humidité relative à la
sortie (%)

Perte de pression
statique
Type
Efficacité
Taille
Quantité

Taille de la roue (pi³/min
nominal)
Efficacité totale

Rapport de transfert de
l’air d’échappement

Facteur de correction de
l’air extérieur

Perte de charge (air
soufflé vers air extrait)

Oui/non
ÉLÉMENTS DU SYSTÈME DE COMMANDE À VÉRIFIER
Éléments du système de commande Commentaires
Liste de vérification des normes graphiques du CNRC

Commentaires :

L’ATA a-t-elle été programmée pour l’ATG?
Graphiques créés

Liste de vérification du matériel sur place du SCAB du
Liste de vérification des normes de séquences du CNRC
Les points programmés ont-ils été ajoutés au journal de tous
les points (JTP)?

Configuration du réseau indiquée sur le plan d’étage du SCAB
ID du matériel dans SAP utilisé dans le SCAB

Filtres

Roue de récupération d’énergie

Lien vers la séquence écrite sur les graphiques des systèmes
Matériel figurant sur le plan d’étage du SCAB

Source d’alimentation étiquetée sur le contrôleur
Commentaires :

VÉRIFICATIONS PRÉFONCTIONNELLES DU SYSTÈME DE COMMANDE – À CONFIRMER

Câblage à l’intérieur du panneau du SCAB étiqueté pour
indiquer les désignations des points du SCAB
Fiche des points d’entrée/de sortie du contrôleur mise à jour
pour inclure le nouveau matériel
Contrôleur SCAB étiqueté

Installation de plaques indicatrices pour les points de
contrôle des ATA et du SCAB

Contrôleur en ligne
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10 % (min)

Retour à automatique

50 %
100 % (entièrement ouvert sur air extérieur)

50 %

Pression de la chambre de mélange d’air
Perte de charge à travers le registre d’air neuf et le registre de mélange d’air

Contourner manuellement les registres pour obtenir :
0 % (entièrement fermé sur air extérieur)

Remettre l’ensemble des paramètres et conditions de commande modifiés à leurs valeurs de vérification préfonctionnelles.

Commentaires :

Observations, notes et commentaires
Conditions initiales :

Température/humidité extérieure observées
Point de consigne d’alimentation observé – Température/humidité

Température/humidité d’alimentation observées
Température/humidité de retour observées

Position observée du robinet d’eau chaude/robinet d’eau froide/du registre
Robinet d’humidité observé

Perte de charge totale à travers le ventilateur

Retour à automatique

50 %

Contourner manuellement le robinet d’eau chaude pour obtenir :
0 % (complètement fermé)

Noter la durée du déplacement

100 % (complètement ouvert)

50 %
100 % (complètement ouvert)

Retour à automatique

Noter la durée du déplacement. Vérifier si la température est
cohérente avec le réglage du robinet

Contourner manuellement le robinet d’eau froide pour obtenir :
0 % (complètement fermé)

50 %
100 % (complètement ouvert)

Retour à automatique

Noter la durée du déplacement.  Vérifier si la température est
cohérente avec le réglage du robinet

Contourner manuellement le robinet d’humidité pour obtenir :
0 % (complètement fermé)

Retour à l’horaire normal

Vérifier que le ventilateur s’arrête
Vérifier la position des registres

Vérifier le réglage du robinet d’eau chaude

Débit d’air de retour (pi³/min)
Calculer l’efficacité de la roue de récupération d’énergie

selon la norme ASHRAE 84-2020 et noter si elle diffère de la
conception

Modifier l’horaire pour que le système passe en mode
inoccupé :

Noter la durée du déplacement.  Vérifier que la vapeur est
injectée lorsque le robinet est ouvert

Calculer l’efficacité de la roue de récupération d’énergie :
Débit d’air soufflé (pi³/min)
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Procédure d’essai de
performance
fonctionnelle

Acceptable
(O/N)

Le système s’est arrêté :
Mise en route du système :
Mode normal :
Points de contrôle :
Protection locale :
Alarmes :

À confirmer – À remplir par l’agent de mise en service et l’entrepreneur en fonction de la séquence de commande.

Commentaires :

ESSAI DE PERFORMANCE FONCTIONNELLE DE LA SÉQUENCE DE COMMANDE – À CONFIRMER

Réponse attendue et réelle, et commentaires

Remettre l’ensemble des paramètres et conditions de commande modifiés à leurs valeurs d’essai de performance
préfonctionnelles.

À confirmer – À remplir par l’agent de mise en service et l’entrepreneur en fonction de la séquence de commande.
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Liste de vérification du matériel sur place du SCAB du CNRC retour à l’index

Élément Qté Oui/non Défectuosités

Plaques indicatrices pour les
panneaux/armoires – La norme est le noir
sur la mélamine blanche – 1 po x 2 3/4 po
Plaques indicatrices pour les contrôleurs –
La norme est une étiquette autocollante
noire sur fond blanc
Contrôleurs sur place – Il doit y avoir un
cercle orange sur le poteau en T sous les
contrôleurs situés dans un vide de plafond
fini pour indiquer leur emplacement

Plaque indicatrice pour l’instrumentation
locale – La norme est une carte plastifiée

Plaques indicatrices pour les capteurs – La
norme est une étiquette autocollante noire
sur fond blanc

Panneaux d’avertissement – Démarreurs
sous commande automatique à distance

Pose des fils d’attache :
Marquage au ruban adhésif sur le
câblage à l’intérieur des panneaux pour
indiquer la désignation du point du
SCABCâblage d’alimentation : les panneaux
de disjoncteurs du SGE doivent être
identifiés et leurs disjoncteurs
individuels doivent être numérotés selon

Conduit :

Le nouveau système de tuyauterie sous
gaine doit être orange prépeint
Les systèmes de tuyauterie sous gaine
existants seront peints en orange
fluorescent pour indiquer les câbles de
commande
Peindre les couvercles de boîtes et les
raccords en orange fluorescent

À remplir par l’entrepreneur du SCAB et à soumettre à l’équipe du CNRC pour examen avant le début de la
mise en service.

1 de 1



Nom du système c.-à-d. 19AHU01 Nom du système c.-à-d. 19AHU01 Nom du système c.-à-d. 19AHU01
Le nom du bâtiment, le nom du système et
la description du système doivent être
indiqués sur chacun d’entre eux, par
exemple M24 – 24AHU01 – Laboratoire
environnemental
L’emplacement du système doit être
indiqué sur chaque graphique (directement
sous le nom du système) (c’est-à-dire local
des installations mécaniques du sous-
sol 02)
Les noms du matériel du CNRC sont
utilisés pour identifier les matériels
mécaniques.  Le format doit être noir sur
blanc, conformément aux étiquettes de
matériel du CNRC. (sauf les points bacnet
– noir sur fond bleu)
Le chemin du point de réseau doit s’afficher
lorsque la souris est sur le point du SCAB.
Applicable à tous les points

Prévoir une séquence unique de symboles
graphiques des opérations ou une fenêtre
en incrustation (en anglais) pour chaque
symbole graphique du poste de travail.   Un
bouton lien du symbole graphique de
chaque système doit permettre d’accéder à
une représentation graphique de la
séquence des opérations (en anglais).
L’opération de séquençage doit être
stockée sur le serveur PGBI du SCAB
Les séquences écrites doivent utiliser la
même convention de désignation que les
graphiques
Chaque système doit avoir un lien vers le
plan d’étage approprié

Emplacement des matériels et appareils
Contrôleurs et leurs câblages (les
spécificités de l’emplacement doivent être
incluses sur les graphiques, comme le
plafond, le placard, etc.)
Emplacement des capteurs
Plans d’étage distincts pour les
emplacements des capteurs de
température, des régulateurs et des
matériels et appareils, afin de s’adapter à
des bâtiments plus grands
Les graphiques du plan d’étage doivent être
codés par couleur pour indiquer les zones
desservies par chaque unité de traitement
de l’air
Chaque bâtiment doit disposer d’un tableau
récapitulatif du chauffage, de la
climatisation et de la ventilation
Chaque bâtiment converti doit avoir une
page d’éclairage
Les éléments regroupés sous la rubrique
« alarmes diverses » doivent également
indiquer l’emplacement de leurs matériels
et appareils
Chaque système doit avoir des
nomenclatures indiquées

Les graphiques du plan d’étage (avec les plans de la toiture) doivent montrer les éléments suivants :

À remplir par l’entrepreneur du SCAB et à soumettre au CNRC pour examen avant le début de la mise en

Élément
Nom du bâtiment

Liste de vérification des normes graphiques su SCAB du CNRC
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Nom du système c.-à-d. 19AHU01 Nom du système c.-à-d. 19AHU01 Nom du système c.-à-d. 19AHU01

Enthalpie pour tous les systèmes applicables. L’indicateur
de l’appareil économiseur est utilisé pour signaler à
l’économiseur du registre que l’air extérieur ne doit pas
être utilisé comme source de refroidissement.
Calculer la valeur de l’enthalpie extérieure en utilisant la
température et l’humidité relative actuelles de l’air
extérieur.
Calculer l’enthalpie pour la condition intérieure de 72 °F et
45 % d’humidité relative.
Il s’agit du point de consigne de l’enthalpie intérieure.
Régler l’indicateur de l’appareil économiseur à la position
d’arrêt lorsque l’enthalpie extérieure est supérieure au
point de consigne de l’enthalpie intérieure.
Régler l’indicateur de l’appareil économiseur à la position
de marche lorsque l’enthalpie extérieure est inférieure au
(point de consigne intérieur * 0,9)
Enthalpie air extérieur = 9+ 0,27*(temp. air ext.-35) + 0,5*
(temp. air ext.-35)*(hum. air ext./100) Btu/lb
Point de consigne enthalpie air extérieur = basé sur un
point de consigne de l’espace de 72 °F et une HR de 45 %
= 8 + 0,27*(72-35) + 0,5*(72-35)*45/100) = 26,3 Btu/lb
Enthalpie = ([Enthalpie air extérieur >= Point de consigne
enthalpie air extérieur] ou [Enthalpie et (Enthalpie air
extérieur >= (Point de consigne enthalpie air
extérieur*0,9)])

OTMA – Optimisation du temps marche/arrêt.  Indiquer le
temps d’occupation et utiliser le SCAB pour calculer
l’heure de démarrage du système requise.  Les systèmes
doivent fonctionner en recirculation totale jusqu’au
moment de l’occupation, à moins qu’un refroidissement
libre ne soit offert.  Pendant la saison de chauffage,
lorsque le système est chauffé uniquement par
rayonnement/réchauffement périphérique, l’occupation du
système sera l’heure de démarrage du système
Points de consigne d’occupation/d’inoccupation –

Essentiellement, nous aurions un point de consigne d’hiver
(22 °C) et un point de consigne d’été (24 °C) qui sont
basculés lorsque nous passons de la saison de
refroidissement à la saison de chauffage et vice versa. Les
commandes individuelles des pièces permettraient une
commande locale de plus ou moins 1 °C. Pendant les
heures d’inoccupation, le système doit fonctionner en
recirculation totale pour maintenir les points de consigne
d’inoccupation, à moins que le refroidissement libre ne soit
offert
ATG – ajustement de la température générale.  Les
systèmes doivent être programmés pour permettre l’ATG
qui peut être utilisé lors d’un appel de réduction
Réinitialisation de la TAS – réinitialisation de la
température de l’air soufflé en fonction de la température
de l’air repris ou de l’air extérieur
RMA – les registres de mélange d’air doivent être
commandés par la TAS.  Les registres de mélange d’air
doivent être modulés pour maintenir la température de l’air
soufflé au point de consigne.  Si l’unité passe en mode
enthalpie, les RMA se mettent en position minimale

Liste de vérification des normes de séquences du CNRC
À remplir par l’entrepreneur du SCAB et à soumettre au CNRC pour examen avant le début de la mise en service.

Élément
Nom du bâtiment
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Nom du système c.-à-d. 19AHU01 Nom du système c.-à-d. 19AHU01 Nom du système c.-à-d. 19AHU01Élément
Nom du bâtiment

BPC – réinitialisation de la batterie de préchauffage en
fonction de la température de l’air extérieur

CO2 – le minimum des RMA sera annulé si la sonde de
CO2 de retour ou du sol est supérieure au point de
consigne.  S’il y a plus d’un capteur de CO2 par étage, le
RMA sera remplacé par le CO2 maximum détecté aux
étages
HAR – humidité de l’air repris – Le robinet de
l’humidificateur est modulé pour maintenir l’humidité de
l’air repris au point de consigne
JTP – Journal de tous les points – Points programmés du
SCAB à ajouter au JTP afin de capturer les matériels et
appareils laissés allumés qui devraient être éteints
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Page 1 de 5

Numéro du projet

Concepteurs du projet : Nom – Concepteur architectural PGBI – Ingénierie numéro de cellulaire courriel
Nom – Ingénieur électricien PGBI – Ingénierie numéro de cellulaire courriel
Nom – Ingénieur en mécanique PGBI – Ingénierie numéro de cellulaire courriel
Ingénieur en structure Nom de la société de conseil numéro de cellulaire courriel
Autres noms de soutien architecture et ingénierieNom de la société de conseil numéro de cellulaire courriel

Gestionnaire du projet : Nom PGBI – Réalisation du projet numéro de cellulaire courriel
Coordonnateur du projet : Nom PGBI – Réalisation du projet numéro de cellulaire courriel

Spécialiste de la commande du SCAB: Nom Équipe d’EE du SCAB numéro de cellulaire courriel
Coordonnateur du bâtiment : Nom Services clients d’EE numéro de cellulaire courriel
Personne-ressource du client : Nom CDP numéro de cellulaire courriel

Ordre d’entretien préventif : 9100XXXX Élément de la SRT :

Entrepreneur général :
Nom de la personne-ressource principale Titre numéro de cellulaire courriel

Nom de la personne-ressource principale Titre numéro de cellulaire courriel

Nom de la personne-ressource principale Titre numéro de cellulaire courriel

Fiche de contrôle du projet de mise en service
MXX NOM DU PROJET / MXX PROJECT NAME

Nom de la société

Autorité de mise en
service (agent) :

Nom de la société

A1-XXXXX-XX-XX

Ainsworth CanadaPersonne-ressource pour
les commandes
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Systèmes mis en service Entreprise Activité Signature et date
Plomberie Nom de la société Exécution

Vérification
Approbation

Ventilation Nom de la société Exécution
Vérification
Approbation

SCAB Nom de la société Exécution
Vérification
Approbation

Matériels électriques Nom de la société Exécution
Vérification
Approbation

Équilibrage Nom de la société Exécution
Vérification
Approbation

Témoin (entrepreneur
général)

Nom de la société Exécution
Vérification
Approbation

Témoin – Représentants
ministériels PGBI

Nom de la société Exécution
Vérification
Approbation

Autorité de mise en service
(agent)

Nom de la société Exécution
Vérification
Approbation

Nom des participants

Nom des participants

Nom des participants

Nom des participants

Liste des participants à la mise en service
Exécution (E), Vérification (V), et Approbation (A)

Nom du participant
Nom des participants

Nom des participants

Nom des participants

Nom des participants
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ID du matériel dans SAP Date

ID du matériel dans SAP Date

ID du matériel dans SAP Date

CONDITIONS PRÉALABLES
Tâches terminées  (sélectionner Oui, Non Supervisé par

Approbation de la mise en service

Tâches terminées  (sélectionner Oui, Non Supervisé par
RENSEIGNEMENTS SUR LE MATÉRIEL

ÉLÉMENTS DU MATÉRIEL À VÉRIFIER
Tâches terminées  (sélectionner Oui, Non Supervisé par
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ID du matériel dans SAP Date

ID du matériel dans SAP Date

ID du matériel dans SAP Date

ÉLÉMENTS À MESURER POUR LA VALIDATION DE LA CONCEPTION
Tâches terminées  (sélectionner Oui, Non Supervisé par

ÉLÉMENTS DU SYSTÈME DE COMMANDE À VÉRIFIER
Tâches terminées  (sélectionner Oui, Non Supervisé par

VÉRIFICATIONS PRÉFONCTIONNELLES DU SYSTÈME DE COMMANDE
Tâches terminées  (sélectionner Oui, Non Supervisé par

ESSAIS DE PERFORMANCE FONCTIONNELLE DU SYSTÈME DE COMMANDE
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ID du matériel dans SAP Date

Gestionnaire du projet :

Ingénieur concepteur :
Spécialiste de la commande

du SCAB :

Superviseur d’EE :

Tâches terminées  (sélectionner Oui, Non Supervisé par

Représentant de la réception du projet d’EE :

Représentant du transfert de génie et construction :

SIGNATURES FINALES



ID du matériel dans SAP :
No de projet :

No de dessin :
Fabricant :

No de modèle :
Numéro de série :
Zone desservie :

Emplacement
Alimentation/évacuat

ion :
Type :

Volume
constant/variable :

Dispositifs
antivibratoires
HP du moteur

Matériels électriques
V/    φ/    Hz

Type et quantité de
filtres :

Taille du filtre :

Oui/non

Liste de vérification de la mise en service des ventilateurs

RENSEIGNEMENTS SUR LE MATÉRIEL

Numéro du projet

Dessin d’atelier reçu Installation terminée
Processus de mise en route selon les instructions du fabricant
terminé Connexion au SCAB
Séquence terminée Système équilibré

CONDITIONS PRÉALABLES (cocher pour confirmer que les conditions préalables suivantes sont documentées)

ID du matériel dans SAP de tous les systèmes liés au
ventilateur (par exemple, 50SAF01 est lié à 50XAF01,

Cette liste de vérification ne remplace pas les procédures ou le rapport de vérification et de mise en route
recommandés par le fabricant.
Articles Commentaires
La plaque indicatrice du matériel a été apposée et
respecte la convention de désignation du CNRC
Installation et mise en route des ventilateurs
complétées et formulaire/rapport joint

Réception de la lettre d’étude sismique
Commentaires :

ÉLÉMENTS DU MATÉRIEL À VÉRIFIER

Les protections locales/verrouillages/alarmes sont
fonctionnels
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Élément mesuré Instrument
(portable/SCAB/local) Conception Mesuré 1 Mesuré 2

Débit d’air (L/s –
pi³/m)Pression
différentielle (kPa –
"H2O)Tension (T1-T2-, T2-
T3, T3-T1)Intensité du courant
(I1, I2, I3) :Puissance nominale
du fusible/du
Protection contre les
surcharges –

Oui/non

Commentaires :

ÉLÉMENTS À MESURER POUR LA VALIDATION DE LA CONCEPTION
Cette liste de vérification ne remplace pas les procédures ou le rapport de vérification et de mise en route
recommandés par le fabricant.

Commentaires :

Vérification des bruits et vibrations anormaux
Vérification de l’isolation/du fléchissement du ressort
à la mise en route et à la mise hors service

Liste de vérification du matériel sur place du SCAB du
CNRC complétéeListe de vérification des normes de séquences du
CNRC complétéeLes points programmés ont-ils été ajoutés au journal
de tous les points (JTP)?

ÉLÉMENTS DU SYSTÈME DE COMMANDE À VÉRIFIER
Éléments du système de commande Commentaires
Liste de vérification des normes graphiques du CNRC
complétée

Matériel figurant sur le plan d’étage du SCAB
Configuration du réseau indiquée sur le plan d’étage du SCAB
ID du matériel dans SAP utilisé dans le SCAB

Contrôleur en ligne

Graphiques créés
Lien vers la séquence écrite sur les graphiques des systèmes

Le ventilateur a-t-il été programmé pour l’ATG?

Commentaires :

Installation de plaques indicatrices pour les points de
contrôle du ventilateur et du SCAB
Contrôleur SCAB étiqueté
Source d’alimentation étiquetée sur le contrôleur
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Enregistrement (mA) :
Vérifier physiquement que le ventilateur fonctionne :
Enregistrement (mA) :
Vérifier physiquement que le ventilateur est éteint :

Procédure d’essai
de performance
fonctionnelle

Acceptable
(O/N)

Le système s’est arrêté :
Mise en route du système :
Mode normal :
Points de contrôle :
Protection locale :
Alarmes :

VÉRIFICATIONS PRÉFONCTIONNELLES DU SYSTÈME DE COMMANDE – À CONFIRMER

Conditions initiales :
Observations, notes et commentaires

Remettre l’ensemble des paramètres et conditions de commande modifiés à leurs valeurs d’essai de
performance préfonctionnelles.
Commentaires :

À confirmer – À remplir par l’agent de mise en service et l’entrepreneur en fonction de la séquence de commande.

Réponse attendue et réelle, et commentaires

Remettre l’ensemble des paramètres et conditions de commande modifiés à leurs valeurs de vérification
préfonctionnelles.
Commentaires :

À confirmer – À remplir par l’agent de mise en service et l’entrepreneur en fonction de la séquence de commande.

ESSAI DE PERFORMANCE FONCTIONNELLE DE LA SÉQUENCE DE COMMANDE – À CONFIRMER

Contourner manuellement le ventilateur pour obtenir :
Depuis le SCAB, commander le fonctionnement du
ventilateur

Depuis le SCAB, commander l’arrêt du ventilateur

Retour à automatique

Y N

Y N
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Contract Number / Numéro du contrat 
 

 Security Classification / Classification de sécurité 

 

TBS/SCT 350-103(2004/12) Security Classification / Classification de sécurité 
 

 
 

SECURITY REQUIREMENTS CHECK LIST (SRCL) 
LISTE DE VÉRIFICATION DES EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ (LVERS) 

PART A - CONTRACT INFORMATION / PARTIE A - INFORMATION CONTRACTUELLE 
1. Originating Government Department or Organization /  

Ministère ou organisme gouvernemental d’origine 
2. Branch or Directorate / Direction générale ou Direction 

3. a) Subcontract Number / Numéro du contrat de sous-traitance 
 

3. b) Name and Address of Subcontractor / Nom et adresse du sous-traitant 

4. Brief Description of Work / Brève description du travail 
 
 
 
 

No Yes5. a) Will the supplier require access to Controlled Goods?  
Le fournisseur aura-t-il accès à des marchandises contrôlées?  

 
Non 

 
Oui 

No Yes55. b) Will the supplier require access to unclassified military technical data subject to the provisions of the Technical Data Control 
Regulations?  
Le fournisseur aura-t-il accès à des données techniques militaires non classifiées qui sont assujetties aux dispositions du Règlement 
sur le contrôle des données techniques?  

 
Non 

 
Oui 

6.  Indicate the type of access required / Indiquer le type d’accès requis     

No Yes6. a) Will the supplier and its employees require access to PROTECTED and/or CLASSIFIED information or assets? 
Le fournisseur ainsi que les employés auront-ils accès à des renseignements ou à des biens PROTÉGÉS et/ou CLASSIFIÉS? 

(Préciser le niveau d’accès en utilisant le tableau qui se trouve à la question 7. c) 

 
Non 

 
Oui 

No Yes6. b) Will the supplier and its employees (e.g. cleaners, maintenance personnel) require access to restricted access areas?  No access to 
PROTECTED and/or CLASSIFIED information or assets is permitted. 
Le fournisseur et ses employés (p. ex. nettoyeurs, personnel d’entretien) auront-ils accès à des zones d’accès restreintes? L’accès 
à des renseignements ou à des biens PROTÉGÉS et/ou CLASSIFIÉS n’est pas autorisé. 

 
Non 

 
Oui 

No Yes6. c) Is this a commercial courier or delivery requirement with no overnight storage?  
S’agit-il d’un contrat de messagerie ou de livraison commerciale sans entreposage de nuit? 

 
Non 

 
Oui 

7. a) Indicate the type of information that the supplier will be required to access / Indiquer le type d'information auquel le fournisseur devra avoir accès 
Canada  NATO / OTAN  Foreign / Étranger  

7. b) Release restrictions / Restrictions relatives à la diffusion 
No release restrictions 
Aucune restriction relative 
à la diffusion 
 
Not releasable 
À ne pas diffuser 
 
Restricted to: / Limité à : 

Specify country(ies): / Préciser le(s) pays : 
 
 
 

All NATO countries 
Tous les pays de l’OTAN 
 
 
 
 
 
Restricted to: / Limité à : 

Specify country(ies): / Préciser le(s) pays : 

No release restrictions 
Aucune restriction relative 
à la diffusion  
 
 
 
 
Restricted to: / Limité à : 

Specify country(ies): / Préciser le(s) pays : 

7. c) Level of information / Niveau d'information 
PROTECTED A NATO UNCLASSIFIED PROTECTED A 
PROTÉGÉ A 

 
NATO NON CLASSIFIÉ 

 
PROTÉGÉ A 

 

PROTECTED B NATO RESTRICTED PROTECTED B 
PROTÉGÉ B 

 
NATO DIFFUSION RESTREINTE 

 
PROTÉGÉ B 

 

PROTECTED C NATO CONFIDENTIAL PROTECTED C 
PROTÉGÉ C 

 
NATO CONFIDENTIEL 

 
PROTÉGÉ C 

 

CONFIDENTIAL NATO SECRET CONFIDENTIAL 
CONFIDENTIEL 

 
NATO SECRET 

 
CONFIDENTIEL 

 

SECRET COSMIC TOP SECRET SECRET 
SECRET 

 
COSMIC TRÈS SECRET 

 

 

SECRET 
 

TOP SECRET TOP SECRET 
TRÈS SECRET 

 
TRÈS SECRET 

 

TOP SECRET (SIGINT) TOP SECRET (SIGINT) 
TRÈS SECRET (SIGINT) 

 

 

 

TRÈS SECRET (SIGINT) 
 

 

   

(Specify the level of access using the chart in Question 7. c) 
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PART A (continued) / PARTIE A (suite) 

No Yes 8. Will the supplier require access to PROTECTED and/or CLASSIFIED COMSEC information or assets?   
Le fournisseur aura-t-il accès à des renseignements ou à des biens COMSEC désignés PROTÉGÉS et/ou CLASSIFIÉS?  
If Yes, indicate the level of sensitivity: 
Dans l’affirmative, indiquer le niveau de sensibilité :  

 
Non 

 
Oui 

No Yes 9. Will the supplier require access to extremely sensitive INFOSEC information or assets? 
Le fournisseur aura-t-il accès à des renseignements ou à des biens INFOSEC de nature extrêmement délicate?  

 
Non 

 
Oui 

Short Title(s) of material / Titre(s) abrégé(s) du matériel : 
Document Number / Numéro du document :  

PART B - PERSONNEL (SUPPLIER) / PARTIE B - PERSONNEL (FOURNISSEUR) 
10. a) Personnel security screening level required / Niveau de contrôle de la sécurité du personnel requis 

 
RELIABILITY STATUS 
COTE DE FIABILITÉ 

CONFIDENTIAL 
CONFIDENTIEL 

SECRET 
SECRET 

TOP SECRET 
TRÈS SECRET 

TOP SECRET– SIGINT 
TRÈS SECRET – SIGINT 

NATO CONFIDENTIAL 
NATO CONFIDENTIEL 

NATO SECRET 
NATO SECRET 

COSMIC TOP SECRET 
COSMIC TRÈS SECRET 

 

SITE ACCESS 
ACCÈS AUX EMPLACEMENTS                      
 
Special comments: 
Commentaires spéciaux : 
 

NOTE:  If multiple levels of screening are identified, a Security Classification Guide must be provided.  
REMARQUE : Si plusieurs niveaux de contrôle de sécurité sont requis, un guide de classification de la sécurité doit être fourni.  

No Yes 10. b) May unscreened personnel be used for portions of the work?  
Du personnel sans autorisation sécuritaire peut-il se voir confier des parties du travail? 

 
Non 

 
Oui 

No Yes If Yes, will unscreened personnel be escorted? 
Dans l’affirmative, le personnel en question sera-t-il escorté? 

 

 
Non 

 
Oui 

PART C - SAFEGUARDS (SUPPLIER) / PARTIE C - MESURES DE PROTECTION (FOURNISSEUR) 
INFORMATION / ASSETS    /    RENSEIGNEMENTS / BIENS    
    

No Yes 11. a) Will the supplier be required to receive and store PROTECTED and/or CLASSIFIED information or assets on its site or 
premises? 
Le fournisseur sera-t-il tenu de recevoir et d’entreposer sur place des renseignements ou des biens PROTÉGÉS et/ou 
CLASSIFIÉS? 
 

 
Non Oui 

No Yes 11. b) Will the supplier be required to safeguard COMSEC information or assets? 
Le fournisseur sera-t-il tenu de protéger des renseignements ou des biens COMSEC? 
 

 
Non Oui 

PRODUCTION    

    

No Yes 
Non 

 
Oui 

11. c) Will the production (manufacture, and/or repair and/or modification) of PROTECTED and/or CLASSIFIED material or equipment  
occur at the supplier’s site or premises? 
Les installations du fournisseur serviront-elles à la production (fabrication et/ou réparation et/ou modification) de matériel PROTÉGÉ  
et/ou CLASSIFIÉ?  

 

  

INFORMATION TECHNOLOGY (IT) MEDIA    /    SUPPORT RELATIF À LA TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION (TI)    
    

No Yes 11. d) Will the supplier be required to use its IT systems to electronically process, produce or store PROTECTED and/or CLASSIFIED 
information or data? 
Le fournisseur sera-t-il tenu d’utiliser ses propres systèmes informatiques pour traiter, produire ou stocker électroniquement des 
renseignements ou des données PROTÉGÉS et/ou CLASSIFIÉS? 

 

 
 Non Oui 

No Yes 11. e) Will there be an electronic link between the supplier’s IT systems and the government department or agency? 
Disposera-t-on d’un lien électronique entre le système informatique du fournisseur et celui du ministère ou de l’agence 
gouvernementale? 

 
 Non Oui 



 

 

Contract Number / Numéro du contrat 
      

 Security Classification / Classification de sécurité 
      

  

PART C - (continued) / PARTIE C - (suite) 
For users completing the form manually use the summary chart below to indicate the category(ies) and level(s) of safeguarding required at the supplier’s 
site(s) or premises. 
Les utilisateurs qui remplissent le formulaire manuellement doivent utiliser le tableau récapitulatif ci-dessous pour indiquer, pour chaque catégorie, les 
niveaux de sauvegarde requis aux installations du fournisseur.  

 
For users completing the form online (via the Internet), the summary chart is automatically populated by your responses to previous questions. 
Dans le cas des utilisateurs qui remplissent le formulaire en ligne (par Internet), les réponses aux questions précédentes sont automatiquement saisies 
dans le tableau récapitulatif. 

SUMMARY CHART    /    TABLEAU RÉCAPITULATIF 
 

 
 
 

 
PROTECTED 
PROTÉGÉ 

 
CLASSIFIED 
 CLASSIFIÉ 

 
NATO 

 
COMSEC 

PROTECTED 
PROTÉGÉ 

 
Category 
Catégorie 

 
 

A 
 

 
B 

 
C 

 
  CONFIDENTIAL 

 
CONFIDENTIEL 

 
SECRET 

TOP 
SECRET 

 
TRÈS 

SECRET 

NATO 
RESTRICTED 

 
NATO 

DIFFUSION 
RESTREINTE 

NATO 
CONFIDENTIAL 

 
NATO 

CONFIDENTIEL 

NATO 
SECRET 

COSMIC 
TOP 

SECRET 
COSMIC 
TRÈS 

SECRET 

 
A 
 

 
B 

 
C 

 
CONFIDENTIAL 

 
CONFIDENTIEL 

 
SECRET 

TOP 
SECRET 

 
TRES 

SECRET 

Information / Assets  
Renseignements / Biens                
Production  
                
IT Media  /  
Support TI             
IT Link  /  
Lien électronique         

No Yes12. a) Is the description of the work contained within this SRCL PROTECTED and/or CLASSIFIED? 
La description du travail visé par la présente LVERS est-elle de nature PROTÉGÉE et/ou CLASSIFIÉE? 

 
          If Yes, classify this form by annotating the top and bottom in the area entitled “Security Classification”. 

Dans l’affirmative, classifier le présent formulaire en indiquant le niveau de sécurité dans la case intitulée  
« Classification de sécurité » au haut et au bas du formulaire. 

 

Non Oui 

No Yes12. b) Will the documentation attached to this SRCL be PROTECTED and/or CLASSIFIED? 
La documentation associée à la présente LVERS sera-t-elle PROTÉGÉE et/ou CLASSIFIÉE? 
 
If Yes, classify this form by annotating the top and bottom in the area entitled “Security Classification” and indicate with 
attachments (e.g. SECRET with Attachments). 
Dans l’affirmative, classifier le présent formulaire en indiquant le niveau de sécurité dans la case intitulée  
« Classification de sécurité » au haut et au bas du formulaire et indiquer qu’il y a des pièces jointes (p. ex. SECRET avec 
des pièces jointes). 

 

Non Oui 
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PART D - AUTHORIZATION / PARTIE D - AUTORISATION 
13. Organization Project Authority / Chargé de projet de l’organisme 
Name (print) - Nom (en lettres moulées) Title - Titre 

 
Signature 
 

Telephone No. - No de téléphone Facsimile No. - No de télécopieur 
 

E-mail address - Adresse courriel 
 

Date 
 

14. Organization Security Authority / Responsable de la sécurité de l’organisme 
Name (print) - Nom (en lettres moulées) 

 

Title - Titre 
 

Signature 
 

Telephone No. - No de téléphone Facsimile No. - No de télécopieur 
 

E-mail address - Adresse courriel 
 

Date 
 

15. Are there additional instructions (e.g. Security Guide, Security Classification Guide) attached? 
Des instructions supplémentaires (p. ex. Guide de sécurité, Guide de classification de la sécurité) sont-elles jointes?  

No Yes 
Non 

 
Oui 

16. Procurement Officer / Agent d’approvisionnement 
Name (print) - Nom (en lettres moulées) Title - Titre 

 
Signature 
 

Telephone No. - No de téléphone Facsimile No. - No de télécopieur  E-mail address - Adresse courriel 
 

Date 
 

17. Contracting Security Authority / Autorité contractante en matière de sécurité  

Name (print) - Nom (en lettres moulées) Title - Titre 
 

Signature 
 

Telephone No. - No de téléphone Facsimile No. - No de télécopieur 
 

E-mail address - Adresse courriel 
 

Date 
 

Long, Collin
Typewriter
Collin Long

Long, Collin
Typewriter
Senior Contracting Officer

Long, Collin
Typewriter
Collin.Long@nrc-cnrc.gc.ca


	TOC(FR)
	Specifications (all) French
	Sheets
	M-1 - PAGE DE COUVERTURE
	M-2 - NOMENCLATURE DES SYSTÈMES MÉCANIQUES
	M-3 - PLAN DE CVCA
	M-4 - DESSIN DE DÉTAIL MÉCANIQUE
	M-5 - SECTION MÉCANIQUE

	00 00 00 Cover Page New with Seal-1.5_fre-CA
	00 00 00 Table of Contents-1.27_fre-CA
	21 05 01 Common Work Results for Mechanical-1.16_fre-CA
	1. Généralités
	1.1 Portée de la section
	.1 La présente section prescrit des conditions générales pour les Divisions 21, 22, 23 et 25. Elle doit être lue, interprétée et coordonnée avec toutes les autres sections.

	1.2 Exigences connexes
	.1 La présente section du devis fait partie des documents contractuels et doit être lue, interprétée et coordonnée avec toutes les autres parties.
	.2 Les dessins et les dispositions générales du contrat, y compris les conditions générales et supplémentaires, les sections du devis des Divisions 00 et 01 s’appliquent aux travaux prescrits dans la présente section.
	.3 Section 25 05 00 – Exigences générales concernant les résultats de l’automatisation intégrée

	1.3 Références
	.1 Sauf indication contraire, les dernières révisions des normes suivantes s’appliquent.
	.2 Codes nationaux :
	.3 American Society of Heating, Refrigeration, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) :
	.4 Santé Canada/Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) :
	.5 Electrical Equipment Manufacturers’ Association Council (EEMAC).

	1.4 Définitions
	.1 « dissimulé » : caché à la vue dans les vides de construction, les puits, les vides de plafond, les murs et les cloisons.
	.2 « apparent » : travaux normalement visibles, y compris les travaux dans les locaux d’appareillage, les galeries techniques et les espaces semblables.
	.3 « fini » : désigne toute zone ou partie d’une zone ou d’un produit qui reçoit un produit de finition tel que de la peinture ou, dans le cas d’un produit, qui peut être fini en usine.
	.4 « fourniture » ou « fournir » (et les temps du verbe « fournir ») : signifie la fourniture et l’installation achevées.
	.5 « installer » (et les temps du verbe « installer ») : signifie fixer en place, raccorder complètement, mettre à l’essai, ajuster, vérifier et certifier.
	.6 « fourniture » : signifie l’acquisition, l’organisation de la livraison au chantier, l’inspection, l’acceptation de la livraison et la gestion de la fourniture des produits, la distribution aux aires et secteurs, et la fourniture par le fabricant de tous les matériaux particuliers, les essais sur place standard, la mise en route initiale, la programmation, la mise en service de base, les garanties et l’assistance du fabricant à l’Entrepreneur.
	.7 « éliminer » ou « enlever » (et les temps des verbes « éliminer » ou « enlever ») : signifie déconnecter, sécuriser et enlever les matériaux et matériel obsolètes; rapiécer et réparer ou finir les surfaces pour qu’elles correspondent à un ouvrage semblable adjacent; inclure la reprogrammation associée des systèmes ou le changement des identifications de la documentation pour correspondre à l’enlèvement, et éliminer correctement les produits enlevés hors du site, sauf indication contraire du représentant départemental et du Consultant.
	.8 « SCAB » : système de contrôle automatique de bâtiments; « SGI » : Système de gestion du bâtiment; « FMS » : système de gestion des installations; et « CND » : commandes numériques directes; les références au « SCAB », au « SGI », au « FMS », et aux « CND » signifient généralement la même chose.
	.9 « autorité compétente » ou « autorité réglementaire » ou « autorité municipale » : désigne les ministères, les organismes, les normes, les règles et les réglementations qui s’appliquent aux travaux et les régissent, et auxquels les travaux doivent se conformer.
	.10 « OSHA » et « LSST » signifient Occupational Safety and Health Administration et Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail. Chaque fois que l’un ou l’autre de ces termes est utilisé, il doit être interprété comme désignant les règlements locaux en matière de santé et de sécurité au travail qui s’appliquent et gouvernent les travaux et auxquels les travaux doivent se conformer, que le projet relève ou non de la compétence de l’une ou l’autre de ces autorités.
	.11 « divisions mécaniques » : fait référence aux Divisions 20, 21, 22, 23, 25 et aux autres divisions précisément mentionnées, et dont les travaux, tels que définis dans le devis ou sur les dessins, relèvent de la responsabilité de l’entrepreneur en mécanique, sauf indication contraire.
	.12 « divisions électriques » : fait référence aux Divisions 26, 27, 28 et à d’autres divisions précisément mentionnées, et dont les travaux, tels que définis dans le devis ou sur les dessins, relèvent de la responsabilité de l’entrepreneur en électricité, sauf indication contraire.
	.13 « consultant » : personne, entreprise ou société désignée comme telle dans l’accord ou les documents, autorisée à exercer à l’emplacement des travaux et désignée par le Représentant départemental pour agir pour le compte du Représentant départemental à titre professionnel en relation avec les travaux.
	.14 Lorsque les mots « indiqué », « montré », « mentionné », « répertorié » ou des mots ou expressions semblables sont utilisés dans les documents contractuels, ils signifient, sauf indication contraire, que le produit visé est « indiqué », « montré », « mentionné » ou « répertorié » dans les documents contractuels.
	.15 Lorsque les mots « examiné », « satisfaisant », « selon les directives », « soumis » ou des mots ou expressions semblables sont utilisés dans les documents contractuels, ils signifient, sauf indication contraire, que les travaux ou produits visés sont « examinés par » le Consultant, « à la satisfaction de » celui-ci, « soumis à » celui-ci, etc.

	1.5 Portée générale
	.1 La portée de la section 21 (extinction des incendies), de la section 22 (plomberie), de la section 23 (CVCA) et de la section 25 (commande) concerne les services du bâtiment à l’intérieur de la structure du bâtiment et à un mètre de celui-ci.
	.2 Fournir des systèmes complets, entièrement mis à l’essai et opérationnels répondant aux exigences prescrites dans le présent document et conformément aux ordonnances et codes pertinents.
	.3 Les documents contractuels et les dessins de la présente Division sont schématiques et approximativement à l’échelle, sauf indication contraire.  Ils définissent la portée, les matériaux et la qualité de l’installation, mais ne constituent pas des instructions d’installation détaillées.
	.4 Suivre les instructions, les détails et les procédures d’installation recommandés par les fabricants, en respectant les exigences des documents contractuels.
	.5 Installer l’équipement généralement selon les emplacements et les routes indiqués.  Faire passer la tuyauterie et les conduits près de la charpente du bâtiment, parallèlement aux lignes du bâtiment, maximiser la hauteur libre de la pièce et maintenir les interférences avec les autres services et l’espace libre à un minimum.  Enlever et remplacer l’équipement installé de façon inadéquate, à la satisfaction du Consultant et sans frais supplémentaires.
	.6 Pour les travaux effectués dans des installations existantes, confirmer l’emplacement et le niveau de la tuyauterie et de l’équipement existants avant le début des nouveaux travaux.
	.7 Installer l’équipement de manière à fournir un accès aux services, à maintenir les dégagements pour les services et à faciliter l’entretien.
	.8 Se raccorder aux matériels et appareils prescrits dans d’autres sections et aux matériels et appareils fournis et installés par d’autres entrepreneurs ou par le Représentant départemental.  Déballer les matériels et appareils, les mettre en place et achever l’installation; les mettre en marche et les mettre à l’essai.
	.9 Installer des robinets et vannes de régulation, des registres de réglage, des puits thermiques et d’autres appareils sur la tuyauterie et les conduits, fournis par la Division 25.

	1.6 Coordination des travaux
	.1 Coopérer et coordonner avec les autres corps de métiers sur le projet.
	.2 Faire référence aux dessins électriques, mécaniques, structurels et architecturaux lors de l’exécution des travaux.  Consulter les Divisions concernées pour déterminer l’emplacement des conduits, de l’équipement et de la tuyauterie, de manière à éviter les conflits et à maintenir un espacement symétrique et régulier.  Résoudre conjointement tous les conflits sur le site avant de procéder au façonnage et à l’installation des matériaux et de l’équipement.
	.3 Lorsque des détails dimensionnels sont requis, les dessins architecturaux et structuraux applicables doivent être respectés.
	.4 Les dessins pleine grandeur et les dessins de détails ont la priorité sur les points de mesure à l’échelle des dessins.
	.5 Toutes les zones indiquées comme espace devant accueillir de futurs matériaux et matériels doivent être laissées dégagées.

	1.7 Permis et frais
	.1 Tous les travaux doivent être conformes aux règlements et aux exigences des autorités provinciales ou municipales et des autorités compétentes.
	.2 Obtenir tous les permis et payer tous les frais applicables à l’étendue des travaux.
	.3 L’Entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires pour faire inspecter les travaux par les autorités compétentes et présente des certificats aux fins d’approbation finale.

	1.8 Examen du chantier
	.1 Avant de présenter une soumission, l’Entrepreneur doit visiter et examiner le chantier et prendre en note toutes les caractéristiques et particularités ayant une incidence sur les travaux.  Aucune allocation ne sera versée pour les difficultés rencontrées ou les dépenses encourues en raison de conditions existantes à proximité de l’endroit ou du lot existant, qui sont visibles ou dont l’existence est connue au moment de la soumission.

	1.9 Ventilation des prix de soumission
	.1 Soumettre une ventilation des prix de soumission dans les trente (30) jours suivant la clôture de l’appel d’offres et avant la première demande de paiement progressif, dans un format convenu avec le Consultant.
	.2 Les éléments suivants doivent au minimum figurer dans la ventilation des prix de soumission :

	1.10 Documents et échantillons à soumettre
	.1 Les documents et échantillons à soumettre doivent être conformes à la Division 01 – Documents/échantillons à soumettre, la Division 01 – Achèvement des travaux et la Division 01 – Documents/éléments à remettre à l’achèvement des travaux, ainsi qu’aux exigences suivantes :
	.2 L’Entrepreneur doit fournir au Consultant l’assurance d’une conception professionnelle et l’engagement de la conduite d’un examen sur le terrain par un professionnel agréé en vertu de l’annexe S-B et l’assurance d’un examen professionnel sur le terrain et de conformité par un professionnel agréé en vertu de l’annexe S-C pour l’ingénierie sismique.
	.3 Exigences applicables aux ingénieurs dont les services sont retenus par l’Entrepreneur :
	.4 Soumettre les dessins d’atelier pour tous les produits indiqués dans les sections pertinentes du devis des Divisions 21, 22, 23 et 25.  Fournir les dessins sous forme de fichiers électroniques (formats de fichiers : .dwg, .dxf, PDF ou format comparable).  Lorsque les échantillons du fabricant s’appliquent à une série de produits plutôt qu’à un produit précis, les données spécifiquement pertinentes au projet sont mises en évidence ou clairement indiquées.  Chaque document et chaque dessin soumis doit faire référence de façon claire à la spécification ou au dessin que la soumission doit couvrir.  Les catalogues généraux ne sont pas acceptés comme échantillons pour répondre aux exigences en matière de documents et d’échantillons à soumettre.  Les soumissions comprendront une nomenclature complète du matériel qui sera utilisé indiquant la quantité, le fabricant, le numéro de modèle et les autres données techniques pertinentes.
	.5 Soumettre les dessins d’atelier suivants portant le sceau et la signature d’un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer dans la province de la Colombie-Britannique.
	.6 Les dessins d’atelier et les fiches techniques doivent être accompagnés des documents suivants :
	.7 Les dessins d’atelier doivent indiquer ce qui suit :
	.8 Fiches signalétiques (FS) :
	.9 Documents/Éléments à remettre à l’achèvement des travaux :

	1.11 Échantillons des détails de construction
	.1 Des échantillons des éléments répétitifs observés au cours des travaux de construction de ce projet sont nécessaires pour établir le contrôle de la qualité.
	.2 Les échantillons doivent être fournis dans les 30 jours suivant l’attribution du contrat ou 14 jours avant l’installation sur le chantier des échantillons précis.
	.3 Les détails de construction sont des échantillons expressément requis pour ce projet et sont exigés de la façon suivante :
	.4 L’acceptation des normes retenues pour l’échantillon est strictement laissée à la discrétion du Consultant.
	.5 Une fois que la qualité de l’échantillon retenu a été acceptée, elle établit la qualité attendue pour le reste du projet.

	1.12 Documents à soumettre pour les pièces de rechange
	.1 Fournir les pièces de rechange conformément à la Division 01 – documents/éléments à remettre à l’achèvement des travaux et comme suit :
	.2 Les pièces de rechange supplémentaires sont également incluses, comme indiqué dans les sections pertinentes.
	.3 Fournir un (1) jeu de tous les outils spéciaux, au besoin, pour l’entretien des appareils/du matériel, selon les recommandations des fabricants.

	1.13 Qualité d’exécution des travaux
	.1 Tous les travaux doivent être effectués par des corps de métiers qualifiés titulaires d’un certificat provincial de qualification professionnelle valide.  Des vérifications ponctuelles seront effectuées par le Consultant.
	.2 Les travaux qui ne sont pas conformes aux normes acceptables par le Consultant et le corps de métiers peuvent être rejetés par le Consultant.  L’Entrepreneur doit refaire les travaux rejetés conformément aux normes acceptables, sans frais pour le Représentant départemental.

	1.14 Conversion au système métrique
	.1 Toutes les unités de cette Division sont exprimées en unités métriques (SI).
	.2 Soumettre tous les dessins d’atelier et les manuels d’entretien en unités SI.
	.3 Sur tous les documents à soumettre (dessins d’atelier, etc.), utiliser les mêmes unités SI comme indiqué dans la spécification.
	.4 Diamètres nominaux équivalents des tuyaux – métriques et impériaux :
	.5 Dimensions métriques des conduits :

	1.15 Dessins et devis
	.1 Les dessins et le devis sont complémentaires, et ce qui est prévu par l’un s’impose au même titre que si cela était prévu par les deux.
	.2 En cas de divergence entre les dessins et le devis, qui laisse l’Entrepreneur dans le doute quant à l’intention et à la signification réelles des dessins et du devis, il doit obtenir des précisions par écrit de la part du Consultant pendant la période d’appel d’offres.  Sans clarification écrite, la meilleure qualité ou la plus grande quantité d’ouvrages et de matériaux sera estimée, exécutée et fournie dans le cadre du prix soumissionné.
	.3 Examiner tous les documents contractuels, y compris tous les dessins et le devis, et les travaux des autres corps de métiers pour s’assurer que les travaux sont effectués de façon satisfaisante sans modification du bâtiment.

	1.16 Travaux de découpage, de ragréage et de carottage
	.1 Percer les trous, fournir les manchons et effectuer les travaux de découpage et d’ajustement requis pour les ouvrages mécaniques.  Déplacer les manchons et les trous mal situés.
	.2 Forer pour la mise en place des boulons à expansion, des tiges de suspension, des supports et des suspensions.
	.3 Effectuer des radiographies et obtenir l’approbation écrite du Consultant en structures avant de procéder à des travaux de découpage ou de brûlage des éléments d’ossature.  L’utilisation de la méthode de géoradar pour localiser les câbles électriques, des barres d’armature structurales, des câbles de précontrainte par post-tension, etc. dissimulés est également acceptable.
	.4 Fournir les ouvertures et les trous requis dans les éléments préfabriqués pour les ouvrages mécaniques.  Trous de moulage d’un diamètre de 100 mm ou plus.  Découpage sur place inférieur à 100 mm.
	.5 Ragréer le bâtiment là où il a été endommagé par l’installation du matériel, les trous mal situés, etc.  Utiliser des matériaux assortis selon les prescriptions de la section correspondante.
	.6 Effectuer l’enlèvement complet de tout tuyau ou conduit existant à l’intérieur d’un logement par carottage de la dalle ou d’une ouverture dans la dalle à travers les planchers et les toits, y compris tout manchon associé de façon sécuritaire. Des dispositions doivent être prises durant le processus d’enlèvement pour assurer la protection des occupants du bâtiment ou du tissu dans l’espace situé en dessous.   Le Consultant doit être informé de tous les emplacements de traversées de services mécaniques existantes, de manière à ce que les visites du chantier et les examens sur place soient entièrement coordonnés et entrepris avant et après la fermeture et le remplissage de l’ouverture.
	.7 Effectuer le remplissage de toute ouverture ou de tout noyau de dalle existant à l’aide d’un matériau de remplissage en béton avec goujonnage pour en assurer l’adhérence ou un système de protection coupe-feu, selon le cas.

	1.17 Excavation et remblayage
	.1 Se reporter aux exigences de la Division 31.
	.2 Fournir tous les travaux d’excavation nécessaires pour faciliter l’installation des ouvrages mécaniques, y compris l’étaiement, le pompage, une couche de sable compactée de 150 mm sous les tuyaux et les conduits et les 300 premiers millimètres de sable compacté au-dessus de ces derniers.
	.3 Se reporter aux détails des dessins selon le cas.

	1.18 Installation du matériel
	.1 Canaliser tous les robinets d’évacuation/de vidange du matériel vers les robinets d’évacuation/de vidange du bâtiment, à l’exception des systèmes à alimentation d’eau glycolée.
	.2 Des raccords-unions et des brides sont fournis dans les tuyaux ou les conduits pour permettre l’enlèvement facile des appareils.
	.3 Maintenir des moyens permanents de visite aux fins d’entretien du matériel.

	1.19 Canalisations d’utilités existantes
	.1 Demeurer en communication avec le Représentant départemental et fournir une nomenclature mutuellement acceptable pour interrompre, réacheminer ou raccorder les services du bâtiment existants avec un minimum d’interruption de ces services.
	.2 Les services d’utilités principaux ne doivent pas être interrompus avant que tous les travaux préparatoires soient terminés et que tous les matériels requis soient sur le chantier.  Fournir un préavis d’au moins 48 heures pour toute mise hors service.  Prévoir des interruptions de service importantes en dehors des heures de fonctionnement normal de l’installation.
	.3 L’interruption et la mise hors service des services d’utilités existants doivent être effectuées par le personnel d’entretien du bâtiment ou de l’usine. Informer le personnel chargé de l’entretien du bâtiment ou de l’usine de la durée de l’interruption ou de la mise hors service.
	.4 Le service d’incendie local doit être informé de toute mise hors service ou perturbation des systèmes d’extinction d’incendie.

	1.20 Démolition sélective
	.1 Normes de référence
	.2 Enlèvement du chantier tout l’équipement, tous les conduits ou les tuyaux qui ne sont plus requis en raison des travaux effectués en vertu du présent contrat.
	.3 Conditions existantes
	.4 Protection
	.5 Matériaux récupérés

	1.21 Matériaux et matériels
	.1 Les matériaux et matériels installés doivent être neufs, approuvés par la CSA et de la qualité prescrite.
	.2 Le nom du fabricant, l’adresse et les numéros de catalogue et de série doivent figurer en un endroit bien visible sur chacun des principaux composants des matériels.
	.3 Lorsque deux ou plusieurs produits du même type sont requis, ils doivent provenir du même fabricant.
	.4 Avertir par écrit le Consultant, dix (10) jours avant la clôture de l’appel d’offres, des matériaux et matériels prescrits qui ne sont pas actuellement disponibles ou qui ne seront pas disponibles pour l’utilisation prévue dans le présent document.  À défaut, on considérera en vertu du contrat que la solution de rechange la plus dispendieuse a été incluse dans le prix de soumission.
	.5 Tout le matériel fourni dans le cadre du projet répondra aux critères d’efficacité définis dans la norme ASHRAE 90.1 et le Code national de l’énergie pour les bâtiments (CNÉB) (versions actuelles).

	1.22 Nettoyage
	.1 Pendant les travaux de construction, garder le site raisonnablement exempt de déchets et de matériaux de rebut résultant des travaux chaque jour, à la satisfaction du Représentant départemental et du Consultant. Avant de demander un certificat d’achèvement substantiel des travaux, l’Entrepreneur doit enlever les déchets et les débris, et être responsable de la réparation de tout dommage causé par les travaux.
	.2 Nettoyer les matériels et appareils installés dans le cadre de ce projet.

	1.23 Transport, entreposage et manutention
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la Division 01 – Exigences générales concernant les produits, aux instructions écrites du fabricant et aux exigences suivantes :
	.2 Livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d’origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l’adresse du fabricant.
	.3 Entreposage et manutention :
	.4 Entreposer les matériaux et le matériel sur le chantier de manière à les protéger pendant et après l’installation jusqu’à la réception définitive.  Laisser les bâches d’usine en place.  Prendre des précautions particulières de manière à empêcher l’introduction de matières étrangères dans les parties mobiles des tuyaux, des équipements et des réseaux de conduits.
	.5 Recouvrir le matériel et les conduits à extrémité ouverte de bâches en polyéthylène et maintenir le matériel sur des caisses jusqu’à l’installation.
	.6 Faire fonctionner, canaliser et vider les appareils d’appui non étanches et les remplir d’huile fraîche avant la réception définitive.
	.7 Nettoyer soigneusement les tuyaux, les conduits et l’équipement des saletés, des débris et d’autres matières étrangères.
	.8 Assurer la protection des appareils d’appui et des puits pendant l’installation.  Graisser les arbres et les poulies pour éviter la corrosion.  Fournir et installer les mamelons prolongés nécessaires à la lubrification.
	.9 Veiller à ce que les équipements existants soient soigneusement démontés et ne soient pas endommagés ou perdus.  Ne pas réutiliser les matériaux et équipements existants, sauf indication contraire.

	1.24 Protection coupe-feu et pare-fumée
	.1 Fournir la protection coupe-feu et pare-fumée conformément à la Division 07 – Protection coupe-feu et à la section 22 07 11.  Si les exigences de la section 22 07 11 en matière de protection coupe-feu des traversées des services mécaniques diffèrent des exigences de la Division 07, les exigences les plus strictes doivent s’appliquer.

	1.25 Portes de visite
	.1 Généralités
	.2 Documents à soumettre :

	1.26 Raccordement électrique à un seul point
	.1 Si l’équipement est indiqué dans les nomenclatures ou dans la liste des moteurs (toutes deux incluses dans les dessins mécaniques) comme étant un raccordement à un seul point, l’équipement doit être fourni avec tous les démarreurs intégraux de type « Manuel/arrêt/automatique », le câblage interne de tous les moteurs, les démarreurs, l’éclairage, les prises de service, etc. de manière à ce qu’un seul raccordement électrique puisse être utilisé pour alimenter tous les composants de l’unité.  L’unité doit également incorporer les transformateurs abaisseurs et le câblage nécessaires pour raccorder tous ces différents composants internes, y compris le câblage des dispositifs de commande/régulation/sécurité.  Coordonner avec le sous-traitant chargé des commandes la fourniture, l’installation et le câblage des différents matériels de commande.

	1.27 Moteurs électriques
	.1 Fournir les matériels mécaniques avec des moteurs électriques.
	.2 Assurance de la qualité
	.3 Sauf indication contraire, les moteurs doivent être conçus pour un démarrage pleine tension EEMAC de conception B.  Les moteurs à couple élevé ou avec une charge d’inertie élevée peuvent être de type EEMAC de conception C ou D.
	.4 Des moteurs de puissance nominale adaptée au service continu avec un coefficient de service de 1,15 doivent être fournis, sauf indication contraire dans les spécifications de l’équipement.  Tous les moteurs fournis doivent être équipés d’un dispositif de protection thermique contre les surcharges.
	.5 Les moteurs de moins de 3/4 HP doivent être de 120 V, 60 Hz, monophasés.  Les moteurs de 3/4 HP et plus doivent être triphasés à la tension indiquée.
	.6 Tous les moteurs doivent avoir une vitesse de rotation de 1800 tr/min, sauf indication contraire.
	.7 Fournir les moteurs avec l’équipement, sauf indication contraire.
	.8 Fournir des moteurs avec roulements à billes ou à rouleaux lubrifiés à la graisse ou à l’huile.
	.9 Fournir des moteurs avec isolant de classe B, et avec isolant de classe F pour les moteurs entièrement fermés.
	.10 Les moteurs exposés à la température extérieure doivent être lubrifiés avec des lubrifiants adaptés à un fonctionnement à 6 °C en dessous de la température la plus basse enregistrée par l’ASHRAE ou les Données climatiques (complément au Code national du bâtiment), pour l’emplacement où ils sont installés.
	.11 Tous les moteurs de 10 HP et plus qui sont commandés par un variateur de fréquence doivent utiliser des roulements diélectriques à rouleaux lubrifiés à la graisse et une trousse de mise à la terre avec un système de broches en laiton ou en acier inoxydable.
	.12 Lorsque la puissance du moteur est exprimée en watts ou en kilowatts, la puissance nominale en HP du moteur multipliée par 746 ou 0,746, respectivement, a été utilisée comme facteur de conversion.
	.13 Documents et échantillons à soumettre

	1.28 Démarreurs et accessoires
	.1 Les démarreurs doivent être conçus pour démarrer les moteurs associés sous les charges exercées. Confirmer que la tension du démarreur s’harmonise avec celle du moteur avant de passer la commande.
	.2 Sauf indication contraire, les démarreurs pour les moteurs monophasés doivent être de 115 V; des commutateurs d’amorçage manuels munis d’un dispositif de protection thermique contre les surcharges avec une lampe témoin au néon, un boîtier en saillie ou encastré adapté à l’application, et, lorsque le fonctionnement automatique est requis, un commutateur « Manuel/arrêt/automatique » distinct dans un boîtier adapté au boîtier du démarreur.
	.3 Sauf indication contraire, les démarreurs pour les moteurs triphasés de moins de 50 HP doivent être des combinaisons de sectionneurs à fermeture et à coupure brusques et de démarreurs non réversibles pleine tension, chacun muni d’un relais surcharge par phase, un boîtier adapté à l’application, un commutateur « Manuel/arrêt/automatique », des lampes témoins, un transformateur de commande, des contacts auxiliaires et d’autres accessoires selon la programmation du démarreur.
	.4 Sauf indication contraire, les démarreurs pour les moteurs triphasés de 50 HP à 150 HP doivent être des démarreurs à tension réduite, non réversibles, de type autotransformateur, équipés d’un relais de surcharge par phase, d’un boîtier adapté à l’application, d’un commutateur « Manuel/arrêt/automatique », de lampes témoins, d’un transformateur de commande, de contacts auxiliaires et d’autres accessoires conformément à la programmation du démarreur.
	.5 Sauf indication contraire, les démarreurs pour les moteurs triphasés de 150 HP et plus doivent être des démarreurs à tension réduite, non réversibles, avec transition à circuit fermé, étoile-triangle, équipés d’un relais de surcharge par phase, d’un boîtier adapté à l’application, d’un commutateur « Manuel/arrêt/automatique », de lampes témoins, d’un transformateur de commande, de contacts auxiliaires et d’autres accessoires conformément à la programmation du démarreur.
	.6 Les démarreurs pour les moteurs à deux vitesses et à double enroulement doivent être généralement conformes aux prescriptions ci-dessus, mais adaptés au moteur et dotés d’un délai de temporisation de 45 secondes pour permettre à l’équipement de ralentir à basse vitesse avant d’être utilisé à cette vitesse.
	.7 Les démarreurs pour les moteurs à deux vitesses et à un enroulement doivent être généralement conformes aux prescriptions ci-dessus, mais adaptés au moteur et dotés d’un délai de temporisation de 45 secondes pour permettre à l’équipement de ralentir à basse vitesse avant d’être utilisé à cette vitesse.
	.8 Les démarreurs des moteurs réversibles des tours de refroidissement doivent être généralement conformes aux prescriptions ci-dessus, mais adaptées au moteur et dotés d’un délai de temporisation de 45 secondes pour permettre aux ventilateurs de ralentir avant de fonctionner en sens inverse.
	.9 Sauf indication contraire, les boîtiers des démarreurs doivent être conformes aux caractéristiques nominales de la norme NEMA suivantes :
	.10 Les centres de commande de moteurs doivent être à unités multiples de 2,28 m (9 pi) de haut, de classe 1, type « B » de la NEMA, assemblés en usine, isolés, montés au sol, avec centres de commande de moteurs autostables dotés d’une barre omnibus en cuivre étamé et d’un boîtier NEMA de type 1 ou 2 comme pour les démarreurs libres prescrits ci-dessus. Chaque centre de commande de moteurs doit être équipé de démarreurs conformes aux indications fournies ci-dessus, de panneaux à bornes pour fils électriques de charge et de commande, ainsi que les installations nécessaires pour les raccordements du câblage côté secteur et côté charge.
	.11 Les interrupteurs pour les centres de commande de moteurs doivent être des commutateurs robustes, homologués CSA, à commande frontale, conformément à la liste des démarreurs, munis d’une poignée pouvant être cadenassée en position « arrêt » et disposés de manière à ce que la porte ne puisse pas être ouverte lorsque la poignée est en position « marche », ainsi que d’un boîtier NEMA selon les prescriptions pour les démarreurs libres. Les éléments fusibles doivent être équipés de pinces porte-fusibles correspondant aux types de fusibles prescrits ci-dessous.
	.12 Sauf indication contraire, les fusibles doivent être des fusibles à haut pouvoir de coupure d’English Electric Ltd., de forme I, classe « J » pour les équipements fonctionnant en permanence et de forme II, classe « C » pour les équipements qui s’allument et s’éteignent de façon cyclique.

	1.29 Métaux divers
	.1 Fournir tous les métaux divers appropriés pour suspendre ou supporter les matériaux et l’équipement, ainsi que pour permettre l’accès aux travaux en vertu du présent contrat.
	.2 Une peinture primaire doit être appliquée sur tous les métaux divers.
	.3 Les métaux divers doivent comprendre les éléments suivants :

	1.30 Échafaudage, levage et montage
	.1 Sauf indication contraire, fournir, monter et exploiter les échafaudages, le matériel de montage et de levage et la quincaillerie associée nécessaires aux travaux et les soumettre à l’approbation du Représentant départemental.
	.2 Enlever immédiatement du site les échafaudages et le matériel de montage et de levage lorsqu’ils ne sont plus nécessaires.
	.3 Ne pas placer de charges importantes d’échafaudages ou de matériel de levage sur toute partie de la structure sans l’approbation du Représentant départemental.

	1.31 Manchons de traversée
	.1 Des manchons de traversée doivent être fournis pour les conduits traversant les murs et les planchers.  Tuyaux en acier de série 40 minimum ou manchons en polyéthylène haute densité fabriqués en usine, à brides, avec clous renforcés.  Les manchons doivent dépasser de 25 mm de chaque côté du mur.
	.2 Les tuyaux en acier de série 40 doivent être utilisés comme manchons de traversée de plancher dans les zones humides avec une rainure d’étanchéiage de 50 mm.
	.3 Les diamètres des manchons doivent être examinés et coordonnés avec les détails d’installation de la protection coupe-feu, le cas échéant.
	.4 Les manchons de traversée ne sont pas nécessaires lorsque les tuyaux traversent des murs ou des planchers en béton.

	1.32 Matériaux d’étanchéité
	.1 Ensembles de garnitures mécaniques modulaires constitués de maillons de caoutchouc synthétique autobloquants, formés de manière à remplir en continu l’espace annulaire entre les tuyaux et les manchons de traversée ou les ouvertures prévues dans les murs, assemblés avec des boulons et des plaques de pression en acier inoxydable et conçus de manière à ce que, lorsque les boulons sont serrés, les maillons se dilatent pour assurer l’étanchéité de l’ouverture. L’étanchéité choisie doit être adaptée au diamètre des tuyaux et des manchons ou à la taille des ouvertures prévues dans les murs.
	.2 Les produits acceptables sont les suivants :

	1.33 Rosaces et plaques
	.1 Fournir des rosaces et des plaques sur tous les tuyaux et conduits traversant des parois finies, des planchers et des plafonds.
	.2 Les rosaces doivent être en un seul tenant, en acier inoxydable ou en acier chromé.

	1.34 Chauffage temporaire
	.1 Ne pas utiliser le système permanent à des fins de chauffage temporaire sans la permission écrite du Consultant.
	.2 S’ils sont approuvés, les systèmes mécaniques permanents du bâtiment peuvent être utilisés pour le chauffage temporaire pendant les travaux de construction, sous réserve des conditions suivantes :

	1.35 Ventilation des demandes de paiement partiel
	.1 Avant la soumission du premier plan de paiement à l’avance, soumettre une ventilation détaillée des coûts des travaux afin d’aider le Consultant dans l’examen et l’approbation des demandes de paiement à l’avance.
	.2 La ventilation des paiements est soumise à l’approbation du Représentant départemental et à l’examen du Consultant. Les paiements à l’avance ne seront pas traités tant qu’une ventilation approuvée n’aura pas été mise en place. La ventilation doit inclure les éléments faisant l’objet d’une demande unique tels que la mobilisation et la démobilisation, l’assurance, les cautionnements (le cas échéant), les dessins d’atelier et les fiches techniques des produits, la mise en service, y compris la mise à l’essai, le réglage et l’équilibrage, la mise à l’essai et la vérification des systèmes, ainsi que les documents/éléments à remettre à l’achèvement des travaux du projet.
	.3 Indiquer les coûts de l’équipement, des matériaux et de la main-d’œuvre pour les services sur place (le cas échéant) et indiquer les travaux de chaque corps de métiers de la même façon que sur le plan d’avancement.
	.4 Les demandes d’acompte ne seront pas certifiées et aucun paiement ne sera effectué au-delà de 95 % du contrat général pour le matériel mécanique et de 70 % du contrat pour le système de commande jusqu’à ce que la mise en service et la vérification des systèmes soient complétées. (La limite de 70 % pour les dispositifs de commande/régulation est incluse dans le chiffre global). Cette procédure permet de prendre en compte les éventuelles retenues pour travaux déficients de certains éléments, qui ne se révèlent qu’au moment où les systèmes sont mis en service.

	1.36 Avis aux fins d’examens sur le terrain nécessaires
	.1 Chaque fois que le Consultant doit effectuer un examen sur le terrain avant de dissimuler tout ouvrage, inspecter ou inspecter l’ouvrage à nouveau pour vérifier qu’il ne comporte aucune défectuosité avant l’achèvement substantiel des travaux, effectuer une démonstration de mise en service ou tout autre examen sur le terrain de ce type, le Consultant doit être avisé par écrit au moins cinq (5) jours ouvrables à l’avance.
	.2 Si le Consultant n’est pas en mesure d’assister à un examen sur le terrain alors qu’il y est invité, l’Entrepreneur doit convenir d’une autre date et d’une autre heure.
	.3 Ne pas dissimuler les travaux tant que le Consultant n’a pas indiqué qu’ils pouvaient être dissimulés.
	.4 Lorsqu’il est demandé au Consultant d’exécuter un examen sur le terrain et que les ouvrages ne sont pas prêts à être examinés, le temps et les frais de déplacement du Consultant lui sont remboursés.

	1.37 Changements dans les travaux
	.1 Lorsque le Consultant propose par écrit d’apporter une modification ou une révision à la conception, à la disposition, à la quantité ou au type de travaux par rapport à ce qui est exigé dans les documents contractuels, il prépare et soumet au Consultant, aux fins d’examen, un devis indiquant le coût proposé pour l’exécution de la modification ou de la révision.
	.2 Le devis doit être une estimation détaillée des coûts des produits, de la main-d’œuvre et de l’équipement liés à la modification ou à la révision, plus les coûts indirects et les pourcentages de profit, ainsi que les taxes et droits de douane applicables.
	.3 Présenter par écrit au Consultant des demandes de modification ou de révision des travaux et, en cas d’accord du Consultant, émettre un avis de modification.
	.4 Ne procéder à aucune modification ou révision avant d’avoir obtenu l’autorisation écrite du Consultant.

	1.38 Utilisation temporaire ou aux fins d’essai
	.1 L’utilisation temporaire ou aux fins d’essai par le Représentant départemental ou le Consultant des matériels mécaniques fournis dans le cadre du contrat ne constitue pas une acceptation.
	.2 Réparer ou remplacer les matériels permanents utilisés de façon temporaire.
	.3 Réparer ou corriger d’une autre manière les dommages causés par des matériaux et matériels défectueux ou des vices d’exécution lors de l’utilisation temporaire ou aux fins d’essai.
	.4 Éviter les chocs thermiques sur le système de chauffage en se coordonnant avec le Représentant départemental pendant la planification, la construction et l’exploitation du système de chauffage temporaire.

	1.39 Garantie
	.1 Fournir une garantie écrite indiquant que tous les travaux exécutés dans le cadre du présent contrat seront exempts de vices d’exécution et de matériaux et matériel défectueux pendant une période d’un (1) an à compter de la date d’achèvement substantiel des travaux.  L’Entrepreneur doit, à ses frais, réparer et remplacer tous les ouvrages qui tombent en panne ou deviennent défectueux pendant la durée de la garantie, à condition que ces défaillances ou défectuosités ne soient pas dues à un usage inapproprié.  La période de garantie prescrite ne doit supplanter en aucun cas toute autre garantie d’une période plus longue, mais doit s’imposer aux travaux autrement non visés.
	.2 L’utilisation de systèmes permanents aux fins de chauffage temporaire ne doit pas modifier pas les conditions de la garantie du fabricant ou la garantie.
	.3 Si les matériels sont utilisés pendant les travaux de construction, la période de garantie ne doit pas être raccourcie ou modifiée.

	1.40 Achèvement substantiel et exécution totale des travaux
	.1 Avant de demander une inspection pour l’achèvement substantiel des travaux, l’Entrepreneur doit fournir une liste exhaustive des éléments qui sont déficients.
	.2 Aucun certificat d’achèvement substantiel ne sera délivré tant que les éléments suivants ne seront pas obtenus et mis à la disposition du Consultant du Représentant départemental :
	.3 Avant une inspection de l’exécution totale des travaux, fournir une déclaration écrite attestant que les défectuosités constatées lors de l’inspection de l’achèvement substantiel des travaux ont été corrigées et que les éléments suivants ont été complétés avant l’inspection de l’exécution totale des travaux :
	.4 Le Consultant doit effectuer une (1) visite à des fins d’inspection de l’exécution totale des travaux.  Les visites ultérieures, si elles sont nécessaires, sont à la charge de l’Entrepreneur.
	.5 L’Entrepreneur fournira une main-d’œuvre qualifiée en nombre suffisant pour exploiter les installations jusqu’à ce que l’achèvement substantiel des travaux soit déclaré.

	1.41 Matériaux et équipements de rechange
	.1 Le prix contractuel doit être basé sur l’utilisation des matériaux et matériels selon les prescriptions ou figurant dans la liste des fabricants acceptables.
	.2 Les demandes de matériaux et matériels de rechange équivalents doivent être soumises au Consultant au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de clôture de l’appel d’offres des corps de métiers mécaniques.  Soumettre toutes les données techniques applicables, y compris les courbes caractéristiques et les détails physiques aux fins d’examen.  L’approbation des demandes ne peut être accordée que par le biais d’un addenda.
	.3 Les équivalents approuvés ou les solutions de rechange aux produits prescrits doivent être équivalents au produit prescrit à tous égards, fonctionner comme prévu et satisfaire aux exigences relatives à l’espace, à la capacité et au bruit indiquées.
	.4 L’Entrepreneur est entièrement responsable de toute main-d’œuvre et de tous matériaux supplémentaires requis par les corps de métiers ou les autres entrepreneurs pour permettre l’utilisation de matériaux ou de matériels autres que ceux prescrits.  L’Entrepreneur prendra en charge tous les coûts liés aux modifications de la conception ou des systèmes pour les adapter aux matériels « de rechange ».  Aucun supplément ne sera accepté pour couvrir de tels travaux.


	2. Produits
	2.1 Fabricants acceptables
	.1 Se reporter à la section 23 05 01 – Fabricants acceptables.

	2.2 Services d’utilités existants
	.1 Débrancher et sceller les services mécaniques conformément aux exigences de l’autorité compétente.  La tuyauterie d’alimentation en gaz naturel doit être enlevée par la société gazière locale ou par un ouvrier qualifié, conformément aux instructions de la société gazière.
	.2 Services de mécanique du bâtiment : Maintenir l’activité de tous les services du bâtiment pendant la démolition et l’enlèvement des services d’utilités existants requis dans le cadre du présent contrat.
	.3 Maintenir toutes les gardes d’eau et sceller la tuyauterie à extrémité ouverte afin de s’assurer qu’aucun gaz d’égout ne pénètre dans le bâtiment pendant les travaux de rénovation ou de démolition.  Maintenir toute la canalisation d’égout existante dans un état humide tous les jours.

	2.3 Démolition
	.1 Effectuer complètement les travaux de démolition prévus et enlever tous les matériaux des lieux, sauf indication contraire du Représentant départemental.
	.2 Effectuer les travaux de démolition de manière à gêner le moins possible les aires du bâtiment occupées.  Coordonner cette activité avec le Représentant départemental ou le Consultant.
	.3 Effectuer les travaux de démolition de manière ordonnée et prudente.
	.4 Tous les travaux de carottage, de ragréage et d’enlèvement du matériel, des tuyauteries et des conduits existants susceptibles d’affecter l’exploitation des zones occupées du bâtiment doivent être effectués en dehors des heures normales de bureau ou selon le calendrier établi avec le Représentant départemental.

	2.4 Carottage
	.1 Identifier clairement toutes les traversées de tuyauterie existantes à travers les dalles, les murs, etc., et en informer l’entrepreneur général.  Obtenir des radiographies ou un balayage par géoradar des emplacements afin de s’assurer que la traversée évitera les câbles de précontrainte par post-tension existants ou les éléments renforcés en acier.  Informer le consultant en structures de tout conflit résultant des radiographies ou des balayages par géoradar et obtenir son approbation avant de procéder à tout carottage.

	2.5 Portes de visite
	.1 Surface de cloisons sèches : Bâtis en aluminium extrudé avec incrustation de plaques de plâtre et éléments d’angle structurels.  La charnière doit être une charnière à deux points dissimulée, anticorrosion, avec un loquet à came actionné par un tournevis.
	.2 Surface de maçonnerie : Conception universelle, porte en acier (calibre 16) et cadre en acier (calibre 18), porte d’affleurement avec le cadre, coins de sécurité arrondis, charnière continue dissimulée, loquet à came actionné par un tournevis, finition de couche de base peinte en gris.
	.3 Surface du carrelage : Conception universelle, porte en acier inoxydable (calibre 16) et cadre en acier inoxydable (calibre 18), porte d’affleurement avec le cadre, coins de sécurité arrondis, charnière continue dissimulée, loquet à came actionné par un tournevis, finition satinée en acier inoxydable no 4.
	.4 Murs et plafonds en plâtre : porte en acier (calibre 14) et cadre en acier (calibre 14), porte d’affleurement avec le bord du cadre, moulures d’affleurement de dilatation et lattis galvanisé de 75 mm de large encastré de 18 mm pour recevoir le plâtre, charnière continue dissimulée, loquet à came actionné par un tournevis, finition de couche de base peinte en gris.
	.5 Enduit de plâtre acoustique : Porte en acier (calibre 16) et cadre en acier (calibre 14), porte encastrée à 12 mm, doublée d’un lattis à autofourrure, lattis galvanisé de 75 mm de large encastré à 18 mm pour recevoir le plâtre d’affleurement avec le bord du cadre, charnière pivotante dissimulée, loquet à came actionné par un tournevis, finition de couche de base peinte en gris.
	.6 Plafonds en carreaux insonorisants : Porte en acier (calibre 16) et cadre en acier (calibre 14), porte encastrée de 25 mm pour recevoir des carreaux insonorisants, charnière pivotante dissimulée, loquet à came actionné par un tournevis, finition de couche de base peinte en gris.
	.7 Murs présentant un degré de résistance au feu :
	.8 Plafonds présentant un degré de résistance au feu : Porte isolée de 50 mm en acier (calibre 16) et cadre en acier (calibre 16), porte d’affleurement avec le bord du cadre, cadre de montage de 25 mm avec sangles d’ancrage pour la maçonnerie, charnière à ouverture ascendante et à fermeture automatique dissimulée, loquet à poignée en L, finition en peinture-émail cuite au four blanche, dimensions de 600 mm x 600 mm (24 po x 24 po), étiquette d’homologation par les ULC « B » avec indice de résistance au feu de 2 h.
	.9 Conduits et raccords : Type à très faible taux de fuite, conception plate-ovale, cadre en acier galvanisé (calibre 22), porte à double paroi en acier galvanisé (calibre 22) avec couche d’isolant de 25 mm entièrement comprise dans le panneau, joint de type à bulbe entièrement fixé à la porte, serrures batteuses à levier.  Pour les conduits en acier inoxydable, fournir des conduits en acier inoxydable au lieu de conduits en acier galvanisé.

	2.6 Moteurs électriques
	.1 Tous les moteurs d’une puissance de 1 HP et plus doivent être conçus dans un souci d’efficacité énergétique et avoir un rendement à pleine charge minimal et nominal qui atteindra ou dépassera les valeurs indiquées conformément à la norme CAN/CSA C390-1.  L’efficacité minimale doit être garantie.
	.2 Transmissions à courroies : Fournir des transmissions à courroies répondant aux exigences suivantes :
	.3 Accouplements d’arbres : Les accouplements d’arbres doivent être des éléments rapportés en néoprène à broche ou à mâchoire, à engrenages ou des éléments à noyer en acier flexible et doivent permettre d’enlever facilement les raccords cannelés sans démontage de l’équipement.
	.4 Gardes pour transmissions à courroies :


	3. Exécution
	3.1 Retouche et remise en état des revêtements de peinture
	.1 Effectuer les travaux de peinturage conformément à la Division 09 – Peintures – Travaux neufs intérieurs.
	.2 Apprêter et retoucher les surfaces dont le fini peint a été endommagé, et s’assurer que le nouveau fini correspond au fini original.
	.3 Remettre à neuf les surfaces dont le fini a été endommagé.
	.4 Nettoyer les surfaces métalliques nues apparentes fournies en vertu des Divisions 21, 22, 23 et 25.  Appliquer au moins une couche de peinture primaire antirouille sur tous les supports et équipements fabriqués en métal ferreux.
	.5 Peindre tous les supports de tuyaux et les manchons apparents, dans les zones apparentes, avec une peinture primaire antirouille.

	3.2 Nettoyage des systèmes
	.1 Nettoyer l’intérieur et l’extérieur de tous les systèmes, y compris les filtres à tamis.  Passer l’aspirateur commercial à l’intérieur des conduits et des appareils de traitement de l’air.

	3.3 Contrôle de la qualité sur place
	.1 Contrôles assurés sur place par le fabricant.

	3.4 Démonstration
	.1 Le Consultant et/ou le Représentant départemental peuvent utiliser certains appareils, matériels et systèmes, aux fins d’essai, avant même qu’ils aient été acceptés.  Fournir la main-d’œuvre, le matériel et les instruments nécessaires à l’exécution des essais.
	.2 Fournir les outils, le matériel et les services d’instructeurs qualifiés pour assurer, pendant les heures normales de travail, la formation du personnel d’exploitation et d’entretien quant au fonctionnement, à la commande/régulation, au réglage, au diagnostic des problèmes/dépannage et à l’entretien des appareils, du matériel et des systèmes, avant l’acceptation de ceux-ci.
	.3 Lorsque cela est prescrit ailleurs dans les Divisions 21, 22, 23 ou 25, les fabricants doivent faire des démonstrations et fournir les instructions pertinentes.
	.4 Le matériel didactique doit comprendre, entre autres, le manuel d’exploitation et d’entretien, les dessins à verser au dossier et des aides audiovisuelles.
	.5 Les exigences relatives aux heures de formation requises doivent être conformes aux prescriptions de chaque section pertinente.
	.6 L’Entrepreneur fournira un enregistrement en format vidéo numérique de ces démonstrations à des fins de référence ultérieure.

	3.5 Portes de visite
	.1 Installation
	.2 Emplacement
	.3 À l’achèvement substantiel des travaux, fournir au Représentant départemental trois trousseaux de chaque type de clé pour accéder aux portes de visite.  Obtenir un reçu signé indiquant la date, le nombre de clés et la personne qui doit les recevoir.  Soumettre le reçu au Consultant du Représentant départemental.

	3.6 Moteurs électriques
	.1 Instructions du fabricant :
	.2 Installation
	.3 Réglage et alignement :

	3.7 Protection
	.1 Au moyen d’éléments appropriés, empêcher la poussière, la saleté et d’autres matières étrangères de pénétrer dans les ouvertures des appareils, du matériel et des systèmes.



	21 05 10 Fire Extinguishers-1.7_fre-CA
	1. Généralités
	1.1 Portée de la section
	.1 Fourniture et installation d’extincteurs d’incendie portatifs, d’armoires d’extincteurs d’incendie et d’accessoires.

	1.2 Exigences connexes
	.1 La présente section du devis fait partie des documents contractuels et doit être lue, interprétée et coordonnée avec toutes les autres parties.
	.2 Section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux.
	.3 Section 23 05 01 – Fabricants acceptables.

	1.3 Références
	.1 Sauf indication contraire, les dernières révisions des normes suivantes s’appliquent.
	.2 Code du bâtiment et de prévention des incendies pertinent – Se reporter à la section 21 05 01
	.3 American National Standards Institute (ANSI)
	.4 Les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

	1.4 Documents et échantillons à soumettre
	.1 Se conformer à la Division 1 – Documents/échantillons à soumettre et Achèvement des travaux, section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux – Documents/échantillons à soumettre, en plus des exigences suivantes :
	.2 Fiches techniques :  Fournir les caractéristiques de fonctionnement des extincteurs d’incendie, leur couleur et leur finition, ainsi que les détails des ancrages.
	.3 Dessins d’atelier :  Indiquer les dimensions physiques des armoires, les mesures brutes des armoires encastrées et les mesures de montage, l’emplacement et le type des supports muraux.  Indiquer l’emplacement de tous les extincteurs d’incendie sur les dessins d’atelier du système d’extinction d’incendie.
	.4 Instructions : soumettre les instructions du fabricant concernant l’installation du matériel et des appareils faisant l’objet de la présente section.
	.5 Documents/éléments à remettre à l’achèvement des travaux : soumettre le calendrier des essais et toutes les exigences en matière de remplissage, de recharge ou de recertification à joindre au manuel prescrit dans la section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux.

	1.5 Exigences générales
	.1 Fournir des extincteurs d’incendie conformément aux codes pertinents, à l’autorité compétente et aux emplacements indiqués sur les dessins.  Lorsque l’emplacement sur les dessins n’est pas expressément indiqué, il faut tenir compte du nombre d’extincteurs d’incendie requis par le code et indiquer les emplacements nominaux sur les dessins d’atelier du système d’extinction d’incendie aux fins d’examen par l’architecte.
	.2 Ne pas installer d’extincteurs d’incendie lorsque les températures ambiantes risquent de provoquer le gel des composants de l’extincteur d’incendie.
	.3 Fournir des extincteurs d’incendie portatifs présentant des caractéristiques conformes à la norme CAN/ULC S508 et qui portent le label ULC.


	2. Produits
	2.1 Fabricants acceptables
	.1 Se reporter à la section 23 05 01 – Fabricants acceptables.

	2.2 Extincteurs d’incendie portatifs
	.1 Extincteur polyvalent à poudre chimique – modèle sous pression :
	.2 Extincteur à agent halogéné propre
	.3 Extincteur au dioxyde de carbone
	.4 Extincteur à eau sous pression
	.5 Extincteur à poudre chimique :

	2.3 Supports pour extincteurs
	.1 Supports du type recommandé par le fabricant des extincteurs.


	3. Exécution
	3.1 Examen
	.1 Vérifier que les dimensions et l’emplacement des ouvertures brutes des armoires sont adéquats.
	.2 Coordonner avec les élévations et les vues en plan des murs architecturaux pour les emplacements précis.
	.3 Confirmer l’adéquation des emplacements définitifs avec l’autorité compétente avant l’installation.  Signaler immédiatement tout emplacement ou conflit supplémentaire au Consultant du représentant du département.

	3.2 Installation
	.1 Fournir cinq (5) extincteurs d’incendie et armoires supplémentaires, au-delà du nombre minimal prévu par le code en ce qui concerne les exigences des autorités compétentes.  Ceux-ci doivent être montés, le cas échéant, sur la base de la visite post-occupationnelle de l’inspecteur, sans frais supplémentaires pour le représentant du département.  Remettre au représentant du département les extincteurs d’incendie et les armoires inutilisés.
	.2 Fournir des armoires montées en saillie pour les extincteurs d’incendie situés dans les aires de service uniquement.
	.3 Coordonner l’emplacement des armoires à extincteurs d’incendie avec les corps de métiers de la charpente afin de faciliter l’installation encastrée et semi-encastrée.
	.4 Monter les extincteurs d’incendie et les armoires de manière à ce que le sommet de l’extincteur soit à un maximum de 1524 mm (5 pi) au-dessus du sol.
	.5 Installer les portes des armoires à extincteurs d’incendie, les panneaux vitrés et les extincteurs d’incendie dans les armoires avant l’examen de l’achèvement substantiel du projet par le Consultant du Maître d’ouvrage.

	3.3 Identification
	.1 Identifier les extincteurs d’incendie conformément aux recommandations de la norme NFPA 10.
	.2 Attacher une étiquette à tous les extincteurs d’incendie, en indiquant le mois et l’année de l’installation, avec un espace pour inscrire les dates d’entretien ultérieures.
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	1. Généralités
	1.1 Portée de la section
	.1 Cette section fournit une liste des fabricants acceptables pour ce projet.

	1.2 Exigences connexes
	.1 La présente section du devis fait partie des documents contractuels et doit être lue, interprétée et coordonnée avec toutes les autres parties.
	.2 Section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux.

	1.3 Documents et échantillons à soumettre
	.1 Les demandes de matériaux et matériels de rechange équivalents doivent être soumises au Consultant du Représentant départemental au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de clôture de l’appel d’offres des corps de métiers mécaniques. Soumettre toutes les données techniques applicables, y compris les courbes caractéristiques et les détails physiques aux fins d’examen.  L’approbation des demandes ne peut être accordée que par le biais d’un addenda.

	1.4 Exigences générales
	.1 Le prix contractuel doit être basé sur l’utilisation des matériaux et matériels selon les prescriptions ou figurant dans la liste des fabricants acceptables.
	.2 Les équivalents approuvés ou les solutions de rechange aux produits prescrits doivent être équivalents au produit prescrit à tous égards, fonctionner comme prévu et satisfaire aux exigences relatives à l’espace, à la capacité et au bruit indiquées.
	.3 L’Entrepreneur est entièrement responsable de toute main-d’œuvre et de tous matériaux supplémentaires requis par les corps de métiers ou les autres entrepreneurs pour permettre l’utilisation de matériaux ou de matériels autres que ceux prescrits. L’Entrepreneur prendra en charge tous les coûts liés aux modifications de la conception ou des systèmes pour les adapter aux matériels « de rechange ». Aucun supplément ne sera accepté pour couvrir de tels travaux.


	2. Produits
	2.1 Fabricants acceptables
	.1 Les fabricants énumérés ci-dessous sont acceptables pour leur capacité à répondre à l’intention générale de la conception et aux caractéristiques de qualité et de performance du produit prescrit.  Cette liste ne garantit pas l’acceptation de tous les produits disponibles auprès des fabricants/fournisseurs énumérés.
	.2 L’Entrepreneur a la responsabilité de s’assurer que les produits fournis sont en tous points équivalents aux produits prescrits, qu’ils fonctionnent comme prévu et qu’ils répondent aux spécifications de performance et aux dimensions physiques du produit prescrit.
	.3 L’Entrepreneur est entièrement responsable de tous les travaux ou matériaux supplémentaires nécessaires à l’utilisation des matériels figurant dans la liste des fabricants et fournisseurs acceptables.
	.4 Tout fabricant ne figurant pas dans la liste des fabricants acceptables doit présenter une demande officielle pour y figurer.
	.5 Liste des fabricants acceptables :


	3. Exécution
	3.1 Exigences à respecter après le dépôt d’une soumission
	.1 Soumettre dans les 14 jours suivant l’attribution du contrat un exemplaire de la liste en soulignant le nom du fabricant dont le prix a été retenu à l’issue de l’appel d’offres.  Si aucun nom de fabricant n’est soumis, il sera présumé que le prix indiqué dans l’offre sera accepté comme étant celui du fabricant prescrit ou, si le produit prescrit est générique, du premier fabricant acceptable énuméré pour chaque élément et équipement.



	23 05 15 Common Installation Requirements for HVAC Pipework(1.1)_fre-CA
	1. Généralités
	1.1 Exigences connexes
	.1 La présente section du devis fait partie des documents contractuels et doit être lue, interprétée et coordonnée avec toutes les autres parties.
	.2 Section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux.
	.3 Section 23 05 48 – Systèmes et dispositifs antivibratoires et parasismiques pour les systèmes mécaniques.
	.4 Section 23 11 23 – Tuyauterie de gaz naturel pour installations.

	1.2 Références
	.1 Sauf indication contraire, les dernières révisions des normes suivantes s’appliquent.
	.2 Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB)
	.3 Association canadienne de normalisation (CSA International)
	.4 Green Seal Environmental Standards (GSES)
	.5 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State, Regulation XI. Source Specific Standards

	1.3 Documents et échantillons à soumettre
	.1 Se conformer à la Division 01 – Documents/échantillons à soumettre et Achèvement des travaux, section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux – Documents/échantillons à soumettre, en plus des exigences suivantes :
	.2 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation du fabricant concernant la tuyauterie et les matériels visés. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les contraintes et la finition.

	1.4 Transport, entreposage et manutention
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux instructions écrites du fabricant.
	.2 Livraison et acceptation


	2. Produits
	2.1 Matériaux
	.1 Peinture : riche en zinc, conforme à la section CAN/CGSB-1.181.
	.2 Produits d’étanchéité : conformes à la section 07 92 00 – Produits d’étanchéité pour joints.
	.3 Produits d’étanchéité : teneur maximale en COV selon le règlement 1168 du SCAQMD.
	.4 Adhésifs : teneur maximale en COV selon le règlement 1168 du SCAQMD.


	3. Exécution
	3.1 Application
	.1 Instructions du fabricant : se conformer aux recommandations écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l’entreposage et à l’installation des produits, et aux indications des fiches techniques.

	3.2 Raccordements de la tuyauterie aux appareils
	.1 À moins d’indications contraires, se conformer aux instructions du fabricant.
	.2 Fournir des robinets d’isolement de taille conforme à chaque pièce d’équipement.
	.3 Installer des raccords-unions ou des brides en aval des robinets d’isolement et aux raccordements de l’équipement et des appareils pour faciliter l’entretien et le montage.  Ne pas utiliser de raccords soudés ou filetés directs avec des robinets, de l’équipement ou d’autres appareils.
	.4 Installer des tronçons de tuyauterie amovibles ou des manchettes de raccordement de 300 mm (12 po) du côté aspiration des pompes à aspiration axiale et là où c’est nécessaire pour faciliter l’entretien.
	.5 Disposer les raccords de tuyauterie de manière à permettre le démontage ou l’enlèvement des matériels et appareils.
	.6 Aligner et soutenir indépendamment les raccords de tuyauterie adjacents aux matériels et appareils afin d’éviter le transfert des contraintes de tuyauterie.
	.7 Ne pas réduire le diamètre des raccords d’équipement à l’aide d’une réduction mâle-femelle.
	.8 Utiliser des raccords à double articulation lorsque les appareils sont montés sur des plots antivibratoires et lorsque la tuyauterie est susceptible de bouger.
	.9 Les accouplements rainurés flexibles peuvent être utilisés à la place d’un raccord souple aux raccords d’équipement aux fins d’atténuation des contraintes et des vibrations.  Les accouplements doivent être mis en place à proximité de la source des vibrations, conformément aux recommandations du fabricant.

	3.3 Dégagements
	.1 Prévoir un dégagement autour des systèmes, des matériels et des composants afin de faciliter l’inspection, l’entretien et l’observation du bon fonctionnement de ceux-ci, selon les recommandations du fabricant et la norme CSA B139.  Maintenir un espace minimum de 25 mm (1 po) entre les brides adjacentes ou les tronçons de calorifuge, selon le plus grand diamètre.
	.2 Prévoir également un espace de travail suffisant, conformément à la norme CSA B139 ou comme indiqué (selon la dimension la plus grande), pour démonter et enlever des appareils ou des pièces de matériel, le cas échéant, sans qu’il soit nécessaire d’interrompre le fonctionnement d’autres appareils ou éléments du réseau.
	.3 Prévoir un dégagement suffisant pour la pose du calorifuge.

	3.4 Raccords diélectriques
	.1 Généralités : Utiliser des raccords diélectriques appropriés au type de tuyauterie et convenant à la pression nominale du réseau.
	.2 Utiliser des raccords diélectriques pour joindre des métaux dissemblables.
	.3 Raccords diélectriques de diamètre nominal égal ou inférieur à DN 2 : raccords-unions ou robinets en bronze.
	.4 Raccords diélectriques de diamètre nominal supérieur à DN 2 : brides.
	.5 Des raccords diélectriques pour conduite d’eau peuvent être utilisés à la place des raccords-unions ou des raccords à brides. Les extrémités des conduites d’eau doivent être rainurées et/ou filetées, avec un revêtement thermoplastique inerte.

	3.5 Installation de la tuyauterie
	.1 Installer la tuyauterie selon la norme CSA B139.
	.2 Effectuer l’installation par un compagnon certifié.
	.3 Recouvrir le filetage des raccords à visser de ruban en téflon ou de pâte lubrifiante selon les recommandations du fabricant.
	.4 Installer les accouplements rainurés et les raccords conformément aux instructions d’installation écrites du fabricant.
	.5 Pendant les travaux de construction, assurer la protection de toutes les ouvertures des tuyaux et matériels en les recouvrant ou en les obturant de manière à empêcher l’introduction de matières étrangères.
	.6 Installer la tuyauterie de manière à pouvoir isoler les différents appareils et ainsi permettre le démontage ou l’enlèvement de ces derniers, le cas échéant, sans qu’il soit nécessaire d’interrompre le fonctionnement d’autres éléments du réseau.
	.7 Assembler les tuyaux au moyen de raccords fabriqués conformément aux normes pertinentes de l’ANSI.
	.8 Des sellettes de raccordement peuvent être utilisées sur les canalisations principales si le diamètre de la canalisation de dérivation raccordée n’est pas supérieur à la moitié du diamètre de la canalisation principale.
	.9 Installer la tuyauterie apparente, les appareils, les regards de nettoyage rectangulaires et les autres éléments similaires parallèlement ou perpendiculairement aux lignes du bâtiment.
	.10 Installer la tuyauterie dissimulée de manière à minimiser l’espace réservé aux fourrures et à maximiser la hauteur libre et l’espace disponible.
	.11 Sauf aux endroits indiqués, installer la tuyauterie en lui donnant une pente dans le sens de l’écoulement du fluide véhiculé afin de favoriser la libre évacuation de ce dernier et la libre ventilation du réseau.
	.12 Sauf aux endroits indiqués, installer la tuyauterie de manière à permettre le calorifugeage de chaque canalisation.
	.13 Grouper les canalisations là où c’est possible, selon les indications.
	.14 Ébarber l’extrémité des tuyaux.  Nettoyer les écailles de laminage et la saleté, à l’intérieur et à l’extérieur, avant et après l’assemblage.  Enlever les laitiers de soudage et autres matières étrangères des tuyaux.
	.15 Utiliser des réducteurs excentriques aux changements de diamètre pour assurer le libre écoulement du fluide véhiculé et la libre ventilation du réseau.
	.16 Prévoir des moyens de compenser les mouvements thermiques de la tuyauterie, selon les indications.
	.17 Appareils de robinetterie
	.18 À chaque joint sismique ou joint de séparation sismique, fournir des manchettes souples et des supports pour ces éléments de chaque côté du joint ou du joint de séparation sismique.  Se reporter à la présente section et à la section 23 05 16 – Systèmes et dispositifs antivibratoires et parasismiques pour les systèmes mécaniques.

	3.6 Manchons
	.1 Généralités :  Installer des manchons aux traversées d’ouvrages en maçonnerie et en béton et de constructions coupe-feu, ainsi qu’aux autres endroits indiqués.
	.2 Matériau : Utiliser des manchons faits de tuyaux en acier noir de série 40.
	.3 Assemblage : Dans le cas des murs de fondation et là où les manchons font saillie sur des planchers revêtus, munir les manchons en leur point médian d’ailettes annulaires soudées en continu.
	.4 Grosseur : Laisser un jeu annulaire de 6 mm entre les manchons de traversée et les canalisations ou entre les manchons et le calorifuge qui recouvre les canalisations pour la tuyauterie calorifugée.
	.5 Installation :
	.6 Obturation

	3.7 Rosaces
	.1 Poser des rosaces aux endroits où les canalisations traversent des murs, des cloisons, des planchers et des plafonds, dans les aires et les locaux finis.
	.2 Fabrication : rosaces monopièces, retenues au moyen de vis de blocage.  Matériau : laiton chromé ou nickelé ou acier inoxydable de nuance 302.
	.3 Dimensions : diamètre extérieur supérieur à celui de l’ouverture ou du manchon de traversée.  Diamètre intérieur approprié au diamètre extérieur des canalisations sur lesquelles elles sont montées, ou du calorifuge de ces dernières.

	3.8 Rinçage du réseau de tuyauterie
	.1 Avant la mise en route d’un réseau de tuyauterie, nettoyer ce dernier conformément à la section 01 74 00 – Nettoyage et à celles de la section 23 25 00 – Traitement de l’eau des installations de CVCA.
	.2 Avant la réception des travaux, nettoyer l’ensemble des appareils et des matériels et les remettre en état de fonctionner, et remplacer les filtres du réseau de tuyauterie.

	3.9 Essais sous pression des appareils, des matériels et de la tuyauterie
	.1 Aviser le Consultant ou le gestionnaire du projet au moins 48 heures avant la tenue des essais sous pression.
	.2 Tuyauterie :  Effectuer les essais selon les prescriptions des sections pertinentes des Divisions 21, 22 et 23.
	.3 Mettre le réseau sous pression et s’assurer qu’il ne se produit pas de fuite pendant une période d’au moins quatre (4) heures, à moins qu’une période plus longue soit prescrite dans les sections pertinentes visant les systèmes et installations mécaniques.
	.4 Avant de procéder aux essais, isoler du réseau les appareils et les éléments qui ne sont pas conçus pour supporter la pression d’essai ou l’agent prévu.
	.5 Procéder aux essais en présence du directeur de la construction ou du gestionnaire du projet.
	.6 Le cas échéant, assumer les frais de réparation ou de remplacement des éléments défectueux, de la remise à l’essai et de la remise en état du réseau.  Le Consultant déterminera s’il y a lieu de réparer ou de remplacer les éléments jugés défectueux.
	.7 Calorifuger ou dissimuler les ouvrages seulement après avoir fait approuver et certifier les essais par les autorités.

	3.10 Systèmes existants
	.1 Raccorder la nouvelle tuyauterie aux réseaux existants aux moments approuvés par le Représentant départemental.
	.2 Demander une approbation écrite du Représentant départemental au moins dix (10) jours avant le début des travaux.
	.3 Assumer l’entière responsabilité des dommages que pourraient causer les présents travaux à l’installation existante.

	3.11 Nettoyage
	.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 – Nettoyage.



	23 05 29 Hangers and Supports for Mechanical Piping and Equipment(1.9)_fre-CA
	1. GÉNÉRALITÉS
	1.1 Portée de la section
	.1 Matériaux, matériels et méthodes d’installation des supports et suspensions pour la tuyauterie, les conduits et les matériels des systèmes mécaniques et de plomberie.

	1.2 Exigences connexes
	.1 La présente section du devis fait partie des documents contractuels et doit être lue, interprétée et coordonnée avec toutes les autres parties.
	.2 Section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux.
	.3 Section 23 05 16 – Lyres et compensateurs de dilatation pour tuyauterie des systèmes mécaniques.
	.4 Section 23 05 48 – Systèmes et dispositifs antivibratoires et parasismiques pour les systèmes mécaniques.

	1.3 Références
	.1 Sauf indication contraire, les dernières révisions des normes suivantes s’appliquent.
	.2 American National Standards Institute/American Society of Mechanical Engineers (ANSI/ASME)
	.3 ASTM International
	.4 Factory Mutual (FM)
	.5 Manufacturer’s Standardization Society of the Valves and Fittings Industry (MSS)
	.6 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
	.7 Association canadienne de normalisation
	.8 Cast Iron Soil Pipe Institute (CISPI)
	.9 National Fire Protection Association

	1.4 Documents et échantillons à soumettre
	.1 Se conformer à la Division 01 – Documents/échantillons à soumettre et Achèvement des travaux, section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux – Documents/échantillons à soumettre, en plus des exigences suivantes :

	1.5 Exigences générales
	.1 Tuyauterie du réseau de gaz naturel et de propane : conforme à la norme CSA B149.1 – Code du gaz naturel et du propane.
	.2 Tuyauteries de mazout : conformes à la norme CSA B139 – Code d’installation des appareils à combustibles.
	.3 Les travaux relatifs aux supports et suspensions des tuyauteries doivent être réalisés selon les recommandations du fabricant, au moyen de pièces, d’éléments et d’assemblages courants.
	.4 Les charges nominales maximales doivent être déterminées à partir des indications visant les contraintes admissibles, contenues dans les normes ASME B31.1 ou MSS SP-58.
	.5 Les supports, les guides et les ancrages ne doivent pas transmettre trop de chaleur aux éléments d’ossature du bâtiment.
	.6 Les supports et les suspensions doivent être conçus pour supporter les tuyauteries, les conduits d’air et les appareils mécaniques dans les conditions d’exploitation, permettre les mouvements de contraction et de dilatation des éléments supportés et prévenir les contraintes excessives sur les canalisations et les appareils auxquels ces dernières sont raccordées.
	.7 Les supports et les suspensions doivent pouvoir être réglés verticalement après leur mise en place et pendant la mise en service des installations. L’ampleur du réglage doit être conforme à la norme MSS SP58.
	.8 Fournir des supports et des suspensions pour fixer les matériels en place, empêcher les vibrations, protéger contre les dommages causés par les tremblements de terre, respecter le niveau, permettre la dilatation et le retrait, et adapter l’isolant.
	.9 Soutenir à partir (du sommet) des éléments structuraux. En l’absence de supports structuraux ou d’emplacements appropriés pour les éléments à noyer, suspendre les supports/suspensions à des profilés en acier ou à des cornières. Fournir des éléments structuraux supplémentaires, si nécessaire.
	.10 Prendre les dispositions nécessaires et payer les services d’un ingénieur agréé de compétence applicable pour fournir tous les services techniques nécessaires à la conception complète, le dimensionnement et les détails de tous les ancrages et supports d’ancrage de la structure nécessaires pour le projet.


	2. PRODUITS
	2.1 Fabricants acceptables
	.1 Se reporter à la section 23 05 01 – Fabricants acceptables.

	2.2 Généralités
	.1 Les supports, les suspensions et les pièces de contreventement doivent être fabriqués conformément aux normes ANSI B31.1 et MSS SP-58.
	.2 Les éléments faisant l’objet de la présente section doivent être utilisés à des fins de supportage seulement. Ils ne doivent pas servir à lever, soulever ou monter d’autres éléments ou appareils.
	.3 Les supports avec boulons à bascule et les sangles ne doivent pas être utilisés.
	.4 Les attaches posées mécaniquement et les ancrages à encastrer ne doivent pas être utilisés pour les applications de charges de tension telles que les supports/suspensions de tuyaux et de conduits.
	.5 Les supports et suspensions et la méthode d’installation des systèmes d’extinction d’incendie doivent pouvoir supporter cinq fois le poids du tuyau rempli d’eau plus 114 kg (250 lb) à chaque point de support de la tuyauterie. Les composants des suspensions qui se fixent directement aux tuyaux ou à la charpente du bâtiment doivent être énumérés.

	2.3 Suspensions pour tuyauterie
	.1 Produits de finition
	.2 Éléments d’ancrage pour suspensions fixées à la semelle inférieure d’une poutre en I
	.3 Éléments d’ancrage pour suspensions fixées sur la semelle supérieure d’une poutre en I
	.4 Éléments d’ancrage sur béton
	.5 Assemblages fabriqués en atelier et sur place
	.6 Tiges de suspension : filetées, conformes à la norme MSS SP-58
	.7 Éléments de support : conformes à la norme MSS SP-58
	.8 Étriers réglables : approuvés par la FM et homologués par les UL, munis d’un boulon avec mamelon-espaceur, d’un écrou de réglage vertical et d’un contre-écrou.
	.9 Étriers à rouleau : à arcade, tige et écrous en acier au carbone et rouleau en fonte.
	.10 Boulons en U : en acier au carbone, comportant à chaque extrémité deux (2) écrous conformes à la norme ASTM A563.
	.11 Socles à rouleau : à socle et rouleau en fonte et tige de support en acier au carbone.
	.12 Dispositifs de retenue des raccords des tuyaux d’évacuation en fonte sans moyeu

	2.4 Colliers pour colonnes montantes
	.1 Tuyauteries en acier ou en fonte : colliers en acier au carbone galvanisé, conformes à la norme MSS SP58, type 42, homologuées par les UL, approuvées par la FM.
	.2 Tuyauteries en cuivre : colliers en acier au carbone au fini cuivré, conformes à la norme MSS SP58, type 42.
	.3 Boulons : conformes à la norme ASTM A307.
	.4 Écrous : conformes à la norme ASTM A563.

	2.5 Boucliers de protection pour calorifuges
	.1 Tuyauteries froides calorifugées
	.2 Tuyauteries chaudes calorifugées

	2.6 Supports pour appareils
	.1 Lorsqu’ils ne sont pas fournis par le fabricant des appareils, les éléments destinés à supporter ces derniers doivent être fabriqués en acier de construction conforme aux exigences de la Division 5. Soumettre les calculs avec les dessins d’atelier.

	2.7 Boulons d’ancrage et gabarits de montage
	.1 Fournir les gabarits qui permettront de déterminer l’emplacement exact des boulons d’ancrage.

	2.8 Autres types de supports pour appareils
	.1 Les supports d’appareil doivent être faits d’acier de construction conforme aux exigences de la Division 5.
	.2 Soumettre les calculs avec les dessins d’atelier.


	3. EXÉCUTION
	3.1 Instructions du fabricant
	.1 Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions visant la manutention, l’entreposage et l’installation et aux indications des fiches techniques.

	3.2 Installation
	.1 Effectuer l’installation conformément aux instructions et aux recommandations des fabricants.
	.2 Dispositifs antivibratoires :
	.3 Colliers pour colonnes montantes :
	.4 Éléments d’ancrage pour suspensions fixées dans des ouvrages en béton :
	.5 Fixer les suspensions à des éléments d’ossature. À cet égard, fournir et installer tous les éléments d’ossature métalliques supplémentaires nécessaires s’il n’y a pas de supports structuraux en place aux points de pose prévus ou encore si les douilles d’ancrage ne sont pas disposées aux endroits requis.
	.6 Utiliser des suspensions à ressort à portance constante aux endroits suivants :
	.7 Utiliser des suspensions à ressort à portance variable aux endroits suivants :
	.8 Les joints d’accouplement de tuyaux et de raccords sans moyeu d’une taille supérieure à 100 mm (4 po) doivent être soutenus par des matériaux de contreventement appropriés, conformément aux instructions d’installation des fabricants américains de tuyaux d’évacuation et de raccords, aux désignations 301-18 et 310-20 du CISPI, et au manuel sur les tuyaux et les raccords en fonte du CISPI. Les produits de retenue auxiliaires utilisés doivent être des ensembles manufacturés dont la pression nominale de poussée est adaptée à l’installation précise et doivent être installés sur des joints horizontaux de plus de 100 mm (4 po). Les méthodes et matériaux conçus sur le terrain ne doivent pas être utilisés pour réaliser cette solution d’application.

	3.3 Espacement entre les supports et les suspensions
	.1 L’espacement horizontal maximal des supports et les conditions de support supplémentaires pour les tuyaux utilisés pour les réseaux de plomberie, tel que défini par les codes de plomberie, doivent respecter les exigences du code de plomberie applicable pour les matériaux des tuyaux installés pour les réseaux de tuyauterie.
	.2 Les tuyauteries aux extrémités rainurées par roulage et à joints flexibles : selon les indications du tableau ci-après, en comptant au moins un support ou une suspension à chaque joint.
	.3 Un support/une suspension à 300 mm (12 po) ou moins de chaque coude.
	.4 Installer le support pour la tuyauterie en polyéthylène réticulé-aluminium (PEX-a) verticalement ou horizontalement pour les applications avec ou sans plénum ou soutenir la tuyauterie en polyéthylène réticulé (XLPE) à des intervalles de 900 mm (36 po) avec des raccords de suspension fabriqués quelle que soit la taille. La tuyauterie en XLPE installée avec un support pour la tuyauterie en PEX-a doit suivre les recommandations en matière de supports et suspensions pour la tuyauterie du fabricant pour l’espacement des suspensions.
	.5 Pour les autres tuyaux en matière plastique, prévoir des supports aux intervalles recommandés par le fabricant.

	3.4 Installation des suspensions
	.1 Installer les suspensions pour les réseaux de tuyauterie d’extinction d’incendie conformément aux exigences de la norme NFPA pertinente.
	.2 Installer les suspensions de manière qu’en conditions d’exploitation les tiges soient bien verticales.
	.3 Régler la hauteur des tiges de manière que la charge soit uniformément répartie entre les suspensions.
	.4 Fixer les suspensions à des éléments d’ossature. À cet égard, fournir et installer tous les éléments d’ossature métalliques supplémentaires nécessaires s’il n’y a pas de supports structuraux en place aux points de pose prévus ou encore si les douilles d’ancrage ne sont pas disposées aux endroits requis.
	.5 Ne pas les fixer au support métallique.
	.6 Installer les supports/suspensions afin de fournir un espacement minimum de 13 mm (½ po) entre le revêtement fini et les ouvrages adjacents.
	.7 Supporter les canalisations verticales à tous les deux étages.
	.8 Fournir des supports/suspensions multiples ou en trapèze, lorsque plusieurs tuyaux peuvent être installés en parallèle et au même niveau.
	.9 Fixer les colonnes montantes indépendamment de la tuyauterie horizontale raccordée.
	.10 Installer des éléments à noyer en plastique entre les profilés en acier et la tuyauterie.
	.11 Fournir des sellettes de protection pour calorifuges sur toute la tuyauterie isolée.

	3.5 Mouvement horizontal
	.1 L’obliquité des tiges de suspension résultant du mouvement horizontal de la tuyauterie de la position « à froid » à la position « à chaud » ne doit pas dépasser 4 degrés par rapport à la verticale.
	.2 Lorsque le mouvement de la tuyauterie horizontale est inférieur à 13 mm (½ po), décaler les supports et les suspensions des tuyaux pour que les tiges de suspension soient à la verticale en position « à chaud ».

	3.6 Réglage final
	.1 Ajuster les supports et suspensions
	.2 Étriers réglables
	.3 Brides de fixation en C
	.4 Fixations pour poutres

	3.7 Éléments à noyer
	.1 Installer les éléments à noyer selon les recommandations du fabricant.
	.2 Utiliser des éléments à noyer pour suspendre les supports/suspensions aux dalles en béton armé et aux côtés des poutres en béton armé chaque fois que cela est possible.
	.3 Mettre en place les éléments à noyer avant le début des travaux de bétonnage. Utiliser une grille de poutres dans les locaux d’appareillage.
	.4 Fournir une tige d’armature pour béton pour les éléments à noyer soutenant des tuyaux de plus de 100 mm (4 po) ou des conduits de plus de 1500 mm (60 po) de large.
	.5 Déterminer l’emplacement des éléments à noyer de manière à ce qu’ils soient d’affleurement avec la surface de la dalle, lorsque des dalles en béton forment des plafonds finis.



	23 05 48 Vibration and Seismic Control for Mechanical-1.10_fre-CA
	1. Généralités
	1.1 Portée de la section
	.1 Les travaux exposés dans cette section comprennent, sans s’y limiter, les éléments suivants :

	1.2 Exigences connexes
	.1 La présente section du devis fait partie des documents contractuels et doit être lue, interprétée et coordonnée avec toutes les autres parties.
	.2 Section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux.
	.3 Section 23 21 16 – Tuyauterie hydronique.
	.4 Section 23 33 00 – Accessoires pour conduits d’air.

	1.3 Références
	.1 Sauf indication contraire, les dernières révisions des normes suivantes s’appliquent.
	.2 Code du bâtiment pertinent :  Se reporter à la section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux.
	.3 National Fire Protection Association (NFPA) :
	.4 Sheet Metal and Air Conditioning Contractors’ National Association (SMACNA) :
	.5 American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) :
	.6 Federal Emergency Management Agency, Washington (FEMA) :
	.7 Vibration Isolation and Seismic Control Manufacturers Association (VISCMA).

	1.4 Documents et échantillons à soumettre
	.1 Se conformer à la Division 01 – Documents/échantillons à soumettre et Achèvement des travaux, section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux – Documents/échantillons à soumettre, en plus des exigences suivantes :

	1.5 Exigences générales
	.1 Tous les matériels mécaniques, les tuyaux et les conduits indiqués dans la nomenclature des matériels et appareils ou dans le devis doivent être montés sur des dispositifs antivibratoires afin d’empêcher la transmission des vibrations et des bruits transmis mécaniquement à la charpente du bâtiment.  Les dispositifs antivibratoires doivent être choisis en fonction de la distribution du poids de manière à produire des fléchissements raisonnablement uniformes.
	.2 Fournir des dispositifs et systèmes de protection parasismique pour tous les matériels, les tuyaux et les conduits requis.
	.3 Responsabilités :
	.4 Tous les supports et les matériaux antivibratoires doivent provenir du même fabricant et être certifiés par ce dernier.
	.5 La partie sur les dispositifs parasismiques de cette spécification vise à maintenir en place tous les composants des systèmes mécaniques et électriques du bâtiment pendant un événement sismique.
	.6 Tous ces systèmes doivent être installés en stricte conformité avec les codes sismiques, les exigences du fabricant des composants et les normes de construction des bâtiments.  En cas de conflit entre les normes, l’exigence la plus stricte s’applique.
	.7 Les dispositifs parasismiques doivent être conçus conformément au niveau de force sismique indiquée dans le code du bâtiment pour la région concernée par le projet.
	.8 Les différents composants en élastomère des coussins d’isolation, des supports et des dispositifs d’amortissement sismique doivent être des appareils d’appui en néoprène, conformément à la section 11.10 de la norme CSA CAN3-S6.
	.9 Fournir un moyen acceptable de protection contre la corrosion pour tous les équipements, fixations et accessoires fournis en vertu de la présente section, adapté aux conditions dans lesquelles ces équipements, etc. seront installés.
	.10 Boulonner tous les équipements à la structure.  Ne pas ponter les éléments antivibratoires.
	.11 Utiliser des matériaux ductiles dans tous les dispositifs antivibratoires.
	.12 Appareils commandés par moteur :
	.13 Supports antivibratoires :
	.14 Plinthes :
	.15 Conduits :
	.16 Suspensions pour tuyauterie :
	.17 Raccordements électriques :

	1.6 Exigences réglementaires
	.1 Les valeurs mises à l’essai doivent montrer que le matériel de protection parasismique utilisé avec le dispositif antivibratoire est capable de résister aux forces accrues, telles qu’elles ont été calculées pour le projet précis, à l’aide des formules fournies dans le code du bâtiment pertinent.
	.2 Fournir des supports antivibratoires et des dispositifs antivibratoires conformes aux exigences structurales du code du bâtiment, y compris la section 4.1.8.18 relative aux dispositifs d’amortissement sismiques, ou fournir des exigences équivalentes lorsqu’un dispositif antivibratoire intégré est prévu dans les supports antivibratoires ou les boulons.
	.3 Inclure la section 6.2.1.6(2) du code du bâtiment.  Les boîtiers des dispositifs antivibratoires sont considérés comme des dispositifs de protection en ce qui concerne le matériel isolé et tout ressort comprimé qu’ils contiennent.  Inclure un dispositif parasismique à sécurité intégrée dans tous les dispositifs antivibratoires conçus pour maintenir les matériels mécaniques et les ressorts en place.


	2. Produits
	2.1 Généralités
	.1 Les dispositifs parasismiques, les ancrages, les boulons, les bases, les dispositifs antivibratoires et autres doivent être conçus pour résister, sans défaillance ni rupture, à la charge dynamique G prescrite dans le code pour la zone sismique dans laquelle le bâtiment est situé.  Les charges nominales sont des charges aux états limites ultimes (1,5 fois la charge de service) agissant par le centre de gravité des appareils ancrés ou retenus.  Les conceptions à sécurité intégrée sont acceptables.
	.2 Pour les appareils montés au sol isolés et non isolés, c’est-à-dire les réservoirs, les échangeurs de chaleur, les chaudières, etc., concevoir et fournir des ancrages et des boulons capables de résister, sans défaillance ni rupture, à une charge dynamique aux états limites ultimes, telle que définie dans le code, dépassant 0,3 g ou la valeur requise par le code, selon la valeur la plus élevée, appliquée horizontalement par le centre de gravité.
	.3 Lorsque les forces impulsives peuvent être importantes, utiliser des matériaux ductiles.
	.4 Les dispositifs parasismiques fournis en usine avec le matériel doivent répondre aux exigences de la présente section.

	2.2 Fabricants acceptables
	.1 Se reporter à la section 23 05 01 – Fabricants acceptables.

	2.3 Supports à ressort ouvert
	.1 Ensembles autostables à embase, munis d’un ressort stable en acier avec codage de couleur soudé en place, une plaque de montage percée en acier doux collée à une plaque acoustique en caoutchouc nervuré ou en néoprène, et un boulon de réglage du niveau d’un diamètre de 16 mm (5/8 po).

	2.4 Supports à ressort fermé
	.1 Ensembles fermés, autostables et à embase, chacun muni d’un ou de plusieurs ressorts stables avec repérage couleur, d’un boîtier moulé en deux parties, de stabilisants horizontaux en caoutchouc non liants, d’une plaque acoustique en caoutchouc ou en néoprène nervurée et collée à la base du boîtier fermé et d’un boulon de réglage du niveau externe.

	2.5 Supports à ressort de retenue totale
	.1 Ensembles autostables, fermés et à embase afin de limiter les déplacements verticaux et latéraux des équipements montés, chacun muni d’un ou de plusieurs ressorts stables avec repérage couleur, d’une enveloppe et d’une plaque supérieure en acier soudé et percé, d’une plaque acoustique en caoutchouc ou en néoprène nervurée et collée à la partie inférieure de l’enveloppe, d’une quincaillerie de réglage de la limite verticale et d’un boulon de réglage du niveau.

	2.6 Type 1 – Supports antivibratoires de plaques en néoprène
	.1 Supports antivibratoires de plaques en néoprène ou en néoprène/acier/néoprène.
	.2 Flexion sous charge minimale de 2,5 mm (0,1 po) ou plus.
	.3 Utilisation de boulons d’ancrage sélectionnés pour les charges sismiques.  Isoler les boulons de la base de l’appareil à l’aide de rondelles ou d’embouts en néoprène.
	.4 Utilisation de boulons, de rondelles et d’embouts de grosseur appropriée afin d’obtenir un dégagement latéral minimal.

	2.7 Type 2 – Montages au sol en caoutchouc
	.1 Appareils d’appui en néoprène.
	.2 Flexion sous charge minimale de 5 mm (0,2 po) ou plus et capacité sismique dans toutes les directions.
	.3 Le montage consiste en une pièce moulée en fonte ductile contenant deux éléments en néoprène moulés, séparés et opposés.  Les éléments doivent empêcher le manchon fileté central et le boulon de fixation d’entrer en contact avec la pièce moulée en cours de fonctionnement normal.  Les matériaux en néoprène amortissant les chocs doivent être composés de manière à répondre aux spécifications des appareils d’appui.

	2.8 Type 3 – Montages au sol à ressort
	.1 Les supports antivibratoires à ressort doivent être autostables, stables latéralement et fournis avec un coussinet acoustique en néoprène moulé inférieur ou un patin pneumatique acoustique en néoprène de 1/4 po (6 mm) entre la plaque de base et le support.
	.2 Tous les montages doivent être munis d’un boulon de nivellement permettant une fixation rigide à l’équipement.
	.3 Le diamètre des ressorts ne doit pas être inférieur à 0,8 de la hauteur de compression à la charge nominale et doit avoir une réserve de déplacement supplémentaire égale à 50 % du fléchissement nominal.
	.4 La flexion sous charge nominale doit être de 25 mm.  Aucune charge ne doit être appliquée à un ressort à moins de 70 % de sa capacité nominale ni dépasser la capacité du fabricant.
	.5 Les ressorts ouverts peuvent être utilisés avec des amortisseurs sismiques de type 5 ou 5PD ou logés dans un boîtier résistant aux séismes.  Lorsque le ressort est logé conformément aux exigences parasismiques, le boîtier doit être en fonte ductile ou en acier de construction et permettre un amortissement sismique dans toutes les directions.  L’amortisseur doit être réglable verticalement et conçu pour un déplacement maximal de 6,4 mm dans toutes les directions.  Les zones de chocs potentiels doivent être protégées par un embout en néoprène d’un minimum de 3,2 mm.  Les documents à soumettre doivent inclure le diamètre du ressort, le fléchissement nominal, la constante de ressort, la hauteur libre et la hauteur de fonctionnement.

	2.9 Type 4 – Ressorts pneumatiques à déplacement limité
	.1 Les ressorts pneumatiques à déplacement limité doivent avoir des sections supérieures et inférieures en acier reliées par un élément flexible remplaçable en néoprène renforcé de nylon à l’intérieur d’un boîtier rigide qui comprend des butées de fin de course verticales pour empêcher l’extension du ressort pneumatique lorsqu’un poids est enlevé.
	.2 La configuration des ressorts pneumatiques doit être celle de soufflets multiples.
	.3 La fréquence naturelle à 690 kPa doit être de 1,5 Hz.
	.4 L’admission d’air dans les ressorts pneumatiques doit se faire par le côté.  Conçu pour fonctionner à une pression d’air maximale de 690 kPa (100 lb/po).  Tous les systèmes de ressorts pneumatiques doivent être interconnectés et alimentés par l’air de commande du bâtiment ou par une alimentation en air supplémentaire.  Le système de ressorts pneumatiques est fourni avec trois (3) valves égalisatrices pour maintenir le nivellement à plus ou moins 3 mm (⅛ po).  Fournir un compresseur d’air si nécessaire (si aucun n’est disponible dans le bâtiment).
	.5 Les ressorts pneumatiques doivent être utilisés avec des amortisseurs sismiques de type 5 ou 5PD ou être ajustés dans un boîtier intégral approuvé par l’Office of Statewide Health Planning and Development (OSHPD) (voir le type 3A).
	.6 Ils sont adaptés à l’installation extérieure.

	2.10 Type 5 – Amortisseurs sismiques
	.1 Les amortisseurs sismiques omnidirectionnels sont constitués d’éléments en acier autobloquants et retenus par un embout d’appui en néoprène moulé d’un seul tenant.
	.2 Les embouts doivent être remplaçables et avoir une épaisseur minimale de 6 mm (1/4 po).
	.3 Les charges nominales ne doivent pas dépasser 6895 kPa (1000 lb/po).
	.4 Une lame d’air minimale de 3 mm (⅛ po) doit être incorporée dans la conception de l’amortisseur dans toutes les directions avant que le contact ne soit établi entre les surfaces rigides et résilientes.  Les embouts des amortisseurs doivent être démontables pour permettre l’inspection des dégagements internes.  S’assurer que l’embout en néoprène peut être facilement tourné à la main après l’installation et qu’il n’y a pas de courts-circuits avant que les systèmes ne soient activés.

	2.11 Type 7N – Suspensions en néoprène
	.1 Les suspensions en néoprène à double fléchissement consistent en un cadre en acier rigide contenant un élément en néoprène avec une rondelle d’acier supérieure encastrée et une bride inférieure intégrée, qui fera saillie et sera à ajustement serré dans l’ouverture circulaire inférieure du cadre des suspensions.  Le trou inférieur de la boîte de suspension doit être d’un diamètre suffisamment grand pour permettre à la tige de suspension filetée d’osciller sur un arc minimal de 30º d’un côté à l’autre avant d’entrer en contact avec la bride en néoprène.  La flexion sous charge nominale en charge doit être de 5 mm.  Aucune charge ne doit être appliquée à une suspension à moins de 50 % de ce fléchissement, et elle ne doit pas dépasser la charge maximale recommandée par le fabricant.

	2.12 Type 7S – Suspensions d’isolation à ressort
	.1 Les suspensions d’isolation à ressort consistent en un cadre en acier rigide contenant un ressort en acier (voir le type 3) et sont placées dans un coussinet en néoprène renforcé de rondelles en acier.  Ce coussinet doit être muni d’un embout en néoprène faisant saillie à travers la boîte en acier.  Le diamètre des ressorts et des trous inférieurs des boîtes de suspension doit être suffisamment grand pour permettre à la tige de suspension d’osciller sur un arc de 30 degrés d’un côté à l’autre avant d’entrer en contact avec les embouts en néoprène en saillie.  Le choix des ressorts et les données à soumettre sont semblables à ceux du type 3.

	2.13 Type 7SN – Suspensions à ressort avec éléments en néoprène
	.1 Les suspensions consisteront en des cadres en acier rigides contenant des éléments en néoprène d’une épaisseur minimale de 32 mm (1 1/4 po) au haut et un ressort en acier logé dans un coussinet en néoprène renforcé de rondelles en acier au bas.  L’élément en néoprène et le coussinet doivent être munis d’embouts en néoprène faisant saillie à travers la boîte en acier.
	.2 Une combinaison de rondelles antirebond en caoutchouc et en acier doit être fournie comme butée haute sismique pour les tuyaux, les conduits et l’équipement suspendus.  L’épaisseur du caoutchouc doit être d’un minimum de 6 mm (1/4 po).
	.3 Pour maintenir la stabilité, les boîtes ne doivent pas être articulées comme des supports à étriers ou l’élément en néoprène empilé sur le ressort.
	.4 Le diamètre des ressorts et des trous inférieurs des boîtes de suspension doit être suffisamment grand pour permettre à la tige de suspension d’osciller sur un arc de 30 degrés d’un côté à l’autre avant d’entrer en contact avec les embouts en néoprène en saillie.
	.5 Suspensions à ressort à codage couleur, sous boîtier recouvert d’une peinture antirouille.

	2.14 Type 8 – Rondelle ou embout en néoprène
	.1 Rondelle ou embout d’appui en néoprène moulé d’un seul tenant.  L’embout doit entourer le boulon d’ancrage et comporter une rondelle plate pour éviter tout contact métal sur métal.
	.2 Utiliser la rondelle ou l’embout uniquement sur les équipements légers.

	2.15 Type 9 – Limiteurs de poussée horizontale
	.1 Le matériel de traitement d’air à ressort isolant doit être équipé de limiteurs de poussée horizontale conçus pour limiter les déplacements dus à la poussée à plus ou moins 1/4 po au démarrage et à l’arrêt de l’équipement.
	.2 Les dispositifs de retenue doivent consister en une paire de ressorts de type 3, avec des coussinets en néoprène moulés ayant le même fléchissement que ceux prescrits pour l’équipement.  Les limiteurs doivent être fixés à la ligne de centre de la butée et être symétriques de chaque côté du dispositif.

	2.16 Type 10 – Joints acoustiques de parois fendues
	.1 Les joints de parois fendues consistent en deux moitiés de tuyaux boulonnées avec une éponge en néoprène d’une épaisseur minimale de 18 mm collée aux faces du revêtement.  Le joint doit être serré autour du tuyau afin d’éliminer le dégagement entre la face intérieure de l’éponge et la tuyauterie.
	.2 Du béton peut être tassé autour du joint pour l’intégrer au plancher, au mur ou au plafond si le joint n’est pas déjà mis en place autour de la tuyauterie avant la construction de l’élément du bâtiment.  Les joints doivent dépasser d’un minimum de 25 mm des deux côtés de la paroi.
	.3 Lorsque la température dépasse 113 °C, de la fibre de verre de densité 10# peut être utilisée à la place de l’éponge.

	2.17 Type 11 – Ancrage pour canalisation verticale
	.1 Tous les ancrages de tuyaux acoustiques directionnels consistent en deux diamètres de tubes en acier séparés par un élément en néoprène d’un minimum de 12 mm d’épaisseur ayant un indice de 60 au duromètre.  La retenue verticale est assurée par un matériau semblable disposé de manière à empêcher tout déplacement vertical dans les deux sens.  Les charges admissibles sur le matériau isolant ne doivent pas dépasser 500 lb/po (0,35 kg/mm2) et doivent être conçues pour maintenir une résistance égale dans toutes les directions.
	.2 Fournir des supports antivibratoires d’application à chaud comme requis.

	2.18 Type 12 – Guides pour canalisation verticale
	.1 Les guides doivent être utilisés avec les supports antivibratoires à ressort de type 3 et consister en un assemblage télescopique de tubes en acier de deux diamètres séparés par un élément en néoprène d’un minimum de 12 mm d’épaisseur ayant un indice de 60 au duromètre.  La hauteur des guides doit être préréglée à l’aide d’une goupille de sécurité pour permettre les mouvements verticaux dus à la dilatation et au retrait des tuyaux.  Les guides doivent pouvoir se déplacer de plus ou moins 40 mm ou satisfaire aux besoins du projet.

	2.19 Type 13 – Manchettes souples de tuyaux
	.1 Les manchettes souples de tuyaux doivent être fournies avec des matériaux de protection parasismique.
	.2 Lorsque des manchettes souples ne sont pas prescrites pour les tuyaux dans d’autres sections, elles doivent être conformes à ces prescriptions.
	.3 Les joints de dilatation doivent être en terpolymère d’éthylène-propylène-diène (EPDM) curé au peroxyde avec des câbles de renfort en Kevlar®.  Les caractéristiques certifiées des produits de remplacement doivent être égales ou supérieures.  Les brides en caoutchouc à face de joint surélevée doivent recouvrir des anneaux en acier massif afin d’éviter qu’elles soient arrachées.  Les câbles souples ne sont pas acceptables.
	.4 Les manchettes de 3/4 po à 2 po (19 mm à 50 mm) peuvent être munies d’une sphère, de brides filetées et boulonnées et d’un dispositif de retenue des câbles.
	.5 Les manchettes de 11/2 po à 14 po (40 mm à 350 mm) doivent être munies d’un anneau extérieur en fonte ductile entre les deux sphères.  Les manchettes de 16 po à 24 po (400 mm à 600 mm) peuvent être à sphère unique.
	.6 Les puissances nominales minimales jusqu’à 14 po (350 mm) doivent être de 250 lb/po à 170 °F et de 215 lb/po à 250 °F  (1,72 MPa à 77 °C et 1,48 MPa à 121 °C) et celles de 16 po (400 mm) à 24 po (600 mm) doivent de 180 lb/po à 170 °F et de 150 lb/po à 250 °F  (1,24 MPa à 77 °C et 1,03 MPa à 121 °C).  Des connecteurs de puissance nominale supérieure peuvent être utilisés si nécessaire.
	.7 Les coefficients de sécurité doivent être de 3/1 au minimum.  Tous les joints de dilatation doivent être éprouvés en usine à 150 % de la pression maximale pendant 12 minutes avant l’expédition.
	.8 L’espace entre les tuyaux doit être égal à la longueur des joints de dilatation sous pression.  Des tiges de commande traversant des rondelles en néoprène avec manchon de 1/2 po (13 mm) d’épaisseur, suffisamment grandes pour supporter la poussée à 1000 lb/po (0,7 kg/mm2) de surface, peuvent être utilisées sur des tuyaux non ancrés lorsque le fabricant détermine que la puissance nominale du joint de dilatation serait dépassée sans ces rondelles.
	.9 Les documents à soumettre doivent contenir deux rapports d’essais réalisés par des consultants indépendants et montrant des réductions minimales de 20 DB dans l’accélération des vibrations et de 10 DB dans les niveaux de pression acoustique à des fréquences de rotation typiques des volets pour ce produit ou un produit semblable du même fabricant.
	.10 Tous les joints de dilatation doivent être réalisés du côté de l’équipement des robinets d’arrêt.

	2.20 Type 14 – Manchettes souples de conduits
	.1 Manchettes souples de conduits en métal Duro Dyne avec tissu Durolon ou produit équivalent approuvé.
	.2 Fournir des manchettes souples de conduits de 75 mm (3 po) et un espace métal-métal de 40 mm (1 ½ po).  Les ventilateurs centrifuges d’un diamètre de 900 mm (36 po) et les roues de ventilateur plus grandes utilisent des raccords souples de 150 mm (6 po) de long.
	.3 Ne pas poser les connecteurs sur les systèmes d’échappement pour vapeurs d’acide perchlorique.
	.4 Fournir des ressorts stabilisateurs limitant le mouvement des manchettes souples à 25 % de la largeur de la toile dans des conditions uniformes de fonctionnement et à 40 % lors de la mise en marche.

	2.21 Bases – Type B1 – Inertie du béton
	.1 Les bases d’inertie en béton doivent être formées dans une base périmétrique en acier de construction, renforcée au besoin pour empêcher la flexion, le désalignement de l’entraînement et du bloc entraîné ou le transfert de contraintes vers l’équipement.  Le socle doit être équipé de glissières de moteur, de supports de coude de socle de pompe, les renforts, de la quincaillerie nécessaire au boulonnage de l’équipement et de supports antivibratoires.
	.2 L’épaisseur minimale de la base d’inertie doit être conforme aux exigences du tableau suivant :
	.3 Des supports permettant de gagner en hauteur doivent être utilisés dans tous les emplacements de montage afin de fournir un dégagement de base de 25 mm (1 po).

	2.22 Socles – Type B2 – Acier
	.1 Les socles en acier de construction intégrés doivent être fournis.
	.2 Les socles rectangulaires sont préférables pour tous les équipements.  Les machines frigorifiques centrifuges et les socles de pompes peuvent être en forme de T ou de L là où l’espace est insuffisant.
	.3 Les socles de pompes pour les pompes à coquille fendue doivent inclure des supports pour les coudes d’aspiration et de refoulement.
	.4 Tous les éléments du périmètre doivent être des poutres en acier d’une profondeur minimale correspondant au 1/10 de la dimension la plus longue du socle.  La profondeur du socle ne doit pas dépasser 350 mm (14 po), à condition que le fléchissement et le désalignement soient maintenus dans des limites acceptables déterminées par le fabricant.
	.5 Des supports permettant de gagner en hauteur doivent être utilisés dans tous les emplacements de montage afin de fournir un dégagement de base de 25 mm (1 po).

	2.23 Garnitures d’étanchéité à cellules fermées
	.1 Garniture d’étanchéité périphérique continue en mousse à cellules fermées de 20 mm (3/4 po) d’épaisseur pour isoler le socle des équipements préassemblés, des appareils de traitement d’air, des ventilateurs d’extraction, etc. des planchers en béton et des rebords de toit.
	.2 Ne pas utiliser pour les installations conformes aux normes NFPA96.

	2.24 Boulon d’ancrage
	.1 Équivalent aux boulons d’ancrage sismiques de type SAB de Mason Industries.

	2.25 Dispositifs et systèmes de protection parasismique des câbles
	.1 Câbles d’aéronef en acier galvanisé, dimensionnés pour résister aux charges sismiques avec un coefficient de sécurité minimal de deux et disposés de manière à fournir une protection dans toutes les directions.
	.2 Les câbles doivent être préalablement étirés pour obtenir un module d’élasticité minimal certifié.  Les raccordements d’extrémité de câbles doivent être en acier et pivoter jusqu’à l’angle d’installation définitive. Deux boulons de serrage doivent être utilisés pour accrocher le câble de façon adéquate.
	.3 Les câbles ne doivent pas pouvoir se plier sur des bordures à arêtes vives.
	.4 Les câbles doivent être adaptés aux types d’installation suivants :


	3. Exécution
	3.1 Généralités
	.1 Installer tous les supports antivibratoires et les dispositifs parasismiques conformément aux instructions écrites du fabricant et à toutes les données certifiées à soumettre.
	.2 Contreventer les équipements en ligne indépendamment des conduits et des tuyaux.
	.3 Ne pas mélanger les supports solides et les supports de câbles.
	.4 Tous les parcours de câbles doivent comporter un minimum de deux contreventements transversaux et d’un contreventement longitudinal.  Un parcours est défini comme tout changement de direction, à l’exception des décalages.

	3.2 Installation des dispositifs et systèmes de protection parasismique
	.1 Le guide des composants mécaniques de protection parasismique ci-dessous doit être utilisé comme un guide général pour établir les méthodes de protection parasismique, les pièces de quincaillerie et les fixations appropriées. Toutefois, en raison des différences de construction, de taille, de poids et de configuration des matériels des différents fabricants et de la diversité des méthodes et moyens d’installation des matériels et des différents composants, les méthodes de protection parasismique précises doivent être confirmées sur place. Les matériaux et les méthodes de protection parasismique doivent être examinés et approuvés par le consultant sismique.

	3.3 Guide des composants mécaniques de protection parasismique
	3.4 Dispositifs et systèmes de protection parasismique des tuyaux
	.1 Veiller à la protection parasismique de tous les tuyaux comme suit :

	3.5 Dispositifs et systèmes de protection parasismique des conduits et raccords
	.1 Veiller à la protection parasismique de tous les conduits et raccords comme suit :

	3.6 Dispositifs et systèmes de protection parasismique des câbles
	.1 Les dispositifs de protection des câbles doivent être installés de manière à être légèrement détendus afin d’éviter tout court-circuit des appareils, des tuyaux ou des conduits suspendus isolés.
	.2 Les câbles sont installés de manière à être tendus sur les systèmes non isolés.
	.3 Lorsque les dispositifs de protection des câbles sont installés sur des tiges de soutien avec des supports antivibratoires à ressort, les suspensions d’isolation à ressort doivent être du type prescrit.

	3.7 Installation des dispositifs antivibratoires – Généralités
	.1 Les dispositifs antivibratoires décrits dans la section 2 ci-dessus doivent être appliqués en fonction de quatre situations de base propres au projet. Les exigences pour chacune d’entre elles sont décrites ci-dessous :
	.2 Ce projet a une classification acoustique de (W). Se reporter à la nomenclature des dispositifs antivibratoires pour connaître les exigences concernant les dispositifs antivibratoires.
	.3 Sauf indication contraire, les dispositifs antivibratoires doivent provenir d’un seul et même fabricant.
	.4 Veiller à ce que le fabricant de systèmes de dispositifs antivibratoires coordonne la sélection des matériaux avec l’équipement fourni afin de garantir le respect des critères de performance. Permettre la dilatation et le retrait lors de la sélection et de l’installation des matériaux.
	.5 Utiliser la vitesse (tr/min) la plus basse prévue pour les appareils à deux vitesses pour déterminer le fléchissement des supports antivibratoires.
	.6 Avant de boulonner les supports antivibratoires à la structure, mettre l’équipement en marche et équilibrer les systèmes afin que les supports antivibratoires puissent être réglés dans la bonne position de fonctionnement avant d’installer les ancrages (résistants aux séismes).
	.7 Lorsque les boulons d’ancrage des supports antivibratoires ou des dispositifs parasismiques pénètrent dans les membranes de toiture, les produits d’étanchéité de toutes les pénétrations de la membrane de toiture doivent être en conformité complète avec les exigences en matière d’installation et les termes de la garantie des entrepreneurs en couverture concernée.  S’assurer que le produit d’étanchéité est compatible avec les différents composants des supports antivibratoires tels que le néoprène.
	.8 Sauf indication contraire, installer les matériaux de protection pour l’équipement monté sur socle sur des socles de montage en béton qui s’étendent au moins sur la totalité du socle et de la zone isolée du matériel isolé.  Les exigences supplémentaires sont les suivantes :
	.9 Lorsqu’un tuyau d’admission de pompe ou une configuration de tuyauterie semblable nécessite un support de socle, construire une base en acier ou une base d’inertie suffisamment grande pour accueillir le socle.
	.10 Isoler la tuyauterie de plus de 25 mm (1 po) de diamètre directement raccordée à des matériels motorisés ou à du matériel isolé contre les vibrations avec des suspensions à ressort de 25 mm (1 po) de flexion sous charge à intervalles réguliers conformément aux exigences suivantes :
	.11 Le premier point du support des tuyaux isolés doit avoir une flexion sous charge égale à deux fois le fléchissement du matériel isolé, mais d’un maximum de 50 mm (2 po).
	.12 Isoler les réducteurs de pression de vapeur et la tuyauterie en amont et en aval sur une distance de 15 m.  Installer les socles des réducteurs de pression des tuyaux sur des socles isolants contre la chaleur de 12 mm d’épaisseur, avec des passe-fils isolants contre la chaleur sur les boulons d’ancrage et les socles de type 1 ci-dessous.  Le socle isolant doit être suffisant pour maintenir le socle de type 1 dans les limites de température fixées par le fabricant.  Soumettre les dessins d’atelier contenant les détails.
	.13 Raccorder les silencieux des génératrices de secours directement à la structure. Fournir des dispositifs parasismiques pour les silencieux.  (Le raccord flexible entre le générateur et le tuyau d’échappement est fourni par la Division 26.)
	.14 Des manchettes souples de tuyaux (support antivibratoire de type 13) doivent être fournies et installées conformément au calendrier d’application des dispositifs antivibratoires.
	.15 Prévoir des boîtiers galvanisés à chaud et des ressorts enduits de néoprène, ou toute autre protection acceptable contre les intempéries, pour tous les systèmes de protection parasismique situés à l’extérieur ou dans des endroits où l’humidité est élevée et peut provoquer de la corrosion.
	.16 Pour tout l’équipement monté sur des dispositifs antivibratoires, prévoir un dégagement minimal de 50 mm (2 po) par rapport aux autres structures, tuyaux, appareils, etc.
	.17 Avant de boulonner les supports antivibratoires à la structure, mettre l’équipement en marche et équilibrer les systèmes afin que les supports antivibratoires puissent être réglés dans la bonne position de fonctionnement avant d’installer les éléments à noyer forés.
	.18 Lorsque des supports antivibratoires à ressort sont utilisés pour de l’équipement dont le poids opérationnel est sensiblement différent du poids installé, bloquer l’équipement à l’aide de cales temporaires jusqu’aux hauteurs définitives avant de raccorder la tuyauterie.  Lorsque la pleine charge est appliquée, régler les supports antivibratoires pour qu’ils reprennent la charge juste assez pour permettre le démontage des cales.
	.19 Après l’installation et le réglage des supports antivibratoires, vérifier le fléchissement en charge pour s’assurer que la charge se situe dans la plage prescrite.
	.20 Lorsque les boulons de maintien des supports antivibratoires ou des fixations pénètrent dans les membranes de toiture, coordonner avec la Division 7 et avec l’Entrepreneur en couverture.
	.21 Pour toutes les installations de pompes, s’assurer que les pompes sont installées et alignées de manière à ce qu’aucune charge de tuyauterie ne soit imposée à la pompe.  Les pompes et la tuyauterie doivent être soutenues indépendamment et alignées avant le raccordement final.
	.22 Lorsque des tuyaux isolés raccordés à des équipements bruyants sont reliés au local des installations mécaniques par des caniveaux de plomberie ou d’autres ouvertures, les tuyaux isolés doivent être positionnés de manière à éviter tout contact avec la structure, l’ossature, les panneaux de gypse et les autres pièces susceptibles d’émettre des bruits.  Soumettre les détails proposés pour répondre à cette exigence.  Pour tous les projets AAA et AA, des joints acoustiques de type 10 doivent être fournis sur la tuyauterie entrant ou sortant des locaux d’installations mécaniques.
	.23 Veiller à ce que les dispositifs de protection parasismique installés ne nuisent pas au fonctionnement adéquat des dispositifs antivibratoires exigés par cette section.
	.24 Toute la tuyauterie de protection incendie doit être contreventée conformément aux normes NFPA 13 et 14.
	.25 Pour les raccords de câblage de commande aux matériels isolés contre les vibrations, veiller à utiliser des conduits métalliques flexibles avec un coude à 90° pour les conduits de 25 mm (1 po) de diamètre et moins, et pour les conduits de plus de 25 mm (1 po) de diamètre, utiliser des accouplements EC de série Crouse-Hinds. Les raccords doivent être suffisamment longs pour que les conduits restent intacts si l’équipement se déplace latéralement de 300 mm (12 po) par rapport à sa position d’installation et suffisamment souples pour transmettre moins de vibrations à la structure que ne le font les dispositifs antivibratoires. Coordonner ces exigences avec les corps de métiers mécaniques concernés. Si le raccordement à l’énergie électrique n’est pas effectué d’une façon semblable dans le cadre des travaux d’électricité, il convient de le signaler au Consultant.

	3.8 Type 2 – Montages au sol en caoutchouc
	.1 Monter les pompes en ligne sur deux (2) supports antivibratoires en caoutchouc montés au sol sous chaque pied de support selon la nomenclature.
	.2 Fixer l’équipement monté sur une dalle au sol sur des supports antivibratoires en caoutchouc montés au sol, sauf indication contraire.
	.3 Assurer la protection de l’élément en caoutchouc contre le contact avec l’huile dans le local des installations mécaniques.

	3.9 Type 3 – Montages au sol à ressort
	.1 Sauf indication contraire, isoler tout l’équipement monté au sol ou sur socle au moyen de supports antivibratoires à ressort montés au sol.
	.2 Isoler les refroidisseurs refroidis par air au moyen de supports antivibratoires à ressort montés au sol et de coussins en néoprène placés sous les plaques de base des isolateurs.  Soumettre les détails des supports et suspensions pour la tuyauterie sur le toit et les traversées de murs et de toits.
	.3 Sauf indication contraire, isoler les compresseurs d’air au moyen de supports antivibratoires à ressort montés au sol et d’une base d’inertie en béton.
	.4 Sauf indication contraire, monter les tours de refroidissement sur des supports antivibratoires à ressort montés au sol et, si nécessaire, sur des amortisseurs sismiques pour répondre aux exigences parasismiques.

	3.10 Type 4 – Ressorts pneumatiques à déplacement limité
	.1 Isoler les pompes de 19 kW (25 HP) et plus en les installant sur des montages pneumatiques retenus, mais utiliser des montages au sol en caoutchouc pour les installations sur dalles au sol.
	.2 Isoler les refroidisseurs sur des montages pneumatiques retenus selon la nomenclature.

	3.11 Type 5 – Amortisseurs sismiques
	.1 Les embouts en néoprène doivent être tournés pour s’assurer qu’il n’y a pas de court-circuit avant que les systèmes ne soient activés.

	3.12 Type 6 S – Dispositifs antivibratoires sur rails continus pour l’équipement monté en toiture
	.1 Monter les dispositifs antivibratoires du rebord de toit conformément aux instructions fournies avec l’ensemble. Faire correspondre les dispositifs antivibratoires avec les unités de toit associées et orienter les dispositifs antivibratoires selon les indications du fabricant afin de garantir un chargement adéquat et des performances optimales.
	.2 Calfeutrer le haut du rebord de toit avec deux (2) cordons de calfeutrage fournis et centrer l’assemblage antivibratoire sur le rebord de toit et, sauf indication contraire, visser en place avec des tire-fonds de 50 mm (2 po) à 900 mm (36 po) d’entraxe. Positionner la garniture d’étanchéité sur le rail supérieur ou, autrement, calfeutrer avec deux (2) cordons de calfeutrage fournis et orienter et abaisser l’unité de toit sur les rails d’isolation des vibrations et, sauf indication contraire, visser l’unité sur le rail supérieur avec des tire-fonds de 25 mm (1 po) à 900 mm (36 po) d’entraxe.
	.3 Après avoir solidement assujetti l’unité de toit, mais avant l’installation des ouvrages pouvant être endommagés, pulvériser de l’eau sur chaque assemblage de matériels isolés contre les vibrations et corriger les fuites d’eau.

	3.13 Type 7S et 7SN – Suspensions à ressort
	.1 Placer les suspensions d’isolation aussi près que possible de la structure de support aérien.
	.2 L’installation doit être conçue pour permettre un mouvement angulaire du boîtier ou de la tige de suspension de 30 degrés sans contact métal sur métal.
	.3 Tous les conduits d’évacuation sur une distance de 15 m (50 pi) à partir de l’équipement raccordé doivent être isolés de la charpente du bâtiment au moyen de suspensions à ressort.  Le fléchissement des ressorts doit être d’un minimum de 19 mm (0,75 po).

	3.14 Type 8 – Rondelle ou embout en néoprène
	.1 Isoler le variateur de fréquence à l’aide de supports antivibratoires de rondelles/embouts en néoprène ou de passe-fils souples de manière à ce que la transmission des bruits provenant de la structure aux espaces occupés soit inférieure à la transmission des bruits aériens.

	3.15 Type 13 – Manchettes souples de tuyauterie
	.1 Fournir des manchettes souples de tuyauterie pour les raccords (y compris la plomberie) des dispositifs parasismiques. Fournir les manchettes au métier de la plomberie approprié aux fins d’installation.

	3.16 Type 14 – Manchettes souples de conduits
	.1 Installer les manchettes souples de manière à ce que le profil en travers des conduits ne soit pas réduit par le fléchissement de la manchette souple.

	3.17 Garnitures d’étanchéité à cellules fermées
	.1 Choisir la largeur pour une charge nominale de 21 kPa (3 lb/po) sous le poids du matériel et prévoir une compression de 25 % de 5 mm (3/16 po).
	.2 Augmenter la largeur de la bordure à l’aide d’une cale en acier si nécessaire pour accueillir la garniture d’étanchéité.
	.3 Pour les matériels et appareils légers tel que les ventilateurs d’extraction, le fléchissement doit être d’un minimum de 1 mm (0,05 po).

	3.18 Nomenclature de la flexion sous charge minimale
	.1 Le tableau indique la flexion sous charge des supports antivibratoires requis pour tous les ventilateurs, quelle que soit leur puissance nominale, et pour tous les autres appareils commandés par moteur de plus de 0,37 kW (0,5 HP).
	.2 Informer le consultant des appareils ne figurant pas dans ce tableau et obtenir des précisions sur les exigences de performance des dispositifs antivibratoires.
	.3 Des supports antivibratoires à ressort en acier doivent être utilisés pour tous les fléchissements de 12 mm (½ po) et plus.
	.4 Des supports antivibratoires en néoprène doivent être utilisés pour les fléchissements de 6 mm (¼ po) et moins.
	.5 Utiliser des supports antivibratoires à ressort logés pour la pompe à chaleur.
	.6 Des bases d’inertie en béton sont nécessaires pour les pompes de plus de 15 kW (20 HP) et les ventilateurs de plus de 30 kW (40 HP).

	3.19 Nomenclature des dispositifs antivibratoires
	.1 Le tableau indique le type d’isolant requis, le type de base (B) si nécessaire et toute autre section importante.
	.2 Les supports antivibratoires de type 3 et 4 peuvent être utilisés avec des supports antivibratoires de type 5 et 5PD et des dispositifs d’amortissement.  Les pièces d’équipement requises pour une protection parasismique « après-séisme » doivent utiliser des dispositifs d’amortissement 5PD avec des supports antivibratoires de type 3 et 4.

	3.20 Contrôle de la qualité sur place
	.1 Ingénieur sismique :
	.2 Contrôles assurés sur place par le fabricant.



	23 05 53 Identification for Mechanical Piping and Equipment(1.9) (2)_fre-CA
	1. Généralités
	1.1 Portée de la section
	.1 Matériaux, matériels et méthodes d’installation pour l’identification de toute la tuyauterie des systèmes mécaniques, conduits, équipements et dispositifs de commande/régulation.

	1.2 Exigences connexes
	.1 La présente section du devis fait partie des documents contractuels et doit être lue, interprétée et coordonnée avec toutes les autres parties.
	.2 Section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux.

	1.3 Références
	.1 Sauf indication contraire, les dernières révisions des normes suivantes s’appliquent.
	.2 Association canadienne de normalisation (CSA International) :
	.3 Association canadienne du gaz (CGA) :
	.4 Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB) :
	.5 National Fire Protection Association (NFPA) :

	1.4 Documents et échantillons à soumettre
	.1 Se conformer à la Division 01 – Documents/échantillons à soumettre et Achèvement des travaux, section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux – Documents/échantillons à soumettre, en plus des exigences suivantes :

	1.5 Exigences générales
	.1 Se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l’entreposage et à l’installation des produits, et aux fiches techniques.
	.2 Identifier chaque réseau et ses composants selon la nomenclature utilisée sur les dessins et le devis.  L’identification doit être uniforme tout au long du projet.
	.3 Lors de l’identification des systèmes et des composants dans les bâtiments existants, les nouveaux éléments doivent être numérotés de manière séquentielle avec les réseaux existants.  Dans la mesure du possible, indiquer la zone ou l’aire du bâtiment desservie par chaque réseau.
	.4 Soumettre la liste des étiquettes des réseaux et de ses composants au Consultant aux fins d’examen avant l’inscription.


	2. Produits
	2.1 Fabricants acceptables
	.1 Se reporter à la section 23 05 01 – Fabricants acceptables.

	2.2 Tuyauteries régies par des codes
	.1 Toute tuyauterie régie par les normes CSA et NFPA ou tout autre code applicable, comme indiqué dans les documents contractuels, doit être conforme à ces codes pertinents en ce qui concerne l’identification.

	2.3 Plaques signalétiques des fabricants
	.1 Les plaques signalétiques doivent être en métal ou en stratifié, fixées mécaniquement aux pièces de matériel par le fabricant.
	.2 Les inscriptions (lettres et chiffres) doivent être en relief ou en creux.
	.3 Les renseignements ci-après, selon le cas, doivent être indiqués sur les plaques signalétiques.

	2.4 Plaques signalétiques des matériels et appareils du système
	.1 Chaque pièce d’équipement est identifiée par son numéro d’identification dans la nomenclature des matériels et appareils, p. ex. ventilateur de soufflage SF-1, batterie de refroidissement CC-1, pompe P-1.
	.2 Couleurs
	.3 Assemblage
	.4 Grosseur
	.5 Emplacements

	2.5 Identification des réseaux de canalisations
	.1 Le fluide véhiculé dans les tuyauteries doit être identifié par des marquages de couleur de fond, par des pictogrammes (au besoin) et/ou par des légendes; le sens d’écoulement doit être indiqué par des flèches conformément à la norme CAN/CGSB 24.3 sauf indication contraire.
	.2 Réseaux de distribution de gaz médicaux :
	.3 Pictogrammes
	.4 Hauteur des lettres
	.5 Flèches indiquant le sens d’écoulement
	.6 Dimensions des marquages de couleur de fond
	.7 Matériaux de fabrication des marquages de couleur de fond, du lettrage (légendes) et des flèches
	.8 Couleurs de fond et légendes

	2.6 Identification des appareils de robinetterie
	.1 Identifier les robinets et les assujettir au moyen d’une chaînette de retenue non ferreuse ou de crochets en « S » adaptés à la température du système.
	.2 Les étiquettes d’identification doivent être en laiton, en aluminium, en métalphoto, en lamicoïde ou en fibre de verre, estampillées ou gravées avec des marques d’identification d’une hauteur de 12 mm (½ po).
	.3 Au minimum, étiqueter les appareils de robinetterie suivants :
	.4 Ne pas étiqueter les robinets suivants :
	.5 Fournir une liste d’étiquetage des robinets.  Inclure l’identification de chacun des éléments étiquetés, le type de robinet, l’entretien, la fonction, la position normale et l’emplacement de l’élément étiqueté.
	.6 Fournir un schéma d’écoulement pour chaque réseau, les nomenclatures et les diagrammes de référence pertinents.

	2.7 Identification des conduits d’air
	.1 Lettres de 50 mm (½ po) de hauteur et flèches indiquant le sens d’écoulement du fluide, de 150 mm de longueur x 50 mm de hauteur (6 po x 2 po), marquées au pochoir.
	.2 Couleur : noire, ou d’une couleur contrastant avec celle du conduit.

	2.8 Identification de l’accès aux conduits
	.1 Fixer des lettres autocollantes d’une hauteur de 50 mm (2 po) sur les panneaux de visite des conduits afin d’indiquer leur utilisation, conformément aux exigences suivantes :

	2.9 Identification des réseaux et des appareils de commande/régulation
	.1 Identifier les réseaux, les appareils, les éléments, les régulateurs et les capteurs au moyen de plaques d’identification conformes aux prescriptions de la présente section. Comprend des capteurs, des transmetteurs, des servomoteurs de robinets et de registres commandés par le système de gestion du bâtiment, des dispositifs d’extrémités, des panneaux de commande répartie, des contrôleurs propres à l’application et des tableaux locaux.
	.2 Identifier la fonction de chacun et (le cas échéant) leur réglage de sécurité.
	.3 Fournir des avis d’avertissement pour tous les équipements commandés par le système de gestion du bâtiment et à tous les moteurs avec démarreur connexes.  Les avis d’avertissement doivent préciser que l’équipement est commandé par système de gestion du bâtiment et qu’il peut se mettre en marche ou s’arrêter à tout moment sans avertissement. Fournir des avis d’avertissement sur tous les centres de commande des moteurs au minimum, sur les interrupteurs principaux locaux, sur les portes du plénum des appareils de traitement d’air (ATA) et sur les moteurs électriques.
	.4 Fournir sur toutes les portes des panneaux de commande répartie des avis d’avertissement indiquant qu’il est interdit d’utiliser des émetteurs radio portatifs à moins de trois (3) mètres du panneau de commande répartie.
	.5 Identifier tous les fils et câbles du système de gestion du bâtiment. Les fils et les câbles doivent être munis d’étiquettes d’identification à chaque emplacement de terminaison. Les fils, les câbles et les tubes se terminant aux panneaux de commande répartie (DCP) et aux contrôleurs propres à l’application (ASC) doivent être étiquetés avec le numéro de terminaison du contrôleur DCP/ASC.  Les étiquettes des fils, des câbles et des tubes se terminant à l’instrumentation locale doivent porter le numéro DCP/ASC et le numéro de terminaison DCP/ASC.  Au niveau des jonctions de fil ou des plaques à bornes entre le dispositif sur le terrain et le DCP/ASC, le câblage doit être étiqueté sur les deux côtés du point de terminaison de la même manière que pour la terminaison d’un dispositif sur le terrain.
	.6 Conformément à l’article 2.7.9.2 de la norme CSA B44-[16], fournir une signalisation indiquant la plage de températures et d’humidité relative admissibles pour les locaux techniques des ascenseurs, les locaux des machines, les espaces de commande et les salles de commande.  Afficher dans le local des machines, la salle de commande, l’espace de commande ou, lorsque le fabricant des monte-charge le précise, dans l’espace des machines.

	2.10 Identification de l’accès au plafond
	.1 Fournir des points colorés autocollants de 6 mm (1/4 po) sur l’ossature des profilés en T, à côté du panneau à enlever ou des portes de visite dans les plafonds rigides.  Identifier l’emplacement des matériels dissimulés ci-dessus comme suit :


	3. Exécution
	3.1 Généralités
	.1 Ne fournir une identification qu’une fois la peinture terminée.
	.2 Sauf indication contraire, effectuer les travaux conformément à la norme CAN/CGSB-24.3 – Identification des tuyauteries.
	.3 Fournir les plaques d’homologation ULC ou CSA requises par chacun des organismes respectifs.

	3.2 Plaques d’identification
	.1 Les plaques doivent identifier clairement les appareils et/ou les réseaux de tuyauterie et elles doivent être posées à des endroits où elles seront bien en vue et facilement lisibles à partir du plancher de travail.
	.2 Sur les surfaces chaudes et/ou calorifugées, prévoir des cales d’espacement sous les plaques d’identification.
	.3 Ne pas appliquer de peinture, de calorifuge ni aucun revêtement sur les plaques signalétiques.

	3.3 Emplacement des éléments d’identification des tuyauteries et des conduits d’air
	.1 Sur les longues tuyauteries dans les aires ouvertes des chaufferies, des locaux de matériel et des galeries techniques : à intervalles n’excédant pas 17 m (55 pi), de manière qu’on puisse en voir facilement au moins un à partir de n’importe quel point des aires d’exploitation ou des allées.
	.2 Aux changements de direction.
	.3 Dans chaque petite pièce où passent les canalisations ou les conduits d’air (au moins un élément).
	.4 De chaque côté des obstacles visuels ou aux endroits où il est difficile de suivre le tracé des réseaux.
	.5 De chaque côté des séparations, comme les murs, les planchers ou les cloisons.
	.6 Aux endroits où les tuyauteries ou les conduits d’air sont dissimulés dans une saignée, un vide de plafond, une gaine ou une galerie technique, ou tout autre espace restreint, aux points d’entrée et de sortie et près des ouvertures de visite.
	.7 Aux points de départ et d’arrivée de chaque canalisation ou conduit, et près de chaque pièce de matériel.
	.8 Aux points de départ et d’arrivée de chaque canalisation ou conduit, et près de chaque pièce de matériel.  Immédiatement en amont des principaux appareils de robinetterie à commande manuelle ou automatique, sinon le plus près possible, de préférence du côté amont.
	.9 De manière que la désignation soit facilement lisible à partir des aires d’exploitation habituelles et de tous les points facilement accessibles.  Perpendiculairement à la meilleure ligne de vision possible, compte tenu de l’endroit où se trouve habituellement le personnel d’exploitation, des conditions d’éclairage, de la diminution de visibilité des couleurs ou des légendes causée par l’accumulation de poussière et de saleté, ainsi que du risque d’endommagement ou d’avarie.

	3.4 Identification des appareils de robinetterie
	.1 Fournir une identification sur les appareils de robinetterie et les appareils de commande/régulation, sauf sur ceux qui sont reliés à des appareils sanitaires ou à des radiateurs de chauffage, et sauf s’ils sont à proximité et à la vue du matériel auquel ils sont reliés.
	.2 Installer un exemplaire du schéma fonctionnel et de la liste des appareils de robinetterie, encadré sous vitre antireflet, situé dans le local des installations mécaniques principal.  Insérer également un exemplaire dans chacun des manuels d’exploitation et d’entretien.
	.3 Numéroter dans l’ordre les appareils de robinetterie de chaque réseau.

	3.5 Exigences d’identification propres aux réseaux d’eau non potable
	.1 La tuyauterie de distribution des réseaux d’eau non potable est identifiée de façon claire et conformément aux exigences suivantes :



	23 05 93 Testing, Adjusting, and Balancing for HVAC-1.6_fre-CA
	1. Généralités
	1.1 Portée de la section
	.1 Faire l’essai des systèmes pour vérifier s’ils fonctionnent de façon sûre et appropriée, pour déterminer le point réel de fonctionnement et pour évaluer la performance qualitative et quantitative des appareils, des systèmes et des dispositifs de commande/régulation connexes, et ce, à charge nominale, à charge moyenne ou à faible charge, cette charge étant réelle ou simulée.
	.2 Régler les appareils et les systèmes de manière à ce qu’ils répondent aux exigences de performance prescrites et à ce qu’ils puissent interagir de la façon prescrite avec les autres systèmes connexes, et ce, dans des conditions de charge et de fonctionnement normal et de secours.
	.3 Équilibrer les appareils et les systèmes de manière à ce que le débit corresponde à la charge sur toute la plage de fonctionnement et documenter les résultats.

	1.2 Exigences connexes
	.1 La présente section du devis fait partie des documents contractuels et doit être lue, interprétée et coordonnée avec toutes les autres parties.
	.2 Section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux.
	.3 Section 23 08 00 – Mise en service des systèmes mécaniques.

	1.3 Références
	.1 Sauf indication contraire, les dernières révisions des normes suivantes s’appliquent.
	.2 Associated Air Balance Council (AABC)
	.3 National Environmental Balancing Bureau (NEBB)
	.4 Sheet Metal and Air Conditioning Contractors’ National Association (SMACNA)
	.5 American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE)

	1.4 Exigences générales
	.1 La présente section vise les opérations, les méthodes et les exigences concernant l’essai, le réglage et l’équilibrage (ERE) de réseaux de CVCA.
	.2 Les opérations d’ERE sont des opérations d’essai, de réglage et d’équilibrage destinées à assurer aux différents systèmes un fonctionnement conforme aux exigences énoncées dans les documents contractuels. Les opérations d’ERE comprennent également tous les autres travaux décrits dans la présente section.

	1.5 Organismes d’ERE approuvés
	.1 Se reporter à la section 23 05 01 – Fabricants acceptables.

	1.6 Qualification du personnel chargé des opérations d’ERE
	.1 Faire appel à un organisme d’essais et d’équilibrage indépendant et approuvé pour mettre à l’essai et équilibrer les systèmes suivants.
	.2 Dans les 90 jours suivant l’attribution du contrat, soumettre au Consultant du Maître de l’ouvrage la liste des personnes qui seront chargées d’exécuter les opérations d’ERE.  Fournir les documents permettant de confirmer les compétences, le nombre d’années d’expérience directe en matière d’essais sur place et d’équilibrage et l’expérience.  Fournir une liste exhaustive d’un minimum de dix projets comparables menés à bien par tous les membres clés de l’équipe d’équilibrage, ainsi que la norme en vertu de laquelle les projets ont été réalisés.
	.3 Les opérations d’essai, de réglage et d’équilibrage doivent être effectuées selon les exigences de la norme régissant la qualification de l’entreprise et du personnel responsables de celles-ci.
	.4 Les opérations d’ERE doivent obligatoirement être effectuées selon les recommandations et les pratiques suggérées dans la norme retenue.
	.5 Afin de satisfaire aux exigences contractuelles, se conformer aux prescriptions de la norme retenue visant les opérations d’ERE et utiliser les listes de contrôle et les formulaires de rapport qui y sont proposés.
	.6 Se conformer aux recommandations du fabricant des instruments de mesure concernant l’étalonnage de ces derniers lorsque celles-ci sont plus rigoureuses que les recommandations énoncées dans la norme relative aux opérations d’ERE.
	.7 Les prescriptions de la norme retenue concernant l’assurance de la qualité, notamment les garanties liées à la performance, font partie intégrante du présent contrat.

	1.7 Exceptions
	.1 L’essai, le réglage et l’équilibrage des appareils et des systèmes régis par des normes ou des codes particuliers doivent être effectués à la satisfaction des autorités compétentes.

	1.8 Documents et échantillons à soumettre
	.1 Se conformer à la section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux – Documents/échantillons à soumettre, en plus des exigences suivantes :
	.2 Rapport préliminaire d’ERE
	.3 Rapport d’ERE

	1.9 Coordination
	.1 Prévoir du temps, à l’intérieur du calendrier des travaux de construction, pour les opérations d’essai, de réglage et d’équilibrage des systèmes (y compris les réparations et les reprises d’essai), lesquelles devront être terminées avant la réception des travaux.
	.2 Mettre à l’essai, régler et équilibrer chaque système distinct, puis chaque système en relation avec les systèmes connexes, dans le cas des systèmes asservis.

	1.10 Examen préalable aux opérations d’ERE
	.1 Pendant les travaux de construction, coordonner l’emplacement ainsi que l’installation ou l’aménagement des dispositifs, des appareils, des accessoires, des ouvertures et des raccords de mesure nécessaires à l’exécution des opérations d’ERE.
	.2 Veiller à ce que les dispositifs soient accessibles et faciles à entretenir.  Informer l’Entrepreneur chargé de l’installation des omissions ou des conflits affectant la portée de la présente section.
	.3 Revoir les documents contractuels avant le début des travaux de construction et confirmer par écrit au Consultant que les prescriptions visant les opérations d’ERE des appareils et des systèmes ainsi que tous les autres aspects relatifs à la conception et à l’installation de ceux-ci sont appropriées et permettront d’assurer le succès de ces opérations.
	.4 Revoir les normes et autres documents de référence prescrits et informer le Consultant par écrit de toutes les méthodes proposées dans les documents contractuels qui diffèrent de celles décrites dans les normes ou les documents de référence.

	1.11 Mise en route
	.1 À moins d’indications contraires, suivre la procédure de mise en route recommandée par le fabricant des appareils et des systèmes.
	.2 Suivre toute procédure de mise en route particulière prescrite ailleurs dans les Divisions 21, 22, 23 et 25.


	2. Produits
	2.1 Instruments de mesure
	.1 Avant de commencer les opérations d’ERE, soumettre au Consultant du Maître de l’ouvrage une liste des instruments qui seront utilisés, avec leur numéro de série.
	.2 Étalonner les instruments conformément aux exigences des normes ou du document de référence le plus rigoureux relatif aux systèmes soumis aux opérations d’ERE.
	.3 L’étalonnage des instruments doit avoir lieu dans les six (6) mois qui précèdent le début des opérations d’ERE.  Fournir au Consultant du Maître de l’ouvrage une attestation d’étalonnage.


	3. Exécution
	3.1 Début des opérations d’ERE
	.1 Aviser le Consultant sept (7) jours avant d’entreprendre les opérations d’ERE.
	.2 N’entreprendre les opérations d’ERE que lorsque le bâtiment est en grande partie utilisable, soit lorsque :
	.3 Les installations mécaniques et les systèmes électriques et de commande/régulation connexes pouvant influer sur le résultat des opérations d’ERE sont en marche et que leur bon fonctionnement a été vérifié, ce qui touche notamment les éléments ci-après.

	3.2 Tolérances
	.1 Tolérances d’application :
	.2 Tolérances de précision :
	.3 Tolérances de mise en œuvre :

	3.3 Mise à l’essai
	.1 Soumettre les conduits d’air et la tuyauterie à des essais d’étanchéité avant de poser le calorifuge ou avant de les dissimuler de quelque façon que ce soit.  Ne pas calorifuger la surface extérieure ou dissimuler les ouvrages avant qu’ils ne soient mis à l’essai ou approuvés.
	.2 Procéder aux essais lorsque les produits d’étanchéité mis en oeuvre sont bien secs.
	.3 Procéder aux essais dans des conditions de température ambiante non susceptibles d’altérer l’efficacité des joints et des garnitures d’étanchéité.
	.4 Effectuer les essais en présence du Consultant du Maître de l’ouvrage ou du représentant du Maître de l’ouvrage.
	.5 Prendre en charge les coûts, y compris ceux de la reprise des essais et de la remise en état.
	.6 Se reporter aux sections relatives aux conduits pour connaître les exigences d’essai précises.
	.7 Avant de procéder aux essais, isoler du réseau tous les appareils et les éléments qui ne sont pas conçus pour supporter les pressions d’essai.

	3.4 Procédure pour le système aéraulique
	.1 Effectuer l’équilibrage, le réglage et les essais avec les portes et les fenêtres du bâtiment dans leur position de fonctionnement normal.
	.2 Effectuer une épreuve de chute sur tous les registres coupe-feu et les remettre en position ouverte.
	.3 La procédure suivante doit être adoptée pour les systèmes centraux :
	.4 Lors de l’équilibrage des sorties d’air :
	.5 Prendre les lectures de la pression statique et de la température d’alimentation en air à 10 endroits de chaque système aéraulique.
	.6 Effectuer la mesure de la quantité d’air par la méthode de mesure transversale dans toute la section du conduit à l’aide d’un « tube de Pitot ».  Si les mesures ne sont pas uniformes d’un bout à l’autre du conduit, se déplacer de deux *diamètres *de conduits de large et reprendre la mesure.
	.7 Utiliser des dispositifs de commande du volume pour réguler les quantités d’air uniquement dans la mesure où les ajustements ne créent pas de mouvements d’air ou de niveaux sonores inacceptables.  Régler le volume d’air uniquement à l’aide d’appareils internes aux conduits tels que des registres et des boîtes de répartition.
	.8 Varier les quantités d’air totales du réseau en réglant la vitesse des ventilateurs.  Varier les quantités d’air des conduits de dérivation par la régulation des registres.
	.9 Lorsque des registres de modulation sont fournis, prendre les mesures et équilibrer pour des conditions extrêmes.  (Équilibrer les systèmes à volume variable au débit d’air maximal – refroidissement total, et au débit d’air minimal – chauffage total).
	.10 La condition d’équilibrage final de chaque section comprend la mise à l’essai et le réglage des conditions de pression.  Mettre à l’essai et consigner les niveaux de pression du bâtiment dans l’espace aquatique sur toute la gamme des débits des ventilateurs, à la fois dans des conditions de filtres propres et sales.  Documenter les conditions anormales de débit de fuite du bâtiment constatées.
	.11 Compléter l’équilibrage pour obtenir des conditions de pression positives par rapport au hall d’entrée.  Une pression positive par rapport à l’extérieur d’un minimum de 10 Pa et d’un maximum de 20 Pa doit être atteinte, mesurée avec une vitesse du vent extérieur négligeable.

	3.5 Contrôle
	.1 Les mesures enregistrées sont susceptibles d’être vérifiées par le Consultant du Maître de l’ouvrage.
	.2 Prévoir le personnel et les instruments nécessaires à la vérification d’au plus 30 % des mesures enregistrées.
	.3 Le Consultant du Maître de l’ouvrage déterminera le nombre de vérifications à effectuer et l’emplacement des points de mesure.
	.4 Reprendre les opérations d’ERE jusqu’à ce que les résultats satisfassent le Consultant du Maître de l’ouvrage, et assumer les frais de ces travaux.

	3.6 Réglages
	.1 Une fois les opérations d’ERE terminées à la satisfaction du Consultant du Maître de l’ouvrage, remettre en place les gardes des organes d’entraînement ou de transmission, fermer les portes et les trappes d’accès, bloquer les dispositifs de réglage en position de fonctionnement et vérifier si les capteurs sont réglés aux points de consigne requis.
	.2 Marquer les positions de réglage de façon permanente; ces dernières ne doivent pas être effacées ni recouvertes d’aucune façon.

	3.7 Achèvement des opérations d’ERE
	.1 Les opérations d’ERE sont considérées comme achevées lorsque le rapport d’ERE définitif est reçu et que tous les résultats sont acceptés par le Consultant du Maître de l’ouvrage.



	23 07 13 Duct Insulation-1.15_fre-CA
	1. Généralités
	1.1 Portée de la section
	.1 Calorifuges thermiques pour conduits d’air intérieurs et extérieurs, accessoires, produits d’étanchéité et produits de finition.

	1.2 Exigences connexes
	.1 La présente section du devis fait partie des documents contractuels et doit être lue, interprétée et coordonnée avec toutes les autres parties.
	.2 Section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux.

	1.3 Références
	.1 Sauf indication contraire, les dernières révisions des normes suivantes s’appliquent.
	.2 Code du bâtiment pertinent – Se reporter à la section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux.
	.3 Code de l’énergie ou norme pertinents – Se reporter à la section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux.
	.4 Association canadienne de l’isolation thermique (ACIT) – Normes nationales d’isolation.
	.5 British Columbia Insulation Contractors Association (BCICA) – Quality Standard for Mechanical Insulation Manual.
	.6 CAN/ULC S102-M88 – Méthode d’essai normalisée – Caractéristiques de combustion superficielle des revêtements de sol et des divers matériaux et assemblages.
	.7 CGSB 51-GP-52MA – Enveloppe imperméable à la vapeur et matériau de revêtement pour l’isolant thermique des tuyaux, des conduits et du matériel.
	.8 ASTM C612 – Standard Specification for Mineral Fiber Block and Board Thermal Insulation.
	.9 ASTM C534 – Standard Specification for Preformed Flexible Elastomeric Cellular Thermal Insulation in Sheet and Tubular Form.
	.10 ASTM C553 – Standard Specification for Mineral Fiber Blanket Thermal Insulation for Commercial and Industrial Applications.
	.11 ASTM C1071 – Standard Specification for Fibrous Glass Duct Lining.
	.12 ASTM C1290 – Standard Specification for Flexible Fibrous Glass Blanket Insulation Used to Externally Insulate HVAC Ducts.

	1.4 Documents et échantillons à soumettre
	.1 Se conformer à la Division 01 – Documents/échantillons à soumettre et Achèvement des travaux, section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux – Documents/échantillons à soumettre, en plus des exigences suivantes :

	1.5 Exigences générales
	.1 La société d’installation doit être membre en règle de l’une des organisations suivantes :
	.2 Seuls les poseurs de matériaux isolants professionnels ayant au moins trois (3) ans d’expérience avec ce format et ce type de projet sont autorisés à exécuter les travaux.
	.3 Définitions
	.4 Sauf indication contraire, les matériaux du complexe calorifuge à l’intérieur du bâtiment doivent avoir un indice de propagation de la flamme ne dépassant pas 25 et un indice de pouvoir fumigène ne dépassant pas 50 lors des essais d’évaluation des risques immanents d’incendie effectués selon la norme ULC S102, Caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction et assemblages.
	.5 Fournir un isolant thermique sur tous les conduits de CVCA et comme suit :
	.6 Fournir un isolant acoustique interne sur les conduits comme suit :


	2. Produits
	2.1 Fabricants acceptables
	.1 Se reporter à la section 23 05 01 – Fabricants acceptables.

	2.2 Généralités
	.1 Les produits ne doivent pas contenir d’amiante, de plomb, de mercure, de composés du mercure ou d’éthers diphényliques polybromés (EDP).
	.2 Les fibres minérales prescrites comprennent la laine de verre et la laine de roche.
	.3 La valeur RSI ne doit pas être réduite par rapport aux valeurs prescrites lors des essais effectués conformément à la norme ASTM C1290.
	.4 Les matériaux d’isolation et de revêtement ne doivent pas dépasser un indice de propagation de la flamme de 25 et un indice de pouvoir fumigène de 50 lors des essais effectués conformément à la norme CAN/ULC S102-M88.
	.5 Les isolants élastomères doivent être conformes aux normes NFPA 90A et 90B et à la norme ASTM C1534.
	.6 Les produits de mousse isolante ne doivent pas utiliser d’agents gonflants à base de chlorofluorocarbures (CFC) ou d’hydrochlorofluorocarbures (HCFC) dans le procédé de fabrication et doivent être exempts de formaldéhyde.
	.7 Les produits de laine minérale de verre doivent avoir une teneur en matières recyclées correspondant à un minimum de 50 % de verre recyclé.
	.8 Les matériaux à faible émission : Tous les isolants en laine minérale de verre thermiques et acoustiques doivent être certifiés UL GREENGUARD.

	2.3 Isolant pour variation de température moyenne
	.1 Isolant extérieur rigide (ACIT C-1) :
	.2 Isolant souple extérieur avec enrobement (ACIT C-2) :
	.3 Revêtement intérieur pour conduits rigides :
	.4 Revêtement intérieur pour conduits d’air flexibles :

	2.4 Plage de températures élevées
	.1 Isolant souple extérieur (ACIT C-2) :
	.2 Isolant souple coupe-feu extérieur :

	2.5 Fixations, adhésifs et revêtements
	.1 Fixations isolantes :
	.2 Baguettes d’angle : Acier galvanisé ou aluminium de 38 mm x 38 mm x 0,37 mm d’épaisseur.
	.3 Fixations du revêtement :
	.4 Adhésifs :
	.5 Enduits : Enduit pare-vapeur sur la membrane de renfort.

	2.6 Revêtements de finition
	.1 Revêtement « Thermocanvas » : revêtement en toile ignifuge de 170 g (6 oz) pour couvrir l’isolant mécanique interne, classement de résistance au feu de 25/50, coton à armure toile, sans colorants.
	.2 Revêtement en aluminium : Revêtement de stuc ou d’aluminium lisse de 51 mils (calibre 22) d’épaisseur avec joints coulissants longitudinaux et raccords d’extrémité de 50 mm (2 po) avec un revêtement de protection appliqué en usine sur la surface intérieure.
	.3 Membrane bitumineuse : Membrane composite de 55 mils constituée d’un feuillard d’aluminium et d’un laminé de polymère résistants aux UV et à motifs en relief multiples sur une couche de bitume caoutchouté spécialement formulée pour l’application sur des conduits et des tuyaux isolants.


	3. Exécution
	3.1 Généralités
	.1 L’installation doit être conforme aux exigences de l’Association canadienne de l’isolation thermique (ACIT), Standards nationaux d’isolation et les exigences suivantes :

	3.2 Application externe de l’isolant rigide
	.1 Conduits et plénums de chauffage uniquement – température de service de 20 °C à 65 °C (CER/1).
	.2 Conduits et plénums de refroidissement uniquement ou de chauffage et refroidissement combinés – températures de service de 5 °C à 65 °C (CER/2).
	.3 Conduit et plénums d’air extérieur – -40 °C à la température ambiante (CER/3).

	3.3 Application externe de l’isolant souple
	.1 Conduits et plénums de chauffage uniquement – température de service de 20 °C à 65 °C (CEF/1).
	.2 Conduits et plénums de refroidissement uniquement ou de chauffage et refroidissement combinés – températures de service de 5 °C à 65 °C (CEF/2).
	.3 Isolant coupe-feu pour conduits et plénums de chauffage seulement – température ambiante jusqu’à 538 °C (1000 °F).

	3.4 Tableau de l’épaisseur minimale des calorifuges pour conduits d’air (norme ASHRAE 90.1-2016, zone 5)
	3.5 Application du revêtement intérieur
	.1 Généralités
	.2 Revêtement intérieur pour conduits rigides (CIR/1)
	.3 Revêtement intérieur pour conduits d’air flexibles (CIF/1)

	3.6 Produits de finition
	.1 Généralités
	.2 Revêtement en toile de canevas – intérieur (CRF/1) (CRD/1)
	.3 Finition pour canalisations d’utilités – intérieur (CRF/2) (CRD/2)
	.4 Revêtement en aluminium – extérieur (CRF/3) (CRD/3)

	3.7 Tableau des produits de finitions de conduits
	.1 Se conformer à ce qui suit :



	23 08 00 Commissioning of Mechanical Systems(1.5)_fre-CA
	1. Généralités
	1.1 Portée de la section
	.1 La section comprend les exigences relatives au processus de mise en service pour les systèmes de CVCA et R, de plomberie et d’extinction d’incendie, les assemblages et l’équipement.

	1.2 Exigences connexes
	.1 La présente section du devis fait partie des documents contractuels et doit être lue, interprétée et coordonnée avec toutes les autres parties.
	.2 Section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux.

	1.3 Références
	.1 Agence chargée de la mise en service.
	.2 Sauf indication contraire, les dernières révisions des normes suivantes s’appliquent.

	1.4 Documents et échantillons à soumettre
	.1 Se conformer à la Division 1 – Soumission et Achèvement des travaux, section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux – Documents/échantillons à soumettre, en plus des exigences suivantes :

	1.5 Responsabilités de l’Entrepreneur
	.1 Effectuer les essais de mise en service.
	.2 Assister à la réunion de coordination des commandes de la phase de construction.
	.3 Assister à la réunion d’examen et de coordination de la mise à l’essai, du réglage et de l’équilibrage.
	.4 Participer à l’orientation et à l’inspection de l’entretien des systèmes de CVCA et R, des assemblages, de l’équipement et des composants.
	.5 Fournir les renseignements demandés par l’agence chargée de la mise en service.e pour les documents finaux relatifs à la mise en service.
	.6 Fournir des instruments de mesure et des dispositifs de consignation pour consigner les résultats des essais effectués, ainsi que de l’équipement d’acquisition de données pour consigner les résultats pour l’ensemble des essais pendant la période d’essai requise.

	1.6 Responsabilités de l’agence chargée de la mise en service
	.1 Fournir des listes de contrôle de construction propres au projet et des procédures d’essai du processus de mise en service pour les systèmes de CVCA et R, de plomberie et d’extinction d’incendie réels, les assemblages, l’équipement et les composants qui doivent être fournis et installés dans le cadre du contrat de construction.
	.2 Vérifier les essais aux fins de mise en service et y participer.
	.3 Vérifier que la mise à l’essai, le réglage et l’équilibrage des travaux sont terminés.

	1.7 Documents relatifs à la mise en service
	.1 Fournir les renseignements suivants à l’agence chargée de la mise en service pour qu’ils soient inclus dans le plan de mise en service :


	2. Produits (non utilisés)
	3. Exécution
	3.1 Préparation de la mise à l’essai
	.1 Certifier que les systèmes de CVCA et R, de plomberie et d’extinction d’incendie, les sous-systèmes et l’équipement ont été installés, étalonnés, mis en route et fonctionnent conformément aux documents contractuels.
	.2 Effectuer l’examen des documents de construction :
	.3 Certifier que le système de CVCA et R, les instruments et les systèmes de commande ont été complétés et étalonnés, qu’ils fonctionnent conformément aux documents contractuels et que les points de consigne des essais préliminaires ont été consignés.
	.4 Certifier que la mise à l’essai, le réglage et l’équilibrage ont été achevés et que les rapports d’essai, de réglage et d’équilibrage ont été soumis, que les écarts ont été corrigés et que les travaux correctifs ont été approuvés.
	.5 Régler les systèmes, les sous-systèmes et l’équipement au mode de fonctionnement à mettre à l’essai (p. ex., mise hors service normale, position automatique normale, position manuelle normale, cycle inoccupé, alimentation de secours et état d’alarme).
	.6 Inspecter et vérifier la position de chaque dispositif et verrouillage indiqué sur les listes de contrôle.
	.7 Vérifier les coupe-circuits de sécurité, les dispositifs d’alarme et le verrouillage des systèmes de sécurité des personnes pendant chaque mode de fonctionnement.
	.8 Instruments de mise à l’essai : Installer des instruments de mesure et des dispositifs de consignation pour consigner les résultats des essais effectués.

	3.2 Vérification de la mise à l’essai et de l’équilibrage
	.1 Avant d’effectuer la mise à l’essai et l’équilibrage (opérations d’ERE), fournir à l’agence chargée de la mise en service des exemplaires des procédures d’ERE, des rapports, des échantillons de formulaires, des listes de contrôle et des certificats.
	.2 Prévenir l’agence chargée de la mise en service au moins dix (10) jours ouvrables avant la mise à l’essai et l’équilibrage et lui permettre d’assister aux travaux de mise à l’essai et d’équilibrage.
	.3 Fournir des techniciens, des instruments et des outils pour vérifier la mise à l’essai et l’équilibrage des systèmes de CVCA et R.

	3.3 Exigences générales en matière d’essais
	.1 La portée des essais de CVCA et R comprend l’ensemble des installations de CVCA et R, depuis le matériel central de production de chaleur et de froid jusqu’aux réseaux de distribution dans chaque espace de conditions.  Les essais comprennent la mesure des capacités et de l’efficacité des fonctions opérationnelles et de commande.
	.2 Mettre à l’essai tous les modes de fonctionnement, les verrouillages, les réponses de commande et les réponses aux conditions anormales ou d’urgence, et vérifier le fonctionnement adéquat des contrôleurs et des capteurs du système d’automatisation du bâtiment.
	.3 L’agence chargée de la mise en service ainsi que les entrepreneurs chargés des systèmes de CVCA et R, l’entrepreneur chargé des essais et de l’équilibrage et l’entrepreneur chargé de l’instrumentation et des dispositifs de commande du CVCA et R doivent préparer des plans d’essais détaillés, des procédures et des listes de contrôle pour les systèmes des CVCA et R, les sous-systèmes et le matériel.
	.4 Les essais seront effectués, dans la mesure du possible, dans les conditions de conception.
	.5 Il peut être nécessaire d’imposer des conditions simulées à l’aide d’une charge artificielle lorsqu’il n’est pas possible de procéder à des essais dans les conditions de conception.  Étalonner les instruments de mise à l’essai avant de procéder à la simulation des conditions.  Fournir de l’équipement permettant de simuler les charges.  Définir les conditions simulées et documenter les conditions simulées et les méthodes de simulation.  Après la réalisation des essais, remettre les réglages aux conditions d’exploitation normale.
	.6 Modifier les valeurs des capteurs à l’aide d’un générateur de signaux lorsqu’il n’est pas possible de concevoir ou de simuler des conditions et de modifier les points de consigne.
	.7 Modifier les valeurs des capteurs à l’aide d’un générateur de signaux lorsqu’il n’est pas possible de concevoir ou de simuler des conditions et de modifier les points de consigne.
	.8 Si les essais ne peuvent être réalisés en raison d’une déficience ne relevant pas du système de CVCA et R, documenter la déficience et en rendre compte au Représentant départemental. Une fois les défectuosités résolues, planifier les essais à un autre moment.
	.9 Si le plan d’essai prévoit des essais saisonniers précis, effectuer les essais de performance initiaux et remplir les documents appropriés et planifier les essais saisonniers.

	3.4 Procédures d’essais des systèmes de CVCA et R, des sous-systèmes et des matériels et appareils
	.1 Installation de chauffage et de refroidissement.
	.2 Mise à l’essai des instruments et des systèmes de commande de CVCA et R : Les exigences des plans d’essais effectués sur place et de mise à l’essai sont fournies dans la section 25 08 00 – Mise en service de l’automatisation intégrée et dans la section 25 90 00 – Séquences de commande d’automatisation intégrée.
	.3 Les exigences en matière de nettoyage des réseaux de tuyauterie, de rinçage, d’essais hydrostatiques et de traitement chimique sont prescrites aux sections 23 21 13 – Tuyauterie hydronique et 23 25 00 – Traitement de l’eau des installations de CVCA.  L’entrepreneur chargé des systèmes de CVCA doit préparer un plan de nettoyage, de rinçage et d’essais hydrostatiques des réseaux de tuyauterie.  Fournir le plan de nettoyage, de rinçage, de mise à l’essai et de traitement ainsi que les rapports finaux à l’agence chargée de la mise en service.  Le plan doit comprendre les éléments suivants :
	.4 Réseaux de distribution de CVCA et R et mise à l’essai : Fournir des techniciens, des instruments, des outils et de l’équipement pour mettre à l’essai la performance des réseaux de distribution d’air, de vapeur et d’eau (hydroniques), des systèmes d’évacuation spéciaux et d’autres réseaux de distribution, y compris l’équipement terminal et unitaire de CVCA et R.
	.5 Essais de vibration et essais sonores : Fournir des techniciens, des instruments, des outils et du matériel pour effectuer des essais de performance des systèmes et dispositifs antivibratoires et parasismiques.

	3.5 Procédures pour la mesure des vibrations
	.1 Utiliser un vibromètre répondant aux critères suivants :
	.2 Étalonner le vibromètre avant chaque jour de mise à l’essai.
	.3 Effectuer la mesure des vibrations lorsque les autres sources de vibrations du bâtiment et de l’extérieur sont à un niveau minimal et n’influenceront pas les mesures de l’équipement mis à l’essai.
	.4 Effectuer la mesure des vibrations après que l’équilibrage des réseaux hydrauliques et aérauliques et la mise à l’essai de l’équipement aient été réalisés.
	.5 Nettoyer les surfaces de l’équipement en contact avec le transducteur de vibrations.
	.6 Positionner le transducteur de vibrations conformément aux instructions écrites du fabricant et de manière à éviter toute interférence avec le fonctionnement du matériel mis à l’essai.
	.7 Mesurer et consigner les vibrations de l’équipement rotatif de plus de 3 HP.
	.8 Mesurer et consigner les vibrations de l’équipement, des paliers, de la base de l’équipement et de la charpente du bâtiment.  Consigner les lectures de vitesse et de déplacement dans les plans horizontal, vertical et axial.
	.9 Pour les appareils munis de dispositifs antivibratoires, prendre les mesures au sol avec les dispositifs antivibratoires solidement ancrés au sol et avec les dispositifs antivibratoires non maintenus en place.  Calculer et indiquer les différences.
	.10 Inspecter, mesurer et consigner les dispositifs antivibratoires.



	23 11 23 Facility Natural Gas Piping-1.8_fre-CA
	1. Généralités
	1.1 Résumé
	.1 Cette section comprend :

	1.2 Exigences connexes :
	1.3 Références
	.1 American Society of Mechanical Engineers (ASME)
	.2 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
	.3 Association canadienne de normalisation (CSA International)
	.4 Association canadienne de normalisation (CSA)/Association canadienne du gaz (CGA)
	.5 Santé Canada/Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)

	1.4 Portée des travaux
	.1 Connecter au compteur de gaz du distributeur.
	.2 Fournir toute la tuyauterie de gaz naturel et tous les raccords, les robinets, les régulateurs de pression, les raccords-unions, les supports et suspensions et les autres éléments nécessaires à une installation complète, généralement représentés sur les dessins.
	.3 Distribuer le gaz naturel à tous les points de décharge de gaz naturel, tous les appareils et tout l’équipement qui requièrent une alimentation en gaz, y compris les appareils de traitement de l’air alimentés au gaz.
	.4 Raccorder la tuyauterie de gaz naturel à la tuyauterie de gaz existante aux endroits indiqués sur les dessins.
	.5 Enlever toute la tuyauterie de gaz naturel inutilisée ou redondante dans les zones rénovées ou démolies du projet auxquelles il est facile d’accéder, ou les obturer et les abandonner sur place comme indiqué sur les dessins.

	1.5 Assurance de la qualité
	.1 Santé et sécurité
	.2 Soumettre à l’autorité requise tous les documents et les dessins de détails comme requis et payer et obtenir un permis et une approbation pour l’installation du gaz naturel avant le début des travaux.
	.3 L’ensemble des matériaux, matériels et méthodes d’installation doivent être conformes à la norme CAN/CSA B149.1, Code d’installation du gaz naturel et du propane, et à ses modifications, ainsi qu’aux spécifications du fabricant des matériels et de l’équipement et aux documents de référence.

	1.6 Transport, entreposage et manutention
	.1 Gestion et élimination des déchets :

	1.7 Peinturage et repérage couleur
	.1 Le peinturage de toute la tuyauterie de gaz naturel et de tous les matériels et matériaux installés en vertu de la présente Division de la spécification est inclus dans cette Division des travaux.
	.2 Peindre toute la tuyauterie extérieure, y compris la section de la tuyauterie allant du compteur de gaz à l’entrée du bâtiment, la tuyauterie installée au-dessus du toit et dans les stationnements souterrains et toute la tuyauterie de ventilation extérieure du régulateur de pression.
	.3 Le peinturage consiste en l’application d’une couche de peinture primaire rouge étanche Rust-Oleum 769, une couche au chromate de zinc Rust-Oleum 960 et deux couches de finition de peinture-émail de couleur grise Rust-Oleum 850.
	.4 Fournir une bande d’identification de couleur jaune pour la tuyauterie de gaz naturel selon les exigences du code d’installation du gaz. Se reporter également à la section 23 05 53 – Identification de la tuyauterie et de l’équipement des systèmes mécaniques.

	1.8 Raccordement au service de distribution de gaz
	.1 Organiser et payer le raccordement de gaz naturel au réseau de distribution du service de distribution de gaz. L’Entrepreneur doit obtenir les dessins d’atelier pour tous les appareils et tout l’équipement alimentés au gaz et fournir tous les renseignements relatifs à la charge de l’entrée de gaz sur la base des équipements réels fournis et installés.
	.2 Coordonner avec le distributeur de gaz pour l’approvisionnement en gaz naturel, y compris l’installation d’un compteur à l’emplacement indiqué sur les dessins.
	.3 Raccorder au compteur de gaz naturel du service de distribution de gaz et faire entrer dans le bâtiment au-dessus du niveau du sol. Sceller l’espace autour du tuyau avec des tiges d’appui et un produit d’étanchéité à base de silicone, de manière à assurer l’étanchéité aux intempéries et à créer un fini à l’aspect soigné.

	1.9 Documents et échantillons à soumettre
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques :
	.3 Dessins d’atelier :
	.4 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les matériaux et les matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
	.5 Instructions : soumettre les instructions d’installation du fabricant.
	.6 Documents/éléments à remettre à l’achèvement des travaux :

	1.10 Achèvement des travaux :
	.1 L’achèvement des travaux doit être conforme à la section 01 77 00 – Achèvement des travaux.


	2. Produits
	2.1 Fabricants acceptables
	.1 Se conformer à la section 23 05 01 – Fabricants acceptables.

	2.2 Tuyauterie et tubes
	.1 Tuyaux en acier : conformes à la norme ASTM A53/A53M, série 40, sans joint longitudinal et ayant les caractéristiques suivantes.
	.2 Tubes :

	2.3 Matériaux de jointement
	.1 Raccords à visser : pâte d’étanchéité à base de blanc de plomb.
	.2 Raccords à souder : selon la norme CSA W47.1.
	.3 Garnitures de brides : non métallique, à face plane.
	.4 Brasage : selon la norme ASTM B837.

	2.4 Raccords
	.1 Raccords pour tuyauterie en acier, à visser, à souder ou à brides
	.2 Tubes :

	2.5 Robinets d’isolement manuels
	.1 Approuvés en vertu du code provincial, à tournant conique lubrifié, à tournant sphérique ou à tournant excentrique, adaptés à la température à laquelle ils sont exposés.

	2.6 Régulateurs de pression
	.1 Corps de fer haute résistance avec diaphragme et disque de soupape en caoutchouc synthétique.
	.2 Homologués CSA pour une utilisation avec le gaz naturel.

	2.7 Filtres à tamis
	.1 Filtre à tamis incliné adapté aux applications de gaz naturel et aux exigences en matière de pression du système.
	.2 Construction en acier au carbone avec écrans en acier inoxydable.
	.3 Embouts filetés ou à emboîtement et à souder pour les débitmètres d’un diamètre nominal égal ou inférieur à DN 2.
	.4 Embouts à bride pour les débitmètres d’un diamètre égal ou supérieur à DN 2 1/2.

	2.8 Robinets d’arrêt à activation automatique en cas de séisme
	.1 Robinets d’arrêt à activation automatique en cas de séisme, 20 mm (3/4 po) à 150 mm (6 po) :


	3. Exécution
	3.1 Instructions du fabricant
	.1 Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions visant la manutention, l’entreposage et l’installation et aux indications des fiches techniques.

	3.2 Tuyauterie
	.1 Installer la tuyauterie conformément à la section 23 05 15 – Exigences courantes relatives à la pose de la tuyauterie des installations de CVCA et aux normes CAN/CSA B149.1 et CAN/CSA B149.2.
	.2 La tuyauterie et les raccords doivent être exempts de bavures de découpage et de filetage, d’écailles et de défauts.
	.3 L’extrémité de tous les tuyaux doit être alésée.
	.4 Les tuyaux ou les tubes ne doivent pas être soutenus par d’autres tuyaux ou tubes et doivent être installés avec des supports individuels d’une résistance et d’une qualité suffisantes, espacés selon les exigences de la norme CSA B149.1.
	.5 Aucune tuyauterie de gaz ne doit être installée sous le bâtiment.
	.6 Prévoir des points de purge aux endroits suivants :
	.7 Les tubes en acier inoxydable ondulé ne doivent pas être utilisés comme raccords de gaz.
	.8 Toute partie des tubes en cuivre qui s’étend au-dessus du sol doit être protégée contre tout dommage mécanique.
	.9 Tuyauterie extérieure située au-dessus du niveau du sol.

	3.3 Exécution des joints
	.1 Couper les extrémités des tuyaux à l’équerre à l’aide d’outils de découpage des tuyaux adéquats. Ébarber l’extrémité des tuyaux et nettoyer les écailles de laminage et la saleté à l’intérieur et à l’extérieur du tuyau avant et après l’assemblage.
	.2 Assurer la protection de toutes les ouvertures des tuyaux et matériels en les recouvrant ou en les obturant de manière à empêcher l’introduction de saleté pendant les travaux de construction.
	.3 Installer la tuyauterie en pente dans le sens de l’écoulement vers les points bas et fournir des collecteurs de sédiments avec des capuchons aux extrémités.
	.4 Tuyauterie de gaz intérieur – visser ou souder jusqu’à 50 mm (2 po); souder 65 mm (2 ½ po) et plus.
	.5 La tuyauterie de gaz intérieur située dans des espaces non ventilés, dans des vides de plafond d’alimentation en air ou de reprise d’air, ou fonctionnant à une pression de 34,5 kPa (5 lb/po) ou plus, doit être soudée dans toutes les dimensions.
	.6 Toutes les dimensions de tuyauterie de gaz extérieur doivent être soudées à l’exception des tuyaux en polyéthylène, qui ne doivent pas comporter de joints autres que ceux autorisés par la norme CSA B149.1, Code d’installation du gaz naturel et du propane.
	.7 Utiliser des tés à souder pour réaliser tous les raccords de dérivation, à l’exception de ceux dont le diamètre est inférieur à la moitié de celui de la canalisation principale. Les raccords de dérivation dont le diamètre est inférieur à la moitié de celui de la canalisation principale peuvent être réalisés à l’aide de raccords soudés ou de raccords Threadolet.
	.8 Utiliser des réducteurs excentriques aux changements de dimension des tuyaux, afin de permettre un drainage dirigé.
	.9 Refaire tous les joints qui fuient.
	.10 Ne pas peindre les raccords diélectriques isolants.
	.11 Fournir des régulateurs de pression et des robinets d’arrêt verrouillables à la sortie du compteur de gaz avant l’entrée dans le bâtiment.
	.12 Fournir des manchons thermorétractables en polyéthylène extrudé en usine sur les soudures des tuyaux métalliques à découvert.

	3.4 Points de raccordement des différents appareils et composants spéciaux
	.1 Fournir un robinet d’isolement manuel sur chaque canalisation de dérivation vers une pièce d’équipement, un appareil et une sortie de gaz individuels ou un composant spécial en amont des collecteurs de sédiments, des raccords-unions et des brides.
	.2 Installer des raccords-unions ou des brides sur les raccords à tous les régulateurs de pression, les appareils et les composants spéciaux.
	.3 Disposer les raccords de tuyauterie de manière à permettre le démontage ou l’enlèvement des matériels et appareils.
	.4 Aligner et soutenir indépendamment les raccords de tuyauterie afin d’éviter le transfert des contraintes de tuyauterie transférées aux appareils.

	3.5 Robinets d’isolement manuels
	.1 À moins d’une autorisation de la part du Consultant, installer les robinets, les vannes et les clapets de manière que leur tige soit à la verticale ou à l’horizontale.
	.2 Installer des robinets d’isolement manuels pour le gaz naturel, munis de poignées, aux endroits suivants :
	.3 Tous les robinets d’isolement des bâtiments doivent être munis de pattes de blocage.

	3.6 Robinets d’arrêt à activation automatique en cas de séisme
	.1 Installer des robinets d’arrêt de gaz naturel à activation automatique en cas de séisme au point d’entrée de service de chaque bâtiment, immédiatement avant l’entrée.

	3.7 Régulateurs de pression
	.1 Installer des régulateurs de pression dans chaque local d’appareillage ou pour chaque pièce d’équipement où la pression d’alimentation en gaz naturel est supérieure à la basse pression (po de colonne d’eau).
	.2 Installer les tuyaux des évents de ventilation d’équilibrage de plein diamètre à l’air libre conformément aux exigences de la norme CSA B149.1, Code d’installation du gaz naturel et du propane.

	3.8 Points de décharge des gaz naturels
	.1 Fournir des points de décharge des gaz naturels à tous les emplacements indiqués sur les dessins.

	3.9 Robinets et vannes de régulation des gaz de secours
	.1 Fournir des robinets et vannes de régulation des gaz naturels de secours à tous les emplacements indiqués sur les dessins.

	3.10 Bornes d’évent
	.1 Terminer les sorties d’air à l’air libre en respectant les distances latérales minimales suivantes :

	3.11 Mise à l’essai
	.1 Effectuer des essais sous pression sur toute la tuyauterie conformément à la norme CSA B149.1, Code d’installation du gaz naturel et du propane.
	.2 Examiner tous les joints pour détecter les fuites et refaire tous les joints qui fuient avec de nouveaux matériaux.
	.3 Purger toute la tuyauterie après la réalisation des essais sous pression conformément à la norme CSA B149.1, Code d’installation du gaz naturel et du propane.
	.4 Soumettre des exemplaires des rapports d’essais sous pression pour toutes les sections de tuyauterie.

	3.12 Réglage
	.1 Purge : une fois les essais sous pression terminés, effectuer une purge conformément à la norme CAN/CSA B149.1.
	.2 Inspections préalables à la mise en route :

	3.13 Nettoyage
	.1 Nettoyage : conformément à la norme CAN/CSA B149.1 et selon les prescriptions de la présente section.  Nettoyer tous les réseaux de tuyauterie afin d’éliminer toutes les saletés, les revêtements et les débris.  Retirer tous les robinets, dispositifs de commande/régulation, etc. et les remettre en place après le nettoyage du réseau de tuyauterie.
	.2 Une fois les travaux d’installation et le contrôle de la performance terminés, évacuer du chantier les matériaux de surplus, les matériaux de rebut, les outils et l’équipement.



	23 31 00 HVAC Ducts and Casings(1.4) (2)_fre-CA
	1. Généralités
	1.1 Portée de la section
	.1 Matériaux, matériels et méthodes d’installation des conduits métalliques basse pression et haute pression, des conduits d’air flexibles, des conduits souterrains, des joints et des accessoires.

	1.2 Exigences connexes
	.1 La présente section du devis fait partie des documents contractuels et doit être lue, interprétée et coordonnée avec toutes les autres parties.
	.2 Section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux.
	.3 Section 23 32 00 – Plénums et coffrages
	.4 Section 23 33 00 – Accessoires pour conduits d’air

	1.3 Références
	.1 Sauf indication contraire, les dernières révisions des normes suivantes s’appliquent.

	1.4 Documents et échantillons à soumettre
	.1 Se conformer à la Division 01 – Documents/échantillons à soumettre et Achèvement des travaux, section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux – Documents/échantillons à soumettre, en plus des exigences suivantes :

	1.5 Exigences générales
	.1 Les dimensions de conduits indiquées sur les dessins indiquent clairement les dimensions intérieures.  Pour les conduits avec revêtement intérieur acoustique ou surface intérieure calorifugée, conserver les dimensions intérieures des conduits.
	.2 Lorsque les dimensions des conduits sont indiquées en dimensions métriques nominales, les conduits ronds et ovales peuvent être fournis dans les dimensions disponibles les plus proches en unités impériales équivalentes.
	.3 Fournir des ouvertures de dimensions et à l’emplacement appropriés dans les dalles et les murs.  Les ouvertures doivent comprendre l’installation de registres coupe-feu à toutes les cloisons coupe-feu.
	.4 Aux endroits où les conduits traversent les toits, l’Entrepreneur doit fournir des rebords de toit avec solins et contre-solins.  Veiller à ce que les détails des traversées soient coordonnés avec le Consultant en enveloppe du bâtiment et l’Architecte.
	.5 Les dessins du projet sont schématiques et bien que des efforts aient été déployés pour fournir des renseignements concernant le nombre de décalages et de transitions, tous ne sont pas nécessairement représentés.  Il peut être nécessaire de modifier le cheminement, l’élévation et la forme des conduits afin d’éliminer les interférences avec la structure et les autres services.  Tous les réglages requis sont établis lors de la coordination des travaux et des mesures sur le terrain avant la fabrication et doivent être fournis dans le cadre du contrat, et tous les coûts associés doivent être pris en compte et inclus.
	.6 Les conduits doivent être propres et exempts d’écailles, de corrosion et de dépôts.  Les conduits doivent être dégraissés et débarrassés de toute trace d’huile et d’autres films de surface à l’aide des solvants appropriés avant l’installation.
	.7 Les conduits doivent être propres au moment de la livraison sur le chantier et gardés en état de propreté.  Les conduits sales doivent être enlevés du chantier.
	.8 Lorsque des conduits soudés sont indiqués, la soudure doit être continue.  La soudure de pointage est inacceptable, sauf indication contraire.  Après les travaux de soudage, peindre les surfaces endommagées avec un zingage.
	.9 Dans les installations de conduits apparents, la méthode de fabrication des conduits de l’Entrepreneur doit être uniforme.  Les conduits à joints longitudinaux ne doivent pas être mélangés avec des conduits soudés en spirale.  Les joints coulissants ne doivent pas être mélangés avec des joints à brides lorsque cela est possible.  Les dessins d’atelier soumis doivent également indiquer le type de fabrication des conduits – avec joints en spirale ou joints longitudinaux – et la méthode d’assemblage des conduits, etc.
	.10 L’Entrepreneur doit prévoir la conception, la fourniture et l’installation de tous les raccords de transition nécessaires pour raccorder les conduits à tous les matériels mécaniques (raccords d’entrée et de sortie).  Dans la mesure du possible, les raccords doivent être façonnés conformément aux normes de la SMACNA en matière d’angles maximaux de convergence et de divergence.  Des manchettes souples doivent être fournies pour tous les matériels et les raccords des conduits.


	2. Produits
	2.1 Fabricants acceptables
	.1 Se reporter à la section 23 05 01 – Fabricants acceptables.

	2.2 Pression dans les conduits et le plénum
	.1 Fournir des conduits construits, renforcés, scellés et installés de manière à résister à 1 ½ fois la pression statique d’exploitation.
	.2 Conduits en acier galvanisé basse pression de 500 Pa (2 po de colonne d’eau [po CE]) et moins.

	2.3 Scellement des conduits en acier galvanisé
	.1 Les conduits basse pression de 500 Pa (2 po CE) et moins doivent être d’étanchéité de classe A (SMACNA). Les joints des conduits de soufflage, de reprise et d’extraction d’air, les joints longitudinaux et les joints transversaux doivent être scellés comme suit :
	.2 Les conduits moyenne pression jusqu’à 1000 Pa (4 po CE) doivent être de classe d’étanchéité A (SMACNA). Les joints des conduits de soufflage, de reprise et d’extraction d’air, les joints longitudinaux et les joints transversaux doivent être scellés comme suit :
	.3 L’utilisation de ruban à conduits en guise de méthode d’étanchéité n’est pas autorisée, sauf sur les conduits résidentiels – un minimum de deux (2) couches de ruban à conduits en aluminium de deux (2) pouces de large (50 mm) est acceptable.
	.4 Les surfaces destinées à recevoir le produit d’étanchéité doivent être exemptes d’huile, de poussière, de saleté, d’humidité, de rouille et d’autres substances qui nuisent à l’adhérence ou empêchent cette dernière.
	.5 Ne pas appliquer de calorifuge sur aucune section des conduits avant qu’ils n’aient été inspectés par le Consultant et que celui-ci n’ait approuvé l’application du produit d’étanchéité pour conduits.

	2.4 Conduits rigides – 500 Pa (2 po CE)  Pression statique
	.1 Fournir des conduits en acier galvanisé pour des pressions de service du réseau de 500 Pa (2 po CE) et moins.  Les conduits doivent être construits, renforcés, scellés et installés de manière à résister à 1 ½ fois la pression statique d’exploitation.
	.2 Construire des conduits rectangulaires conformément à la section I des normes Duct Standards de la SMACNA.
	.3 Utiliser les systèmes Nomasco « Ductmate System, Lockformer TDC » ou Exanno « Nexus System » pour les joints de conduits rectangulaires.
	.4 Construire des raccords de conduits rectangulaires conformément à la section II des normes Duct Standards de la SMACNA.
	.5 Construire les conduits circulaires conformément à la section III des normes Duct Standards de la SMACNA, à l’exclusion des joints de sertissage à bourrelets et des joints à pli snap lock.
	.6 Construire les conduits plats-ovales conformément à la section III des normes Duct Standards de la SMACNA. Les joints et les raccords doivent être semblables à ceux indiqués pour les canalisations cylindriques.  Les conduits plats-ovales doivent uniquement être utilisés pour les applications à pression positive.
	.7 Construire les raccords de conduits cylindriques et plats-ovales conformément à la section III des normes Duct Standards de la SMACNA. Les coudes à angle arrondi doivent avoir un rayon de courbure de 1,0 fois le diamètre du conduit.  Le calibre de la tôle des raccords et des coudes ne doit pas être inférieur à l’épaisseur prescrite pour les conduits droits à joints longitudinaux.  Les coudes réglables ne sont pas autorisés.

	2.5 Raccords métalliques
	.1 Fabrication : Installer les conduits d’air conformément à la dernière édition de la norme HVAC Duct Construction, Standards, Metal and Flexible, publiée par la SMACNA.
	.2 Coudes à rayon complet
	.3 Coudes à angle vif – Conduits rectangulaires
	.4 Raccords de dérivation
	.5 Éléments de transition
	.6 Éléments de dévoiement

	2.6 Conduits – Revêtement intérieur acoustique
	.1 Lorsqu’il est indiqué que les conduits ronds doivent comporter un revêtement intérieur acoustique, ce dernier doit consister en un revêtement intérieur souple en fibres de verre de 25 mm (1 po) d’épaisseur entre deux conduits ronds concentriques.  Le conduit intérieur doit être perforé et correspondre au diamètre du conduit indiqué sur les dessins.  Le conduit extérieur doit être adapté à la pression statique et doit être scellé de manière étanche à l’air à l’endroit où il rejoint le conduit adjacent.

	2.7 Conduits – À l’extérieur
	.1 Les conduits de soufflage, de reprise et d’extraction d’air (en aval des bobines de récupération thermique) avec surface intérieure ou extérieure calorifugée, y compris les amortisseurs, situés à l’extérieur sur le toit, doivent être construits de manière à être étanches.
	.2 Tous les joints doivent être obturés à l’aide d’un produit d’étanchéité étanche à l’eau.  Les attaches pour raccords de conduit transversal doivent être continues sur le dessus et les côtés des conduits.
	.3 Le sommet du produit fini (membrane d’étanchéité) doit être en pente pour éviter que l’eau ne s’y accumule.

	2.8 Supports et suspensions
	.1 Supports et suspensions : conformes à la section 23 05 29 – Supports et suspensions pour la tuyauterie et l’équipement des systèmes mécaniques.
	.2 Sangles de suspension : en même matériau que celui utilisé pour le conduit, mais de l’épaisseur immédiatement supérieure à celle de ce dernier.
	.3 Configuration des supports/suspensions : selon la SMACNA.
	.4 Supports/suspensions : cornières en acier galvanisé avec tiges en acier galvanisé conformes aux normes de la SMACNA selon le tableau suivant :
	.5 Dispositifs de fixation des suspensions
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	1. Généralités
	1.1 Portée de la section
	.1 Matériaux, matériels et méthodes d’installation pour les accessoires pour conduits d’air, y compris les manchettes souples, les portes d’accès et les raccords de diffusion.

	1.2 Exigences connexes
	.1 La présente section du devis fait partie des documents contractuels et doit être lue, interprétée et coordonnée avec toutes les autres parties.
	.2 Section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux.
	.3 Section 23 31 00 – Conduits et coffrages de CVCA.
	.4 Section 23 32 00 – Plénums et coffrages

	1.3 Références
	.1 Sauf indication contraire, les dernières révisions des normes suivantes s’appliquent.

	1.4 Documents et échantillons à soumettre
	.1 Se conformer à la Division 01 – Documents/échantillons à soumettre et Achèvement des travaux, section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux – Documents/échantillons à soumettre, en plus des exigences suivantes :


	2. Produits
	2.1 Fabricants acceptables
	.1 Se reporter à la section 23 05 01 – Fabricants acceptables.

	2.2 Généralités
	.1 Fabriquer les éléments conformément aux normes HVAC Duct Construction Standards de la SMACNA.

	2.3 Registres antirefoulement – légers
	.1 Exigences minimales :

	2.4 Registres antirefoulement – moyens
	.1 Exigences minimales :

	2.5 Dispositifs d’équilibrage
	.1 Exigences minimales :

	2.6 Accès aux conduits et aux plénums
	.1 Emplacements :  Se reporter à la Partie 3 (Exécution).
	.2 Dimensions :
	.3 Produits :
	.4 Quincaillerie :

	2.7 Raccords de conduits – rupture de pont thermique
	.1 Prévoir des manchettes souples pour fournir des ruptures de pont thermique dans tous les conduits et les plénums en tôle métallique traversant le bâtiment ou se terminant à l’extérieur de celui-ci.  Installer à l’intérieur du bâtiment.
	.2 Exigences minimales :

	2.8 Raccords de conduits – dispositifs antivibratoires
	.1 Fournir des manchettes souples pour fournir des dispositifs antivibratoires à tous les raccords de conduits et de plénums aux ventilateurs et aux appareils de traitement de l’air.  Voir la figure 2-19 des normes Duct Standards de la SMACNA.
	.2 Exigences minimales :
	.3 Les ventilateurs centrifuges d’un diamètre de 900 mm (36 po) et les roues de ventilateur plus grandes utilisent des raccords souples de 150 mm (6 po) de long.
	.4 Ne pas poser les connecteurs sur les systèmes d’échappement pour vapeurs d’acide perchlorique.

	2.9 Bossages et raccords servant à recevoir des instruments d’essai
	.1 Éléments en acier de 1,35 mm (calibre 16), zingués après fabrication.
	.2 Éléments constitués d’une manette à came avec chaînette et d’un tampon de dilatation en néoprène.
	.3 Diamètre intérieur minimal de 25 mm (1 po).  Longueur adaptée à l’épaisseur de l’isolant.
	.4 Garnitures de montage en néoprène.

	2.10 Raccords de diffusion à emboîtement ondulé
	.1 Raccords coniques, en tôle galvanisée, à volet verrouillable.
	.2 L’épaisseur de la tôle doit être conforme à celle des conduits cylindriques.

	2.11 Registres de réglage
	.1 Sauf indication contraire dans d’autres documents, les registres de réglage doivent respecter les exigences suivantes.
	.2 Type : Les registres de réglage doivent être à volets parallèles ou opposés, selon les prescriptions ci-dessous, les indications des dessins ou les exigences suivantes :
	.3 Cadre : Les cadres de registres doivent être des profilés en acier galvanisé de 2,38 mm (calibre 13) ou en aluminium extrudé de 3,175 mm (⅛ po) avec des renforts d’angle renforcés.
	.4 Volets : Les volets des registres ne doivent pas dépasser 20 cm (8 po) de largeur ou 125 cm (48 po) de longueur.  Les volets doivent être adaptés à un rendement correspondant à une vitesse moyenne (10 m/s ou 2000 pi/min).  Les volets ne doivent pas être inférieurs à 1,5875 mm (calibre 16).
	.5 Paliers d’arbre : Les paliers de l’arbre du registre doivent être conformes aux recommandations du fabricant pour l’application, en bronze, fritté imprégné d’huile, ou mieux.
	.6 Étanchéité : L’extrémité des volets ainsi que le haut et le bas du cadre doivent être munis de joints d’étanchéité remplaçables en caoutchouc butyle ou en néoprène.  Les joints latéraux doivent être en acier inoxydable à ressort.  Les joints des volets ne doivent pas avoir des fuites supérieures à plus de 50 L/s-m2 (10 pi3/min par pi2) à une pression différentielle de 1000 Pa (4 po CE).  Les volets sont de type pales à profil aérodynamique et conviennent pour une vitesse frontale de 7,5 m/s (1 500 pi/min) à pleine ouverture.
	.7 Sections : Les sections individuelles de registre ne doivent pas dépasser 125 cm × 150 cm (48 po × 60 po).  Chaque section doit comporter au moins un servomoteur de registre.
	.8 Les registres de modulation doivent présenter, dans la mesure du possible, une caractéristique d’écoulement linéaire.
	.9 Tringleries : Les registres doivent être munis de tringleries apparentes.
	.10 Dimensionnement et sélection :  Se reporter à la Liste des registres de réglage.
	.11 Les registres de réglage soumis à des conditions d’air extérieur, y compris, sans toutefois s’y limiter, les registres de prise d’air extérieur, les registres d’évacuation d’air et les registres d’air de décharge, doivent être fournis avec des volets calorifugés et des bâtis à rupture de pont thermique, adaptés à un fonctionnement dans des températures allant jusqu’à -40 °C.

	2.12 Plaques de distribution d’air
	.1 Prévoir des plaques de distribution d’air perforées à la sortie des ventilateurs de soufflage, comme indiqué sur les dessins.
	.2 Modifier et repositionner les plaques si nécessaire pour équilibrer le débit d’air à travers les filtres et les serpentins en aval à plus ou moins 15 %.

	2.13 Tamis à mailles métalliques
	.1 Fournir des tamis à mailles métalliques dans toutes les ouvertures de prise d’air aux endroits indiqués sur les dessins.
	.2 Les tamis sont constitués de fil d’aluminium de 1,3 mm de diamètre (calibre 16).
	.3 Le tamis à mailles doit être de 15 mm (½ po).
	.4 Monter les écrans dans des bâtis en aluminium plié de 0,66 mm d’épaisseur (calibre 20).

	2.14 Contre-solins
	.1 Contre-solins – tôle d’acier galvanisé d’une épaisseur minimale de 0,8 mm (calibre 22).
	.2 Les contre-solins sont fixés aux matériels mécaniques et chevauchent les solins de base sur les rebords de toit.
	.3 Tous les joints des contre-solins doivent être aplatis et soudés à double joint.  Les mitres doivent être réglables pour être serrées sur les tuyaux à l’aide de boulons.  Calfeutrer autour du bord supérieur.  Des mitres doivent être utilisées au-dessus de tous les supports de fixation rapide.
	.4 La bride verticale des supports de fixation rapide doit être vissée à la face de la bordure.


	3. Exécution
	3.1 Instructions du fabricant
	.1 Se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l’entreposage et à l’installation des produits, et aux fiches techniques.

	3.2 Dispositifs d’équilibrage
	.1 Installer les éléments conformément aux recommandations de la SMACNA et du fabricant.
	.2 Prévoir des dispositifs d’équilibrage aux points des systèmes de soufflage, de reprise et d’évacuation d’air à basse pression où des dérivations partent d’un conduit plus grand, comme requis pour l’équilibrage de l’air approprié.
	.3 Fournir des dispositifs d’équilibrage à chaque canalisation vers une grille ou un diffuseur.  Installer le registre aussi près que possible de la dérivation.
	.4 Déterminer le sens du débit d’air et la rotation des volets ainsi que les positions ouverte et fermée.
	.5 Sur les conduits cylindriques de plus de 300 mm (12 po) de diamètre et sur les conduits rectangulaires avec surface extérieure calorifugée, fournir un pont en tôle métallique pour élever les servomoteurs à quadrants au-dessus de l’épaisseur de l’isolant (coordonner avec la section 23 07 13 – Calorifuges pour conduits d’air).  Fournir un palier à extrémité ouverte là où les ponts sont utilisés.  Les ponts sur les conduits cylindriques non calorifugés doivent avoir une hauteur d’au moins 25 mm (1 po).
	.6 Lorsque des servomoteurs à quadrants sont utilisés, le levier doit être parallèle aux volets des registres.
	.7 Lorsque les dispositifs d’équilibrage sont situés au-dessus de plafonds durs (p. ex., cloisons sèches), fournir des panneaux de visite ou un dispositif de manœuvre à distance actionné par une prise de courant ou un tournevis.
	.8 Coordonner l’installation de tous les registres avec l’entrepreneur chargé de l’équilibrage afin de s’assurer que tous les registres sont accessibles pour l’équilibrage du système.

	3.3 Registres antirefoulement
	.1 Installer des registres antirefoulement sur toutes les ouvertures d’évacuation et de décharge à travers les murs du bâtiment et la toiture sur tous les ventilateurs d’extraction où les registres de réglage ne sont pas demandés ou indiqués.

	3.4 Registres de réglage – automatiques
	.1 Les appareils monoblocs prescrits doivent être munis de registres de réglage et inclure les registres de réglage tels qu’ils sont normalement fournis par le fabricant du matériel, sauf indication contraire.
	.2 Tous les autres registres de réglage automatique doivent être fournis et installés conformément à la présente section.
	.3 Les documents soumis pour les registres doivent être coordonnés en ce qui concerne le type, la quantité et les dimensions afin d’assurer la compatibilité avec la conception de la tôle métallique.
	.4 Les ouvertures des conduits doivent être exemptes de toute obstruction ou irrégularité susceptible de gêner la rotation des volets ou de la tringlerie ou le montage de l’actionneur.  Les ouvertures des conduits doivent mesurer 6 mm (¼ po) de plus que les dimensions des registres et être d’équerre, droites et de niveau.
	.5 Les sections individuelles de registres, ainsi que les assemblages à sections multiples, doivent être entièrement d’équerre et exempts de déformations, de torsions ou de flexions.  Mesurer en diagonale à partir des angles supérieurs aux angles inférieurs opposés de chaque section de registre.  Les deux dimensions doivent être à moins de 3 mm (1/8 po) l’une de l’autre.
	.6 Suivre les instructions du fabricant pour l’installation sur place des registres de réglage.  Sauf s’ils sont expressément conçus pour une application avec des volets verticaux, les registres doivent être montés avec l’axe des volets à l’horizontale.
	.7 Installer l’arbre allongé ou l’arbre intermédiaire conformément aux instructions du fabricant.  (En général, un autocollant apposé sur la face du registre indique l’emplacement recommandé de l’arbre allongé.  Fixer l’arbre du côté étiqueté des registres à cette lame.)
	.8 Les volets, les essieux et la tringlerie du servomoteur doivent fonctionner sans blocage.  Avant le fonctionnement du système, soumettre le registre à un cycle de fonctionnement après l’installation pour assurer son bon fonctionnement.  Sur les assemblages à sections multiples, toutes les sections doivent s’ouvrir et se fermer simultanément.
	.9 Soutenir les conduits dans la zone du registre, au besoin, pour éviter qu’ils ne s’affaissent sous l’effet du poids du registre.
	.10 Après l’installation de volets à faible taux de fuite avec joints d’étanchéité, calfeutrer entre le cadre et le conduit ou l’ouverture pour empêcher les fuites autour du périmètre du registre.
	.11 La dimension indiquée des registres de réglage est la dimension à l’extérieur du cadre.  Surdimensionner les conduits pour inclure la profondeur du cadre du registre si la perte de charge dans le registre dépasse 25 Pa (0,1 po CE).
	.12 Les cadres des registres de réglage doivent être parfaitement ajustés aux conduits et scellés de manière étanche.
	.13 Vérifier que les registres sont installés d’équerre et d’alignement.  Veiller à la facilité d’accès des tringleries d’extrémité des registres.
	.14 Sauf indication contraire, les registres de réglage ne doivent pas être installés dans une épaisseur de paroi.

	3.5 Accès aux conduits et aux plénums
	.1 Emplacements : Fournir des portes et panneaux de visite comme suit :
	.2 Sceller les cadres de manière étanche.
	.3 Installer de manière à ne pas gêner le débit d’air.
	.4 Installer de manière à fournir l’accès le plus facile possible aux fins d’entretien et de nettoyage.
	.5 Ne pas utiliser de vis à tôle pour fixer les panneaux de visite aux conduits.
	.6 Les canalisations cylindriques de 330 mm (13 po) de diamètre et plus doivent comporter un col court pour l’installation des panneaux de visite.
	.7 Les petits conduits rectangulaires doivent permettre une transition vers une dimension minimale de 330 mm (13 po) en travers du conduit pour l’installation des panneaux de visite.

	3.6 Raccords de conduits – dispositifs antivibratoires
	.1 Installer aux endroits suivants :
	.2 S’assurer que les manchettes souples ne réduisent pas la surface libre du côté aspiration des ventilateurs.
	.3 Les éléments métalliques situés à chaque extrémité de la manchette souple doivent être bien alignés.
	.4 La manchette doit avoir un peu de mou.

	3.7 Conduits d’air – flexibles
	.1 Les longueurs installées doivent être limitées à six (6) fois le diamètre du conduit, sans dépasser 900 mm (3 pi).  Ne pas utiliser pour des changements de direction supérieurs à 60°.
	.2 Raccorder aux conduits et aux diffuseurs à l’aide de colliers à serrage par vis sans fin en acier inoxydable ou de colliers réglables Panduit, ou encore à l’aide d’une sangle pour conduits Thermaflex appliquée sur deux couches de ruban adhésif.  Utiliser des pattes d’attache en acier inoxydable sur les raccords des registres coupe-feu.
	.3 Le rayon de courbure minimal des courbures des conduits d’air flexibles doit être égal à 1,5 fois le diamètre du conduit. Des coudes en tôle métallique peuvent également être utilisés aux dérivations et des raccords entre les sorties et les diffuseurs.  Les courbes très serrées et la réduction de la surface des conduits ne seront pas autorisées.
	.4 Supporter les éléments avec des brides en acier galvanisé de 25 mm x 0,76 mm (1 po x calibre 22) à un maximum de 600 mm (24 po).  Les brides doivent encercler complètement les conduits.  Les éléments de support doivent permettre d’éviter l’affaissement des conduits.
	.5 S’assurer que les éléments de support ne reposent pas sur l’assemblage du plafond, les appareils d’éclairage et les surfaces chaudes.
	.6 Ne pas utiliser de conduits d’air flexibles dans les zones sécurisées.

	3.8 Bossages et raccords servant à recevoir des instruments d’essai
	.1 Les disposer de manière à faciliter la manipulation des instruments.
	.2 Poser des traversées de calorifuge au besoin.
	.3 Emplacements :
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	1. GÉNÉRALITÉS
	1.1 Résumé
	.1 Cette section comprend :
	.2 Sections connexes :

	1.2 Références
	.1 Air Movement and Control Association International, Inc. (AMCA)
	.2 American National Standards Institute (ANSI)/American Society of Mechanical Engineers (ASME)
	.3 Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB)
	.4 Santé Canada/Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)

	1.3 Description du système
	.1 Critères de performance

	1.4 Documents et échantillons à soumettre
	.1 Fiches techniques :
	.2 Dessins d’atelier :
	.3 Fournir ce qui suit :
	.4 Ce carnet de battage doit préciser les renseignements ci-après :
	.5 Assurance de la qualité : soumettre les documents ci-après conformément à la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
	.6 Documents/Éléments à remettre à l’achèvement des travaux :

	1.5 Assurance de la qualité
	.1 Santé et sécurité : prendre les mesures nécessaires en matière de santé et de sécurité en construction conformément à la section 01 35 29 – Exigences en matière de santé et de sécurité.

	1.6 Entretien
	.1 Matériaux supplémentaires

	1.7 Transport, entreposage et manutention
	.1 Conditionnement, transport, manutention et déchargement :
	.2 Gestion et élimination des déchets :


	2. PRODUITS
	2.1 Ventilateurs – Généralités
	.1 Moteurs
	.2 Accessoires et autres éléments : jeux de courroies trapézoïdales assorties, socles de montage à coulisses réglables, protecteurs de courroies, carters d’accouplements, grilles de sécurité aux bouches d’aspiration, selon les indications de la section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux.
	.3 Application en usine, avant assemblage des pièces, de peinture primaire de couleur choisie parmi la gamme standard offerte par le fabricant.
	.4 Points d’évacuation ménagés sur la volute, selon les indications fournies.
	.5 Système de lubrification des paliers avec tubes de rallonge lorsque les paliers ne sont pas aisément accessibles.
	.6 Dispositifs antivibratoires : Se reporter à la section 23 05 48 – Systèmes et dispositifs antivibratoires et parasismiques pour les systèmes mécaniques.
	.7 Manchettes souples : conformes à la section 23 33 00 – Accessoires pour conduits d’air.

	2.2 Ventilateurs de plafond (haut volume basse vitesse)
	.1 Unité complète
	.2 Commandes
	.3 Système de profil aérodynamique
	.4 Moteur
	.5 Système de montage
	.6 Moyeu
	.7 Câble de sécurité
	.8 Dispositif de commande/régulation mural
	.9 Fils de hauban
	.10 Accessoires et options :


	3. EXÉCUTION
	3.1 Instructions du fabricant
	.1 Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions visant la manutention, l’entreposage et l’installation et aux indications des fiches techniques.

	3.2 Ventilateurs de plafond (haut volume basse vitesse)
	.1 Montage du ventilateur sur la structure du toit.  Consulter l’ingénieur sismique pour connaître les éléments structuraux nécessaires à la fixation du ventilateur à la structure du toit.
	.2 Installer le ventilateur conformément au guide d’installation du fabricant, qui comprend les dimensions structurales acceptables ainsi que les dimensions appropriées et la mise en place des cornières pour les applications sur les poutrelles.  Big Ass Fans recommande de consulter un ingénieur en structure pour les méthodes d’installation autres que celles recommandées par le fabricant et de fournir un certificat, sous la forme d’une impression ou d’une lettre portant son seau, avant l’installation.
	.3 Distances minimales
	.4 Le ventilateur ne doit pas être situé à un endroit où il est continuellement soumis à des rafales ou à proximité des sorties des systèmes de CVCA ou des radiateurs de chauffage.  Vous trouverez des détails supplémentaires dans le manuel d’installation 3.2 de Big Ass Fans.
	.5 Le ventilateur peut être utilisé dans des emplacements humides lorsqu’il est installé sur un circuit de dérivation protégé par un disjoncteur de fuite de terre.
	.6 Dans les bâtiments équipés de systèmes d’extincteurs automatiques, y compris les systèmes d’extincteurs automatiques à action rapide, l’installation des ventilateurs doit être conforme à toutes les exigences suivantes :

	3.3 Boulons d’ancrage et gabarits
	.1 Utiliser des boulons d’ancrage de grosseur appropriée afin qu’ils puissent résister aux forces de vitesse et d’accélération prescrites.
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	1. GÉNÉRALITÉS
	1.1 Portée de la section
	.1 Grilles et registres d’alimentation, de reprise et d’évacuation, diffuseurs et louvres, pour usage commercial et résidentiel.

	1.2 Exigences connexes
	.1 La présente section du devis fait partie des documents contractuels et doit être lue, interprétée et coordonnée avec toutes les autres parties.
	.2 Section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux.
	.3 Section 23 05 01 – Fabricants acceptables.

	1.3 Références
	.1 Sauf indication contraire, les dernières révisions des normes suivantes s’appliquent.
	.2 American Society for Testing and Materials (ASTM) :
	.3 Association canadienne de normalisation (CSA) :
	.4 Air Movement and Control Association International, Inc. (AMCA) :
	.5 Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association (SMACNA).

	1.4 Documents et échantillons à soumettre
	.1 Se conformer à la Division 01 – Documents/échantillons à soumettre et Achèvement des travaux, section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux – Documents/échantillons à soumettre, en plus des exigences suivantes :

	1.5 Assurance de la qualité
	.1 Les essais de débit d’air et la mesure du niveau sonore doivent être effectués conformément aux codes d’essai de l’équipement de l’Air Diffusion Council (ADC) pertinents, aux normes ASHRAE et aux normes AMCA.
	.2 La puissance nominale de l’unité doit être approuvée par l’ADC et l’AMCA.
	.3 Le fabricant doit certifier les performances tirées des catalogues et garantir l’application adéquate des types de sorties d’air.
	.4 Les louvres extérieurs doivent porter l’étiquette de l’AMCA pour la surface libre et les infiltrations d’eau.

	1.6 Transport, entreposage et manutention
	.1 Livraison :  Au moment de la livraison, inspecter visuellement tous les matériaux pour s’assurer qu’ils ne sont pas endommagés. Noter sur le bordereau de réception les boîtes, les caisses, les diffuseurs, les grilles ou les sections des louvres endommagés et les signaler immédiatement à l’entreprise de transport et au fabricant des matériaux et matériels.
	.2 Entreposage :  Entreposer les produits au-dessus du niveau du sol et les couvrir d’une bâche ou d’une toile ignifuge à l’épreuve des intempéries.
	.3 Manutention :

	1.7 Conditions du projet
	.1 Examiner les exigences en matière de dimension, de produit de finition et de type de montage des sorties et prises de courant avant de soumettre les dessins d’atelier et les nomenclatures des sorties et prises de courant.
	.2 Les positions indiquées sont approximatives seulement.  Vérifier l’emplacement des sorties et des prises de courant et effectuer les réglages nécessaires conformément aux caractéristiques architecturales, aux exigences en matière de symétrie et à la disposition de l’éclairage.
	.3 Examiner les détails des murs extérieurs et des exigences structurales/dessins.  Veiller à ce que l’installation des louvres extérieurs soit parfaitement coordonnée avec tous les autres éléments du bâtiment.

	1.8 Entretien
	.1 Fournir les touches de réglage du volume ou du débit d’air, selon le cas.


	2. PRODUITS
	2.1 Fabricants acceptables
	.1 Se reporter à la section 23 05 01 – Fabricants acceptables.

	2.2 Généralités
	.1 Baser l’application de la sortie d’air sur un niveau de bruit de l’espace maximal de critère de bruit (CB) de 20.
	.2 Les sorties de soufflage d’air doivent être pourvues d’un joint en caoutchouc mousse sur leur pourtour.
	.3 Fournir des chicanes pour éloigner l’air des murs, colonnes ou autres obstacles dans le rayon de fonctionnement du diffuseur.
	.4 Fournir un cadre en plâtre pour les diffuseurs situés dans des surfaces de plâtre.
	.5 Fournir des cadres ou des plaques antisalissures sur les diffuseurs situés dans des surfaces à texture rugueuse, comme le plâtre acoustique.
	.6 Fournir un cadre avec marge de 30 mm avec des dispositifs de fixation dissimulés.
	.7 Fabriquer les éléments avec des éléments extrudés en aluminium lourd.
	.8 Fournir les grilles avec des registres à volets opposés intégrés à commande simultanée avec une clé de commande amovible, pouvant être actionnés depuis la face de la grille.
	.9 Appliquer en guise de produit de finition de la peinture-émail cuite au four en usine de la couleur choisie par l’architecte si la nomenclature l’indique.
	.10 Se reporter à la liste des sorties d’air sur les dessins en fonction de leur capacité.

	2.3 Grilles à registre de soufflage d’air
	.1 Grille à registre de soufflage d’air « S-1 » :

	2.4 Grilles de reprise d’air
	.1 Grille de reprise « R-1 » :

	2.5 Pare-pluie
	.1 Pare-pluie avec fini naturel en aluminium 0.025.
	.2 Clapet antirefoulement à ressort antagoniste intégré pour les applications d’évacuation d’air uniquement.
	.3 Clapet antirefoulement à ressort antagoniste intégré sans grillage aviaire de ventilation pour sécheuse.
	.4 Grillage aviaire sans clapet antirefoulement pour les applications de soufflage d’air.
	.5 Se reporter aux dessins et aux nomenclatures pour connaître les dimensions et les capacités.


	3. EXÉCUTION
	3.1 Examen
	.1 Vérifier que les conditions sont adaptées à l’installation.
	.2 Louvres :

	3.2 Application du primaire
	.1 Peindre en noir mat les conduits visibles derrière les sorties d’air.

	3.3 Dimensionnement
	.1 Dimensionner les louvres d’air extérieur selon les indications des dessins.
	.2 Dimensionner les sorties d’air selon les indications des dessins.

	3.4 Tiges de paratonnerre
	.1 Là où les éléments de fixation sont apparents, utiliser des vis cadmiées et les noyer dans des trous fraisés.
	.2 Installer les conduits aussi haut que possible, en utilisant des décalages si nécessaire afin d’obtenir une longueur maximale de conduits pour les diffuseurs.
	.3 Se reporter aux plans architecturaux des plafonds réfléchis pour connaître l’emplacement exact des tiges de paratonnerre.
	.4 Fixer les grilles à registre et les grillages aux gaines de dérivation à l’aide de conduits ayant une longueur minimale pour empêcher la grille ou le registre de faire saillie dans la gaine de dérivation.
	.5 Lorsque les tiges de paratonnerre sont installées dans des plafonds grillagés mécaniques, fournir au moins deux brides de sécurité parasismique en fil d’acier galvanisé de calibre des fils d’acier américain (ASWG) 12 par tige de paratonnerre, attachées à la charpente du bâtiment ou aux fils de suspension du plafond.  Attacher les brides de sécurité aux angles opposés de chaque tige de paratonnerre et de manière à ce que la tige de paratonnerre ne puisse pas tomber.
	.6 Remettre les grilles des portes à l’entrepreneur général aux fins d’installation.

	3.5 Protection
	.1 Assurer la protection des matériaux afin de prévenir tout dommage par d’autres corps de métiers.  Utiliser des matériaux qui peuvent être facilement enlevés sans laisser de résidus ou de taches permanentes.

	3.6 Nettoyage
	.1 Nettoyage en cours de travaux :  Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail, pour garantir une circulation sécuritaire aux piétons.
	.2 Nettoyage final :  Une fois l’installation terminée, nettoyer toutes les surfaces afin qu’elles soient exemptes de matières étrangères à l’aide des produits de nettoyage recommandés par le fabricant des matériaux.
	.3 Remettre en état les louvres et les différents composants endommagés pendant l’installation et les travaux de construction, de manière à ce qu’il ne reste aucune trace des travaux de remise en état.  Si les résultats de la remise en état sont jugés infructueux par le Consultant, l’Entrepreneur doit enlever les systèmes endommagés et les remplacer sans frais supplémentaires pour le représentant départemental.
	.4 Gestion des déchets :  Coordonner le recyclage des matériaux de rebut et des emballages dans des installations appropriées pour éviter l’envoi des déchets à un site d’enfouissement.  L’installateur agréé est responsable des efforts de gestion des déchets qui doivent être fournis.
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	1. Généralités
	1.1 Portée de la section
	.1 Cette section comprend :

	1.2 Exigences connexes
	.1 La présente section du devis fait partie des documents contractuels et doit être lue, interprétée et coordonnée avec toutes les autres parties.
	.2 Section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux.
	.3 Section 23 05 48 – Systèmes et dispositifs antivibratoires et parasismiques pour les systèmes mécaniques.
	.4 Section 23 11 23 – Tuyauterie de gaz naturel pour installations.
	.5 Section 23 33 00 – Accessoires pour conduits d’air.

	1.3 Références
	.1 Sauf indication contraire, les dernières révisions des normes suivantes s’appliquent.

	1.4 Documents et échantillons à soumettre
	.1 Se conformer à la Division 01 – Documents/échantillons à soumettre et Achèvement des travaux, section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux – Documents/échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques :  Pour chaque type d’appareil extérieur monté en toiture indiqué.  Inclure les éléments suivants :
	.3 Dessins d’atelier :
	.4 Les fiches d’exploitation et d’entretien :

	1.5 Assurance de la qualité
	.1 Satisfaire aux exigences de la norme CSA, de la CGA, des codes provinciaux et municipaux et être homologué par la CSA.
	.2 Les unités doivent être des produits de fabricants qui disposent d’un personnel d’entretien local du représentant de l’usine, d’un distributeur franchisé ou d’un atelier d’entretien certifié.
	.3 Fournir un service de mise en route et un rapport.

	1.6 Coordination
	.1 Coordonner les dimensions et l’emplacement des socles en béton.  Couler les éléments à noyer de l’ancrage et des boulons dans les socles.  Les exigences en matière de béton, d’armature et de coffrages sont indiquées à la Division 3.

	1.7 Transport, entreposage et manutention
	.1 Se conformer aux instructions d’installation du fabricant pour le montage, le déchargement et le transport des unités.
	.2 Les unités doivent être expédiées entièrement assemblées dans les limites possibles d’expédition et de montage.  Les unités qui ne sont pas livrées entièrement assemblées doivent porter des étiquettes et des flèches indiquant le sens du débit d’air sur chaque section afin d’indiquer l’emplacement et le sens de pose dans la direction du débit d’air.  Les envois fractionnés doivent être clairement indiqués sur les dessins à soumettre.  Les coûts liés à la non-conformité aux dessins d’atelier sont à la charge du fabricant.  Chaque section doit être munie d’anneaux de levage et d’un patin d’expédition pour le levage et le transport par chariot élévateur afin de permettre le montage sur place et la mise en place finale de la section.
	.3 Transporter les unités sur le chantier avec le ou les moteurs de ventilateur, la ou les poulies et la ou les courroies complètement assemblés et montés dans les unités.
	.4 L’unité doit être expédiée dans un film thermorétractable transparent ou un film étirable pour assurer sa protection contre la pluie et les débris pendant le transport, conformément aux recommandations de la norme ASHRAE 62.1.
	.5 L’entrepreneur chargé de l’installation est responsable d’entreposer les unités dans un endroit propre et sec et de les protéger contre les intempéries et les dommages susceptibles d’être causés par la circulation des personnes, du matériel et des véhicules.  Manutentionner avec précaution pour éviter tout dommage aux composants, aux boîtiers et à la finition.

	1.8 Matériaux/matériels de remplacement
	.1 Fournir les matériaux/matériels de remplacement décrits ci-dessous qui correspondent aux produits installés et qui sont emballés avec un revêtement protecteur aux fins d’entreposage et portent des étiquettes décrivant le contenu.

	1.9 Garantie
	.1 Fournir une garantie inconditionnelle de cinq (5) ans sur les pièces des échangeurs de chaleur.
	.2 Les compresseurs frigorifiques doivent être garantis pendant cinq (5) ans.


	2. Produits
	2.1 Fabricants acceptables
	.1 Se reporter à la section 23 05 01 – Fabricants acceptables.

	2.2 Appareils monoblocs de chauffage/refroidissement et de ventilation (système de carburation mixte, chauffage au propane avec pompe à chaleur)
	.1 Généralités
	.2 Assemblage
	.3 Brûleur
	.4 Registres de réglage
	.5 Commandes de fonctionnement
	.6 Registres
	.7 Section de filtres
	.8 Panneau installé à distance


	3. Exécution
	3.1 Généralités
	.1 Installer les appareils conformément aux indications fournies et aux recommandations des fabricants.

	3.2 Installation de l’équipement
	.1 S’assurer que les dégagements autour des appareils sont suffisants pour permettre l’entretien de ces derniers.
	.2 Installer les appareils conformément aux instructions du fabricant et selon les indications.
	.3 L’entrepreneur en mécanique est responsable de la coordination de TOUTES ses exigences en matière d’installation avec le Représentant départemental et l’entrepreneur général afin de s’assurer que la mise en œuvre de chaque appareil est complète.  Les efforts de coordination doivent porter sur des éléments tels que les exigences en matière de déchargement et de levage, de câblage sur place, de tuyauterie à installer sur place, d’assemblage des joints réalisés ou soudés sur place et toute autre exigence en matière d’installation et d’assemblage.
	.4 Installer conformément au code d’installation du gaz.
	.5 S’assurer que l’intérieur de la bordure est isolé et que les branchements de service à travers la bordure sont mis en place avant de placer l’appareil.
	.6 S’assurer que les branchements de services à travers le toit (tuyaux d’alimentation en eau de chauffage et de retour, tuyaux de gaz le cas échéant et conduits électriques) sont en place avant la mise en place de l’appareil.
	.7 Raccorder les appareils aux conduits à l’aide de manchettes souples.
	.8 Installer les poulies d’entraînement nécessaires à l’équilibrage définitif du débit d’air.
	.9 Tuyauterie d’évacuation des condensats vers le platelage de toit avec siphon en P.

	3.3 Cuvettes d’égouttement
	.1 Installer des siphons en P à garde d’eau profonde.

	3.4 Préparation de l’équipement et mise en route
	.1 Retenir les services de l’ingénieur du fabricant pour le réglage et la mise en service du matériel selon les prescriptions.
	.2 Ne pas faire fonctionner les appareils à quelque fin que ce soit, de façon temporaire ou permanente, tant que les conduits ne sont pas propres, que les filtres ne sont pas mis en place, que les roulements ne sont pas lubrifiés et que le ventilateur n’a pas été mis à l’essai sous surveillance.

	3.5 Contrôle de la qualité sur place
	.1 Contrôle de la performance
	.2 Rapports de mise en service

	3.6 Nettoyage
	.1 Une fois l’installation achevée, nettoyer l’intérieur des unités conformément aux instructions écrites du fabricant.  Nettoyer l’intérieur des ventilateurs pour enlever les corps étrangers et la saleté et la poussière générées par les travaux de construction.  Nettoyer à l’aspirateur les roues, les armoires et les serpentins des ventilateurs entrant dans la face aval.
	.2 Après avoir achevé l’installation du système et la mise à l’essai, le réglage et l’équilibrage des systèmes modulaires de traitement de l’air et des réseaux de distribution d’air intérieur, nettoyer les boîtiers de filtres et installer de nouveaux filtres.
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	1. GÉNÉRALITÉS
	1.1 Généralités
	.1 La présente section prescrit des conditions générales pour la Division 25. Elle doit être lue, interprétée et coordonnée avec toutes les autres sections de la Division 25 et de la section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux.

	1.2 Exigences connexes
	.1 La présente section du devis fait partie des documents contractuels et doit être lue, interprétée et coordonnée avec toutes les autres parties.
	.2 Les dessins et les dispositions générales du contrat, y compris les conditions générales et supplémentaires, les sections du devis de la Division 1 s’appliquent aux travaux prescrits dans la présente section.
	.3 Section 23 05 53 – Identification de la tuyauterie et de l’équipement des systèmes mécaniques.
	.4 Section 23 08 00 – Mise en service des systèmes mécaniques.

	1.3 Références
	.1 Les travaux, les matériaux et les matériels doivent être conformes aux exigences les plus strictes des codes et ordonnances des autorités locales, provinciales et nationales ou à ces plans et devis.  Au minimum, l’installation doit être conforme aux éditions courantes, en vigueur 30 jours avant la réception des soumissions, des codes suivants :
	.2 Codes de la Colombie-Britannique :

	1.4 Portée générale
	.1 « Fournir » signifie « fournir et installer ».
	.2 Fournir des systèmes complets, entièrement mis à l’essai et opérationnels répondant aux exigences prescrites dans le présent document et conformément aux ordonnances et codes pertinents.
	.3 Les documents contractuels et les dessins de la présente Division sont schématiques et approximativement à l’échelle, sauf indication contraire.  Ils définissent la portée, les matériaux et la qualité de l’installation, mais ne constituent pas des instructions d’installation détaillées.
	.4 Suivre les instructions, les détails et les procédures d’installation recommandés par les fabricants, en respectant les exigences des documents contractuels.
	.5 Installer l’équipement de manière à fournir un accès aux services, à maintenir les dégagements pour les services et à faciliter l’entretien.
	.6 Se raccorder aux matériels et appareils prescrits dans d’autres sections et aux matériels et appareils fournis et installés par d’autres entrepreneurs ou par le Représentant départemental.

	1.5 Coordination des travaux
	.1 Produits fournis seulement, aux termes de la présente Division
	.2 Produits installés, mais non fournis en vertu de la présente Division
	.3 Produits non fournis ou installés dans le cadre des travaux de la présente Division, mais intégrés à ceux-ci

	1.6 Documents et échantillons à soumettre
	.1 Se conformer à la Division 01 – Documents/échantillons à soumettre et Achèvement des travaux, section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux – Documents/échantillons à soumettre, en plus des exigences suivantes :
	.2 Fournir les documents à soumettre pour toute la quincaillerie et l’installation et tous les logiciels.  Les travaux sur toute partie du projet ne doivent commencer qu’après l’examen réussi des documents et des échantillons à soumettre aux fins de conformité avec l’intention du concept.  Fournir les dessins sur disque optique (formats de fichiers : .dwg, .dxf, PDF ou format comparable).  Lorsque les échantillons du fabricant s’appliquent à une série de produits plutôt qu’à un produit précis, les données spécifiquement pertinentes au projet sont mises en évidence ou clairement indiquées.  Chaque document et chaque dessin soumis doit faire référence de façon claire à la spécification ou au dessin que la soumission doit couvrir.  Les catalogues généraux ne sont pas acceptés comme échantillons pour répondre aux exigences en matière de documents et d’échantillons à soumettre.  Les soumissions comprennent une nomenclature complète du matériel qui sera utilisé indiquant la quantité, le fabricant, le numéro de modèle et les autres données techniques pertinentes et les éléments suivants :
	.3 Nomenclatures
	.4 Fournir les dessins à verser au dossier et les fiches d’entretien conformément à la Division 01 – Documents/éléments à remettre à l’achèvement des travaux et ce qui suit :

	1.7 Principaux fabricants de systèmes de commande acceptables
	.1 Les dispositifs de commande/régulation de ce projet doivent être exclusivement des produits de « Contrôle fiable » afin de s’harmoniser avec les dispositifs de commande/régulation existants du bâtiment de l’installation.
	.2 Assurance de la qualité

	1.8 Identification
	.1 Tous les composants du système de gestion du bâtiment doivent être munis d’une étiquette d’identification.  Se conformer à la section 23 05 53 – Identification de la tuyauterie et de l’équipement des systèmes mécaniques.

	1.9 Garantie
	.1 Garantir les travaux de la façon suivante :
	.2 Garantie spéciale sur les instruments :

	1.10 Achèvement substantiel et exécution totale des travaux
	.1 Se conformer à la section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux – Achèvement substantiel et exécution totale des travaux.
	.2 Un certificat d’achèvement substantiel ne sera accordé que si les systèmes de commande ont été mis en service et sont opérationnels avec des dispositifs d’alarme fonctionnels et des commandes automatiques opérationnelles.  Les listes de contrôle de mise en service doivent être soumises avant que l’Entrepreneur ne demande une inspection d’achèvement substantiel.

	1.11 Propriété des matériaux exclusifs
	.1 Les logiciels et les documents propres au projet doivent devenir la propriété du Représentant départemental.  Cela comprend notamment des graphiques, des dessins à verser au dossier, une base de données, un code de programme d’application et des documents.


	2. PRODUITS
	2.1 Sans objet

	3. EXÉCUTION
	3.1 Examen
	.1 L’Entrepreneur doit inspecter le site pour vérifier que les matériels peuvent être installés selon les indications.  Les écarts, les omissions ou les conflits doivent être signalés au Consultant pour qu’il y remédie avant le début des travaux de plomberie brute.

	3.2 Coordination
	.1 Coordonner et planifier les travaux avec tous les autres travaux dans la même zone ou avec les travaux qui dépendent d’autres travaux afin de faciliter l’avancement de tous les travaux.
	.2 Coordonner les plans d’étage des graphiques définitifs, le nom des pièces et leur numéro avec les dessins architecturaux, y compris tous les changements apportés pendant les travaux de construction.  Ces graphiques doivent être fournis aux ingénieurs et au Représentant départemental aux fins d’approbation avant qu’ils soient complétés.
	.3 L’Entrepreneur doit fournir un technicien qualifié pour aider au processus d’essai et d’équilibrage, jusqu’à ce que les 20 premiers éléments terminaux soient équilibrés.
	.4 Les détecteurs de fumée de conduits nécessaires à la mise hors service des appareils de traitement de l’air sont fournis en vertu de la Division 26.  L’Entrepreneur doit verrouiller les détecteurs de fumée aux appareils de traitement d’air pour la mise hors service.
	.5 Les registres coupe-feu ou pare-fumée et les actionneurs requis pour les murs résistants au feu sont fournis en vertu de la Division 23.  Registres coupe-feu/pare-fumée mis sous tension selon la Division 26.  Câblage de l’interrupteur de fin de course selon la Division 25.
	.6 Coordonner avec les dispositifs de commande/régulation prescrits dans d’autres sections ou divisions.  D’autres sections ou divisions de cette spécification comprennent les dispositifs de commande/régulation et les dispositifs de commande qui doivent faire partie du SCAB prescrit dans cette section ou être reliés à celui-ci.  Ces dispositifs de commande/régulation seront intégrés au système et coordonnés par l’Entrepreneur de la façon suivante :

	3.3 Qualité d’exécution générale des travaux
	.1 Dans la mesure du possible, installer les matériels, les tuyaux et les câbles ou les canalisations parallèlement aux lignes du bâtiment (c’est-à-dire horizontalement, verticalement et parallèlement aux murs).
	.2 Fournir suffisamment de jeu et de manchettes souples pour tenir compte des vibrations des tuyaux et des matériels et appareils.
	.3 Installer tous les matériels et appareils dans des endroits accessibles, selon les indications du chapitre 1, article 100, partie A du Code national de l’électricité (CNE).
	.4 Vérifier l’intégrité de tous les câbles pour s’assurer de leur continuité et de l’absence de courts-circuits et de mises à la terre.
	.5 Tous les matériels et appareils, l’installation et les câbles doivent être conformes aux spécifications et aux normes acceptables de l’industrie en matière de performance, de fiabilité et de compatibilité, et être exécutés dans le strict respect des codes locaux et des pratiques courantes.
	.6 Tous les travaux, les matériaux et les matériels et appareils doivent être conformes aux règles et règlements pertinents des ordonnances et des codes locaux, provinciaux et fédéraux applicables, comme indiqué dans la partie 1 de ce devis.

	3.4 Équipement existant
	.1 Sauf indication contraire, l’Entrepreneur n’est pas responsable de la réparation ou du remplacement des équipements et systèmes d’alimentation existants, des robinets, des registres ou des actionneurs.  Si l’Entrepreneur trouve des appareils existants nécessitant un entretien, il doit en informer immédiatement le Consultant.
	.2 Tous les câbles et appareils redondants résultant de ce projet, qui ne sont pas indiqués comme pouvant être récupérés ou réutilisés, seront enlevés et deviendront la propriété de l’Entrepreneur, sauf indication contraire.
	.3 Le système mécanique doit rester fonctionnel en fonction des exigences du Représentant départemental dans le bâtiment (c’est-à-dire entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi).Toute interruption du fonctionnement des réseaux de bâtiment existants doit être coordonnée avec le Représentant départemental et l’équipe de conception à l’avance.
	.4 L’horaire de fonctionnement des ventilateurs par l’intermédiaire des horloges existantes ou temporaires ou du SCAB doit être maintenu pendant toute la durée de l’installation du SCAB.
	.5 Modifier les circuits de commande des démarreurs existants, si nécessaire, de manière à fournir une commande Manuel/Arrêt/Auto de chaque démarreur commandé.  Si de nouveaux démarreurs ou progiciels de contrôle de démarreurs sont nécessaires, ils doivent être inclus dans le cadre de ce contrat.

	3.5 Formation
	.1 Offrir des séances de formation au personnel désigné par le Représentant départemental.  Le nombre de séances de formation nécessaires doit être convenu avec les ingénieurs et le Représentant départemental avant le début de la formation
	.2 Offrir deux (2) séances de formation supplémentaires 6 et 12 mois après la réception du bâtiment.  Chaque séance doit durer une journée et être coordonnée avec le propriétaire du bâtiment.
	.3 Former le personnel désigné par le Représentant départemental pour lui permettre d’accomplir les tâches suivantes :
	.4 Ces objectifs seront divisés en trois groupes logiques.  Les participants peuvent assister à un ou plusieurs de ces cours, en fonction du niveau de connaissances requis.
	.5 Fournir le plan du cours et le matériel.  Le ou les instructeurs fournissent un exemplaire du matériel de formation par étudiant.
	.6 Le ou les instructeurs doivent être des instructeurs formés en usine et expérimentés dans la présentation de ce matériel.
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	1. Généralités
	1.1 Portée de la section
	.1 La section comprend les exigences relatives au processus de mise en service pour les systèmes de commande/régulation/contrôle, les ensembles et l’équipement.

	1.2 Exigences connexes
	.1 La présente section du devis fait partie des documents contractuels et doit être lue, interprétée et coordonnée avec toutes les autres parties.
	.2 Section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux.
	.3 Section 23 08 00 – Mise en service des systèmes mécaniques.
	.4 Section 25 09 01 – Systèmes de commande.
	.5 Section 25 90 00 – Séquences de commande d’automatisation intégrée.

	1.3 Références
	.1 Agence chargée de la mise en service.
	.2 Sauf indication contraire, les dernières révisions des normes suivantes s’appliquent.

	1.4 Documents et échantillons à soumettre
	.1 Se conformer à la Division 01 – Documents/échantillons à soumettre et Achèvement des travaux, section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux – Documents/échantillons à soumettre, en plus des exigences suivantes :

	1.5 Responsabilités de l’Entrepreneur
	.1 Fournir des listes de contrôle de construction propres au projet et des procédures d’essai du processus de mise en service pour les systèmes de commande/régulation/contrôle réels, les ensembles, l’équipement et les composants qui doivent être fournis et installés dans le cadre du contrat de construction.
	.2 Effectuer les essais de mise en service.
	.3 Tenir la réunion de coordination des commandes de la phase de construction.
	.4 Assister à la réunion d’examen et de coordination de la mise à l’essai, du réglage et de l’équilibrage.
	.5 Participer à l’orientation et à l’inspection de l’entretien des systèmes de CVCA et R, des assemblages, de l’équipement et des composants.
	.6 Fournir les renseignements demandés par l’agence chargée de la mise en service.e pour les documents finaux relatifs à la mise en service.
	.7 Fournir des instruments de mesure et des dispositifs de consignation pour consigner les résultats des essais effectués, ainsi que de l’équipement d’acquisition de données pour consigner les résultats pour l’ensemble des essais pendant la période d’essai requise.

	1.6 Responsabilités de l’agence chargée de la mise en service
	.1 Assister à la réunion de coordination des commandes de la phase de construction.
	.2 Vérifier les essais aux fins de mise en service et y participer.
	.3 Vérifier que la mise à l’essai, le réglage et l’équilibrage des travaux sont terminés.

	1.7 Documents relatifs à la mise en service
	.1 Fournir les renseignements suivants à l’agence chargée de la mise en service pour qu’ils soient inclus dans le plan de mise en service :


	2. Produits (non utilisés)
	3. Exécution
	3.1 Essais de mise en route du SCAB
	.1 Tous les essais énumérés dans le présent article doivent être effectués par l’Entrepreneur de la Division 25 et faire partie des moyens de contrôle d’un SCAB opérationnel.  Ces essais doivent être terminés avant que le représentant du Représentant du département ne soit informé de la démonstration du système.

	3.2 Démonstration du SCAB
	.1 Avant son acceptation, le SCAB doit faire l’objet d’une série d’essais de performance pour vérifier son fonctionnement et sa conformité avec cette spécification.  Ces essais auront lieu après que l’Entrepreneur aura achevé l’installation, mis le système en route et effectué ses propres essais.
	.2 Les essais décrits dans cette section doivent être effectués en plus des essais que l’Entrepreneur effectue en tant que partie nécessaire du processus d’installation, de mise en route et de débogage et comme prescrit dans la section « Essais de mise en route » de cette spécification.  L’agence chargée de la mise en service sera présente pour observer et examiner ces essais.  L’agence chargée de la mise en service doit être informée au moins dix (10) jours à l’avance du début des méthodes d’essai.
	.3 Le processus de démonstration doit être conforme à celle approuvée à l’article 1.10, « Documents et échantillons à soumettre ».  Les listes de contrôle et les formulaires approuvés doivent être complétés pour tous les systèmes dans le cadre de la démonstration.
	.4 L’Entrepreneur doit fournir au moins deux (2) personnes équipées d’un système de communication bidirectionnelle et faire la démonstration du fonctionnement réel de chaque point de commande et de détection pour tous les modes de fonctionnement, y compris les modes de jour, de nuit, en cas d’occupation, en cas d’inoccupation, en cas d’alarme incendie/fumée, en cas de changement de saison et en cas de panne de courant.  L’objectif est de démontrer l’étalonnage, la réponse et l’action de chaque point et de chaque système.  Tout matériel d’essai requis pour prouver le bon fonctionnement est fourni et exploité par l’Entrepreneur.
	.5 Lors de la vérification de chaque entrée et sortie de commande, un registre doit être rempli, indiquant la date, les initiales du technicien et toute mesure corrective prise ou nécessaire.
	.6 Démontrer la conformité avec la section 25 09 01, Systèmes de commande – partie 1, « Performance du SCAB ».
	.7 Démontrer la conformité avec la section 25 90 00 – Séquences de commande d’automatisation intégrée dans tous les modes de fonctionnement.
	.8 Démontrer le fonctionnement de l’interface opérateur.
	.9 En outre, les éléments suivants doivent être démontrés :
	.10 Les essais qui n’ont pas permis de démontrer le fonctionnement du système doivent être effectués à nouveau à une date ultérieure.  L’Entrepreneur est responsable de toutes les réparations ou révisions nécessaires du matériel ou du logiciel pour procéder aux essais avec succès.

	3.3 Acceptation du SCAB
	.1 Tous les essais décrits dans les présentes spécifications doivent avoir été effectués à la satisfaction du Consultant et de l’agence chargée de la mise en service avant l’acceptation du SCAB comme étant conforme aux exigences en matière d’achèvement.  Les essais qui ne peuvent être effectués en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’Entrepreneur peuvent être exemptés des exigences en matière d’achèvement si le concepteur du SCAB le précise par écrit.  Ces essais doivent alors être effectués dans le cadre de la garantie.
	.2 Le système ne sera pas accepté tant que tous les formulaires et listes de contrôle remplis dans le cadre de la démonstration n’auront pas été soumis et approuvés conformément aux exigences de la section 25 09 01 – Systèmes de commande, « Documents à soumettre ».
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	1. Généralités
	1.1 Portée de la section
	.1 Une description de la séquence de fonctionnement de chaque système, y compris les périodes d’étagement et les calendriers de réinitialisation.

	1.2 Exigences connexes
	.1 La présente section du devis fait partie des documents contractuels et doit être lue, interprétée et coordonnée avec toutes les autres parties.
	.2 Section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux.
	.3 Section 25 05 00 – Exigences générales concernant les résultats de l’automatisation intégrée.

	1.3 Généralités
	.1 Les séquences de commande contiennent une description générale de l’intention opérationnelle des systèmes à contrôler.  L’Entrepreneur doit examiner les systèmes individuels afin de s’assurer que le verrouillage du matériel et de la sécurité des personnes ne sont pas contournés.
	.2 Se reporter aux schémas de commande et aux listes de matériels figurant dans les dessins contractuels pour les exigences supplémentaires.  Se référer à la liste des moteurs mécaniques et à la liste des points dans les dessins contractuels, ainsi qu’aux sections détaillées du devis pour les exigences supplémentaires.
	.3 L’Entrepreneur chargé des dispositifs de commande/régulation doit fournir toute la programmation et tout le matériel nécessaires pour respecter cette séquence de fonctionnement.
	.4 L’Entrepreneur ne doit pas enlever ou contourner les dispositifs de sécurité du fabricant.
	.5 La présente section comprend les séquences de commande des équipements de CVCA.
	.6 Prendre note que les séquences de cette section décrivent l’intention opérationnelle générale.  Coordonner toutes les exigences en matière d’interface avec l’équipement requis pour que les séquences de cette section soient exécutées avec succès.
	.7 Consulter le Consultant en mécanique à l’étape de réalisation des dessins d’atelier pour finaliser les séquences de commande de chaque système.  L’Entrepreneur chargé des dispositifs de commande/régulation doit soumettre la séquence de fonctionnement finale pendant l’étape de réalisation des dessins d’atelier.

	1.4 Abréviations
	.1 Les abréviations suivantes peuvent être utilisées dans les graphiques, les schémas, les désignations du point et d’autres applications de commande où l’espace est restreint.

	1.5 Exigences en matière de programmation
	.1 Fournir toute la programmation nécessaire à la mise en œuvre des séquences de commande et au fonctionnement du système, ainsi qu’au respect de l’intention de la conception.
	.2 Les programmes sont de nature modulaire et doivent être aussi structurés que le permet le langage de programmation.
	.3 Tous les programmes doivent comporter un nombre suffisant de commentaires pour permettre à une autre personne d’apporter ultérieurement des modifications aux stratégies.
	.4 L’Entrepreneur peut fournir une programmation supplémentaire au besoin, pour autant qu’elle n’affecte pas le fonctionnement prévu des séquences prescrites.  Veiller à ce que tout l’équipement fonctionne de façon sécuritaire.
	.5 La programmation requise pour assurer la sécurité de l’équipement peut être installée par l’Entrepreneur si nécessaire.  Le Représentant du département doit être informé de ces changements dès que possible.
	.6 Tous les écarts par rapport à la programmation prescrite, à l’exception de ceux liés à la sécurité de l’équipement, doivent être préalablement approuvés par écrit par le Consultant en mécanique.
	.7 Toutes les boucles de régulation doivent être réglées de manière à être stables en toute saison et dans toutes les conditions d’exploitation, y compris lors de la mise en route.
	.8 Tous les dispositifs de commande/régulation de CVCA doivent mettre en œuvre des modes de fonctionnement du bâtiment.  La description du système modifie les modes de fonctionnement du bâtiment.
	.9 Démarrage décalé :
	.10 État des moteurs et de l’équipement :


	2. Produits
	.1 Se reporter à la section 25 09 01 – Systèmes de commande.

	3. Exécution
	3.1 Modes de fonctionnement du bâtiment
	.1 Quatre modes de fonctionnement sont requis : purge, occupé, inoccupé et incendie.  Des indicateurs de mode sont nécessaires pour les modes purge, occupé et incendie.  Par définition, le mode inoccupé est enclenché lorsque les indicateurs des modes purge et occupé ne sont pas activés (c.-à-d. désactivés).
	.2 Une routine de démarrage optimale doit être utilisée pour déterminer le moment où les systèmes aérauliques doivent commencer à fonctionner pour veiller au confort des occupants avant même qu’ils n’arrivent.
	.3 Mode occupé :
	.4 Mode purge :
	.5 Mode incendie :

	3.2 États généraux du bâtiment
	.1 Surveiller les paramètres suivants :
	.2 Points : Fournir tous les points matériels et logiciels nécessaires à la réalisation de la séquence prescrite, y compris, sans toutefois s’y limiter, les points suivants :

	3.3 Interface de variateur de fréquence
	.1 Tous les variateurs de fréquence doivent être de type BACnet natif.
	.2 L’interface des variateurs de fréquence doit être directement connectée à la liaison du réseau du système de gestion du bâtiment principal pour assurer la surveillance, l’affichage, l’analyse des tendances et la production de rapports des points minimums suivants.  L’interface des variateurs de fréquence ne doit pas être réseautée indirectement avec le système de gestion du bâtiment principal par l’intermédiaire des régulateurs d’équipement :
	.3 kW (comparer la valeur instantanée, la plaque indicatrice du moteur connecté HP/kW [constante] et le rapport).
	.4 Les points suivants doivent être câblés au système de gestion du bâtiment indépendamment de l’interface de communications en série, de manière à pouvoir être contrôlés en cas de défaillance du raccordement au réseau.

	3.4 Capteurs de zone, points de consigne et boucles de régulation
	.1 Généralités
	.2 Température de la zone
	.3 Points de consigne Occupé de la température de la pièce
	.4 Modes de zones
	.5 Alarmes
	.6 Liste des points

	3.5 Chauffage pendant les périodes d’inoccupation
	.1 Pendant les périodes d’inoccupation dans certaines parties du bâtiment où les appareils de traitement de l’air ne sont pas tenus de fonctionner en continu, les ATA sont arrêtés à moins que la température de l’espace ne tombe en dessous du point de consigne Inoccupé, auquel cas les ATA démarreront en mode de recirculation totale et la batterie de chauffage sera modulée de manière à maintenir le point de consigne. Fournir une zone morte appropriée pour éviter la régulation des ventilateurs.

	3.6 Mise hors service du système aéraulique
	.1 Cette séquence doit être utilisée pour tous les systèmes aérauliques avec ventilateurs de soufflage et de reprise centraux. Cette séquence est de nature générale et doit s’appliquer sauf indication contraire. L’arrêt du système doit être déclenché automatiquement par le système de gestion de bâtiment conformément aux exigences du calendrier de présence, par une commande manuelle de l’opérateur ou par des verrouillages câblés.

	3.7 Mode incendie (RTU-1 et RTU-2)
	.1 En plus des exigences mentionnées ci-dessous, il convient de se reporter à la section relative au redémarrage de l’équipement suivant une alarme incendie.
	.2 Avant la commande/régulation des systèmes par le panneau de commande d’alarme, les opérations suivantes doivent être effectuées par le système à commande numérique directe (DDC).
	.3 Les ventilateurs de soufflage et de reprise doivent fonctionner à la vitesse de débit d’air de conception, comme indiqué dans les listes de matériels mécaniques.
	.4 Les registres d’air extérieur et d’air de décharge doivent s’ouvrir à 100 %.
	.5 Le registre de mélange d’air est trop fermé.
	.6 L’interrupteur de haute pression de conduits des ventilateurs de soufflage et de reprise doit rester actif pour veiller à la protection du ventilateur et des conduits.

	3.8 Unité de toit (RTU-1 et RTU-2)
	.1 Généralités
	.2 Points

	3.9 Ventilateur de plafond (CF-1 à CF-5)
	.1 Généralités
	.2 Points

	3.10 Fonctionnement par alimentation de secours
	.1 En cas de perte de puissance hors site, des signaux de perte de puissance câblés proviennent du système de commande de la distribution électrique.  Les signaux de perte de puissance sont également entrés dans le système de gestion du bâtiment par le biais d’une connexion BACnet.
	.2 En cas de perte de puissance hors site, le système de gestion du bâtiment empêchera toutes les charges principales soutenues par le groupe électrogène diesel en attente de redémarrer dès que l’alimentation de secours sera disponible.  Après avoir vérifié que la tension du bus est adéquate et suffisante, et que le système de commande de la distribution électrique est en position « Alimentation de secours », le système de gestion du bâtiment doit réenclencher les contacts de démarrage/arrêt des charges critiques, selon une séquence prédéterminée.
	.3 Tous les appareils de traitement de l’air, les ventilateurs d’extraction et les systèmes de pièces à atmosphère contrôlée et toutes les pompes et les pompes à chaleur sont alimentés par un bus d’alimentation de secours.  Se reporter à la liste des moteurs figurant sur les dessins.  Cet équipement fonctionnera pendant la perte de puissance normale.
	.4 Lorsque le système de gestion du bâtiment reçoit le signal qu’une seule des deux génératrices de réserve au diesel est opérationnelle, le système de gestion du bâtiment lance une séquence de limitation de la charge afin de réguler les ventilateurs de soufflage et la capacité du refroidisseur.  Les boîtes VAV desservant les espaces de type 2 et de type 3 seront réglées à des positions minimales des boîtes.
	.5 Les systèmes mécaniques doivent redémarrer automatiquement en commençant par les équipements reliés à l’alimentation essentielle, les appareils connectés à l’alimentation essentielle différée, puis les appareils reliés à l’alimentation conditionnelle. L’intervalle de temps entre les mises en marche doit être de 10 secondes (réglable).
	.6 Le système de gestion du bâtiment doit automatiquement redémarrer l’équipement lors du passage à ou de l’alimentation de secours, sans déclencher d’alarmes injustifiées ou de verrouillages.
	.7 Retour au fonctionnement par alimentation normale :
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	1. GÉNÉRALITÉS
	1.1 Résumé
	.1 Cette section comprend :

	1.2 Exigences connexes
	.1 La présente section du devis fait partie des documents contractuels et doit être lue, interprétée et coordonnée avec toutes les autres parties.
	.2 Section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux.

	1.3 Références
	.1 Sauf indication contraire, les dernières révisions des normes suivantes s’appliquent.

	1.4 Assurance de la qualité
	.1 Tous les matériaux doivent être conformes aux spécifications du fabricant et aux documents de référence.

	1.5 Peinturage et repérage couleur
	.1 Le peinturage de toute la tuyauterie de gaz naturel extérieure apparente et de tous les matériels et matériaux installés en vertu de la présente section de la spécification est inclus dans cette section des travaux.
	.2 Peindre toute la tuyauterie extérieure apparente, y compris la section de la tuyauterie allant du compteur de gaz à l’entrée du bâtiment et toute la tuyauterie de ventilation extérieure du régulateur de pression.
	.3 Le peinturage consiste en l’application d’une couche de peinture primaire rouge étanche Rust-Oleum 769, une couche au chromate de zinc Rust-Oleum 960 et deux couches de finition de peinture-émail de couleur grise Rust-Oleum 850.
	.4 Fournir une bande d’identification de couleur jaune pour la tuyauterie de gaz naturel selon les exigences du code d’installation du gaz.  Se reporter également à la section 23 05 53 – Identification de la tuyauterie et de l’équipement des systèmes mécaniques.

	1.6 Documents et échantillons à soumettre
	.1 Se conformer à la Division 01 – Documents/échantillons à soumettre et Achèvement des travaux, section 21 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux – Documents/échantillons à soumettre, en plus des exigences suivantes :

	1.7 Transport, entreposage et manutention
	.1 Ne pas transporter les composants du système avant le moment de l’installation, et les transporter après qu’une protection adéquate ait été fournie.
	.2 Protéger les composants de tout dommage et de la corrosion.
	.3 Laisser les revêtements de protection en place jusqu’u moment de l’installation.
	.4 Gérer et éliminer les déchets :

	1.8 Procédures de mesurage
	.1 Mesurer les travaux d’excavation et de remblayage conformément à la section 31 23 33,01 – Excavation, creusage de tranchées et remblayage.
	.2 Mesurer en mètres la fourniture des tuyaux de gaz de chaque grosseur et de chaque type indiqués, selon les quantités approuvées et livrées à l’aire d’entreposage désignée.
	.3 Les matériaux d’assise seront mesurés en mètres cubes de matériaux incorporés à l’ouvrage.  Le volume normalement occupé par les tuyaux ne sera pas déduit des mesures ainsi obtenues.
	.4 Effectuer la mesure horizontale depuis le point d’entrée dans le sol du réservoir de stockage jusqu’au point d’entrée dans le bâtiment, au-dessus de la surface après que les travaux soient terminés.

	1.9 Remise en état du revêtement de chaussée et aménagement paysager
	.1 Avant l’excavation, une protection et un support permanent adéquats doivent être fournis pour les structures situées à proximité du tracé des tuyaux.
	.2 Avant de commencer les travaux de creusage, toutes les canalisations d’utilités qui traversent le tracé de la tuyauterie de gaz naturel doivent être situées et apparentes, et des mesures doivent être prises pour que ces canalisations ne soient pas endommagées au cours des travaux de creusage de la tranchée.
	.3 Des ponts temporaires pour le passage de la circulation au-dessus des tranchées doivent être fournis si nécessaire.  Des passages temporaires aux allées doivent être fournis afin de maintenir toutes les voies d’accès existantes.  Des barrières, des panneaux et des lumières sont également fournis comme requis.
	.4 Une quantité suffisante de terre doit être mise en place au-dessus de l’excavation pour permettre un tassement ultérieur jusqu’au niveau du sol environnant, et tout remblayage supplémentaire doit être fourni en vertu de la présente section dans les six (6) mois suivant l’achèvement du projet, si la terre se tasse au-dessous du niveau du sol environnant.
	.5 À aucune étape des travaux, les déblais résultant des travaux d’excavation et de remblayage ne doivent être empilés contre des structures existantes.  Tous les déblais résultant des travaux d’excavation en surplus qui se trouvent sur place pendant et après l’achèvement du projet doivent être enlevés du site.
	.6 Tout l’aménagement paysager, y compris les revêtements de chaussée, le gravier, les ponceaux, les pelouses et autres, doit être remis en état afin d’être conforme à sa solidité, à son aspect de finition et à sa fonction d’origine.

	1.10 Services d’utilités existants
	.1 Protéger tous les services d’utilités existants observés.  Tous les efforts ont été fournis pour montrer les services d’utilités existants connus.  Toutefois, les travaux d’excavation peuvent révéler d’autres services d’utilités existants.  Travailler avec le personnel du Représentant du département pour repérer la source d’origine et les points desservis.  Obtenir des instructions du Vonsultant lorsque des services d’utilités existants nécessitent une relocalisation ou des modifications autres que celles déjà indiquées dans les documents contractuels.
	.2 L’Entrepreneur doit être responsable de l’utilisation d’un géoradar sur le tracé proposé de la tuyauterie de distribution de gaz naturel avant le début des travaux d’excavation et de creusage de tranchées afin de déterminer les conflits éventuels avec d’autres canalisations enfouies.  Si des conflits sont constatés, l’Entrepreneur devra procéder à un examen avec le Consultant afin de limiter les risques d’arrêt des travaux pendant les travaux de construction en raison de services publics inconnus ou d’un conflit quelconque.  En cas de conflit imprévu, un ordre de modification sera donné.
	.3 Organiser les travaux de manière à éviter la mise hors service des services d’utilités existants.  Lorsque des mises hors service sont inévitables, obtenir l’approbation du Représentant du département quant au moment et s’efforcer de réduire au maximum les interruptions.
	.4 Afin que les services d’utilités existants demeurent fonctionnels, des déplacements ou des dérivations de tuyauterie temporaires peuvent être nécessaires.
	.5 Assumer l’entière responsabilité de tous les dommages que pourraient causer les présents travaux au système existant.
	.6 Pour les réseaux de tuyauterie existants, la continuité du système de protection cathodique existant doit être assurée en cas d’ajouts ou de remplacements.
	.7 Le Représentant du département se réserve le droit d’interdire, pour une période raisonnable, toute mise hors service, si la mise hors service d’un service gêne l’exécution de travaux importants.

	1.11 Drainage et pompage temporaires
	.1 Des robinets d’évacuation/de vidange temporaires et/ou des puisards décalés ou un assèchement par pompage ou par d’autres moyens doivent être utilisés de manière à éloigner l’eau à une bonne distance des travaux, quelles que soient les conditions.
	.2 Les tranchées doivent être dégagées d’eau pendant l’assemblage et pendant une période suffisante par la suite pour permettre aux matériaux de jointement de durcir complètement et de devenir complètement résistants aux infiltrations d’eau.
	.3 Les robinets d’évacuation/de vidange temporaires ne doivent pas être déversés dans les égouts sanitaires.

	1.12 Préparation de la tranchée
	.1 La tranchée doit être creusée selon la profondeur et l’alignement requis avant la pose des tuyaux.  La largeur de la tranchée doit être supérieure de 300 mm (12 po) au diamètre extérieur du tuyau.  Lorsqu’un étaiement est nécessaire, la tranchée doit être élargie d’une largeur égale à l’épaisseur des matériaux d’étaiement.  Le fond de la tranchée doit être exempt de toute bosse ou irrégularité et doit s’étendre sur un minimum de 150 mm (6 po) sous le tuyau.
	.2 La largeur de la tranchée à n’importe quel endroit ne doit pas être inférieure à la largeur de la tranchée à n’importe quelle profondeur en dessous de ce point.


	2. Produits
	2.1 Fabricants acceptables
	.1 Se reporter à la section 23 05 01 – Fabricants acceptables.

	2.2 Matériaux d’assise des tuyaux
	.1 Les matériaux d’assise doivent être conformes aux exigences de la Master Municipal Construction Document Association (MMCD) et être exempts d’objets tranchants, de grosses pierres ou de tout autre matériau susceptible d’endommager les tuyaux.
	.2 Matériaux granulaires, généralités :

	2.3 Matériaux de remblayage
	.1 Les matériaux de remblai doivent être conformes aux exigences de la MMCD et être exempts de matières organiques, de matériaux gelés, de débris de construction, d’objets tranchants, de grosses pierres ou de tout autre matériau susceptible d’endommager les tuyaux.
	.2 Matériaux de remblai de type 1 et de type 2 :
	.3 Nettoyer la terre initiale excavée de manière à ce qu’elle soit exempte de matières organiques, de matériaux gelés, de pierres de plus de 75 mm, de débris de construction et d’autres matières étrangères.

	2.4 Tuyauterie et raccords
	.1 En acier au carbone de série 40, conformes à la norme ASTM A53/A53M-18, avec revêtement en polyéthylène extrudé en usine.
	.2 Tuyaux et raccords en polyéthylène conformes à la norme CSA B137.
	.3 Tuyaux en cuivre de type L conformes à la norme ASTM B88-16, avec revêtement en polyéthylène extrudé en usine.
	.4 Les raccords pour les tuyaux en acier doivent être en fonte malléable conformément à la norme ANSI/ASME B16.3.
	.5 La tuyauterie et les raccords doivent respecter les exigences de la norme CSA B149.1, Code d’installation du gaz naturel et du propane.

	2.5 Robinetterie
	.1 Les robinets d’isolement haute pression doivent être à tournant conique, sphérique ou excentrique.
	.2 Robinets à tournant sphérique en polyéthylène conformes aux normes ASME-B16.40 et ASTM D2513.
	.3 Les régulateurs de pression doivent être dimensionnés pour le débit requis aux pressions d’entrée extrêmes.
	.4 Tous les robinets doivent respecter les exigences de la norme CSA B149.1, Code d’installation du gaz naturel et du propane.

	2.6 Boîtes à soupape
	.1 Les boîtes à soupape doivent être conformes aux exigences du code lié au gaz naturel.
	.2 Les boîtes à soupape doivent :
	.3 Fournir des extensions au besoin pour s’adapter à la profondeur d’enfouissement du robinet.

	2.7 Câble traceur
	.1 Câble en cuivre toronné de calibre 14.

	2.8 Ruban avertisseur
	.1 Le ruban avertisseur souterrain doit être en polyéthylène B-720 jaune robuste avec des inscriptions noires et couche de finition.  L’inscription sur le ruban doit être : « ATTENTION CONDUITE DE GAZ ENTERRÉE EN DESSOUS ».

	2.9 Colonnes montantes de transition
	.1 Des colonnes montantes de transition en acier enduites de résines époxydes (4 mils) et dotées d’anodes d’une livre doivent être utilisées.

	2.10 Régulateurs de pression
	.1 Régulateur principal adapté pour diminuer la pression entre la pression de service entrant du compteur et la pression de service à l’intérieur du bâtiment.

	2.11 Robinets d’arrêt à activation automatique en cas de séisme
	.1 Robinets d’arrêt à activation automatique en cas de séisme :
	.2 Le robinet d’arrêt en cas de séisme ne doit pas être installé pour les bâtiments utilisant le gaz naturel pour l’alimentation de secours.


	3. EXÉCUTION
	3.1 Installation des canalisations
	.1 Souder les tuyaux en acier ou assembler les tuyaux en polyéthylène conformément aux recommandations du fabricant.
	.2 Aligner soigneusement les tuyaux avant de les assembler.  Maintenir une distance minimale de 900 mm entre la canalisation de gaz naturel et les canalisations enfouies adjacentes.
	.3 Pour empêcher les joints de bouger une fois terminés, compacter des matériaux d’assise sur le dessus et le long des tuyaux installés, ou utiliser une autre méthode approuvée par l’autorité compétente.
	.4 Une fois la mise en place terminée et les travaux inspectés par l’autorité compétente, entourer et recouvrir les tuyaux, entre les joints, de matériaux granulaires approuvés, suivant les épaisseurs indiquées.
	.5 Pour l’assise des tuyaux :
	.6 Le remblayage des tuyaux ne doit pas commencer avant que les essais aient été acceptés par les autorités compétentes.
	.7 En cas de traversée d’un massif de conduits électriques, faire passer les tuyaux de gaz naturel au-dessus du massif de conduits avec un dégagement vertical minimal de 150 mm (6 po) entre le sommet du massif de conduits et la face inférieure des tuyaux de gaz, et traverser le massif de conduits à un angle de 90°.  S’il n’est pas possible de procéder ainsi, recouvrir les tuyaux de gaz naturel dans un manchon de traversée en matière plastique de plus grande dimension, dépassant de 500 mm de part et d’autre du massif de conduits.
	.8 Fournir des manchons thermorétractables en polyéthylène extrudé en usine sur les soudures des tuyaux métalliques à découvert.
	.9 Faire appel à un organisme d’essais indépendant pour mettre à l’essai la continuité du revêtement en polyéthylène, lorsque des canalisations métalliques sont installées dans l’assise de caniveaux, à l’aide d’un balai électrique de 12 000 volts.  Réparer toute fissure dans le revêtement en polyéthylène à l’aide de deux couches de ruban Polyken.  Soumettre le rapport délivré par un organisme d’essais certifiant la continuité du revêtement en polyéthylène.
	.10 Ne pas peindre les raccords diélectriques isolants utilisés aux fins de protection cathodique.
	.11 Les tuyaux doivent être purgés à l’azote après l’installation d’une nouvelle tuyauterie de distribution.
	.12 Toute tuyauterie existante réparée, modifiée ou abandonnée doit être purgée à l’azote.

	3.2 Mise en place et compactage des matériaux de remblai
	.1 Remblayer les tranchées à l’aide des matériaux de remblai prescrits.
	.2 Déposer les matériaux de remblai en couches uniformes ne dépassant pas 150 mm et compacter uniformément chaque couche de matériaux à une masse volumique de 95 % à l’essai Proctor normal.
	.3 La mise en place des matériaux de remblai doit permettre d’éviter tout dommage et le déplacement des canalisations d’utilités.

	3.3 Installation de la robinetterie
	.1 Installer les appareils de robinetterie selon les recommandations du fabricant.
	.2 Les robinets d’arrêt à activation automatique en cas de séisme doivent être installés en position horizontale.

	3.4 Installation des câbles traceurs
	.1 Fournir un câble traceur pour chaque tuyau de gaz naturel souterrain en matière plastique.
	.2 Monter sur la surface supérieure du tuyau et l’assujettir au moyen de brides en matière plastique à des intervalles de deux mètres.
	.3 Coller à la canalisation principale d’alimentation en acier au raccord avec le tuyau en plastique.
	.4 Mettre le câble traceur au niveau dans une boîte à soupape adjacente au robinet d’arrêt.  Le câble doit être enroulé lâchement dans la boîte, sans être coupé.
	.5 Le câble doit remonter le long de la colonne montante de transition et être fixé aux tuyaux en acier au moyen de ruban adhésif.
	.6 Vérifier la continuité du câble traceur et fournir un rapport de confirmation.

	3.5 Ruban avertisseur
	.1 Fournir du ruban avertisseur sur toute la tuyauterie de gaz naturel souterraine.
	.2 Un ruban avertisseur souterrain doit être mis en place sur toute la longueur de l’assise des caniveaux à une profondeur de 1 pi (300 mm) sous le niveau définitif du sol.

	3.6 Procédure de sécurité
	.1 Lorsque l’Entrepreneur effectue une séparation métallique des différents composants de tuyauterie pour quelque raison que ce soit, le système de protection contre la corrosion doit être arrêté au disjoncteur avant la séparation et remis sous tension après que la continuité métallique ait été remise en état.  Le non-respect de cette consigne peut entraîner la production d’arcs électriques importants.

	3.7 Protection cathodique de la tuyauterie de gaz métallique
	.1 Assurer la protection cathodique de toute la tuyauterie de gaz métallique enterrée en aval du compteur de gaz, conformément aux exigences et à l’approbation de Technical Safety BC.
	.2 Les services d’un organisme d’essais approuvé seront retenus dans le cadre du contrat et en vertu de la présente section des travaux pour confirmer par des mesures réelles l’efficacité du système de protection cathodique installé.  Mettre en œuvre les mesures correctives nécessaires et ordonnées par l’organisme d’essais approuvé.  Fournir un rapport de l’organisme d’essais certifiant d’efficacité de la protection cathodique une fois le programme d’essais terminé.
	.3 Pour les réseaux de tuyauterie existants, la continuité du système de protection cathodique existant doit être assurée en cas d’ajouts ou de remplacements.

	3.8 Raccords du bâtiment
	.1 Les branchements de services du bâtiment doivent se terminer au mur du bâtiment, à l’opposé du point de raccordement à la tuyauterie intérieure.  Si une tuyauterie intérieure est déjà installée, raccorder à l’aide d’un raccord diélectrique ou obturer ou sceller l’extrémité des tuyaux.
	.2 Ne pas installer les raccords du bâtiment avant que les essais aient été effectués de manière satisfaisante.

	3.9 Contrôle de la qualité sur place
	.1 Fournir la main-d’œuvre, le matériel et les matériaux nécessaires pour effectuer les essais décrits ci-après.
	.2 Informer l’autorité compétente au moins 48 heures avant la réalisation de tous les essais proposés.  Effectuer les essais en présence de l’autorité compétente.
	.3 Effectuer les essais prescrits conformément à la norme CSA B149.1, Code d’installation du gaz naturel et du propane, de l’Association canadienne de normalisation.
	.4 Examiner la tuyauterie pour vérifier qu’elle ne présente pas de fuites.  Refaire tous les raccords et joints qui fuient et remettre à l’essai le réseau de tuyauterie.
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