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BID SOLICITATION  AMENDMENT 
MODIFICATION DE LA DEMANDE 

DE SOUMISSIONS 
 
The referenced Bid Solicitation is 
revised in this document; unless 
otherwise indicated, all other terms 
and conditions of the Bid Solicitation 
remain the same. 
 
La demande de soumissions citée en 
référence est modifiée dans ce 
document; sauf indication contraire, 
les modalités de la demande de 
soumissions demeurent les mêmes.  

 
 
 
 
 

  Title – Titre 
Remise à neuf et certification d’essais hydrostatiques décennale 
pour 38 tubes sur une remorque à tube d’hélium. 

 
EC Bid Solicitation No./SAP 
PR No. -  N° de la demande de 
soumissions EC / N° SAP PR 
 
5000078038 
 

 
Amendment No. - N° de modif. 
 
001 

 
Date of Bid Solicitation (YYYY-MM-DD) – Date de la demande 
de soumissions (AAAA-MM-JJ)  
2024-04-17 
 
 
Bid Solicitation Closes (YEAR-
MM-DD) - La demande de 
soumissions prend fin (AAAA-
MM-JJ) 
 
at – à   2:00 P.M.  
on – le 2024-05-21 
 
 

Time Zone – Fuseau 
horaire 
 
HAE 

F.O.B – F.A.B  
Destination 
 

 
Address Enquiries to  - Adresser toutes questions à 
Caitlin Andersen – Caitlin.Andersen@ec.gc.ca 
 
 
Telephone No. – No de téléphone 
1-289-812-9507 
 

 
Fax No. – No de Fax 
 

 
Delivery Required (YEAR-MM-DD) – Livraison exigée (AAAA-
MM-JJ) 
2025-01-31 
 
 
Destination of Services  / Destination des services 
Canada 
 
 
Security /  Sécurité 
Voir ici  
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La modification de la demande de soumissions a pour but de répondre aux demandes de 
renseignements, de mettre à jour la date de clôture de l'appel d'offres et de mettre à jour la date de 
livraison : 
 
Réponse(s) (R) aux question(s) (Q) : 
 
Q1.  
Avec la date de clôture de l'appel d'offres fixée au 20 mai et en tenant compte d'un délai de deux 
semaines ou plus pour l'attribution du contrat, puis d'une semaine pour nous faire parvenir la remorque et 
d'une autre semaine pour la renvoyer à EC, il n'y a tout simplement pas assez de temps pour que votre 
remorque soit préparée puis livrée pour le 31 octobre 2024. 
 
R1. 
Veuillez consulter la modification à la date de livraison ci-dessous afin de disposer de plus de temps pour 
effectuer les travaux. 
 
 
La demande de soumissions est modifiée comme suit :  
 
 
À la page 1 
 
La demande de soumissions prend fin :  
 
Supprimer: le 2024-05-20 
 
Insérer: le 2024-05-21 
 
 

Livraison exigée 

 
Supprimer: 2024-10-31 
 
Insérer: 2025-01-31 
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PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 
Supprimer:  
 
1.2 Sommaire 
 

1.2.1 Environnement et Changement climatique Canada a une exigence exigence afin 
d’effectuer la remise à neuf et la certification d’essais hydrostatiques décennale pour 38 tubes 
sur une remorque à tube d’hélium tel que détaillé dans l'énoncé des travaux, annexe « A » de la 
demande de soumission. La période du contrat est du Date of Contract au 31 octobre 2024. 
 
Insérer:  
 
1.2 Sommaire 
 

1.2.1 Environnement et Changement climatique Canada a une exigence exigence afin 
d’effectuer la remise à neuf et la certification d’essais hydrostatiques décennale pour 38 tubes 
sur une remorque à tube d’hélium tel que détaillé dans l'énoncé des travaux, annexe « A » de la 
demande de soumission. La période du contrat est du Date of Contract au 31 janvier 2025. 
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PIÈCE JOINTE « 1 » À LA PARTIE 3 - 
FICHE DE PRÉSENTATION DE LA SOUMISSION FINANCIÈRE 

Supprimer:  

Tâches comme 
prévu à l’annexe 
« A » Énoncé 
des travaux 

Description Date d’échéance Sous-total 

 
3.1 

 
Transport 
 

3.1.a. Ramassage 
dans les 3 semaines 
suivant la date de 
l’octroi du contrat 

 
$___________ 
 

3.1.b.  
Livraison le ou avant 
le 31 octobre 2024 

 
$___________ 
 

 
3.2 

 
Réparation et certification de 
la remorque 

Le ou avant le 
31 octobre 2024 

 
$___________ 

 
3.3 

 
Services additionnels 
 

Le ou avant le 
31 octobre 2024 

 
$___________ 

 Prix total estimé :  
$___________ 

 Taxes (inséré lors de l’attribution du contrat)  
$___________ 

 TOTAL (inséré lors de l’attribution du contrat) $___________ 
 
Insérer:  

Tâches comme 
prévu à l’annexe 
« A » Énoncé 
des travaux 

Description Date d’échéance Sous-total 

 
3.1 

 
Transport 
 

3.1.a. Ramassage 
dans les 3 semaines 
suivant la date de 
l’octroi du contrat 

 
$___________ 
 

3.1.b.  
Livraison le ou avant 
le 31 janvier 2025 

 
$___________ 
 

 
3.2 

 
Réparation et certification de 
la remorque 

Le ou avant le 
31 janvier 2025 

 
$___________ 

 
3.3 

 
Services additionnels 
 

Le ou avant le 
31 janvier 2025 

 
$___________ 

 Prix total estimé :  
$___________ 

 Taxes (inséré lors de l’attribution du contrat)  
$___________ 

 TOTAL (inséré lors de l’attribution du contrat)  
$___________ 
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7.4. Durée du contrat 
 
 
 
Supprimer:  
 

7.4.1 Période du contrat 
 
La période du contrat est de la date du contrat au 31 octobre 2024 inclusivement. 
 
 
Insérer:  
 

7.4.1 Période du contrat 
 
La période du contrat est de la date du contrat au 31 janvier 2025 inclusivement. 
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ANNEXE « A »  
ÉNONCÉ DES TRAVAUX 

 
 
Supprimer:  
 

Tâches : 

3.1 Transport 

Dans les trois (3) semaines suivant l’octroi du contrat, l’entrepreneur doit transporter sur son 

site la remorque à tube d’hélium immatriculer sous le numéro # 8133-03. Numéro 

d’équipement : EnvCan38Tube afin d’effectuer la certification ainsi que les services additionnels 

tel que décrit dans l’Énoncé des travaux et retourner la remorque à tube d’hélium comme 

indiqué ci-dessous : 

Le lieu de ramassage de la remorque avant la certification est :  
 
Site radar de Carvel (Alberta) - 53,56056°N 114,14495°O - 1529, route 16A, Carvel (Alberta) 
T0E 0H0 
 
Le lieu de livraison de la remorque après la certification et les réparations autorisées est :  
 
Site radar de Carvel (Alberta) - 53,56056°N 114,14495°O - 1529, route 16A, Carvel (Alberta) 
T0E 0H0 
 
L'entrepreneur doit prévoir la livraison de la remorque avec le chargé du projet, dans les quatre 
semaines suivant l'achèvement des tâches, ou au plus tard le 31 octobre 2024, selon la 
première éventualité. La livraison doit être discutée avec le chargé du projet et une date et une 
heure doivent être fixées une fois que toutes les tâches décrites dans le présent Énoncé des 
travaux sont terminées. 
 
 
Insérer:  
 

Tâches : 

3.1 Transport 

Dans les trois (3) semaines suivant l’octroi du contrat, l’entrepreneur doit transporter sur son 

site la remorque à tube d’hélium immatriculer sous le numéro # 8133-03. Numéro 

d’équipement : EnvCan38Tube afin d’effectuer la certification ainsi que les services additionnels 

tel que décrit dans l’Énoncé des travaux et retourner la remorque à tube d’hélium comme 

indiqué ci-dessous : 

Le lieu de ramassage de la remorque avant la certification est :  
 
Site radar de Carvel (Alberta) - 53,56056°N 114,14495°O - 1529, route 16A, Carvel (Alberta) 
T0E 0H0 
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Le lieu de livraison de la remorque après la certification et les réparations autorisées est :  
 
Site radar de Carvel (Alberta) - 53,56056°N 114,14495°O - 1529, route 16A, Carvel (Alberta) 
T0E 0H0 
 
L'entrepreneur doit prévoir la livraison de la remorque avec le chargé du projet, dans les quatre 
semaines suivant l'achèvement des tâches, ou au plus tard le 31 janvier 2025, selon la 
première éventualité. La livraison doit être discutée avec le chargé du projet et une date et une 
heure doivent être fixées une fois que toutes les tâches décrites dans le présent Énoncé des 
travaux sont terminées. 
 
 
 
 
 

Toutes autres modalités de la demande de soumissions demeurent les mêmes. 
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