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SOUTH PIER CAP REPAIR

GENERAL NOTES

1. THE SCOPE OF WORK WILL INCLUDE THE FOLLOWING;

.1 INSTALL FIVE NEW ELASTOMERIC BEARINGS AT THE NORTH PIER
.2 CONCRETE REPAIRS AT THE SOUTH PIER CAP

.3 LOOSEN ANCHOR BOLT NUTS AT EXPANSION BEARING LOCATIONS.
.4 CONCRETE DECK TESTING

.5 PAINT TESTING

.6 TENSION FORCE MEASUREMENT IN STEEL CABLE.

DESIGN AND PROVIDE ALL TRAFFIC CONTROL MEASURES.

2. TRAFFIC ACCOMMODATION SHALL COMPLY WITH THE LATEST VERSION OF ALBERTA TRANSPORTATION'S "TRAFFIC
ACCOMMODATION IN WORK ZONES™ MANUAL. TRAFFIC ACCOMMODATION PLAN AND IMPLEMENTATION IS SUBJECT TO
REVIEW AND ACCEPTANCE BY THE ENGINEER AND PARKS CANADA.

3. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES UNLESS NOTED OTHERWISE.

NORTH PIER BEARING REPLACEMENT

MATERIALS

4. BEARINGS SHALL BE 60 DUROMETER NEOPRENE, PLAIN, ELASTOMERIC BEARINGS CONFORMING TO THE
REQUIREMENTS OF CSA STANDARD S6-00, SECTION 11.

5. ALL STEEL SHALL CONFORM TO THE REQUIREMENTS OF CSA STANDARD G40.21, GRADE 300W.

6. ALL STEEL SHALL BE HOT-DIP GALVANIZED IN ACCORDANCE WITH CSA STANDARD G164 TO A MINIMUM NET
RETENTION OF 600 GM/M2.

7. ALL WELDING SHALL CONFORM TO THE REQUIREMENTS OF CSA STANDARD W59.
8. ANCHORS SHALL BE STAINLESS STEEL HILTI HSL HEAVY DUTY SLEEVE ANCHORS.

9. THE CONTRACTOR SHALL SUBMIT SHOP DRAWINGS FOR BEARINGS AND RESTRAINT ASSEMBLY FOR REVIEW BY THE
ENGINEER PRIOR TO FABRICATION.

10. THE CONTRACTOR SHALL PROVIDE ONE 125 x 3 x 275 mm NEOPRENE PAD PER BEARING (5 IN TOTAL)
FOR THE RESTRAINT ASSEMBLY / VERTICAL PIER FACE CONTACT SURFACE.

RECOMMENDED INSTALLATION PROCEDURE

11. THE CONTRACTOR SHALL RESTRICT TRAFFIC TO A SINGLE LANE (ALTERNATING ONE—WAY TRAFFIC) FOR INSTALLATION
OF THE BEARINGS UNDER THE CLOSED LANE.

12. BEARING REPLACEMENT SHALL COMMENCE AT AN EXTERIOR BEARING LOCATION AND ADVANCE IN SEQUENCE
THROUGH THE REMAINING FOUR.

13. REMOVE ALL REMNANTS OF THE ORIGINAL BEARING ASSEMBLY. WIRE BRUSH ALL RUST AND PAINT FROM THE
UNDERSIDE OF THE SOLE PLATE AND ALL LOOSE MATERIALS FROM THE TOP OF THE EXISTING GROUT PAD.

14. RAISE THE SUPERSTRUCTURE AN INCREMENTAL AMOUNT (3 TO 5 mm) AT EACH BEARING LOCATION BEFORE
PLACING THE NEW BEARING PAD AND RESTRAINT ASSEMBLY. FOR THE TWO EXTERIOR LOCATIONS, JACK ON THE
DIAPHRAGM (STEEL CHANNEL) FROM ONE SIDE OF THE BEARING. AT THE THREE INTERIOR LOCATIONS, JACK ON
THE DIAPHRAGMS FROM BOTH SIDES OF BEARING.

15. CENTRE THE BEARING PAD UNDER THE SOLE PLATE AND LOWER THE SUPERSTRUCTURE ONTO THE NEW BEARING.
USING THE RESTRAINT ASSEMBLY AS A TEMPLATE, DRILL HOLES INTO THE CONCRETE AND INSTALL HILTI ANCHORS.
USE STEEL SHIMS AS REQUIRED.

16. REPEAT STEPS 11 TO 13 AT EACH BEARING LOCATION.

SOUTH PIER CAP REPAIR

17. THE LIMITS AND DEPTH OF CONCRETE REMOVAL SHALL BE AS SHOWN ON THIS DRAWING AND CONFIRMED IN THE
FIELD BY THE ENGINEER. ALL EDGES OF THE REPAIR AREAS SHALL BE SAW-CUT TO A DEPTH OF 20 mm.

18. ALL DEMOLISHED MATERIALS SHALL BE CAPTURED AND DISPOSED OFF—SITE.

19. CONCRETE MATERIALS AND CONSTRUCTION SHALL CONFORM TO THE REQUIREMENTS OF CSA STANDARD A23.1-00
AND THE STANDARDS REFERENCED THEREIN. PREPARED SURFACES SHALL BE ROUGHENED AND SATURATED
SURFACE DRY WHEN PATCHING MATERIAL IS PLACED. PATCHED AREAS SHALL RECEIVE A SMOOTH FORM FINISH.

20. PROVIDE 25 mm CLEAR BEHIND EXPOSED REBAR.

21. CONCRETE PATCHING MATERIAL SHALL BE CONVENTIONAL CEMENTITIOUS CONCRETE OR AN APPROVED PRE—
PACKAGED CEMENT BASED, RESTORATION PRODUCT.

CONVENTIONAL CONCRETE MIX DESIGN SHALL CONFORM TO THE FOLLOWING;

* TYPE 10 CEMENT

* MAXIMUM 20 MM COARSE AGGREGATE

* EXPOSURE CLASS F—2

* MINIMUM 28 DAY COMPRESSIVE STRENGTH OF 30 MPA
* ENTRAINED AIR CONTENT 4 TO 7%

PRE—PACKAGED RESTORATION AND GROUTING PRODUCTS SHALL BE BY SIKA CANADA OR AS APPROVED BY THE
ENGINEER.

EXPANSION CONSTRAINT

22. THE WORK WILL INVOLVE THE LOOSENING OF THE ANCHOR BOLT NUT AT ALL EXPANSION BEARING LOCATIONS.
THESE LOCATIONS ARE IDENTIFIED AS 'EXP’ ON THE ELEVATION VIEW ON THIS DRAWING. (5 EXPANSION
BEARINGS PER PIER/ABUTMENT, EACH EXPANSION BEARING WITH 2 ANCHOR BOLTS AND NUTS.)

23. AT PRESENT, THE ANCHOR BOLT NUTS AT MANY OF THE EXPANSION BEARINGS HAVE BEEN SNUGGED TIGHT TO
THE GIRDER / STRINGER BOTTOM FLANGE CAUSING BENDING IN THE ANCHOR BOLT AND INDUCING STRESS INTO
THE CONCRETE ABUTMENT / PIER. THE NUTS AT ALL EXPANSION LOCATIONS SHALL BE LOOSENED TO PROVIDE A
NOMINAL 2 mm GAP BETWEEN THE NUT AND THE FLANGE.
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EN

FR

To Jasper Vers Jasper

North Abutment Culée nord

Exp. Dil.

Fixed Fixe

North Pier Pile nord

North Approach Approche nord

Span Travée

North pier bearing replacement (arch span stringers see section 'C' Remplacement d'appuis de la pile nord (poutres longitudinal de travée
this Dwg. d'arc) voir la section 'C' de ce dessin.

South pier cap repair

Réparation de I'entretoise de pile sud

Approximate location of steel cable (scope of work item #6)

Emplacement approximatif du cable d'acier (portée des travaux,
élément n° 6)

Arch Span Travée de l'arc
To Lake Louise Vers Lake Louise
South Abutment Culée sud

South Pier Pile sud

South Approach Approche sud
Elevation Elévation

(Looking East)

(Direction a I'Est)

Jasper National Park

Parc national Jasper

Mt. Columbia

Mont Columbia

Mt. Kitchener

Mont Kitchener

Columbia Icefields

Champ de glace Columbia

Mt. Saskatchewan

Mont Saskatchewan

Nigel Creek Bridge Site

Site du pont du ruisseau Nigel

Banff National Park

Parc national Banff

Site Plan

Disposition Générale

Existing arch span stringer

Poutre longitudinal de travée d'arc existante

Existing sole PL

Tbéle supérieur d'appui existante

New elastomeric bearing

Nouvel appui en élastomére

Existing grout pad thickness varies

L'épaisseur de la couche de coulis existante varie

[

Axe

Sole PL & BRG pad

tOle supérieur et d'appui

New bearing restraint assembly

Nouvel ensemble de blockage d'appuis

M16 HILTI HSL anchor

Ancrage HSL M16 HILTI

125x3x275 Neoprene pad

Coussinet néopréne 125x3x275

South face of north pier upstand

Face sud du rebord de la pile nord

Min Minimum
Min Embed Encastrement minimal
Section Coupe

Through bearing pad

Par coussinet d'appui

Opening in PL for 175x220 bearing pad

Quverture dans la téle pour appui 175x220

New bearing restraint assembly from 10 thick PL

Nouvel ensemble de blockage d'appui en téle 10mm ép.

North pier bearing replacement

Remplacement de I'appuis de la pile nord

Typ

Typ

Spall locations on north face of south pier

Position des éclats sur la face nord de la pile sud

Arch span pier bearing

Appui de pile de travée d'arc

Existing #5 (imperial) reinforcing steel

Acier d'armature n° 5 (impérial) existant
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Sawcut perimeter of repair area on vert face of pier cap

Périmétre de la zone de réparation découpée a la scie sur la face
verticale de I'entretoise de pile

Average

Moyenne

Do not enroach on base plate more than 25mm

Ne pas empiéter sur la plaque de base de plus de 25 mm

North face of south pier upstand

Face nord du rebord de la pile sud

South approach span pier bearing

Appui de pile de travée d'approche sud

South pier cap repair

Réparation de I'entretoise de la pile sud

General notes

Notes générales

The scope of work will include the following

La portée des travaux comprendra les éléments suivants

Install five new elastomeric bearings at the north pier

Installer cing nouveaux appareils d'appui en élastomére a la pile nord

Concrete repairs at the south pier cap

Réparation du béton a I'entretoise de la pile sud

Loosen anchor bolt nuts at expansion bearing locations

Desserrez les écrous des boulons d'ancrage aux appuis de glissmeent.

Concrete deck testing

Essais du béton de tablier

Paint testing

essai de peinture

Tension force measurement in steel cable

Mesurez la force de traction dans le cable en acier

Design and provide all traffic control measures

Concevoir et fournir toutes les mesures de contréle de la circulation

Traffic accomodation shall comply with the latest version of alberta
transportation's "traffic accomodation in work zones" manual. Traffic
accomodation plan and implementation is subject to review and
acceptance by the engineer and parks Canada.

Les aménagements de circulation doivent étre conformes a la derniére
version du manuel « aménagements de circulation dans les zones de
travail » d'Alberta Transportation. Le plan d'aménagement du trafic et sa
mise en ceuvre sont sujets a I'examen et a I'acceptation par I'ingénieur
et Parcs Canada.

All dimensions are in millimetres unless noted otherwise.

Toutes les dimensions sont en millimétres, sauf indication contraire.

North pier bearing replacement

Remplacement d'appui de la pile Nord

Materials

Matériaux

Bearings shall be 60 durometer neoprene, plain, elastomeric bearings
conforming to the requirements of CSA standard S6-00, section 11.

Les appuis doivent étre des appareils d'appui en néopréne lisse de
dureté 60, en élastomére, conformes aux exigences de la norme CSA
S6-00, section 11.

All steel shall conform to the requirements of CSA standard G40.21,
grade 300W.

Tout I'acier doit étre conforme aux exigences de la norme CSA G40.21,
nuance 300W.

All steel shall be hot-dip galvanized in accordance with CSA standard
G164 to a minimum Net retention of 600 GM/M2.

Tout I'acier doit étre galvanisé a chaud conformément a la norme CSA
G164 jusqu'a une rétention nette minimale de 600 GM/M2.

All welding shall conform to the requirements of CSA standard W59.

Toutes les soudures doivent étre conformes aux exigences de la norme
CSA W59.

Anchors shall be stainless steel HILTI HSL heavy duty sleeve anchors.

Toutes les soudures doivent étre conformes aux exigences de la norme
CSA W59.

The contractor shall submit shop drawings for bearings and restraint
assembly for review by the engineer prior fabrication.

L'entrepreneur doit soumettre les dessins de fabrication des apparail
d'appui et de I'ensemble de blockage pour une revue par l'ingénieur

The contractor shall provide one 125 x 3 x 275 mm neoprene pad per
bearing (5 in total) for the restraint assembly/ vertical pier face contact
surface.

L'entrepreneur doit fournir un coussin en néoprene de 125 x 3 x 275
mm par appui (5 au total) pour I'ensemble de blockage/la surface de
contact de la face verticale de la pile.

Reccomended installation procedure

Procédure d'installation recommandée

The contractor shall restrict traffic to a single lane (alternating one-way
traffic) for installation of the bearings under the closed lane.

L'entrepreneur limitera la circulation a une seule voie (circulation a sens
unique alterné) pour l'installation des appareils d'appui sous la voie
fermée.

Bearing replacement shall commence at an exterior bearing location
and advance in sequence through the remaining four.

Le remplacement des appareils d'appui doit commencer avec la
position extérieur et procéder en séquence jusqu'aux quatre autres.

Remove all remnants of the original bearing assembly. Wire brush all
rust and paint from the underside of the sole plate and all loose
materials from the top of existing grout pad.

Retirez tous les résidu de 'ensemble d'appui d’origine. Brossez en fil
métallique toute la rouille et la peinture du dessous de la tole inférieur et
tous les matériaux libres du dessus du coussinet de coulis existant.
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Raise the superstructure an incremental amount (3 to 5 mm) at each
bearing location before placing the new bearing pad and restraint
assembly. For the two exterior locations, jack on the diaphragm (steel
channel) from one side of the bearing. At the three interior locations,
jack on the diaphragms from both sides of bearing.

Soulevez la superstructure progressivement (3 a 5 mm) a chaque
emplacement d'appui avant de placer le nouveau coussinet d'appui et
I'ensemble de blockage. Pour les deux appuis extérieurs, placez le vérin
audesous du diaphragme (profil U en acier) a un cété de I'appui. Aux
trois appuis intérieurs, placez les vérins audesous des diaphragmes a
chaque cbté de I'appui.

Centre the bearing pad under the sole plate and lower the
superstructure onto the new bearing. Using the restraint assembly as a
template, drill holes into the concrete and install HILTI anchors. Use
steel shims as required.

Centrez le coussinet d'appui sous la tole inférieur et abaissez la
superstructure sur le nouvel appui. En utilisant I'ensemble de blockage
comme gabarit, percez des trous dans le béton et installez les ancrages
HILTI. Utilisez des cales en acier si nécessaire.

Repeat steps 11 to 13 at each bearing location.

Répétez les étapes 11 a 13 a chaque positions d'appui.

The limits and depth of concrete removal shall be as shown on this
drawing and confirmed in the field by the engineer. All edges of the
repair areas shall be saw-cut to a depth of 20mm.

Les limites et la profondeur d'enlévement du béton doivent étre telles
qu'indiquées sur ce dessin et confirmées sur le site par I'ingénieur. Tous
les bords des zones de réparation doivent étre sciés a une profondeur
de 20 mm.

All demolished material shall be captured and disposed off-site.

Tous les matériaux démolis doivent étre collectés et éliminés hors site.

Concrete materials and construction shall conform to the requirements
of CSA standard A23.1-00 and the standards referenced therein.
Prepared surfaces shall be roughened and saturated surface dry when
patching material is placed. Patched areas shall recieve a smooth form
finish.

Les matériaux et la construction en béton doivent étre conformes aux
exigences de la norme CSA A23.1-00 et aux normes qui y sont
référencées. Les surfaces préparées doivent étre rugueuses et
saturées de surface séche lorsque le matériau de réparation est placé.
Les zones réparées doivent avoir une finition de coffrage lisse.

Provide 25 mm clear behind exposed rebar.

Assurez un espace libre de 25 mm derriére les barres d’armature
exposeées.

Concrete patching material shall be conventional cementitous concrete
or an approved pre-packaged cement based, restoration product.

Le matériau de réparation du béton doit étre du béton cimentaire
conventionnel ou un produit de restauration a base de ciment
préemballé approuvé.

Conventional concrete mix design shall conform to the following:

La conception du mélange de béton conventionel doit étre conforme
aux éléments suivants :

Type 10 cement

Ciment de type 10

Maximum 20 mm coarse aggregate

Granulat grossier maximum de 20 mm

Exposure class F-2

Classe d'exposition F-2

Minimum 28 day compressive strength of 30 MPA

Résistance a la compression minimale de 28 jours de 30 MPA

Entrained air content 4 to 7%

Teneur en air entrainé 4 a 7%

Pre-packaged restoration and grouting products shall be by SIKA
Canada or as approved by the engineer.

Les produits de restauration et de coulis préemballés doivent étre de
SIKA Canada ou approuvés par l'ingénieur.

Expansion constraint

Contrainte d'expansion

The work will involve the loosening of the anchor bolt nut at all
expansion bearing locations. These locations are identified as 'EXP' on
the elevation view of this drawing. (5 expansion bearings per
pier/abutment, each expansion bearing with 2 anchor bolts and nuts.)

Les travaux comprendront le desserrage des écrous des boulons
d'ancrage a tous les appuis de glissement. Ces appuis sont identifiés
par « EXP » sur la vue en élévation de ce dessin. (5 appuis de
glissement par pile/culée, chaque appui de glissement avec 2 boulons
d'ancrage et écrous.)

At present, the anchor bolt nuts at many of the expansion bearings
have been snugged tight to the girder/ stringer bottom flange causing
bending in the anchor bolt and inducing stress into the concrete
abutment/ pier. The nuts at all expansion locations shall be loosened to
provide a nominal 2mm gap between the nut and the flange.

Dans I'état actuel, les écrous des boulons d'ancrage de nombreux
appareils d'appui de glissement ont été bien serrés contre la bride
inférieure de la poutre ou des poutres longitudinales, provoquant une
flexion du boulon d'ancrage et induisant une contrainte dans la
culée/pile en béton. Les écrous a tous les appuis de glissement doivent
étre desserrés pour fournir un espace nominal de 2 mm entre I'écrou et

No. No.
Date Date
Description Description
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Revision Révision
Nigel Creek Bridge Pont du ruisseau Nigel
2004 repairs Réparations 2004

Miscellaneous Repairs

Réparations diverses
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