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1. PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1. RENSEIGNEMENT SUR LE PROJET

Titre du projet de 'Agence Parcs Canada Inspections, mises a I'essai et entretien des systémes

(APC) de protection contre I'incendie de I'Unité de gestion de
Québec

Emplacement du projet Unité de gestion de Québec,

Ville de Québec, Ville de Lévis,

Lieu historique national de la Grosse-lle-et-le-
Mémorial-des-Irlandais

1.2. EMPLOI DES TERMES

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

Dans le présent énoncé des travaux, «Agence» et «Parcs Canada» désignent 'Agence
Parcs Canada, Unité de gestion de Québec.

«Chargé de projet» désigne le représentant des Services techniques de Parcs Canada ou
son (ses) représentant(s) autorisé(s).

«L’Entrepreneur» désigne la société (incluant son personnel et ses mandataires) retenue
pour accomplir les travaux décrits dans la présente, selon les normes, devis, instructions
de travail et dessins fournis a cet effet.

1.3. CONDITIONS

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

Les interventions décrites dans le présent devis devront étre exécutées au taux forfaitaire
établi a la base de paiement de 'Annexe «B».

Si des travaux supplémentaires sur les systémes de protection incendie sont requis et
autorisés par Parcs Canada au moyen d’'une autorisation de taches, ils devront étre
exécutés au taux horaire établi a la base de paiement de ’Annexe «B».

L'Entrepreneur doit fournir en tout temps, un service d'urgence afin de couvrir les pannes
possibles. Il devra s'assurer que le personnel requis sera sur place dans un délai maximum
de trois (3) heures. Les appels de service et commandes de travaux ne peuvent étre
autorisés que par le chargé de projet de I'immeuble ou son représentant au moyen d’'une
autorisation de taches.

1.4. DEFECTUOSITES ET CONDITIONS ANORMALES

1.4.1.

Les défectuosités ou conditions anormales des systémes, de I'appareillage et de
I'équipement découvertes pendant l'inspection et la mise a I'essai devront étre rapidement
indiquées au chargé de projet de Parcs Canada. Le chargé de projet pourra, a son choix,
engager I'Entrepreneur du présent contrat par I'entremise d’une autorisation de taches, ou
un autre Entrepreneur pour effectuer les travaux correctifs. Dans les deux (2) cas,
I'Entrepreneur fournira ses conseils techniques au chargé de projet ou a son représentant



1.5.

1.4.2.

pour aider a corriger de telles défectuosités ou conditions anormales. Par exemple, lorsque
les services d'un électricien licencié sont nécessaires pour linstallation de fils ou de
canalisations électriques.

L’Entrepreneur est responsable des travaux effectués par son sous-traitant. Par contre, les
travaux effectués par un autre Entrepreneur choisi par Parcs Canada n'engagent pas la
responsabilité de I'Entrepreneur, sauf dans la mesure ou I'Entrepreneur effectue, par la
suite, une vérification d'inspection de I'équipement ou des systémes ainsi réparés.

PIECES ET OUTILLAGE

1.6.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

Les piéces de rechange doivent étre authentiques et provenir des manufacturiers des
équipements. Lorsqu'il estimpossible de se procurer des piéces ou matériaux de rechange
compatibles et approuvées, I'Entrepreneur doit alors utiliser des équivalents dont la qualité
sera tout au moins égale ou supérieure a celle des originaux; les équivalents devront étre
approuvés par le chargé de projet ou son représentant.

Parcs Canada se réserve le droit de décider de la qualité des pieces de rechange ; cette
décision sera finale et sans appel.

Lors de réparations sur demande effectuées par I'Entrepreneur, celui-ci doit fournir au
chargé de projet de Parcs Canada toute piece défectueuse ayant été remplacée et inscrire
cette information au rapport.

L’Entrepreneur doit s’occuper de faire respecter la garantie du manufacturier en ce qui
concerne le remplacement des piéces et appareils dont il a fait I'installation.

Toutes piéces installées sans approbation ou trouvées non conformes par le chargé de
projet doivent étre remplacées dans les dix (10) jours, sinon, I'Entrepreneur sera considéré
en défaut.

Tout changement de piéces doit étre préalablement autorisé par le chargé de projet. Le
cas échéant, 'Entrepreneur doit remettre au chargé de projet les certificats détaillés des
piéces de rechange.

L'Entrepreneur doit fournir les instruments, l'outillage, les échafaudages ou I'équipement
de levage et tous les matériaux (ou piéces) nécessaires a I'exécution des travaux
forfaitaires.

MAIN-D’CEUVRE

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

La main-d’ceuvre de I'Entrepreneur et de ses sous-traitants doit &tre pleinement qualifiée.

L’Entrepreneur doit veiller a ce que tout son personnel et le personnel sous-traitant, le cas
échéant, possédent les qualifications, permis et attestations appropriées pour exécuter les
travaux conformément aux exigences de la province dans laquelle les travaux sont
entrepris et du présent énoncé des travaux (EDT) et conformément aux sections 3, 4, 5 et
6 selon le type de travail a exécuter.

A la demande du chargé de projet, I'Entrepreneur doit soumettre des certificats de
compétences ou des licences d’exercice valides.



1.7.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

La liste des sous-traitants doit étre soumise a la demande du chargé de projet.

L'Entrepreneur doit surveiller ses employés et ses sous-traitants de fagon a s'assurer de
leur bonne conduite et a restreindre les déplacements dans les édifices aux exigences
particuliéres. De plus, il doit voir a ce que le travail a effectuer soit accompli de fagon a
minimiser les inconvénients et impacts sur les opérations et les occupants du batiment.

Parcs Canada pourra, a la demande de I'Entrepreneur, mettre a la disposition de
I'Entrepreneur une personne qui le guidera au besoin durant la période des travaux.

PERIODE DE TRAVAIL

1.71.

1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.

La période et I'horaire de travail devront étre établis et harmonisés avec le calendrier
préalablement entendu entre 'Entrepreneur et le chargé de projet de Parcs Canada et/ou
son représentant autorisé.

Les inspections annuelles de tous les batiments doivent étre regroupées et doivent étre
entierement réalisées dans les mois d’avril et mai de chacune des années de contrat, a
moins d’'une demande spécifique venant du chargé de projet. L’Entrepreneur doit réserver
une plage horaire pour compléter ces inspections sur des jours complets et consécutifs.

La premiére année de contrat débutant en mai 2024, les inspections devront avoir lieu en
juin 2024 au lieu d’avril et mai.

Un représentant technique peut étre disponible sur place ;

1.7.4.1. L’horaire des jours de travaux a Québec et Lévis est de 7h30 a 15h30.

1.7.4.2. L’horaire des jours de travaux a Grosse-ile est de 7h00 a 18h00. Tel que décrit a

1.7.5.

1.7.6.

1.7.7.

I'article 18, un seul vol aller-retour sera fourni par Parcs Canada. L’hébergement
sera mis a la disposition des travailleurs, sans frais.

Il incombe a I'Entrepreneur de suivre toutes les procédures en cas de défaillance ou de
désactivation des systemes conformément aux exigences de la sous-section 6.1.1 du
Code national de prévention des incendies — Canada 2015, de la section 4 de CAN/ULC-
S536-13 “Norme sur I'inspection et la mise a I'essai des réseaux avertisseurs d’incendie”
et du chapitre 15 de la NFPA 25 “Norme relative au controle, a I'essai et a la maintenance
des systémes de protection contre l'incendie a base d'eau” (édition 2014) respectivement.
Les procédures doivent comprendre des dispositions pour informer le propriétaire,
I'occupant, le service d'incendie et le centre de réception des signaux d'alarme incendie
“agence de surveillance”. Les mesures d'atténuation et le plan de désactivation doivent
étre revus et approuvés par l'autorité locale responsable avant le début des travaux.

L’Entrepreneur doit remettre les rapports, les certificats et les recommandations incluant
les soumissions, dans un délai maximal de trois (3) semaines suivant les inspections, et
ce, pour chacun des batiments.

Les travaux subséquents considérés comme obligatoires pour étre conformes doivent étre
totalement effectués dans un délai maximum de trente (30) jours suivant leur acceptation
par Parcs Canada par I'’envoi d’'une autorisation de tache.



1.7.8. L’Entrepreneur doit organisés de facon efficace les travaux sur demande, a taux horaire.
Tous les travaux dans un méme lieu devront étre planifiés de maniére a minimiser le
nombre de visites et a garantir 'optimisation du déplacement.

1.8. EXIGENCES DE PARCS CANADA

1.8.1. L'Entrepreneur doit avoir suffisamment de personnel et démontrer, a la demande du
chargé de projet, que chaque personne, les apprentis exceptés, posséde un minimum de
trois (3) ans d'expérience dans sa ou ses disciplines respectives.

1.8.2. Seul le personnel qualifié¢ possédant les attestations appropriées sera admis a exécuter
les travaux.

1.8.3. L'Entrepreneur demeure entiérement responsable des oublis, des bris, des
incompétences, manquements et implications de son personnel et de ses sous-traitants.

1.9. CONNAISSANCES DES LIEUX ET DES SYSTEMES

1.9.1. Parcs Canada fournira les inventaires des systéemes au meilleur de sa connaissance.
L’Entrepreneur doit connaitre les systémes, les conditions existantes des lieux et les
conditions de travail dans I'édifice ou il doit effectuer ses travaux.

1.9.1.1. La mise a jour des inventaires n’est pas systématique et les composantes peuvent
différer Iégérement de la réalité.
1.9.2.  Aucune réclamation supplémentaire pour de I'équipement spécial ne sera considérée par
Parcs Canada en raison d'un manque de renseignements quelconques.

1.9.3. Tous les renseignements techniques requis par I'Entrepreneur avant d’entamer les travaux
pourront étre obtenus auprés du chargé de projet.

1.10. ADDITIONS / MODIFICATIONS

1.10.1. Parcs Canada se réserve le droit d’ajuster légérement le nombre et le modéle de certains
équipements. L'Entrepreneur doit assurer |'entretien de ces éléments sans frais
additionnels.

1.11. MESURE DE SECURITE ET ETATS DES LIEUX

1.11.1. L'Entrepreneur et les représentants de sa firme doivent se soumettre aux réglements de
sécurité de I'édifice.
1.11.2. L'Entrepreneur doit aviser le chargé de projet et les occupants de I'immeuble des travaux

en cours.

1.11.3. L’Entrepreneur doit prendre toutes les mesures de sécurité et les précautions nécessaires
pour protéger les personnes et la propriété contre tout accident ou dommage durant
I'exécution des travaux.

1.11.4. Une partie des inspections et des interventions requises dans le batiment de I'Hbtel de
1ére classe (#14) situé a Grosse-ile se font en conditions d’amiante stables et contrélées.



1.11.5.

1.11.6.

1.11.7.

Le port d’équipements de sécurité adéquats selon les normes en vigueur est obligatoire
pour accéder aux sections en condition d’amiante du batiment.

Il est de la responsabilité de I'Entrepreneur de prendre toutes les mesures de sécurité
nécessaires pour accéder a I'ensemble des composantes et effectuer 'ensemble des
inspections requises dans le cadre du présent mandat.

L'Entrepreneur sera explicitement et entiérement responsable des accidents ou
dommages causés aux personnes et a la propriété en raison de ses activités sur les lieux.

Un soin particulier devra étre apporté afin d'éviter de souiller, érafler, endommager ou
heurter les parements des surfaces finies par le contact des pieces d'équipement, échelles,
échafaudages ou toutes autres piéces pouvant étre utilisés durant I'exécution des travaux.

1.12. PROPRETE DES LIEUX
1.12.1. Parcs Canada ne permettra pas lI'accumulation de débris. Aprés chaque période de travail,
I'Entrepreneur doit enlever des lieux, tous les rebuts et déchets provenant de I'exécution
de son ouvrage. L’Entrepreneur doit laisser les lieux dans un état de propreté satisfaisant
le chargé de projet de Parcs Canada.
1.13. COMMUNICATIONS
1.13.1. Les numéros de téléphone ou I'Entrepreneur, son surintendant ou gérant peuvent étre
contacté ou rejoint a toute heure du jour et de la nuit, devront étre inscrit sur une liste
préparée et mise a jour au besoin par I'Entrepreneur et remis a lI'administrateur de I'édifice
a la signature du contrat.
1.14. APPAREILS DE CONTROLE ET ETALONNAGE
1.14.1. Si des appareils de mesures sont utilisés pour vérifier le bon fonctionnement d’un
équipement, appareillage ou systeme, I'Entrepreneur doit, le cas échéant, fournir un
certificat de calibration valide de I'appareil.
1.15. DEMANDE D’ISOLEMENT ET DE TRANSFERT ELECTRIQUE
1.15.1. L’Entrepreneur doit obligatoirement aviser le responsable technique de 'édifice dans tous

L U U U UL UL U §

les cas de rupture ou d’isolement électrique décrits ci-aprés en conformité avec le chapitre
V du Code de Construction du Québec

.15.1.1. Les artéres d’alimentation principales de I'édifice.

.15.1.2. Les panneaux et sous-panneaux d’alimentation des artéres.
.16.1.3. Les barres omnibus.

.156.1.4. Les centres de commande de moteurs.

.15.1.5. Les circuits d’alimentation d’urgence.

.15.1.6. Le systeme avertisseur d’incendie et I'appareillage de protection contre les

incendies.

1.15.1.7. L’appareillage de protection mécanique (pompe de puisard, etc.)



1.15.1.8. Le circuit avertisseur pour les services de I'édifice, y compris les appareils de

chauffage, de ventilation et de conditionnement de I'air.

1.15.1.9. Les circuits desservant plus d’'un appareil.

1.15.1.10.Les circuits reliés a un seul appareil incorporé dans un systeme de refroidissement

1.15.2.

1.16.

ou de chauffage.

L’Entrepreneur doit faire approuver par écrit le responsable technique avant d’effectuer les
travaux et devra, aprés approbation, aviser les occupants du batiment de la rupture ou
d’'isolement électrique.

LIEUX DES TRAVAUX

1.16.1.

1.17.

Les installations de tous les systémes de protection incendie sont situées dans plusieurs
batiments de Parcs Canada gérés par I'Unité de gestion de Québec. Ces batiments se
situent principalement a l'intérieur de la ville de Québec, un (1) a la ville de Lévis et
quelques-uns au LHNC de la Grosse-ile-et-le-mémorial-des-Irlandais dans le comté de
Montmagny.

CONDITIONS DE TRAVAIL POUR LES TRAVAUX A GROSSE-ILE

1.17.1.

1.17.2.

Les conditions de travail suivantes spécifiques aux travaux a Grosse-lle s’appliqueront
pour la durée du contrat.

Parcs Canada fournira les éléments suivants pendant la période des travaux & Grosse-ile:

1.17.2.1. Un (1) transport aérien aller-retour, de Montmagny a Grosse-ile pour les employés

de I'Entrepreneur, par semaine. Ce transport devra étre sur les heures réguliéres
d’avion soit a 7h30 le matin et 16h00 le soir. Cet horaire peut varier Iégérement en
fonction des besoins opérationnels de Parcs Canada, de la compagnie aérienne et
en fonction des conditions climatiques. Le chargé de projet de Parcs Canada
divulguera I'horaire précis a I'Entrepreneur le plus rapidement possible.

1.17.2.2. Une chambre par employé de I'Entrepreneur dans un des batiments historiques de

Grosse-Ile advenant le besoin de coucher sur place

1.17.2.3. Une installation commune pour les repas (vaisselle, réfrigérateur, poéle, micro-

ondes)

1.17.2.4. Un transport aérien aller-retour de Montmagny & Grosse-ile pour les outils et le

1.17.3.

matériel

L’Entrepreneur doit assurer et fournir les éléments suivants :

1.17.3.1. Nourriture pour les employés de I'Entrepreneur lors de leur présence & Grosse-lle

(pas de nourriture disponible sur place);

1.17.3.2. Personnel et matériaux pour emballage/chargement/déchargement des outils et du

matériel dans l'avion;

1.17.3.3. L’Entrepreneur doit contacter a I'avance le représentant de Parcs Canada pour

coordonner avec lui les dimensions et poids maximaux des chargements;

1.17.3.4. Au moins 2 jours a I'avance, I'Entrepreneur doit aviser et fournir a Parcs Canada;

1.17.3.4.1. L’horaire pour la réservation auprés de la compagnie aérienne



1.17.4.

1.17.5.

1.18.

1.17.34.2. Les noms complets des employés pour la réservation auprés de la
compagnie aérienne. Parc Canada prendra en charges les réservations
auprés de la compagnie aérienne.

1.17.3.4.3. Le volume et le poids du matériel a transporter par avion.

L’Entrepreneur doit, dans la mesure du possible, regrouper les travaux afin de minimiser
les déplacements jusqu’a Grosse-ile.

Un seul transport aller-retour Grosse-ile par semaine pourra étre facturé. Les employés de
I'entrepreneur sont invités a rester sur place tout au long des travaux et dormir a I'ille. Si
I'Entrepreneur décide de faire revenir ses employés a chaque soir, les frais de transport
(incluant le temps de main d’ceuvre, I'avion et tous autres frais engendrés par cette
décision) seront pris en charge par I'Entrepreneur.

CONDITIONS POUR LES TRAVAUX A TAUX HORAIRE SUPPLEMENTAIRES (AUTORISATIONS DE

TACHES)

1.18.1.

1.18.2.

1.18.3.

1.18.4.

En tout temps, I'exécution des travaux a taux horaire doit, étre préalablement autorisée par
écrit par le chargé de projet de Parcs Canada par I'envoi d’'une autorisation de taches.
L’Agence ne peut pas étre facturée pour des frais engagés avant la réception des
signatures de l'autorisation de taches.

Les taux horaires pour les travaux supplémentaires seront valides pour la durée du contrat.

Pour les travaux a I'extérieur des heures normales de travail (soir, nuit, fin de semaine,
jours fériés) ou en temps supplémentaires, les dispositions des conventions collectives en
vigueur s’appliquent (temps et demi, temps double, etc.). Aucun travail engendrant des
frais supplémentaires ne sera accepté, a moins d’'une demande écrite du chargé de projet
de Parcs Canada ou dans le cas d’un appel d’urgence.

L’Entrepreneur doit fournir une feuille de travail (bon de travail) aprés chaque intervention.

1.18.4.1. La feuille de travail devra identifier la tdche accomplie, les piéces qui ont été

changées et/ou réparées avec leurs numéros et les informations relatives a leurs
inventaires respectifs ainsi que le nombre d’heures de chaque intervenant affecté a
I'ouvrage.

1.18.4.2. Dans les cas d’appels d’'urgence, les feuilles de travail doivent également indiquer

1.18.5.

1.18.6.

la date et I'heure précise de l'appel d'urgence, lidentité de la personne qui a
demandé le service et son numéro de téléphone, I'heure d’arrivée et de départ de
'Entrepreneur sur les lieux.

Pour chaque intervention, L'Entrepreneur doit fournir une copie signée des feuilles de
travail au responsable technique de I'édifice ou son représentant autorisé ET, par voie
électronique, une copie signée des feuilles de travail, rapports et tout autre communiqué
pertinent a I'exécution de son contrat au chargé de projet de 'Agence.

L’Entrepreneur doit obtenir I'autorisation au préalable du chargé de projet pour tous travaux
effectués en sous-traitance.
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1.18.6.1. Une soumission du sous-traitant doit étre présentée avant le début des travaux. Les
frais associés a de telles taches seront ceux de la facture finale du sous-traitant avec
la majoration établie pour les piéces et main-d’ceuvre, conformément a 'annexe B.

1.18.7. Les conditions de travail suivantes spécifiques aux travaux a taux horaires
supplémentaires s’appliqueront pour la durée du contrat :

1.18.7.1. Les travaux a taux horaire suites aux inspections devront étre regroupés de maniére
a minimiser les frais de déplacement.

1.18.7.2. L’Entrepreneur doit prioriser la réalisation des travaux supplémentaires a taux
horaire préalablement approuvée en méme temps que les travaux forfaitaires,
lorsque possible.

1.18.7.2.1. Si certains travaux a taux horaire sont exécutés en méme temps que des
travaux forfaitaires, aucun frais de transport ne sera facturé.

1.18.8. Pour les travaux effectués a Grosse-lle, les heures de travail facturables seront celles
travaillées au site lui-méme uniquement.

1.18.9. Aucun minimum d’heures de travail par intervention ne sera applicable sauf pour des
appels d’'urgence en dehors des heures normales de travail pour lesquels un minimum de
2 heures de travail excluant le transport pourra étre facturé.

1.19. FRAIS DE TRANSPORT

1.19.1. Les frais de transport sont forfaitaires par site et doivent inclure 'ensemble des frais reliés
(véhicule, temps homme, carburant, etc.).

1.19.1.1. Aucun taux horaire ne peut étre facturé en lien avec le déplacement entre les sites
ou le déplacement entre plusieurs endroits d’'un méme site.

1.19.2. Les travaux forfaitaires de base doivent inclure 'ensemble des frais de transport pour
chacun des endroits, conformément a 'annexe B

1.19.2.1. Aucun frais de transport ne peut étre facturé pour la réalisation des travaux de base
a prix forfaitaire.

1.19.3. Les frais de déplacement pour les travaux a taux horaire supplémentaire (Autorisation
de tache) sont forfaitaires par site et doivent étre facturés conformément a I'annexe B.

1.19.3.1. Les frais de déplacement par secteur doivent étre facturés une seule fois par jour,
et ce, méme si plusieurs interventions dans plusieurs emplacements d’'un méme
secteur sont requises.

1.19.3.2. Pour les travaux effectués a Grosse-lle, un seul frais de transport peut étre facturé
par semaine de travail (aller-retour Québec-Grosse-le incluant I'avion).
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2. ETENDUE DES TRAVAUX

2.1. GENERALITES

211,

Le devis a pour but de répondre aux exigences réglementaires et de maintenir les
équipements dans un tres bon état de fonctionnement. Ce devis doit étre considéré comme
une norme minimale d'aprés laquelle I'Entrepreneur doit travailler et ne constitue en
aucune facon la limite de ses responsabilités et obligations.

Tous les travaux devront étre exécutés en conformité avec la version la plus récente du
Code national du batiment (CNB), du Code national de prévention des incendies du
Canada (CNPI) et de toutes autres normes applicables (NFPA, ULC, CSA, etc.) dont la
NFPA-25 et la CAN/ULC-S536.

L’Entrepreneur devra coordonner les travaux entre toutes les spécialités des différents
modules de facon a ce que les éléments soient entretenus en méme temps selon les
fréquences et exigences des normes et des fabricants.

2.2. RAPPORTS ET CERTIFICATS

2.21.

2.2.2.

2.23.

L’Entrepreneur dispose d’un délai maximum de trente (30) jours aprés la visite d’inspection
des batiments pour remettre les rapports de services au chargé de projet de Parcs Canada.

Les rapports de services doivent inclure les propositions pour les inspections hors forfait,
les entretiens et les réparations requises.

Les rapports doivent étre clairs, détaillés et séparés par batiment (1 rapport par batiment);

2.2.3.1. Les propositions obligatoires ou recommandées doivent étre séparées par

catégories et clairement identifier en 2 sections nommées obligations et
recommandations;

2.2.3.2. L’Entrepreneur devra fournir la référence a la norme ou au code pour chacune des

224.

2.25.

2.2.6.

propositions obligatoires.

Alissue de chaque vérification annuelle de chaque systéme, 'Entrepreneur doit soumettre
un certificat d’'inspection attestant du bon fonctionnement des systémes conformément aux
normes applicables. Ce certificat doit étre émis méme si des recommandations de
modification, d’ajout ou de remplacement d’équipement sont proposées et que celles-ci
n’affectent pas le bon fonctionnement des systémes.

Les rapports relatifs aux systémes d’alarme incendie doivent respecter au minimum
'exigence CAN/ULC-S536-13 “Norme pour l'inspection et la mise a I'essai de systémes
d’alarme incendie” pour les activités requises.

Les rapports présentés pour les systémes de protection contre l'incendie a base d'eau
devront comprendre au minimum, les exigences recommandées pour chaque activité
d’'inspection, d'essai et d'entretien établies dans la norme NFPA 25. Les formats de
rapports acceptables comprennent la NFPA 25 2014 eForms (.doc), ou équivalent.
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2.2.7. L’Entrepreneur doit présenter, avant I'exécution du contrat, une ébauche de rapport
présentant la forme et l'information a étre insérées pour acceptation par le chargé de projet
de Parcs Canada.

2.2.8. Les rapports devront étre fournis sous forme de fichier électronique de la famille Microsoft
Office (format PDF non acceptable), non verrouillés et transmis par courrier électronique
au responsable technique. Le responsable technique se réserve le droit de demander des
modifications a ces rapports ou d'exiger des rapports supplémentaires.

2.2.9. Le cas échéant, les données doivent étre inscrites sur les étiquettes attachées a chacun
des systémes de protection incendie, conformément aux normes applicables.

2.3. TRAVAUX FORFAITAIRES DE BASE

2.3.1. L’Entrepreneur doit procéder aux travaux d’inspections, de mise a I'essai et d’entretiens
annuels décrits dans les sections respectives des installations ci-dessous :

2.3.1.1.

2.3.1.2.

2.31.3.

2.3.1.4.

Systéme de gicleurs sous eau ou sous air (SG) tel que décrit au paragraphe 3,3
travaux forfaitaires de base, du présent document.

Réseau d’incendie privé et Bornes incendie (RIP et Bl) tel que décrit au paragraphe
4,3 travaux forfaitaires de base, du présent document.

Pompe incendie et soupape de surpression (PI) tel que décrit au paragraphe 5,3
travaux forfaitaires de base, du présent document.

Systéme d’alarme incendie (SAl) tel que décrit au paragraphe 6,3 fravaux forfaitaires
de base, du présent document.

2.3.2. L’Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour accéder a I'ensemble des
composantes ciblées par des travaux pour chacun des réseaux ou systémes inclus a son
mandat.
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2.4. LISTE DES TRAVAUX DE BASE SUR 5 ANS

2.4.1. Pour les fins de planification des inspections, de suivi, de communication et de livrable,
I'Entrepreneur doit comprendre que I'année de services attribuable a 'année de contrat
sera nommeée en fonction de son année de début. C’est-a-dire que « 2024 »; signifie la

premiere année contractuelle telle que définie a 'annexe B, etc.

INSPECTIONS, MISES A L’ESSAI ET MAINTENANCES
TRAVAUX DE BASE REQUIS

SUINEmS Type de travaux 2024 2025 2026 2027 2028
systémes
Travaux Annuels (SAIl) X X X X X
Cercle de Ia Travaux Annuels (SG) X X X X X
garnison et
Maison du Travaux aux 3 ans (SG) N/A N/A X N/A N/A
messager
T
ravaux aux 5 ans (SG) N/A X N/A N/A N/A
Travaux Annuels (SAIl) X X X X X
Fonderie de
I'Arsenal et Travaux Annuels (SG) X X X X X
bureaux
administratifs | Travaux aux 5 ans (SG) X e o i o
Travaux Annuels (SAI) X X X X X
Travaux Annuels (SG)
Entrepot X X X X X
d'affats de Travaux aux 3 ans (SG)
canons N/A X N/A N/A X
Travaux aux 5 ans (SG) X N/A N/A N/A X
Travaux Annuels (SAIl) X X X X X
Redoute Travaux Annuels (SG) X X X X X
Dauphine et
Logis des Travaux aux 3 ans (SG)
Officiers N/A X N/A N/A X
Travaux aux 5 ans (SG) N/A X N/A N/A N/A
Travaux Annuels (SAIl) X X X X X
. Travaux Annuels (SG) X X X X X
Maison
i T
Maillou ravaux aux 3 ans (SG) N/A N/A X N/A N/A
Travaux aux 5 ans (SG)
N/A N/A X N/A N/A
T A Is (SAI
Maison Estoc ravaux Annuels (SAI) X X X X X
Pourdriere de | Travaux Annuels (SAl) X X X X X
I'Esplanade
Fort-et- Travaux Annuels (SAl)
Chéateau-St- X X X X X
Louis
Cartier Travaux Annuels (SAl)
Brébeuf X X X X X
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INSPECTIONS, MISES A L’ESSAI ET MAINTENANCES
TRAVAUX DE BASE REQUIS

Sl Type de travaux 2024 2025 2026 2027 2028
systémes
L Travaux Annuels (SAIl)
Fort-de-Lévis X X X X X
Travaux Annuels (SAIl)
X X X X X
Travaux Annuels (SG)
Hotel de 17 X X X X X
Classe
ap Travaux aux 3 ans (SG
(batiment #14) (SG) N/A X N/A N/A X
Travaux aux 5 ans (SG
vaux atx (86) N/A N/A N/A X N/A
T A Is (SAI
ravaux Annuels (SAI) X X X X X
Travaux Annuels (SG)
Hotel de 3e X X X X X
Classe
ap Travaux aux 3 ans (SG
(batiment #19) (S6) X N/A N/A X N/A
T
ravaux aux 5 ans (SG) N/A N/A N/A N/A X
» Travaux Annuels (SAIl)
Edifice de X X X X X
Désinfection et
Atelier de Travaux Annuels (SG) X X X X X
Charpenterie
et de Travaux aux 3 ans (SG
Plomberie (S6) X N/A N/A X N/A
(batiment Travaux aux 5 ans (SG
#29/32) (S6) N/A N/A N/A N/A X
Travaux Annuels (SAI)
X X X X X
Travaux Annuels (SG)
Chapelle X X X X X
Catholique
e Travaux aux 3 ans (SG
(batiment #48) (SG) N/A X N/A N/A X
Travaux aux 5 ans (SG)
N/A N/A N/A X N/A
T A Is (SAI
ravaux Annuels (SAl) X X X X X
Travaux Annuels (SG)
X X X X X
Lazaret
(batiment Travaux aux 3 ans (SG) X N/A N/A X N/A
#100)
Travaux aux 5 ans (SG)
N/A N/A N/A N/A X
Travaux Annuels (SAl)
Usine de X X X X X
traitement Travaux Annuels (SG)
d'eau X X X X X
(batiment T 3 S0)
ravaux aux 5 ans
#402) N/A N/A N/A N/A X
Résidence de | Travaux Annuels (SAl)
Médecin X X X X X
(batiment #67)
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INSPECTIONS, MISES A L’ESSAI ET MAINTENANCES
TRAVAUX DE BASE REQUIS

Sl Type de travaux 2024 2025 2026 2027 2028
systémes
Résidence de | Travaux Annuels (SAl)
Médecin X X X X X
(batiment #77)
Centrale Travaux Annuels (SAIl)
thermique X X X X X
(batiment #86)
Ateliers Travaux Annuels (SAl)
(batiment #96) X X X X X
T A Is (RIP
ravaux Annuels (RIP) X X X X X
Travaux Annuels (BI)
Pompes X X X X X
incendie,
: T A Is (P1
. res?au o ravaux Annuels ( ) X X X X X
incendie privé
et bornes Travaux aux 3 ans (PI)
incendie X N/A X N/A X
Grosse-lle - Travaux
aux 5 ans (RIP) X N/A N/A N/A N/A

2.5. TRAVAUX A PRIX UNITAIRES SUPPLEMENTAIRES (AUTORISATIONS DE TACHES)

2.5.1. Sur demande et suite a I'approbation du chargé de projet de Parcs Canada, 'Entrepreneur
doit :
2.5.1.1. Procéder a des travaux de réparation, de modification, d’ajout ou autres;

2.5.1.2. Procéder a des inspections supplémentaires, incluant des systémes ne faisant pas
partie de I'inventaire du présent devis, et émettre des certificats;

2.5.1.3. Reépondre a des appels d'urgence.
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3. SECTION TECHNIQUE - SYSTEMES DE GICLEURS (SG)

3.1. GENERALITES

3.1.1.

Le systéme de gicleurs comprend tous les équipements a partir de I'entrée d’eau jusqu’a
chacune des tétes de gicleurs incluant tout ce qui est requis pour maintenir la pression
dans les systémes et excluant, le cas échéant, les dispositifs anti-refoulement.

Il est de la responsabilité de I'Entrepreneur de s’assurer que tous les équipements ont été
inclus et que toutes les actions a prendre pour étre conforme ont été faites ou mentionnées
au chargé de projet de Parcs Canada dans le rapport pour déterminer que le systéme de
gicleurs a été entiérement inspecté.

Les mises a I'essai sur les tétes de gicleurs sont exclues des travaux forfaitaires. Toutefois,
si de tels tests sont requis, ils doivent étre mentionnés dans le rapport comme indiqué ci-
dessus.

L'Entrepreneur doit, au cours des travaux, effectuer de fagon permanente la surveillance
visuelle du réseau avertisseur d’incendie. Si une réelle détection d'incendie devait étre
rapportée au panneau, I'Entrepreneur a I'obligation d’avertir les responsables de la sécurité
de I'immeuble et d'alerter le service des incendies.

Aprés chaque vérification, s’assurer que les réseaux sont remis en fonction et que les
zones au batiment sont bien protégées.

3.2. QUALIFICATIONS

3.21.

3.2.2.

3.2.3.

Avant le début des travaux, toute personne entreprenant I'inspection, la mise a I'essai,
I'entretien ou des réparations mineures relatifs aux systémes de protection contre
l'incendie a base d'eau (gicleurs, pompes incendie, bornes-fontaines ou autres) doit
posséder les qualifications suivantes :

Posséder sa certification de ” seau rouge “ en tant que mécanicien/mécanicienne en
protection-incendie ou I'équivalent dans la juridiction ou les travaux auront lieux (CNP :
7252) ; et

Travailler pour une entreprise diment certifiée et enregistrée dans la sous-catégorie 13.3
Entrepreneurs en systémes d’extinction d’incendie.

3.3. TRAVAUX FORFAITAIRES DE BASE

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

Procéder aux inspections, aux mises a I'essai et aux entretiens annuels des systémes de
gicleurs.

Les systémes de Grosse-lle (#14, #19, #29-32, #48 et #100) comprennent chacun un
générateur d’azote N2-Blast de South-Tek qui doit étre entretenu annuellement selon les
recommandations du fabricant (changer annuellement tous les filtres sur les générateurs).

Procéder aux inspections, aux mises a I'essai et aux entretiens a faire aux 3 ans des
systémes de gicleurs selon le calendrier du tableau ci-dessous.

17



3.3.4. Procéder aux inspections, aux mises a I'essai et aux entretiens a faire aux 5 ans des
systemes de gicleurs selon le calendrier du tableau ci-dessous.

3.4. LISTE DES BATIMENTS AYANT UN SYSTEME DE GICLEURS

Calendrier des
Batiment Adresse Type travaux
Aux 3 ans | Aux 5 ans
. Sous air
Cercle de la Garnison 97, rue St-Louis, et sous 2026 2025
Québec
eau
Fonderie de I’Arsenal et bureaux 2, rue d’Auteuil, Sous
- . . - 2024
administratifs Québec eau
Ay 1 gen 2, rue d’Auteuil, . 2025
Entrep6t d’affits de canon Québec Sous air 2028 2024
. - 2, rue d’Auteuil, . 2025
Logis des Officiers Québec Sous air 2028 2025
. 2, rue d’Auteuil, . 2025
Redoute Dauphine Québec Sous air 2028 2025
. Sous air
Maison Maillou 17, rue St-Louis, | o'cous 2026 2026
Québec
A eau
Grosse-lle, 2025
Hotel de 1¢r classe (#14) comté Azote 2027
2028
Montmagny
Grosse-lle, 2024
Hotel de 3¢ classe (#19) comté Azote 2028
2027
] Montmagny
Edifice de désinfection (#29) et Grosse-lle, 2024
Atelier de charpenterie et de comté Azote 2027 2028
plomberie (#32) Montmagny
Grosse-lle, 2025
Chapelle Catholique (#48) comté Azote 2027
2028
Montmagny
Grosse-lle, 2024
Lazaret (#100) comté Azote 2028
2027
Montmagny
Grosse-lle, Sous
Usine de traitement d’eau (#402) comté - 2028
eau
Montmagny

3.4.1. L’Entrepreneur doit considérer les facteurs suivants :

3.4.1.1. Le Cercle de la Garnison posséde 2 tétes de gicleur a I'antigel dans une chambre
froide

3.4.1.2. Aucun systeme ne sert a la protection d’équipement de cuisine commerciale

3.4.1.3. La maison Maillou posséde 2 systémes de gicleur, 1 pour la Maillou et 1 pour la
maison I'Estoc.
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3.41.4.

3.4.1.5.

3.4.1.6.

3.4.1.7.

3.4.1.8.

Le dépoussiéreur de I'atelier de Grosse-lle (Batiment #96) contient une téte de
gicleur qui devra faire partie de l'inspection. Cette téte est connectée au systéme
d’eau domestique du batiment.

Les systémes de gicleurs & Grosse-lle (Batiment #14, #19, #29-32, #48 et #100)
sont munis de générateurs d’azote de type N2-Blast de South-Tek installés en 2018

Le systéme de gicleurs de I'hotel de 1ere classe posséde trois zones distinctes (1
seul systéme a l'azote, mais 3 clapets)

Le systeme de gicleurs du batiment #32 est relié sous terre a celui du batiment #29.
(1 seul systéme a I'azote, 2 clapets d’alarme sous air et 1 systéme de pré-action).
Voir les détails en Appendice.

Le systéme de gicleurs du batiment #29-32 et celui du #19 sont de type pré-action
déluge
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4. SECTION TECHNIQUE - RESEAU D’INCENDIE PRIVE ET BORNES INCENDIE (RIP ET BI)

4.1. GENERALITES

4.11.

Notre réseau d’incendie est situé sur Grosse-lle. |l est séparé du réseau d’aqueduc de I'ile.
Il parcourt une distance d’environ 2.5 kilométres sous terre et alimente 17 bornes incendie
et 6 systémes de gicleurs. A notre connaissance, aucun « Mainline strainer » n’est présent
sur le réseau.

4.1.1.1. Seul 6 des 17 bornes incendie font partie du mandat de base de I’entrepreneur.

4.1.1.2. Llinspection en I’entretien des autres bornes peut étre demandé en autorisation de

4.1.2.

taches.
Parcs Canada posséde 2 bornes incendie a Lévis et une a Québec, toutes reliées
directement au réseau d’aqueduc de la ville.

Il est de la responsabilité de I'Entrepreneur de s’assurer que tous les équipements ont été
inclus et que toutes les actions a prendre pour étre conforme ont été faites.

4.2. QUALIFICATIONS

4.21.

Avant le début des travaux, toute personne entreprenant l'inspection, la mise a I'essai,
'entretien ou des réparations mineures relatifs aux systémes de protection contre
lincendie a base d'eau (gicleurs, pompes incendie, bornes-fontaines ou autres) doit
posséder les qualifications suivantes :

4.2.1.1. Posséder sa certification de “ seau rouge “ en tant que mécanicien/mécanicienne

en protection-incendie ou I'équivalent dans la juridiction ou les travaux auront lieux
(CNP : 7252); et

4.2.1.2. Travailler pour une entreprise diiment certifiée et enregistrée dans la sous-catégorie

13.3 Entrepreneurs en systémes d’extinction d’incendie.

4.3. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

4.3.1.

4.3.2.

Les rejets d’eau chlorée requis par les travaux devront étre limités le plus possible afin de
ne pas générer d’'impact inutile sur 'environnement, la faune, la flore et I'eau douce ou
estuarienne. Tout rejet d’eau chlorée devra étre dirigé a plus de 30 m du littoral du Fleuve
St-Laurent, et de toute berge ou cours d’eau. Un boyau de rejet pourrait ainsi étre requis
pour a certaines bornes

Dans I'éventualité d’'un rejet anticipé de plus de 500 m3 d’eau, des dispositions
particuliéres devront étre prises avec le personnel de Parcs Canada quant aux modalités
de rejet. L'utilisation d’un bassin temporaire et I'aération pourrait &tre exigé pour minimiser
les impacts dommageables.

4.4. TRAVAUX FORFAITAIRES DE BASE

4.41.

Procéder aux inspections, mises a I'essai et entretiens annuels du réseau d’incendie de
Grosse-lle.
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4.4.2. Procéder aux inspections, mises a I'essai et entretiens aux 5 ans du réseau d’incendie de
Grosse-ile. (2024)

4.4.3. Procéder a linspection, la mise a I'essai et I'entretien annuel des bornes incendie de
Québec et Lévis.
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4.5. LISTE DES BORNES INCENDIE

Forts-de-Lévis

N° de borne Secteur Marque et modéle
1 Cbté Ouest (gazon) Canron CT
2 Coté Est (gazon) Canron CT
Parc-de-I’Artillerie
N° de borne Secteur Marque et modéle
1 Redoute Dauphine Daigle D 67 M
Grosse-ile-et-le-mémorial-des-Irlandais
N° de borne Secteur Marque et modéle
1* Hotel 1™ classe (n° 14) Ludlow 4 pouces
2 Cuisine (n° 17) Ludlow 4 pouces
3 Boulangerie (n° 18) Ludlow 4 pouces
4* Hétel de 3¢ classe (n° 19) Ludlow 4 pouces
5* Edifice de désinfection (n° 29) Ludlow 4 pouces
6 Devant la maison de I'électricien (n° 11) Brigadier M-67
7 Maison de 'assistant médecin (n° 38) Ludlow 4 pouces
8 Vers le bloc d’en haut (n° 39) Ludlow 4 pouces
9 Vers la chapelle Anglicane (n° 42) Brigadier M-67
10 Hangar du surintendant (n° 47) Ludlow 4 pouces
11* Centrale électrique (n° 59) Mc Avity 5p. Brigadier
12 Ecole (n° 71) Mc Avity 5p. Brigadier
13 Vers le Quai d’en bas (n° 74) Mc Avity 5p. Brigadier
14* Devant la Résidence du charretier (n° 79) Mc Avity 5p. Brigadier
15 Maison de l'intendant de I'hépital — Hangar (n° 89) | Mc Avity 5p. Brigadier
16 Buanderie de I'hépital (n° 98) Mc Avity 5p. Brigadier
17* Lazaret (n° 100) Ludlow 4 pouces

* Seul les 6 bornes marquées d’une étoile font partie du mandat de base de I'entrepreneur.

5. SECTION TECHNIQUE — POMPES INCENDIE ET SOUPAPE DE SURPRESSION (PI)
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5.1. GENERALITES

5.1.1.

Il est de la responsabilité de I'Entrepreneur de s’assurer que tous les équipements ont été
inclus et que toutes les actions a prendre pour étre conforme ont été faites ou mentionnées
au chargé de projet de Parcs Canada dans le rapport a produire par 'Entrepreneur

5.2. QUALIFICATIONS

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Avant le début des travaux, toute personne entreprenant I'inspection, la mise a I'essai,
'entretien ou des réparations mineures relatifs aux systémes de protection contre
l'incendie a base d'eau (gicleurs, pompes incendie, bornes-fontaines ou autres) doit
posséder les qualifications suivantes :

Posséder sa certification de ” seau rouge “ en tant que mécanicien/mécanicienne en
protection-incendie ou I'équivalent dans la juridiction ou les travaux auront lieu (CNP :
7252); et

Travailler pour une entreprise diment certifiée et enregistrée dans la sous-catégorie 13.3
Entrepreneur en systémes d’extinction d’incendie

5.3. TRAVAUX FORFAITAIRES DE BASE

5.3.1.

5.3.2.

Procéder aux inspections, mises a I'essai et entretiens annuels et biannuels des pompes
incendie et de la soupape de surpression.

Parcs Canada ne posséde pas les recommandations du fabricant des pompes incendie.
L’Entrepreneur doit suivre les exigences alternatives de la table 8.1.2 de la norme NFPA-
25 et y faire tout ce qui est requis a une fréquence annuelle et biannuelle.

5.4. LISTE D'EQUIPEMENTS

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

Deux (2) pompes incendie au diesel sont situées a l'usine de traitement d’eau (bat. 402).
Les deux pompes ont les composantes suivantes :

Moteur diesel « Cummins », 62HP, 2100 TPM MOD. NDC-BF4M1011F;
Pompe a turbine verticale « Aurora/Layne» 4 stages, 150mm g, MOD. 11FGM-4;

Panneau de controle «Cutler-Hammer», MOD. FD100-12L-N-A-L2-C4-F-E1.
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6. SECTION TECHNIQUE — SYSTEME D’ALARME INCENDIE (SAl)

6.1. GENERALITES

6.1.1.

Tous les équipements compris dans un systéme d’alarme incendie (CNB et CNPI), aussi
appelé réseau avertisseur d’incendie (ULC-S536), doivent faire I'objet de I'inspection et de
la mise a I'essai annuelle. Il est de la responsabilité de I'Entrepreneur de s’assurer qu’ils
ont tous été inventoriés et inspectés.

L'Entrepreneur doit, au cours des essais, effectuer de fagon permanente la surveillance
visuelle du réseau avertisseur d’incendie. Si une réelle détection d'incendie devait étre
rapportée au panneau, I'Entrepreneur aura l'obligation d'avertir les responsables de la
sécurité de l'immeuble et/ou d'alerter le service des incendies.

Durant les heures d'occupation de limmeuble, I'Entrepreneur ne doit effectuer aucun
déclenchement des cloches sans l'autorisation d’'un représentant du chargé de projet. De
plus, toute procédure d'entretien, d'essai ou de vérification pouvant entrainer le
déclenchement accidentel des cloches durant ces heures est interdite sans une
autorisation du chargé de projet.

Aprés chaque vérification, 'Entrepreneur doit s’assurer que les réseaux sont remis en
fonction et que les zones au batiment sont bien protégées.

6.2. QUALIFICATIONS

6.2.1.

Avant le début des travaux, toute personne entreprenant l'inspection, la mise a I'essai,
I'entretien ou des réparations mineures relatifs aux systémes d’alarme incendie doit
posséder les qualifications suivantes :

6.2.1.1. Doit étre actuellement reconnue par I'Association canadienne d’alarme incendie

(ACAI) pour avoir suivi avec succes le Programme de technologie d’alarme incendie
et pour avoir travaillé a titre d’apprenti auprés d’un technicien agréé par 'ACAI pour
une période d’au moins un an ;

6.2.1.2. Doit étre un électricien diment certifié et enregistré ayant suivi un programme ou un

cours du postsecondaire sur I'entretien des systémes d’alarme incendie approuveé
par les autorités compétentes (AC) provinciales ou territoriales ; ou

6.2.1.3. Doit travailler pour une compagnie d’alarme incendie, inscrite au Programme de

certification des réseaux avertisseurs d’incendie du Laboratoire des assureurs du
Canada (ULC/CUL), détentrice d’un certificat équivalent au degré de complexité du
systéme d’alarme a inspecter, a mettre a I'essai et a entretenir.

Les certificats de qualification doivent étre fournis au responsable du projet sur demande.

6.3. TRAVAUX FORFAITAIRES DE BASE

6.3.1.

Procéder a toutes les inspections et mises a I'essai annuelles des systémes d’alarme
incendie.
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6.4. LISTE NON-LIMITATIVE DES EQUIPEMENTS COMPRIS DANS UN SYSTEME D’ALARME INCENDIE

6.4.1. Annonciateur

6.4.2. Avertisseurs sonores
6.4.3. Avertisseurs visuels
6.4.4. Déclencheurs manuels
6.4.5. Détecteurs de débit
6.4.6. Détecteurs d’'incendie

6.4.6.1. Détecteur de fumée

6.4.6.2. Détecteur de chaleur

6.4.6.3. Détecteur combiné
6.4.7. Surveillance électrique

6.4.7.1. Interrupteur de position (toutes les vannes qui commandent I'alimentation en eau du
réseau de canalisations d’incendie)

6.4.7.2. Pression d’eau dans les systémes de gicleurs sous eau
6.4.7.3. Pression d’air dans les systémes de gicleurs sous air
6.4.7.4. Alimentation électrique d’'une pompe a incendie

6.4.8. Température a la soupape différentielle (point de congélation)

6.4.9. Rappel d’'ascenseurs
6.4.10. Arrét de ventilation
6.4.11. Communication phonique
6.4.12. Elément de fin de ligne

6.4.13. Dispositif coupe-feu relié au systéme d’alarme incendie

6.5. LISTE DES BATIMENTS AYANT UN SYSTEME D’ALARME INCENDIE

Adressable (A)

Batiment Adresse Conventionnel (C)

Cercle de la Garnison,

. 97, rue St-Louis, Québec A, Grenier C
maison du Messager
Cartier-Brébeuf 175, Rue de [Espinay, c
Québec
Foncje.rie dg I’Arsenal et bureaux 2. rue d’Auteuil, Québec A
administratifs
Entrep6t d’affits de canon 2, rue d’Auteuil, Québec C
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Batiment

Adresse

Adressable (A)
Conventionnel (C)

Redoute Dauphine,
Logis des Officiers

2, rue d’Auteuil, Québec

A

Maison Maillou

17, rue St-Louis, Québec

C, sous-sol A

Maison Estoc 5, rue St-Louis, Québec Cc
Poudriere de 'Esplanade 100, rue St-Louis, Québec C
Forts-et-Chateaux-St-Louis 17, rue du Fort, Québec A
Fort de Lévis 4‘], _Ch. Du Gouvernement, A
Lévis

#67 Résidence du Médecin Grosse-Ile, comté Montmagny | C
#77 Résidence du Médecin Grosse-Ile, comté Montmagny | C
#86 Centrale thermique Grosse-Ile, comté Montmagny | C
#96 Ateliers Grosse-lle, comté Montmagny | C
#14 Hoétel de 1ere Classe Grosse-lle, comté Montmagny | A
#19 Hotel de 3¢ Classe Grosse-lle, comté Montmagny | A
#29/32 Edifice de Désinfection et A

Atelier de Charpenterie et de Grosse-lle, comté Montmagny | A
Plomberie

#48 Chapelle Catholique Grosse-lle, comté Montmagny | A
#100 Lazaret Grosse-lle, comté Montmagny | A
#402 Usine de traitement d’eau Grosse-lle, comté Montmagny | A
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APPENDICE 1 A L’ANNEX A

Postes de ’annexe
Les annexes suivantes sont jointes en piéces jointes séparées.
e APPENDICE I
e APPENDICE I
o APPENDICE Il
e APPENDICE IV
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