

MODIFICATION 002

**POUR L'APPROVISIONNEMENT SUIVANT :
VÊTEMENT DE FLOTTAISON INDIVIDUEL - GILET DE CADET**

CONTRAT NO : W8486-249619/A

DATE : 11 JUILLET 2024

Le but de cette modification est de prolonger la période de sollicitation jusqu'au 9 Août 2024.

Question 3

Avec l'arrivée des vacances, nous éprouvons des retards avec la préparation des matériaux et le calcul des coûts de la chaîne d'approvisionnement.

Nous demandons respectueusement une prolongation de 3 semaines pour la date clôture de l'appel d'offres.

Réponse 3

Le Canada permettra une prolongation comme il est indiqué ci-dessus dans cette modification.

Plus de questions à suivre dans la modification 003.

Toutes les autres clauses et conditions demeurent inchangées.