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Retourner Les Soumissions à: 
Return Bids to : 
 
Ressources naturelles Canada 
Bianca.moore@nrcan-rncan.gc.ca  
Réception des soumissions/Ressources naturelles Canada 
Voir la présente pour les instructions sur la présentation 
d’une soumission 
 
Demande de proposition (DDP) 
Request for Proposal (RFP) 
 
Proposition à: Ressources Naturelles Canada 
Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté le roi 
du chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par 
référence dans la présente et aux annexes ci-jointes, les 
biens, services et construction énumérés ici sur toute 
feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s). 
 
 
 
Commentaires - Comments  
 
 
 
 
 
 
Bureau de distribution - Issuing Office  
Direction de la gestion des finances et de 
l’approvisionnement 
Ressources naturelles Canada 
 
Finance and Procurement Management Branch  
Natural Resources Canada 
580 Rue Booth,  
Ottawa, ON 
K1A 0E4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Title – Sujet 

Fournisseur OCx - Bâtiment 
intelligent de RNCan 

Amendment NO./ 
Modification NO: 

001 

Solicitation No. – No de 
l’invitation 
RNCan-5000075127 

Date 

25  Août  2023 

Requisition Reference No. -  No de la demande 
5000075127 

Solicitation Closes – L’invitation prend fin 
at – à 02:00 PM (Eastern Standard Time (EST) 
on – le 21 Septembre 2023 
 

Address Enquiries to: - Adresse toutes questions à: 
bianca.moore@nrcan-rncan.gc.ca 

Telephone No. – No de telephone 
343-543-4785 

Destination – of Goods and Services: 

Destination – des biens et services: 
 

Ressources naturelles Canada 
580 Rue Booth Ottawa On 
K1A 0E4 
 
 

Security – Sécurité 
 
Cette demande ne comporte pas d’exigence de sécurité. 
 
 

Vendor/Firm Name and Address 
Raison sociale et adresse du fournisseur/de 
l’entrepreneur 
 
 
 
Telephone No.:- No. de téléphone: 
 
 
Email – Courriel :  

Name and Title of person authorized to sign on behalf of 
Vendor/Firm (type or print) 
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du 
fournisseur/de l’entrepreneur (taper ou écrire en 
caractères d’imprimerie) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
   
Signature                     Date 
 

mailto:Bianca.moore@nrcan-rncan.gc.ca
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AMENDMENT 002 
 
L'amendement 002 a été soulevé pour répondre à une question de l'industrie. 
 
Q1 : Valeur du projet : Y a-t-il une estimation de la valeur prévue du contrat? 
 
R1: Environ 133 000,00 $. 
 
Q2 : S'attend-on à des déplacements fréquents à Sault Ste. Marie? 
 
R2 : Des déplacements sont à prévoir au cours des phases 1 et 2 du projet pour diverses tâches, par exemple pour effectuer 
l'évaluation de l'état du site, élaborer le plan de diagnostic du CxC, aider à la mise en œuvre et à l'intégration de la plate-
forme de bâtiment intelligent, donner de la formation et faire la transition du programme CxC à l'équipe des installations. 
Au cours de la phase 3, nous nous attendons à ce que la plupart des réunions se tiennent virtuellement. Les 
soumissionnaires devraient indiquer quand ils prévoient se rendre au site dans la section du plan de travail de leur 
proposition, car cela fera partie de l'évaluation du critère C1. 
 
Q3 : Les répondants seraient-ils exclus des futures occasions d'approvisionnement en CxC, en particulier pour cette 
installation?  
 
R3 : Non  
 
Q4 : Exigences en matière de sécurité : qu’est-ce qui requis au moment de la réponse à cette demande de soumissions?  

R4 : Les organisations qui répondent à une demande de propositions ayant des exigences en matière de sécurité sont 
également tenues de remplir et de fournir le RFA dans le cadre de leur réponse. Le formulaire sera fourni dans les 
documents de l'appel d'offres CanadaBuys.  

Q5 : Le fournisseur se verra-t-il fournir un accès à distance à la plateforme BAS/Smart Building afin de réduire l'exigence 
physique d'être « sur place » ? 
 
A5: L'accès à distance au BAS est une possibilité. Cependant, cela se fera probablement par l'intermédiaire de l'ordinateur 
de l'opérateur du bâtiment et, par conséquent, l'accès sera limité et devra être coordonné à l'avance. Quant à l'accès à 
distance à la plate-forme de bâtiment intelligent (PBI), il sera dicté par les exigences sur les capacités et les critères 
d'évaluation qui seront utilisés pour acheter et sélectionner la PBI. 
 
Q6 : Qui est le fournisseur/fournisseur actuel/actuel pour la plate-forme de bâtiments intelligents (PBI) à l'installation de 
Sault Ste. Marie? 
 
A6: Nous menons un projet pilote avec Coppertree se terminant en septembre 2023, mais une autre PBI peut être choisie si 
elle est jugée une meilleure option pendant le projet de CxC.  
 

Q7 : Le promoteur retenu serait-il autorisé de recommander une plateforme dont il est propriétaire ou dont il est 
un revendeur dans le cadre du produit livrable « EMIS / Smart Building Platform » de la phase 1? 
R7 : Le promoteur retenu pourra recommander une plateforme dont il est propriétaire ou dont il est un 
revendeur, mais l'approvisionnement d'une plateforme devra suivre toutes les procédures d'approvisionnement 
applicables du gouvernement du Canada (appel d’offres concurrentiel, etc.). 
 
Q8 : Des demandes ont-elles été faites pour prolonger la date de clôture de la demande de propositions?  
 
R8 : La date de clôture de la demande de propositions sera prolongée jusqu'au 21 septembre. 
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Q9 : Pourriez-vous fournir un calendrier révisé pour le projet, étant donné que la phase 1 devait commencer en 
mai 2023, conformément à l'annexe A, section 3.0? 
R9 : 

Phase du projet  Tâche  Échéancier 

Phase 1 - Planification  
(nov. 2023 - mars 2024) 

Portée des travaux de 
la phase 1, y compris 
les produits livrables 1, 
2 et 3 31 mars 2024 

Phase 2 - Mise en œuvre 
(avril - février 2025) 

Produits livrables 
finaux 1 et 2 de la 
phase 2 28 février 2025 

Phase 2.1 - Sous-phase 
de préparation  
(avril - juillet 2024) 

Sous-phase de 
préparation de la 
portée des travaux 31 juillet 2024 

Phase 2.2 - Sous-phase 
d'exécution  
(août 2024 - février 2025) 

Portée de la sous-
phase d'exécution des 
travaux 28 février 2025 

Phase 3 - Maintien en 
puissance  
(mars 2025 - mars 2026) 

Portée des travaux de 
la phase 3, y compris 
les produits livrables 
1,2,3,4 31 mars 2026 

Phase 4 - Fermeture  
(oct. 2025 - mars 2026) 

Portée des travaux de 
la phase 4, y compris 
les produits livrables 1 
et 2 31 mars 2026 

 
Q10 : L'agent doit-il être bilingue pour travailler avec le client au Centre de foresterie des Grands Lacs? 
 
R10 : Toutes les communications avec le client du Centre de foresterie des Grands Lacs devront être en anglais 
 
 

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED. 


